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1 UvOD

V této Casti dokumentace je feSen SO 05 Vézovy vodojem Strachotice, ktery je rozdélen na dva podobjekty:
- SO 05.1 Vézovy VDJ Strachotice — demolice
- SO 05.2 Vézovy VDJ Strachotice

Vystavba prob&hne v areélu stavajiciho vodojemu a UV Strachotice, pfi¢emz sougasny vodojem musi z{istat
v provozu po celou vystavbu nového vodojemu.

Vzhledem k rozsahu projektu a za ucelem prehlednosti dokumentace jsou vSeobecné pozadavky na
zhotovitele, na materialy a vyrobky, na uzivani Gzemi stavby, ochranu zivotniho prostfedi, bezpecnost prace,
zajisténi kvality, zkousky a doklady zhotovitele pro pfedani dila uvedeny v pfiloze B.1 VSEOBECNE
POZADAVKY, VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY. V tomto dokumentu jsou také specifikovany vedlejsi a
ostatni naklady spole¢né pro celou stavbu.

Vzhledem k rozsahu projektu jsou jednotna FeSeni stavebnich konstrukci, potrubnich vedeni,
technologickych zafizeni, ostatnich zafizeni, dodavek a praci a poZadavky na zkousky a na zhotovitele
popséany v pfiloze B.2 TECHNICKE A UZIVATELSKE STANDARDY.

2 SO 05.1 VEZOVY VODOJEM STRACHOTICE - DEMOLICE

V aredlu UV Strachotice se nachazi ocelovy vézovy vodojem, ktery bude v ramci stavby zdemolovan a
nahrazen novym vézovym vodojemem. Soucasny vodojem bude demontovan po té, co bude vybudovan
novy vodojem, a budou prepojena vSechna potfebna potrubi.

Od sou €éasného vodojemu neexistuje zadna dokumentace, nejso  u tedy zndmy konkrétni rozm éry
zakladové konstrukce. Pro pot feby sestaveni soupisu praci byl proveden hruby odha  d kubatur.

Soucasny vodojem je tvofen ocelovou konstrukci a je sloZzen z dfiku a akumulace kulového tvaru o objemu
250 m3. Celkova vysSka stavby je cca 35 m. Demolice probéhne v aredlu Upravny vody, tedy na pozemku
investora. Zasah do jinych pozemkl se nepredpoklada.

Vodojem bude demontovan pomoci jefdbu odpovidajici nosnosti. Demolovan bude zcela vyprazdnény
vodojem. Pfed samotnou demolici bude vodojem uchopen pomoci jefabu a néasledné se polozi do
vodorovné polohy. Poté bude provedena demontaz hlinikového oplasténi, odstranéni tepelné izolace a
nasledné rozfezani na kusy pfepravni velikosti. Kovové soucasti budou odvezeny do sbérny kovového
odpadu, tepelna izolace bude odvezena a uloZzena na pfisluSnou skladku. Tepelna izolace se predpoklada
z ¢edicové nebo skelné vaty (katalogové ¢islo odpadu 17 06 03).

Technologické vybaveni vodojemu tvori ocelové potrubi DN 50 - DN150 a elektroinstalace.

Po demontazi vézového vodojemu bude betonova zékladova patka vybourana 1 m pod terén. Vybourany
material bude odvezen a uloZzen na pfisluSnou skladku. JAma po vybouraném zaloZeni bude zasypana
hutnénym zasypem, na povrchu zasypu bude provedeno v tl. 10 Omm ohumusovani a zatravnéni.

3 SO 03.2 VEZOVY VODOJEM STRACHOTICE

Nové navrZzeny véZovy vodojem Strachotice s akumulaci 300m3 nahradi stavajici vodojem s akumulaci
250m3. Vodojem bude feSen jako kompletni dodavka véetné trubniho vystrojeni a elektroinstalace, ktery
bude osazen na pfipraveny ZB zaklad.

Parametry:
- objem akumulace 300m?
- maximalni hladina ve vodojemu: 235,00 m n.m. (42 m nad terénem)

- vnitfni potrubi v n&drzi, z nerezové oceli 1.4404: pfivod DN 100, odbér DN 150, preliv se sifonem
DN 150

- odkaleni nadrze: DN 50 z nerez oceli 1.4404 s kulovym kohoutem, pod nadrzi zalsténo do
bezpecnostniho prelivu
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veskeré potrubi bude kotveno ke sténam

ocelovéa ¢ast vodojemu bude v paté kotvena do betonového kalichu, ktery bude tvofit jeden celek se
zakladovou patkou, pres stény kalichu budou provedeny prostupy pro potrubi a kabely

Materialové reSeni:

Uprava

material nadrze a dfiku: ocel S235JR, S255JR
zebrik uvnitf nadrze: nerez 1.4301

povrchui:

uvnitf nadrze: otryskani + natér s atestem pro pitnou vodu,
uvnitf dfiku: 2x z&kladni natér antikorozni synt.

2x vrchni email synt.
vnéjSi povrch nadrze: nétér s inhibitorem koroze - pod izolaci

vnéjsi povrch dfiku: néatér s inhibitorem koroze - pod izolaci

Elektroinstalace uvnitf vodojemu:

Izolace:

vnitfni osvétleni vE. silovych kabeld, vypinaci a kabelovych tras s dostateénou rezervou pro kabely
MaR

napojeni uzemnéni

plastové rozvodnice, kabely pro méfeni hladin, zabezpeceni vstupu do objektu jsou dodavkou PS
02.3 VDJ Strachotice

nadrze: 80 mm tepelné izolace + Al plech 0,8mm perforovany, Al plech 0,7mm, pfipevnén na
samostatnou ocelovou konstrukci, galvanicky oddélen PE folii

diiku:  60mm, Al plech 0,7mm KOB 1012, pfipevnén na samostatnou ocelovou konstrukci-
galvanicky oddélen PE folii

vstupnich dvefi: izolace 20mm s AL folii

Technologie:

akumulace bude odvétrana, na odvétravacim potrubim bude osazen filtr, pfistupny z horni obsluzné
ploSiny

bezpecnostni preliv bude v nadrzi vybaven sifonem (4x koleno 90°)

do nadrze budou (nad hladinou) provedeny prostupy pro umisténi kabell od plovaka (MAX/MIN
hladina) a tenzosondy, prostupy budou pidorysné umistény u prelivu — kvuli kotveni kabeld

na odbérném potrubi bude osazena mezipfirubova uzaviraci klapka DN 150 se servopohonem a
vodomér s pfenosem na dispecink

na vypoustécim potrubi bude (pfed uzavérem) osazen navarek a vytokovy kohout pro odbér vzorki
pfed spusténim vody do spotrebisté.

potrubi v nadrzi véetné prostupt je soucéasti tohoto SO 03.2

potrubi v dfiku vodojemu véetné tvarovek a armatur je soucasti PS 01.3.

Zaklad pro vodojem

Objekt véZového vodojemu je zalozen hlubiné na pilotach. Zakladova deska s rozméry 7,0 x 7,0 x 1,2 m je
podepiena deviti pilotami o praméru 1,20 m a délky 13,00 m. Na zakladové desce je sténa kruhového
padorysu (kalich), jejiz vnéjSi pramér je 3,20 m. Sténa je vysoka 2,00 m a ma tloustku 0,70 m. Do stény je

pfedem

zabetonovan systém kotevnich Sroubl (dodavka ocelové konstrukce vodojemu).
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Vramci zpracovani této dokumentace byl zaklad vodo  jemu navrzen orienta ¢né, dle aktuan é
dostupnych podklad G — HGP vrtu HV-12 v aredlu UV. Pro konkrétni static ky vypo éet a navrh
parametr G zékladové patky je t Feba po zahgjeni stavby

- provést pr tzkumny vrt v mist & paty vodojemu, do hloubky cca 20 m, a zpracovat zp  ravu o
IGP

- od konkrétniho dodavatele vodojemu ziskat informace 0 zatizeni vyvozeném konstrukci
vodojemu

Manipula¢ni a montazni plochy

Pro montaz vodojemu je nutna panelova plocha v misté stavby vodojemu, prostor pro uloZeni dfiku, misto
pro uloZeni materidlu a skladu, pro svafovani a montaz pfivod el. proudu na staveniSté, pro tézké jefaby pfi
zvedani pfijezdova cesta na stavenisté viz situace C.3.1.

Vysilaci zafizeni na vodojemu

V souCasné dobé nejsou na vodojemu osazeny zadné vysilaci zafizeni, ani se s nimi, dle informace od
investora, nepocita.

Dalsi informace a jsou uvedeny ve vykresovych pfilohach v této ¢asti dokumentace. DalSi podrobnosti pak
v dodavatelské dokumentaci zhotovitele.
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