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1 ÚVOD 
V této části dokumentace je řešen SO 05 Věžový vodojem Strachotice, který je rozdělen na dva podobjekty: 

- SO 05.1 Věžový VDJ Strachotice – demolice 

- SO 05.2 Věžový VDJ Strachotice  

Výstavba proběhne v areálu stávajícího vodojemu a ÚV Strachotice, přičemž současný vodojem musí zůstat 
v provozu po celou výstavbu nového vodojemu. 

Vzhledem k rozsahu projektu a za účelem přehlednosti dokumentace jsou všeobecné požadavky na 
zhotovitele, na materiály a výrobky, na užívání území stavby, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce, 
zajištění kvality, zkoušky a doklady zhotovitele pro předání díla uvedeny v příloze B.1 VŠEOBECNÉ 
POŽADAVKY, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY. V tomto dokumentu jsou také specifikovány vedlejší a 
ostatní náklady společné pro celou stavbu. 

Vzhledem k rozsahu projektu jsou jednotná řešení stavebních konstrukcí, potrubních vedení, 
technologických zařízení, ostatních zařízení, dodávek a prací a požadavky na zkoušky a na zhotovitele 
popsány v příloze B.2 TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY. 

2 SO 05.1 VĚŽOVÝ VODOJEM STRACHOTICE - DEMOLICE 
V areálu ÚV Strachotice se nachází ocelový věžový vodojem, který bude v rámci stavby zdemolován a 
nahrazen novým věžovým vodojemem. Současný vodojem bude demontován po té, co bude vybudován 
nový vodojem, a budou přepojena všechna potřebná potrubí.  

Od sou časného vodojemu neexistuje žádná dokumentace, nejso u tedy známy konkrétní rozm ěry 
základové konstrukce. Pro pot řeby sestavení soupisu prací byl proveden hrubý odha d kubatur.  

Současný vodojem je tvořen ocelovou konstrukcí a je složen z dříku a akumulace kulového tvaru o objemu 
250 m3. Celková výška stavby je cca 35 m. Demolice proběhne v areálu úpravny vody, tedy na pozemku 
investora. Zásah do jiných pozemků se nepředpokládá.  

Vodojem bude demontován pomocí jeřábu odpovídající nosnosti. Demolován bude zcela vyprázdněný 
vodojem. Před samotnou demolicí bude vodojem uchopen pomocí jeřábu a následně se položí do 
vodorovné polohy. Poté bude provedena demontáž hliníkového opláštění, odstranění tepelné izolace a 
následně rozřezání na kusy přepravní velikosti. Kovové součásti budou odvezeny do sběrny kovového 
odpadu, tepelná izolace bude odvezena a uložena na příslušnou skládku. Tepelná izolace se předpokládá 
z čedičové nebo skelné vaty (katalogové číslo odpadu 17 06 03). 

Technologické vybavení vodojemu tvoří ocelové potrubí DN 50 - DN150 a elektroinstalace. 

Po demontáži věžového vodojemu bude betonová základová patka vybourána 1 m pod terén. Vybouraný 
materiál bude odvezen a uložen na příslušnou skládku. Jáma po vybouraném založení bude zasypána 
hutněným zásypem, na povrchu zásypu bude provedeno v tl. 10 0mm ohumusování a zatravnění. 

3 SO 03.2 VĚŽOVÝ VODOJEM STRACHOTICE 
Nově navržený věžový vodojem Strachotice s akumulací 300m3 nahradí stávající vodojem s akumulací 
250m3. Vodojem bude řešen jako kompletní dodávka včetně trubního vystrojení a elektroinstalace, který 
bude osazen na připravený ŽB základ. 

Parametry: 

- objem akumulace 300m3 

- maximální hladina ve vodojemu: 235,00 m n.m. (42 m nad terénem) 

- vnitřní potrubí v nádrži, z nerezové oceli 1.4404: přívod DN 100, odběr DN 150, přeliv se sifonem 
DN 150 

- odkalení nádrže: DN 50 z nerez oceli 1.4404 s kulovým kohoutem, pod nádrží zaústěno do 
bezpečnostního přelivu 
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- veškeré potrubí bude kotveno ke stěnám 

- ocelová část vodojemu bude v patě kotvena do betonového kalichu, který bude tvořit jeden celek se 
základovou patkou, přes stěny kalichu budou provedeny prostupy pro potrubí a kabely 

 

Materiálové řešení: 

- materiál nádrže a dříku: ocel S235JR, S255JR 

- žebřík uvnitř nádrže: nerez 1.4301 

Úprava povrchů: 

- uvnitř nádrže: otryskání + nátěr s atestem pro pitnou vodu,  

- uvnitř dříku:       2x základní nátěr antikorozní synt. 

2x vrchní email synt. 

- vnější povrch nádrže:  nátěr s inhibitorem koroze - pod  izolaci 

- vnější povrch dříku: nátěr s inhibitorem koroze - pod  izolaci  

Elektroinstalace uvnitř vodojemu: 

- vnitřní osvětlení vč. silových kabelů, vypínačů a kabelových tras s dostatečnou rezervou pro kabely 
MaR 

- napojení uzemnění 

- plastové rozvodnice, kabely pro měření hladin, zabezpečení vstupu do objektu jsou dodávkou PS 
02.3 VDJ Strachotice 

Izolace: 

- nádrže: 80 mm tepelné izolace + Al plech 0,8mm perforovaný, Al plech 0,7mm, připevněn na 
samostatnou ocelovou konstrukci, galvanicky oddělen PE folií 

- dříku: 60mm, Al plech 0,7mm KOB 1012, připevněn na samostatnou ocelovou konstrukci-
galvanicky oddělen PE folií 

- vstupních dveří: izolace 20mm s AL folií 

Technologie: 

- akumulace bude odvětrána, na odvětrávacím potrubím bude osazen filtr, přístupný z horní obslužné 
plošiny 

- bezpečnostní přeliv bude v nádrži vybaven sifonem (4x koleno 90°) 

- do nádrže budou (nad hladinou) provedeny prostupy pro umístění kabelů od plováků (MAX/MIN 
hladina) a tenzosondy, prostupy budou půdorysně umístěny u přelivu – kvůli kotvení kabelů 

- na odběrném potrubí bude osazena mezipřirubová uzavírací klapka DN 150 se servopohonem a 
vodoměr s přenosem na dispečink  

- na vypouštěcím potrubí bude (před uzávěrem) osazen návarek a výtokový kohout pro odběr vzorků 
před spuštěním vody do spotřebiště. 

- potrubí v nádrži včetně prostupů je součástí tohoto SO 03.2 

- potrubí v dříku vodojemu včetně tvarovek a armatur je součástí PS 01.3. 

Základ pro vodojem 

Objekt věžového vodojemu je založen hlubině na pilotách. Základová deska s rozměry 7,0 x 7,0 x 1,2 m je 
podepřena devíti pilotami o průměru 1,20 m a délky 13,00 m. Na základové desce je stěna kruhového 
půdorysu (kalich), jejíž vnější průměr je 3,20 m. Stěna je vysoká 2,00 m a má tloušťku 0,70 m. Do stěny je 
předem zabetonován systém kotevních šroubů (dodávka ocelové konstrukce vodojemu). 
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V rámci zpracování této dokumentace byl základ vodo jemu navržen orienta čně, dle aktuáln ě 
dostupných podklad ů – HGP vrtu HV-12 v areálu ÚV. Pro konkrétní static ký výpo čet a návrh 
parametr ů základové patky je t řeba po zahájení stavby  

- provést pr ůzkumný vrt v míst ě paty vodojemu, do hloubky cca 20 m, a zpracovat zp rávu o 
IGP 

- od konkrétního dodavatele vodojemu získat informace  o zatížení vyvozeném konstrukcí 
vodojemu 
 

Manipulační a montážní plochy 

Pro montáž vodojemu je nutná panelová plocha v místě stavby vodojemu, prostor pro uložení dříku, místo 
pro uložení materiálu a skladu, pro svařování a montáž přívod el. proudu na staveniště, pro těžké jeřáby při 
zvedání příjezdová cesta na staveniště viz situace C.3.1. 

Vysílací zařízení na vodojemu 

V současné době nejsou na vodojemu osazeny žádné vysílací zařízení, ani se s nimi, dle informace od 
investora, nepočítá. 

Další informace a jsou uvedeny ve výkresových přílohách v této části dokumentace. Další podrobnosti pak 
v dodavatelské dokumentaci zhotovitele. 

 

 


