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1 UvOD

Stavebni objekty feSené v této ¢asti dokumentace a v této technické zprave:
- SO 02 UV - areélové rozvody
- SO 04 Uprava zdroje Strachotice
SO 04.1 Vrty
SO 04.3 Vytlacné potrubi
SO 04.4 RuSeni nepotfebnych objektd

VSechny zminéné fady jsou navrzeny jako nova potrubi, ktera budou slouzit pro napojeni nove budovy
Upravy vody, nového vodojemu a novych vrtd na soucasna potrubi. Rady jsou navrzeny véetné hydrant(, a
sekénich uzavérl. Soucasti tohoto objektu je i ruSeni odstavenych potrubi

VSechny fady jsou znazornéné na situacich D.1.2.2.1 a D.1.2.2.2

Vzhledem k rozsahu projektu a za U¢elem prehlednosti dokumentace jsou vSeobecné pozadavky na
zhotovitele, na materidly a vyrobky, na uzivani Gzemi stavby, ochranu Zivotniho prostfedi,
bezpeénost prace, zajisténi kvality, zkousky a doklady zhotovitele pro pfedani dila uvedeny v pfiloze
B.1 VSEOBECNE POZADAVKY, VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY. V tomto dokumentu jsou také
specifikovany vedlejsi a ostatni naklady spole¢né pro celou stavbu.

Vzhledem Kk rozsahu projektu jsou jednotna FeSeni stavebnich konstrukci, potrubnich vedent,
technologickych zafizeni, ostatnich zafizeni, dodavek a praci a pozadavky na zkouSky a na
zhotovitele popsany v pfiloze B.2 TECHNICKE A UZIVATELSKE STANDARDY.

2 S0O02 UV-AREALOVE ROZVODY

2.1 Popis fadu

Vramci vystavby nové budovy Upravny vody je nutné provést prelozky nékterych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadl, vSe bude provedeno pouze vramci Upravny vody, na pozemku investora a to
v nejnutnéj$im rozsahu.

Vytlacny fad surové vody

Slouzi k pfivedeni surové vody na novou linku UV. Je navrzen z potrubi PE100 d160x9,5 mm RC v celé
délce. Na jedné strané je fad napojen na dnesni vytlak surové vody z PE d160, na druhé strané je napojen
na technologické vybaveni nové Gpravny. Provizorné (po dobu sou¢asného provozu souéasné i nové UV)
bude fad napojen i na privod do sougasné UV. Po odstaveni sougasné UV bude propoj zrusen.

Vytlacny fad upravené vody

Slouzi k plnéni nového véZzového vodojemu z nové budovy Upravny vody. Je navrZzen z potrubi PE100
d110x6,6 mm RC v celé délce. Na jedné strané je fad napojen na technologické vybaveni nové Upravny
(Cerpadlo upravené vody), na strané druhé na technologické vybaveni (pfitokové potrubi) nového vodojemu.

V soubé&hu s timto fadem je polozen silovy a sdé&lovaci kabel z nové UV do nového vézového vodojemu —
viz. PS 02.2.

Na fadu je z provoznich davodd navrzen podzemni hydrant DN 80.

Zasobovaci rad

SlouZi k napojeni nového vodojemu na sougasné zasobovaci fady vedené aredlem UV. Casteéné se také
jedna o prelozku soucasného zasobovaciho fadu z divodu vystavby zakladové patky vodojemu. Je
navrzeno potrubi PE100 d160x9,5 mm RC v celé délce. Na jedné strané je fad napojen na technologické
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vybaveni nového vodojemu (odtokové potrubi z akumulace) a na strané druhé na soucasné zasobovaci fady
z PE d160. Na obou vétvich jsou osazeny sekéni uzavéry (Soupéatka) DN 150. Mezi Soupéatky je navrzen
podzemni hydrant DN 80.

Splaskova kanalizace

Slouzi k odvedeni odpadnich vod z nové budovy Upravny. Odpadnimi vodami jsou mysleny splasky ze
socialniho zafizeni, ukapové vody z technologického prostoru a odsazena kalova vody z prani filtrd. Je
navrzeno potrubi PVC KG d160x4,7 mm v celé délce. Na jedné strané je fad napojen na technologické
vybaveni nové Upravny (kalové Cerpadlo, ¢erpadlo Ukapl + ZTI), na strané druhé je zadsténo do dneSni
Sachty tlakové splaSkové kanalizace.

Destovéa kanalizace - UV

Slouzi k odvodnéni bezpec€nostnich prelivd akumulaci v nové budové Upravny v pfipadé prekroceni
maximalni hladiny (havarijni stav). Je navrzeno potrubi PE d225x13,4 mm RC, v celkové délce 24 m. Na
jedné strané je fad napojen na technologické vybaveni nové Upravny (bezpecnostni pfelivy obou akumulaci),
na strané& druhé je zaisténo do dnesni destové kanalizace svedené mimo areal UV.

Na potrubi jsou navrzeny dvé revizni Sachty:

Jedna revizni Sachta je navrZzena na novém potrubi a je tedy navrzena kompletné jako
prefabrikovana. Sachta bude osazena v misté spojeni prelivii z obou akumulaci.

Druh& je navrzena v misté napojeni nového potrubi na sou¢asnou deStovou kanalizaci, od které
neexistuje zadna dokumentace (trasa je orientacni, hloubka uloZzeni byla zméfena v Sachté v areélu
UV). V misté napojeni se pfedpokladéa vybudovani nové Sachty s monolitickym dnem.

Vramci technologického vybaveni prelivd je proveden sifon, ktery zabrani zpétnému vnikani zapachu,
hmyzu a pfipadné hlodavcu z kanalizace do budovy UV.

Destova kanalizace - VDJ

Slouzi k odvodnéni bezpecnostniho prelivu akumulace v novém vodojemu v pfipadé prekroceni maximalni
hladiny (havarijni stav). Je navrzeno potrubi PE d160x9,5 mm RC, v celkové délce 8 m. Na jedné strané je
fad napojen na technologické vybaveni vodojemu (bezpecnostni preliv akumulace), na strané druhé je
zausténo do dnedni destové kanalizace svedené mimo areal UV.

V misté styku noveého a starého potrubi je navrzena revizni Sachta. Od souCasné kanalizace neexistuje
zadna dokumentace (trasa je orientacni, hloubka uloZeni byla zméfena v Sachté v arealu UV). V misté
napojeni se predpoklada vybudovani nové Sachty s monolitickym dnem.

V ramci technologického vybaveni prelivu je proveden sifon, ktery zabrani zpétnému vnikani zépachu,
hmyzu z kanalizace do VDJ.
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3 SO 04 UPRAVA ZDROJE STRACHOTICE

3.1 SO 04.1 Vrty

3.1.1 Vrtné prace

Predpoklada se vystavba dvou jimacich vrtd: HV11A a HV11B. Oba vrty jsou umistény v oplocence
dnesniho zdroje, v ochranném pasmu vodniho zdroje I. stupné. Je snaha je umistit co nejdale od sebe, aby
nedochazelo k jejich vzajemnému ovliviiovani jimacich schopnosti.

Vrtani bude realizovano rotacné priklepovou technologii. Vrty budou vrtany profilem minimalné 630 mm, vrty
budou néasledné vystrojeny zarubnicemi s perforaci tovarni vyroby - PVC DN 300/330, perforace pfi¢na tl. 2
mm. Perforované zarubnice budou osazeny v misté zvodnénych kolektor. Délka horni pIné zarubnice musi
byt takova, aby byla o cca 20 cm delSi anebo miniméalné kopirovala hloubku armaturni Sachty. V pfipadé, ze
mocnost povodnovych hlin bude vétSi nez hloubka armaturni Sachty, bude plna zarubnice dosahovat az na
béazi tohoto svrchniho souvrstvi.

Predpoklada se tento litologicky profil:

0,00 - 0,40 hlina, hnédocerna ornice

0,40 - 1,50 hlina se Stérkem

1,50 -2,50 Stérk o praméru valount do 30 cm
2,50 - 8,00 Stérk s piskem hrubozrnnym

8,00 — 12,00 jil Sedozeleny

Predpokladana hloubka vrtu bude cca 12 m.

Pro moZnost sledovani skoku hladiny podzemni vody na plasti vrtu bude v mezikruzi kazdého jimaciho vrtu
osazena piezometricka trubka z HDPE d63x5,8. Délka piezometrické trubky se doporucuje stejné jako délka
jimacich vrtG s tim, zZe perforovanéa ¢ast bude stejnéa jako u vrtu jimaciho.

Vykres vrtu je zndzornén ve vzorovém vykresu D.1.2.5.5 Vzorovy vykres jimaciho vrtu.

3.1.2 Hydrodynamicka zkouska

Na novych vrtech bude realizovana hydrodynamicka zkousSka v délce trvani 21 + 3 dni. Od¢erpana voda
bude vypousténa do koryta feky Dyje vzdaleného cca 50 m. Hodnoty snizovani i nastupu hladiny podzemni
vody budou odecitany od odmérného bodu na okraji zarubnice vyc&nivajici nad terén. Po nastaveni
vydatnosti o pfedpokladaném mnozstvi vody 2 I/s, bude ¢erpano s konstantni vydatnosti po dobu 21 dni,
poté bude Cerpani ukonéeno a bude zahdjena stoupaci zkouska sledovanim nastupu hladiny podzemni
vody.

Pfesna organizace Cerpacich zkouSek, vzhledem ke stavajici exploataci vody v sousednich vrtech, bude po
odvrtani vrtu dohodnuta mezi hydrogeologem a objednatelem. Hydrodynamicka zkouSka bude realizovana
s konstantnim éerpanym mnozstvim.

3.1.3 Odbéry a analyzy vzork @ vod

Béhem cerpaci zkouSky a pfed jejim ukonenim budou odebrany vzorky ¢erpané podzemni vody pro
fyzikalni, chemické a mikrobiologické analyzy. Prvni vzorek vody bude ve zkracené formé + mikrobiologie,
druhy vzorek vody bude v rozsahu analyz pro pitnou (surovou) vodu, véetné mikrobiologického rozboru.

3.1.4 Geologické prace

VSechny prizkumné prace budou po celou jejich dobu dokumentovany jak do provozni dokumentace, tak
fotograficky. Na lokalité bude prace sledovat a koordinovat geologicky odborny dohled, coz predpoklada
drzitele osvédceni o odborné zpusobilosti v oboru hydrogeologie. Vysledky prazkumnych hydrogeologickych
praci budou zhodnoceny v zavére€né zprave.
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3.2 SO 04.3 Vytla énéa potrubi

V ramci vystavby novych vrtd ve zdroji je nutné provést prelozky nékterych vodovodnich fadu, vSe bude
provedeno pouze v ramci oplocenky zdroje, na pozemku 2103 a to v nejnutnéjsim rozsahu.

Vytlacné rady z vrtd

Slouzi k pfivedeni surové vody z vrtti do vodomérné Sachty. Jsou navrzeny z potrubi PE100 d63x5,8 mm RC
v celé délce. Na jedné strané je fad napojen na technologické vystrojeni Sachet nad vrty, na strané druhé
pak na technologické vybaveni vodomérné Sachty.

Vytlacny fady surové vody

Slouzi k pfivedeni surové vody z nové vodomérné Sachty do dneSniho vytlacného potrubi surové vody
vedeného do UV. Je navrzen z potrubi PE100 d160x9,5 mm RC v celé délce. Na jedné strané je Fad
napojen na technologické vystrojeni vodomérné Sachty, na strané druhé je napojen na dneSni vytlacné
potrubi z PE d160.

3.3 SO 04.4 RuSeni nepot febnych objekt G
Soucasti objektu je:
ZruSeni vrtu P1 a HV1 ve zdroiji

Pfed vlastni likvidaci jimacich vrtd se zdemoluji betonové Sachty nad vrty — betonové skruze DN 1500,
hloubka cca 2,5 m.

V ramci demolice Sachet bude provedeno:
* Vykopové préace vcetné skryvky ornice v orné plidé, obdélavanych a zatravnénych plochach
« Demolice stavebnich konstrukci min. do hl. 1m pod Uroven terénu.
e Demontaz zamecnickych vyrobk( — Zebfik, poklopu, vylezovych madel
« Demontaz trubniho a technologického vystrojeni
» Odvoz vybouraného materialu na fizenou skladku a poplatek za ulozeni.
e Hutnény zasyp vybouraného prostoru.

* Uvedeni povrchu do plGvodniho stavu — oprava zpevnénych povrchl vcetné konstrukénich vrstev,
nebo rozprostfeni a urovnani ornice a oseti (nebo jina tprava dle okolniho terénu)

Podrobnéjsi dispoziéni a prostorové usporadani objektl viz samostatné priloha.

Likvidace vlastnich jimacich vrtd je soucasti dodavky geologickych praci a za jejich fadné provedeni
odpovida dodavatelska organizace, kter4 vlastni opravnéni k provadéni geologickych praci, resp.
k provadéni hornické ¢innosti a Cinnosti provadéné hornickym zplsobem, a to v souladu se smérnici €.
8/1985 Ceského geologického Ustavu.

S ohledem na geologické a hydrogeologické poméry bude likvidace vSech zestarlych jimacich vrtd
provedena zahozem horninovym materialem, ktery neznecisti mélkou kvartérni zvoden a nenarusi pfirozeny
rezim podzemnich vod.

Pred vlastni likvidaci jimacich vrt( se odstrani betonové Sachty — viz vySe. Dale bude nutné odstranit vystroj
vrtd, a to bud jejim vytazenim nebo odkopanim do hloubky minimalné 1,0 m pod povrch terénu nebo dna
Sachty a odfiznutim vystroje — zarubnice. Stvol vrtu bude tfeba Fadné vyplnit vhodnym horninovym
materialem, kterym nemdze byt kontaminovana podzemni voda. Za optimdlni se povazuje pouziti jednak
propustnych pis¢itych az Stérkovitych sedimentd (ve spodni €asti stvolu vrtu), jednak nepropustnych
jilovitych zemin (jilovitych hlin, jil(), a to od povrchu terénu do hloubky dna Sachty. Vrty budou likvidovany
tak, aby pozemek, kde byl vrt vybudovan, byl uveden pokud mozno do plvodniho stavu, a mohl tak slouzit
k ptvodnim acelim.

Technologicky postup likvida  €nich praci
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nejdfive bude na lokalité zjiStén aktualni stav vSech objektl, a to predevSim jejich hloubky, praméry
vystroje, stav hladiny podzemni vody. VSechny (idaje budou zaznamenany do stavebniho deniku.

Néasledné bude proveden zasyp stvolu vrtu inertnim materialem. Bude pouzit Stérk, popf. fiéni
kacirek. Zasyp bude ukonéen cca 0,5 m pod podlahou Sachtice vrtu tak, aby zbyl prostor pro jilové a
cementové tésnéni.

Déle bude provedeno utésnéni stvolu vrtu jilovym tésnénim v tloustce 0,25 m, napf. bentonit TSB,
ktery po navlihnuti nabobtna, zvétsi svij objem a zamezi prostupu (komunikaci) vody.

Proti mechanickému poruSeni jilového tésnéni bude jesté vrt zacementovan v tloustce cca 0,25 m —
k podlaze Sachty. Cementace dale znasobi zabezpeceni prostupu vody vrtem.

V Grovni podlahy bude paznice vrtu odfezana tak, aby nebranila v likvidaci stavebniho objektu a
naslednému dorovnani terénu. Tyto bouraci prace vcetné odvozu vzniklého odpadu provede
stavebni firma.

Odstranény materidl, jako napf. odfezana vystroj vrtu, pfipadné sut bude odvezena k likvidaci na
mista k tomu urcena.

Jako technické prostfedky budou vzhledem k umisténi vrtd pouzity pfevazné mensi strojni mechanizmy a
zbylé prace budou provedeny ru¢né. Dle moznosti bude inertni zasypovy material k vrtu dovezen nakladnim
autem, popf. na vleku za dodavkou. Jednotlivé vyplné vrtu (zasyp inertnim Stérkem, jilové a cementové
tésnéni) bude proveden vzhledem k dostupnosti ruénim zasypem. K likvidaci vrtu se nepfedpoklada pouziti
tézké techniky, kterd by vyznamné poskodila okolni terén.

Staré oploceni dale nevyuzivané bude odstranéné. V ramci odstranéni oploceni bude provedeno:

Demontaz pletiva, bran a dalSiho pfisluSenstvi oploceni — pletivo, pfip. ostnaty drat, vstupni branka
jednokfidlova 1,0 x 2,0 m.

Demontaz sloupkld véetné zakladl, podhrabovych desek, obrub a dalSich zakladovych konstrukci
oploceni — sloupky betonové, vyska nad terén 2,2 m celkova délka 2,60 m)

Odvoz vybouraného materialu na fizenou skladku a poplatek za ulozeni

Uvedeni povrchu do plavodniho stavu — oprava zpevnénych povrchd véetné konstrukénich vrstev,
nebo rozprostfeni a urovnani ornice a oseti (nebo jina tprava dle okolniho terénu)

RuSené oploceni — celkem 120 bm

ZruSeni potrubi odstavenych z provozu

zabetonovani volnych koncl v nezpevnéném terénu
vyplnéni hubenym betonem ve zpevnénych plochach

odstranéni veskerych povrchovych znak(l vystupujicich na terén (orienta¢ni sloupky a tabulky,
pokopy a zemni ovladaci soupravy armatur, pfipadné odlazdéni nebo jiné ochranné konstrukce
poklopd, potrubi, armatury a dalSi souc¢asti vystupujici na terén)

odvoz vybouraného materialu na skladku a poplatek za ulozZeni

uvedeni povrchu do stavu okolniho povrchu — oprava zpevnénych ploch véetné konstrukénich
vrstev, nebo rozprostfeni ornice a oseti (nebo jind Uprava dle okolniho terénu)

ZD
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4 SPOLECNA RESENi PRO VODOVODNI RADY

4.1 Zemni prace

4.1.1 Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy v trase zahrnuji vybourani povrchu, pfip. sejmuti humusu, odtézeni horniny do pozadované Urovné a
tvaru a zajiSténi vykopu. PFi kfizeni inzenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné
ruSeni funkce jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pfed definitivni
Upravou (zajiSténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném méfitku v
zavislosti na slozitosti geologickych podminek.

Pazeni

Pazeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability stén
a okoli, kde je to pfedepséno realiza¢ni dokumentaci anebo uréeno technickym dozorem stavebnika. Pazeni
musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit ohrozeni

stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektd. Vnitfni rozméry zapaZeného prostoru musi
poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonéeni praci bude pazeni i jeho zajiSténi odstranéno, pokud neni v dokumentaci pfislusSného SO nebo
technickym dozorem stavebnika stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplUsobem, aby nedoSlo
k poSkozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce nebo potrubi.

Navrh pazeni pro zajisSténi stén vykopu obecné, provede zhotovitel v ramci své dilenské dokumentace podle
zvoleného postupu a technologie vystavby.

4.1.2 Zasypy a nasypy

Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v pfedepsanych
vrstvach podle pouzitého materialu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a platnymi normami
(pFedevsim CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin, a dalSimi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi vibraénimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuZziti pro
Zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodnd na zasypy ¢i nasypy bude zlepSena na vhodny material, nebo se bude odvazet na trvalou
deponii a bude nahrazena zhotovitelem vhodnym materidlem na jeho vlastni naklady.

Do zasypl se nesmi uklddat zmrzlé nebo snéhem promocéené zasypy ze soudrznych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy, kdyz
se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického pfedpisu zpracovaného zhotovitelem a schvaleného
technickym dozorem stavebnika. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym materidlem
hutnénym po vrstvach dle vySe uvedeného technologického predpisu. VIhkost zeminy pfi hutnéni se nesmi
odliSovat od hodnoty optimalni vlihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u spraSi a spraSovych hlin
se nesmi vlhkost pfi hutnéni liSit od optimalni hodnoty o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude pfizpisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materiélu.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni pfisluSnych
zkouSek a po schvéleni technickym dozorem stavebnika. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfisluSného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrzeného zplsobu ulozeni
v zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkéach.
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Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k nerovnomérnym
tlakim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zpusobem, aby nedosSlo k vyboceni nebo
poskozeni potrubi, poskozeni izolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym
zasypem odstranéno nebo v priibéhu hutnéni postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé
zeminé. Postupné vytahovani pazeni musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani
paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zasypu a tim k jeho nakypfovani.

Po dokonéeni zasypl a nasypu v orné pudé, obdélavanych a zatravnénych plochach bude uskladnéna
ornice zpét rozprostfena, urovnana, zbavena kamen( a povrch bude uveden do pGvodniho stavu (osetim,
nebo jinou Upravou dle okolniho terénu).

4.1.3 Zasypy Vv nezpevn énych plochach

Zpétné zasypy na Uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochach budou provedeny materidlem
ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu
prostfedku na stejnou miru jako okolni terén, aby nedochéazelo k naslednym poklesiim zasypt v ryze.

4.1.4  Zasypy v komunikacich

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach bude pouzity pouze vhodny nesoudrzny a
nesedavy material podle ,TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci“. Hutnéni zasypt pod komunikacemi, kontroly kvality, zkouSky a jejich
Cetnost budou provadény také podle pozadavk( TP 146.

4.2 Potrubni materialy

V ramci navrzenych vodovodnich fadl jsou pouzity materidly PE a PVC

42.1 PE100RC

Toto potrubi je vhodné pro pokladku bez pouZiti piskového podsypu a obsypu. Jedna se o tlakové
dvouvrstvé potrubi ze specialniho materialu PE100 RC odolného proti Sifeni trhlin (Resistance to
Crack), certifikované dle PAS 1075 vcetné opakovanych zkouSek trubek. VnéjSi vrstva potrubi
tloustky 10% z celkové tloustky stény je barevné odliSna a umozfuje identifikaci media a vizuélni
kontrolu poSkozeni povrchu trubky. Obé vrstvy jsou spolu pfes koextruzi neoddélitelné spojeny.

Potrubi bude se standardnim rozmérovym pomérem SDR 17. Potrubi pro malé dimenze (do d63
vCetné) bude v rozmérovém provedeni SDR 11. Zmény sméru trasy budou FeSeny univerzalnimi
oblouky z materidlu PE 100 RC, které nejsou segmentové svarované. Ostatni tvarovky budou z
materialu PE 100.

Spoje budou provedeny svafovanim elektrotvarovkami. Svafovani potrubi bude provadét pouze
osoba s platnym osveédcenim pro svafovani vodovodniho potrubi z polyetylénu. Potrubi z PE nelze
spojovat lepenim. Svafovani bude provedeno svafeCskym personalem s platnym osvédcenim
odborné zplsobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich
normach budou v souladu s DVS 2207.

Potrubi musi vyhovovat pfislusnym normam (pfedevdim CSN EN 12201, DIN 8074/8075).

4.2.2 PVC KG potrubi

Odpadni potrubi je navrzeno z hladkého kanaliza¢niho potrubi z PVC-U KG SN8. Trouby a tvarovky se
spojuji pres hrdlové spoje vybavené elastomerovymi krouzky.
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4.3 Spoje

PFirubové spoje budou tésnéné plochym pryZzovym tésnénim s kovovou vlozkou. Na pfirubovych spojich
budou vSechny Srouby z nerezové oceli, podlozky a matky pak z mosazi. Zavit bude opatfen specialni
vazelinou pro nerezové Srouby — aby bylo zajisténo nasledné povoleni matek.

Pro napojeni volného konce nového potrubi na volny konec stavajiciho potrubi budou pouzity multitoleranéni
univerzalni spojky s jiSténim proti posunu. Pro napojeni pfiruby nového potrubi na volny konec stavajiciho
potrubi (nebo naopak) budou pouzity multitoleranéni univerzalni pfiruby s jiSténim proti posunu.

Pro vzajemné spojeni volnych koncl potrubi z litiny, oceli, azbestocementu, PVC, PE, budou pouzité
univerzalni mechanické multitoleranéni potrubni spojky s jiSténim proti posunu. Tyto univerzalni mechanické
spojky budou pouzity zejména pfi napojeni nového potrubi na stavajici potrubi ulozené v zemi.

Pro pfechod z volného konce potrubi na pfirubovy spoj budou pouzity multitoleranéni pfirubové prechody
s jiSténim proti posunu vhodné pro jednotlivé materialy potrubi.

4.4  UloZeni vodovodniho potrubi

441 PE100RC

Vodovodni potrubi z PE 100 RC bude ukladano do ryhy pfislusné Sitky. Dno ryhy bude zbaveno nerovnosti
(max. 50 mm). Poté bude opatfeno zhutnénou vrstvou podsypu v tl. 200 mm.

Na provedenou podkladni vrstvu se uklada potrubi. Trouba musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby.
Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 5°C a vySSi nez 30°C. Potrubi z PE bude
spojovano elektrotvarovkami. Svafované materialy musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj musi mit
alespori takové parametry jako ma vlastni potrubi. V misté pfechodu PE potrubi na potrubi zakonéené
pfirubou bude specialni pfiruba na volny konec potrubi s jiSténim proti posunu.

Po kontrole spadu a pred provedenim tlakové zkouSky potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi s tim,
Ze budou odkryty jednotlivé spoje pro vizualni kontrolu tésnosti spoju pfi tlakové zkousSce, tak aby bylo
zabezpeceno dostatecné piritizeni potrubi pro provedeni tlakové zkousky. Po tlakové zkouSce bude
proveden obsyp zbyvajicich ¢asti potrubi.

UlozZeni potrubi je znazornéno ve vzorovém vykresu D.1.2.5.1 Vzorové uloZeni potrubi.

4.4.2 PVC KG potrubi

Potrubi z hladkého PVC bude ukladano do ryhy pfislusné Sifky, na piskovy podsyp tloustky 0,1 m podle
vzorového vykresu. Na provedenou podkladni vrstvu se uklada potrubi podle pfedpisd vyrobce potrubi.
V mistech hrdel budou provedeny jamky. Trouba musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby. Kladeni a
spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 0°C a vyssi nez 30°C.

Po kontrole spadu a prfed provedenim tlakové zkouSky potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi s tim,
Ze budou odkryty jednotlivé spoje pro vizualni kontrolu tésnosti spoju pfi tlakové zkousSce, tak aby bylo
zabezpeceno dostatecné piritizeni potrubi pro provedeni tlakové zkousky. Po tlakové zkouSce bude
proveden obsyp zbyvajicich ¢asti potrubi.

Obsyp bude proveden ze Stérkopisku podle vzorového vykresu. Hutnéni bude provedeno po vrstvach
odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku, max. vSak 150 mm (Id = 0,95).

4.4.3 Ulozeniv p Fipadé vyskytu podzemni vody

V pfipadé vyskytu spodni vody ve vykopu zhotovitel na zékladovou spéaru ulozi vrstvu hutnéného Stérku a
provede drenazni ryhu, do které se polozi drenazni trubka obsypanéa Stérkem. Na drenézni vrstvu hutnéného
Stérku bude poloZzena separacni geotextilie. Na tuto drenazni vrstvu bude proveden podsyp pod potrubi.
Podélnou odvodnovaci drenaz musi zhotovitel po ukonéeni pokladky potrubi zaslepit. Po skonéeni stavby
nesmi zlstat v podzemi zadny podélny ani pfiény odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviovat proudéni
podzemni vody v dané lokalité.
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4.4.4 Identifika €ni vodi €

K potrubi bude pfipevnén signaliza¢ni vodi¢ CYY 6 mm? a bude vyveden v dostateéné délce, min. 0,5 m, do
vSech poklopd armatur, armaturnich Sachet a vodojemu. Spoje vodi¢l budou provedeny jako
nerozebiratelné pomoci specialnich lisovacich kabelovych spojek, které jsou vhodné pro ulozeni v zemi a
spoj zaizolovan smrstovaci hadici. Protokol o ovéfeni funk&nosti identifikaéniho vodi¢e bude pfedlozen ke
kolaudaci stavby. Novy vodi¢ bude propojen i se stavajicim identifikacnim vodi¢em na stavajicim potrubi
vodovodu.

4.45 Vystrazna folie

Ve vySce min. 30 cm nad potrubim bude ve vykopu uloZena vystrazna folie dle CSN EN 12613 s napisem
VODA/VODOVOD signalizujici pfi pozdéjSich vykopech existenci vodovodniho potrubi.

4.5 Objekty na fadech
Podzemni hydranty

Podzemni hydranty jsou na potrubich navrzeny ve funkci provoznich hydrantd. Budou osazeny hydranty
s dvojitymi uzavéry, a to na odbocce s predfazenym uzavérem prisluSného DN. Uzavér bude tvoren
Soupatkem. Podzemni hydranty budou na terénu chranény hydrantovymi poklopy. V nezpevnéném terénu
bude poklop odlazdén Zulovymi kostkami 100x100x100 mm o celkové ploSe 1,2x0,8 mm. V pfipadé celkové
Upravy okoli formou zpevnéni bude povrch proveden az k hydrantovému poklopu.

Mista podzemnich hydrantd budou oznacena orientaénimi tabulkami osazenymi na nejblizSim pevném
podkladu nebo na ocelovém sloupku.

Podzemni hydranty s pfedfazenym Soupéatkem jsou znazornény ve vzorovych vykresech D.1.2.5.2

V ramci SO 02 jsou navrzeny 3 podzemni hydranty, v ramci SO 04.3 je navrzen jeden kus.

Sekéni uzavéry

Jako sekcni uzavéry na vodovodnich fadech jsou navrzena Soupatka.

Sekéni uzavéry jsou umisténa v arealech vodarenskych objektd. Poklop bude odlazdén kostkami

100x100x100mm v ploSe 0,7 x 0,7 m, uloZzenymi do betonového loze tl. 150 mm. Ve zpevnénych plochéach
bude povrch zpevnéné plochy proveden az k poklopu.

Mista sek&nich uzavért budou oznacena orientacnimi tabulkami osazenymi na nejblizSim pevném podkladu
nebo na ocelovém sloupku.

V ramci SO 02 jsou navrzeny tfi Soupatka, v ramci SO 04.3 je navrzeno jedno.

4.6 Orienta éni sloupky a tabulky

Umisténi hydrantl a uzavérd na terénu signalizovat orientacni tabulky osazené na blizkych pevnych
objektech, nebo na orienta¢nich sloupcich.

Orientacni tabulky a sloupky — viz. vykres D.1.2.5.3.

4.7 Zvlastni poZadavky na postup stavebnich praci

Provést sondy na kfizenych inzenyrskych sitich. V pfipadé kolize navrzeného vodovodu s inz. Siti bude
kontaktovan projektant.

PFi praci v blizkosti podzemnich inz. siti dodrzovat podminky jejich spravca.

UdrZovat poklopy uzaveérl a ostatnich armatur na dotknutych inZzenyrskych sitich stale pfistupné a funkéni
po celou dobu trvani praci.

Béhem stavby nesmi byt omezeny provoz stavajicich vodovodnich zafizeni, ani pfistup k nim. Vodovodni
armatury musi zlstat volné pfistupné a ovladatelné.

09/2020
ZD 13/14



ZAJISTENI KVALITY PITNE VODY AQUA
PRO OBEC STRACHOTICE ‘ PROCON

Zakéazkové &islo: 1447716-18

N

Mista kfizeni s podzemnimi vedenimi budou pfi realizaci pfed zasypem prevzata zastupci jednotlivych
spravcl dotcenych siti a pfevzeti bude potvrzeno do stavebniho deniku.

Na plochach mistnich komunikaci nebude skladovany stavebni material ani vykopova zemina.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace mezi 7 az 20 hodinou, pokud nebude TDI stanovené jinak.

Pfed zahajenim vykopovych praci v ulicich provést fotografickou dokumentaci sou¢asného stavu objektu
okolo vykopu, zejména v Usecich s hloubkami 3 a vice metrd.

5 Tabulka délek potrubi

SO popis PE100 RC PVC KG SN 8 délka celkem
vytlacny fad surove vody S2 d4160x9,5 mm 20 |
vytlacny fad upravené vody d110x6,6 mm 26
z4asobovacirady d160x9,5 mm 31

02 —— - g 115
splaskové kanalizace z UV d160x4.7 mm 6
bezpe&nostni pieliv z UV d225x13.4 mm 24
bezpecénostni preliv z VDJ d160x9,5 mm 8

04.3 v%/tla?m,é fady z vrn‘iJ d63x5,8 mm 55 65
vytlaény fad surové vody S1 d160x9,5 mm 10
Celkem 180
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