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 = Zájemci veřejné zakázky = 

 Valašské Meziříčí 29. listopadu 2021 

Vysvětlení, Změna a Doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Identifikace veřejné zakázky: 
Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 
Druh podle předmětu: Stavební práce 
Druh podle finančního limitu: Podlimitní režim 
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
  jen „ZZVZ“) 
Zadavatel: Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 
 Lysá nad Labem, IČ: 00239402 (dále jen „zadavatel“) 

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu  
s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava 
– Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení, 
změnu a doplnění zadávací dokumentace: 

Dotazy č. 1 - 12 ze dne 24. 11. 2021: 
Část SO-01.1.1. Bourací práce 
1. Na výkrese bouracích prací 1.PP je celá plocha m.č. 0.3 označena jako bouraná plocha. Ve 

výkazu je však v této místnosti pouze bourání mazanin v ploše 2 x 29m2 bez nějakého 
bližšího popisu (pravděpodobně pod novou jímku?). Bourání stávající dlažby i mazanin celé 
plochy místnosti v rozpočtu chybí, což nekoresponduje se značením na výkrese. Bude se 
tedy celá podlaha (stávající keramická dlažba) bourat a dělat nová, nebo nebude? Prosím 
případně opravit výkaz výměr. 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Kromě vybourání podlahy v tl. 200 mm pod akumulační nádrží (plocha 30 m2) bude 
vybourána zbylá část podlahy m. č. 0.3 vč. dlažby v tl. 100 mm, vč. hydroizolace – je 
doplněno do výkazu výměr. 

2. Jako nová skladba podlahy P14 je ve výkrese nového stavu místnosti pod bazénem 
(značeno tentokrát jako m.č. 0.12) uvedena betonová podlaha s epoxidovým nátěrem. 
Podle použití figury P14 se uvažuje pouze s penetrací a vylitím 3 mm nové nivelačky na 
stávající podlahu (tj. keramická dlažba) a dvojnásobným epoxidovým nátěrem. Stávající 
podlaha z dlažby tedy zůstává? A jsou pouhé 3 mm nivelačky na stávající dlažbu 
dostatečné? Kde jsou v rozpočtu položky na zametení, vysátí a očištění podkladu např. 
tlakovou vodou, protože na několik desetiletí neuklízenou a zaprášenou dlažbu 
v neznámem stavu se zbytky a hromádkami opadaných omítek, zdiva a všeho možného 
(zjištěno při prohlídce staveniště) nelze navržené skladby aplikovat. Pro aplikaci nových 
skladeb by měl být čistý a bezprašný nejen podklad, ale i celý prostor místnosti. 

Odpověď na dotaz č. 2: 
V m. č. 0.12 bude kromě plochy pod akumulační nádrží nová podlaha betonová + epox. 
nátěrem v celkové tloušťce 100 mm, vč. nové hydroizolace (pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 mm) – doplněno do výkazu výměr. 
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3. Kde je v rozpočtu obsažena demontáž (bourání) a likvidace (přesuny, doprava 

a skládkovné) stávající palubové podlahy a jejích podkladních vrstev v tělocvičně. Prosíme 
případně doplnit. 

Odpověď na dotaz č. 3: 
Je doplněno do výkazu výměr. 

4. Ve výkazu výměr je v pol. č. 5 v tělocvičně nad tělesem bazénu kalkulováno pouze 
s bouráním stropů z tvárnic pálených…. tj. pravděpodobně miako vložky či hurdis a nějaké 
nosníky s tím, že se jedná o odhad. Byl dělán průzkum nebo sonda jaká je stávající 
konstrukce stropu=podlahy nad tělesem bazénu? 

Odpověď na dotaz č. 4: 
Sondu bohužel nešlo provést, neboť je tělocvična využívána a došlo by k poškození 
podlahy. Bude nutné řešit během stavby. 

5. Prosklená stěna ve fasádě tělocvičny se má demontovat (pol.č. 30). Je tím myšleno 
vybourat, odvézt a zlikvidovat, nebo nějaká šetrná demontáž? V které položce je potom 
obsažena likvidace a skládkovné, nebo nějaká další manipulace se stěnou? 

Odpověď na dotaz č. 5: 
Prosklená stěna bude demontována a odvezena na skládku (např. AVE Benátky n. J.). 
Likvidace, skládkovné obsaženo v rozpočtu.  

6. Veškeré vybourané hmoty (pol.č. 26) jsou ve výkazu výměr zatříděny jako odpad 170904 
tedy jako „Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02  
a 17 09 03“ katalogu odpadů. Na kterou konkrétní skládku v okolí je uvažován odvoz  
a skládkovné? Ve výkazu výměr uvažujete s odvozem do vzdálenosti 21 km. Mně se 
žádnou skládku v uvedené vzdálenosti, která by přijímala odpad kategorie 170904 
nepodařilo nalézt.  

Odpověď na dotaz č. 6: 
Stavební odpad (beton, cihly, keramika) je možné uložit na skládku SKL Recyklostav 
Milovice (4 km) za poplatek 400 Kč/t cihly a 150 Kč/t beton, plast, sklo např. na skládku 
AVE Benátky n. J. 10 km a železo do sběrných surovin v Lysé n. L. nebo Straky – 10 km. 

7. Podle zatřídění veškerých vybouraných hmot do kategorie odpadu 170904 „Směsné 
stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03“ se tedy 
po zhotoviteli nepožaduje třídění a separování vybouraných hmot. Je to tak? 

Odpověď na dotaz č. 7: 
Odpad je nutné roztřídit tak, aby jej bylo možné odvést na skládky – dle jejich podmínek 
(beton, cihly + keramika, atd).  

8. V souhrnné technické zprávě se uvádí ohledně likvidace odpadu následující: „Odvoz 
odpadů bude na skládku komunálního odpadu Technických služeb“ a také toto“ „Za odpady 
vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel investor konkrétní způsob nakládání s 
odpady vznikajícími při realizaci stavby“ a nebo také toto: „Pro ukládání vzniklých 
stavebních odpadů budou využívány povolené skládky v blízkosti obce“.  Jaký je tedy 
záměr investora s odpady (vybouranými hmotami). Je jejich likvidace plně v gesci 
zhotovitele, nebo bude investor chtít či bude investorem zhotoviteli umožněno ukládat 
odpad na nějaké skládky ve vlastnictví města či recyklační nebo separační skládky? 

Odpověď na dotaz č. 8: 
Viz odpověď na dotaz č. 6. 
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9. V místnosti č. 0.26 = Stávající strojovna vzduchotechniky se mají demontovat stávající 

rozvody a vybavení strojovny, kterého je místnost plná. Pol.č. 107 části VZT obsahuje 
demontáž a ekologickou likvidaci. Kde je obsažena manipulace a přesuny demontovaných 
rozvodů a zařízení po objektu a doprava na nějakou skládku či k recyklaci? 

Odpověď na dotaz č. 9: 
Obsahuje to tato položka - ekologická likvidace - to znamená, že přesun hmot z místa 
demontáže k likvidaci/do místa likvidace je součástí  

10. V místnosti č. 0.26 = Stávající strojovna vzduchotechniky je v bouracích pracích označena 
pouze polovina místnosti, s druhou se nic nedělá a zůstává. Ta se uvažuje na 2. etapu? 
Uvažuje se, že se v 1. etapě budou opravdu bourat a upravovat konstrukce jen v polovině 
strojovny? A je reálné, aby se po kolaudaci a zprovoznění ve 2. etapě znova v nově 
vybavené strojovně plné technologie bouralo, betonovalo atd.? Jak je realizace nové 
strojovny na etapy vymyšlena? 

Odpověď na dotaz č. 10: 
V rámci 1. etapy bude vybourána podlaha v celé ploše v tl. 100 mm vč. hydroizolace, 
otlučeny budou omítky v celé ploše a vybourány budou všechny bet. sokly, demontováno 
bude veškeré zařízení VZT a nově budou realizovány podlahy, omítky – doplněno do 
výkazu výměr. 

11. Je možné pro umístění kontejnerů pro vybourané hmoty i jiné stavební práce související 
s realizací zakázky využít pozemky parc. č. 344/5 (kolem objektu školy) a za jakých 
podmínek (např. finančních)? Projekt ZOV neřeší a neobsahuje. 

Odpověď na dotaz č. 11: 
Ano, bude možné. 

12. Je uvažováno, že práce budou probíhat za provozu v okolních prostorách (např. tělocvičny, 
chodby, dílny atd. v 1.PP a 1.NP)? A lze specifikovat v kterých prostorách má/nemá být 
zachován provoz a které budou poskytnuty zhotoviteli pro realizaci zakázky? Jedná se 
hlavně o trasy přesunu vybouraných a nových hmot po objektu, především z a do 1.PP, 
které projekt nijak neřeší (ani ZOV či POV) a o provoz sousedních tělocvičen, do kterých 
stavební práce také zasahují. 

Odpověď na dotaz č. 12: 
V 1. etapě nelze uvažovat s přesunem např. suti po chodbách, je potřeba přesun 
stavebního odpadu v prostoru původní technologie (m. č. 0.1) a prostoru pod bazénem  
(m. č. 0.3) stávající šachtou v m. č. 0.1, v m. č. 0.26 – VZT stávajícím oknem, které bude 
demontováno a poté bude osazeno nové stejné plastové okno (1000 x 1200 mm), případně 
vybourat dozdívky v původních oknech. Po hlavních chodbách asi bude možná doprava 
např. VZT jednotek a jiných techn. zařízení, které nelze instalovat jinudy.    

Dotazy č. 13 a 14 ze dne 24. 11. 2021: 
Část SO-01.1.2. Plavecký bazén 
13. U pol.č. 1 „Sejmutí ornice“ rozpočtu „SO-01.1.2 - Plavecký bazén“ se počítá jen s jejím 

sejmutím a ponecháním na hromadě i po skončení stavby? Nikde jsem nenašel žádné 
další položky na manipulaci se sejmutou ornicí. 

Odpověď na dotaz č. 13: 
Ornice bude odvezena na skládku např. Milovice. Zahrnout do rozpočtu. 

14. Prosíme specifikovat typ zasklení hliníkové stěny O1, tedy jestli mají být skla bezpečnostní 
(zevnitř dle mě určitě) a jaká, zda vrstvená či kalená, nebo jejich kombinace a zda 
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bezpečnostní skla umístit v celé stěně, nebo jen spodní výplně, nebo i horní výplně, zda jen 
zevnitř, nebo i zvenku a hlavně zda skla průhledná, průsvitná či jaká. 

Odpověď na dotaz č. 14: 
Sklo bezpečnostní vrstvené typ VSG, spodní část má bezpečnostní sklo z obou stran, horní 
část pouze zvenku.  

 
Dále si zadavatel všiml, že v zadávací dokumentaci u vzorku č. 3 „Vzorek protiskluzné úpravy 
krycích polypropylenových roštnic“ schází obr. 1 a obr. 2, na které text poznámky odkazuje. 
Tímto se uvedené doplňuje. 

  obr. č. 1      obr. č. 2  
 
 
Na základě výše uvedených dotazů se upravuje příloha č. 1 ZD, tj. „Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet jsou účastníci povinni 
v rámci své nabídky předložit. 

 
Zadavatel upravuje Lhůtu pro podání nabídky: 
původní znění:  Lhůta pro podání nabídky končí dne: 6. 12. 2021 ve 13:00 hod. 
nové znění:  Lhůta pro podání nabídky končí dne: 9. 12. 2021 v 11:00 hod. 

 
 
 
 
 
                             Ing. Markéta Vodáková 
              QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele 
 
 
 
Příloha 
P01 Soupis stavebnich praci 29112021 
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