

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012024
Stavba: Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012024

Stavba: Vodovodní přípojky

Místo: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Vodovodní přípojky Chotouchov	0,00	0,00
02	Vodovodní přípojky Pučery	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovodní přípojky
Objekt:
01 - Vodovodní přípojky Chotouchov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: 01 - Vodovodní přípojky Chotouchov

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: 01 - Vodovodní přípojky Chotouchov

Místo: Datum: 26. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106471	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	96,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106471
VV "hloubení rýh"
VV "zámková dlažba"
VV (120*0,8) 96,000
VV Součet 96,000

2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,200		0,00	
	VV		KOM		59,200			
	VV		Součet		59,200			

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182
VV KOM 59,200
VV Součet 59,200

4	K	113107531	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107531
VV KOM 59,200
VV Součet 59,200

5	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	270,530		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151114
VV "tráva" 128,160
VV (1,2*1,2)*89
VV "hloubení rýh"
VV "tráva" 142,370
VV (142,37*1)
VV Součet 270,530

6	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	56,390		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203
VV "vodoměrná šachta" 166,608
VV (1,2*1,2*1,3)*89
VV "odpočet povrchu"
VV "tráva"
VV -(1,2*1,2*0,2)*89 -25,632
VV Součet 140,976
VV HL_JAM*0,4 56,390

7	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	56,390		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203
VV HL_JAM*0,4 56,390
VV Součet 56,390

8	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	28,195		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351202
VV HL_JAM*0,2 28,195
VV Součet 28,195

9	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	143,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154205
VV "hloubení rýh"
VV DEL_V*0,8*1,6 430,554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "odečet povrchu"					
			VV "asfalt"					
			VV -(74*0,8*0,5)		-29,600			
			VV "tráva"					
			VV -(142,37*0,8*0,2)		-22,779			
			VV "zámková dlažba"					
			VV -(120*0,8*0,2)		-19,200			
			VV Součet		358,975			
			VV HL_rýh*0,4		143,590			
			VV Součet		143,590			
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	143,590		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254205					
		VV	HL_rýh*0,4		143,590			
		VV	Součet		143,590			
11	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	53,846		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354205					
		VV	HL_rýh*0,15		53,846			
		VV	Součet		53,846			
12	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	17,949		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454205					
		VV	HL_rýh*0,05		17,949			
		VV	Součet		17,949			
13	K	141720014	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 75 do 90 mm	m	336,370		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141720014					
		VV	"protlak 50%"					
		VV	672,74*0,5		336,370			
		VV	Součet		336,370			
14	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	399,961		0,00	
		VV	HL_rýh*0,8		287,180			
		VV	HL_JAM*0,8		112,781			
		VV	Součet		399,961			
15	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	99,990		0,00	
		VV	HL_rýh*0,2		71,795			
		VV	HL_JAM*0,2		28,195			
		VV	Součet		99,990			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,793		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	SKLÁDKA		119,793			
		VV	Součet		119,793			
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	119,793		0,00	
		VV	SKLÁDKA		119,793			
		VV	Součet		119,793			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	191,669		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	LO		39,726			
		VV	OB		80,067			
		VV	Součet		119,793			
		VV	SKLÁDKA*1,6 "přepočteno koeficientem množství"		191,669			
		VV	Součet		191,669			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	119,793		0,00	
		VV	SKLÁDKA		119,793			
		VV	Součet		119,793			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	380,158		0,00	
		VV	(HL_JAM+HL_rýh)-SKLÁDKA		380,158			
		VV	Součet		380,158			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,067		0,00	
		VV	"obsyp potrubí"					
		VV	DEL_V*0,8*0,3		80,729			
		VV	"odečet objemu potrubí"					
		VV	-(PI*0,0177*0,0177*672,74)		-0,662			
		VV OB	Součet		80,067			
22	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	152,127		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	OB*1,9 "přepočteno koeficientem množství"		152,127			
		VV	Součet		152,127			
23	K	181351104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	270,530		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351104					
		VV	ORNICE		270,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		270,530			
24	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,058		0,00	
VV			ORNICE*0,015 "přepočteno koeficientem množství"		4,058			
VV			Součet		4,058			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	270,530		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			ORNICE		270,530			
VV			Součet		270,530			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	39,726		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			"lože pod potrubí"					
VV			DEL_V*0,8*0,1		26,910			
VV			"lože pod VŠ"					
VV			(1,2*1,2*0,1)*89		12,816			
VV			Součet		39,726			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkorodti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
28	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111					
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
29	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112					
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	59,200		0,00	
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	59,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145112					
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
32	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	59,200		0,00	
VV			KOM		59,200			
VV			Součet		59,200			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	96,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
VV			DL_zámková		96,000			
VV			Součet		96,000			
D 8			Trubní vedení				0,00	
34	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	672,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141					
VV			672,74		672,740			
VV			Součet		672,740			
35	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm	m	682,831		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			672,74*1,015		682,831			
VV			Součet		682,831			
36	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101					
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
37	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
38	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161118					
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
39	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	672,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		672,74		672,740			
	VV		Součet		672,740			
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	672,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		672,74		672,740			
	VV		Součet		672,740			
42	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m	kus	89,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811111					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
43	M	56230551.1	Vodoměrná šachta obdélníkového tvaru, hloubkové nastavitelná, včetně vystrojení, podkladní desky a nepojízdného poklopu pro zatížení tř. A 15	kus	89,000		0,00	
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	682,831		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"Cu 6mm2"					
	VV		672,74*1,015		682,831			
	VV		Součet		682,831			
45	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	336,370		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112					
	VV		672,74*0,5		336,370			
	VV		Součet		336,370			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
46	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	148,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
47	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry	m	148,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	148,000		0,00	
	VV		"hloubení rýh"					
	VV		"asfalt MK"					
	VV		(74*2)		148,000			
	VV		Součet		148,000			
49	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	96,000		0,00	
	VV		DL_ zámková		96,000			
	VV		Součet		96,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,048		0,00	
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	312,576		0,00	
	VV		26,048*12		312,576			
	VV		Součet		312,576			
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32,264		0,00	
	VV		13,024+19,24		32,264			
	VV		Součet		32,264			
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	387,168		0,00	
	VV		32,264*12		387,168			
	VV		Součet		387,168			
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		19,24		19,240			
	VV		Součet		19,240			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,048		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,024		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
D 998			Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	202,843		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovodní přípojky
Objekt:
02 - Vodovodní přípojky Pučery

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky Pučery

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky Pučery

Místo: Datum: 26. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106471	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106471					
		VV	"hloubení rýh"					
		VV	"zámková dlažba"					
		VV	(50*0,8)		40,000			
		VV	Součet		40,000			

2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,400		0,00	
		VV	KOM		134,400			
		VV	Součet		134,400			

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182					
		VV	KOM		134,400			
		VV	Součet		134,400			

4	K	113107531	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107531					
		VV	KOM		134,400			
		VV	Součet		134,400			

5	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	241,033		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151114					
		VV	"tráva"					
		VV	(1,2*1,2)*79		113,760			
		VV	"hloubení rýh"					
		VV	"tráva"					
		VV	(127,273*1)		127,273			
		VV	Součet		241,033			

6	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	50,054		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203					
		VV	"vodoměrná šachta"					
		VV	(1,2*1,2*1,3)*79		147,888			
		VV	"odpočet povrchu"					
		VV	"tráva"					
		VV	-(1,2*1,2*0,2)*79		-22,752			
		VV	Součet		125,136			
		VV	HL_JAM*0,4		50,054			

7	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	50,054		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203					
		VV	HL_JAM*0,4		50,054			
		VV	Součet		50,054			

8	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	25,027		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351202					
		VV	HL_JAM*0,2		25,027			
		VV	Součet		25,027			

9	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,554		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154205					
		VV	"hloubení rýh"					
		VV	DEL_V*0,8*1,6		441,949			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"odečet povrchu"					
		VV	"asfalt"					
		VV	-(168*0,8*0,5)		-67,200			
		VV	"tráva"					
		VV	-(127,273*0,8*0,2)		-20,364			
		VV	"zámková dlažba"					
		VV	-(50*0,8*0,2)		-8,000			
		VV	Součet		346,385			
		VV	HL_RÝH*0,4		138,554			
		VV	Součet		138,554			
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,554		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254205					
		VV	HL_RÝH*0,4		138,554			
		VV	Součet		138,554			
11	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	51,958		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354205					
		VV	HL_RÝH*0,15		51,958			
		VV	Součet		51,958			
12	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	17,319		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132454205					
		VV	HL_RÝH*0,05		17,319			
		VV	Součet		17,319			
13	K	141720014	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 75 do 90 mm	m	345,273		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141720014					
		VV	"protlak 50%"					
		VV	690,545*0,5		345,273			
		VV	Součet		345,273			
14	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	377,217		0,00	
		VV	HL_RÝH*0,8		277,108			
		VV	HL_JAM*0,8		100,109			
		VV	Součet		377,217			
15	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	94,304		0,00	
		VV	HL_RÝH*0,2		69,277			
		VV	HL_JAM*0,2		25,027			
		VV	Součet		94,304			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	121,184		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
		VV	SKLÁDKA		121,184			
		VV	Součet		121,184			
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	121,184		0,00	
		VV	SKLÁDKA		121,184			
		VV	Součet		121,184			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,894		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	LO		38,998			
		VV	OB		82,186			
		VV	Součet		121,184			
		VV	SKLÁDKA*1,6 "přepočteno koeficientem množství"		193,894			
		VV	Součet		193,894			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	121,184		0,00	
		VV	SKLÁDKA		121,184			
		VV	Součet		121,184			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	350,337		0,00	
		VV	(HL_JAM+HL_RÝH)-SKLÁDKA		350,337			
		VV	Součet		350,337			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	82,186		0,00	
		VV	"obsyp potrubí"					
		VV	DEL_V*0,8*0,3		82,866			
		VV	"odečet objemu potrubí"					
		VV	-(PI*0,0177*0,0177*690,545)		-0,680			
		VV	Součet		82,186			
22	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	156,153		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	OB*1,9 "přepočteno koeficientem množství"		156,153			
		VV	Součet		156,153			
23	K	181351104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	241,033		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351104					
		VV	ORNICE		241,033			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		241,033			
24	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	3,615		0,00	
VV			ORNICE*0,015 "přepočteno koeficientem množství"		3,615			
VV			Součet		3,615			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	241,033		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			ORNICE		241,033			
VV			Součet		241,033			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	38,998		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			"lože pod potrubí"					
VV			DEL_V*0,8*0,1		27,622			
VV			"lože pod VŠ"					
VV			(1,2*1,2*0,1)*79		11,376			
VV			Součet		38,998			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkorodti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
28	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111					
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
29	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112					
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,400		0,00	
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	134,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577145112					
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
32	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	134,400		0,00	
VV			KOM		134,400			
VV			Součet		134,400			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
VV			DL_ zámková		40,000			
VV			Součet		40,000			
D 8			Trubní vedení				0,00	
34	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	690,545		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141					
VV			690,545		690,545			
VV			Součet		690,545			
35	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm	m	700,903		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			690,545*1,015		700,903			
VV			Součet		700,903			
36	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101					
VV			80		80,000			
VV			Součet		80,000			
37	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			80		80,000			
VV			Součet		80,000			
38	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161118					
VV			80		80,000			
VV			Součet		80,000			
39	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	690,545		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122						
	VV		690,545		690,545			
	VV		Součet		690,545			
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	690,545		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111						
	VV		690,545		690,545			
	VV		Součet		690,545			
42	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m	kus	79,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811111						
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
43	M	56230551.1	Vodoměrná šachta obdélníkového tvaru, hloubkové nastavitelná, včetně vystrojení, podkladní desky a nepojízdného poklopu pro zatížení tř. A 15	kus	79,000		0,00	
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	700,903		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111						
	VV		"Cu 6mm2"					
	VV		690,545*1,015		700,903			
	VV		Součet		700,903			
45	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	345,273		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112						
	VV		690,545*0,5		345,273			
	VV		Součet		345,273			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
46	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	336,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122						
	VV		336		336,000			
	VV		Součet		336,000			
47	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry	m	336,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211						
	VV		336		336,000			
	VV		Součet		336,000			
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	336,000		0,00	
	VV		"hloubení rýh"					
	VV		"asfalt MK"					
	VV		(168*2)		336,000			
	VV		Součet		336,000			
49	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	40,000		0,00	
	VV		DL_ zámková		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D 997			Přesun sutě					0,00
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,136		0,00	
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	709,632		0,00	
	VV		59,136*12		709,632			
	VV		Součet		709,632			
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,248		0,00	
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	878,976		0,00	
	VV		73,248*12		878,976			
	VV		Součet		878,976			
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	43,680		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861						
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,136		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873						
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,568		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875						
D 998			Přesun hmot					0,00
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	197,329		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovodní přípojky
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 26. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojky
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 26. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
7	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
5	K	043103000	Zkoušky	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000								
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
6	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000								

SEZNAM FIGUR

Kód: 012024
Stavba: Vodovodní přípojky

Datum: 26. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Vodovodní přípojky Chotouchov		
DEL_V	délka výkopu	m	336,370
	672,74*0,5		336,370
DEL_V	Součet		336,370
Použití figury:			
132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	143,590
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,067
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	39,726
DL_zámková	zámková dlažba	m2	96,000
	"hloubení rýh"		0,000
	"zámková dlažba"		0,000
	(120*0,8)		96,000
DL_zámková	Součet		96,000
Použití figury:			
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	96,000
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	96,000
HL_JAM	Hloubení jam	m3	140,976
	"vodoměrná šachta"		0,000
	(1,2*1,2*1,3)*89		166,608
	"odpočet povrchu"		0,000
	"tráva"		0,000
	-(1,2*1,2*0,2)*89		-25,632
HL_JAM	Součet		140,976
Použití figury:			
131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	56,390
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,390
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,195
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	399,961
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	99,990
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	380,158
HL_RÝH	Hloubení rýh	m3	358,975
	"hloubení rýh"		0,000
	DEL_V*0,8*1,6		430,554
	"odečet povrchu"		0,000
	"asfalt"		0,000
	-(74*0,8*0,5)		-29,600
	"tráva"		0,000
	-(142,37*0,8*0,2)		-22,779
	"zámková dlažba"		0,000
	-(120*0,8*0,2)		-19,200
HL_RÝH	Součet		358,975
Použití figury:			
132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	143,590
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	143,590
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	53,846
132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	17,949
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	399,961
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	99,990

Kód	Popis	MJ	Výměra
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	380,158
KOM	Komunikace	m2	59,200
	"asfalt KOMUNIKACE"		0,000
	74*0,8		59,200
KOM	Součet		59,200
Použití figury:			
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,200
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,200
113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	59,200
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	59,200
573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	59,200
573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	59,200
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	59,200
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	59,200
581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	59,200
LO	Lože pod potrubí a šachty	m3	39,726
	"lože pod potrubí"		0,000
	DEL_V*0,8*0,1		26,910
	"lože pod VŠ"		0,000
	(1,2*1,2*0,1)*89		12,816
LO	Součet		39,726
Použití figury:			
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,669
OB	Obsyp potrubí	m3	80,067
	"obsyp potrubí"		0,000
	DEL_V*0,8*0,3		80,729
	"odečet objemu potrubí"		0,000
	-(PI*0,0177*0,0177*672,74)		-0,662
OB	Součet		80,067
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,067
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,669
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	152,127
ORNICE	Ornice	m2	270,530
	"tráva"		0,000
	(1,2*1,2)*89		128,160
	"hloubení rýh"		0,000
	"tráva"		0,000
	(142,37*1)		142,370
ORNICE	Součet		270,530
Použití figury:			
181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	270,530
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	270,530
005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,058
SKLÁDKA			119,793
	LO		39,726
	OB		80,067
SKLÁDKA	Součet		119,793
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	119,793
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	119,793
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,669
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	119,793
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	380,158

Kód	Popis	MJ	Výměra
02 Vodovodní přípojky Pučery			
DEL_V	délka výkopu	m	345,273
	690,545*0,5		345,273
DEL_V	Součet		345,273
Použití figury:			
132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	138,554
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	82,186
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,998
DEL_V_1	délka výkopu	m	336,370
DL_zámková	zámková dlažba	m2	40,000
	"hloubení rýh"		0,000
	"zámková dlažba"		0,000
	(50*0,8)		40,000
DL_zámková	Součet		40,000
Použití figury:			
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	40,000
DL_zámková_1	zámková dlažba	m2	96,000
HL_JAM	Hloubení jam	m3	125,136
	"vodoměrná šachta"		0,000
	(1,2*1,2*1,3)*79		147,888
	"odpočet povrchu"		0,000
	"tráva"		0,000
	-(1,2*1,2*0,2)*79		-22,752
HL_JAM	Součet		125,136
Použití figury:			
131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	50,054
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,054
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	25,027
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	377,217
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	94,304
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	350,337
HL_JAM_1	Hloubení jam	m3	140,976
HL_RÝH	Hloubení rýh	m3	346,385
	"hloubení rýh"		0,000
	DEL_V*0,8*1,6		441,949
	"odečet povrchu"		0,000
	"asfalt"		0,000
	-(168*0,8*0,5)		-67,200
	"tráva"		0,000
	-(127,273*0,8*0,2)		-20,364
	"zámková dlažba"		0,000
	-(50*0,8*0,2)		-8,000
HL_RÝH	Součet		346,385
Použití figury:			
132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	138,554
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	138,554
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	51,958
132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	17,319
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	377,217
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	94,304
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	350,337
HL_RÝH_1	Hloubení rýh	m3	358,975
KOM	Komunikace	m2	134,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
KOM	"asfalt KOMUNIKACE"		0,000
	168*0,8		134,400
	Součet		134,400
Použití figury:			
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,400
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,400
113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	134,400
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	134,400
573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	134,400
573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	134,400
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,400
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,400
581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	134,400
KOM_1	Komunikace	m2	59,200
LO	Lože pod potrubí a šachty	m3	38,998
LO	"lože pod potrubí"		0,000
	DEL_V*0,8*0,1		27,622
	"lože pod VŠ"		0,000
	(1,2*1,2*0,1)*79		11,376
	Součet		38,998
Použití figury:			
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	193,894
LO_1	Lože pod potrubí a šachty	m3	39,726
OB	Obsyp potrubí	m3	82,186
OB	"obsyp potrubí"		0,000
	DEL_V*0,8*0,3		82,866
	"odečet objemu potrubí"		0,000
	-(PI*0,0177*0,0177*690,545)		-0,680
	Součet		82,186
Použití figury:			
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	193,894
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	156,153
OB_1	Obsyp potrubí	m3	82,186
OB_1	"obsyp potrubí"		0,000
	DEL_V*0,8*0,3		82,866
	"odečet objemu potrubí"		0,000
	-(PI*0,0177*0,0177*690,545)		-0,680
	Součet		82,186
ORNICE	Ornice	m2	241,033
ORNICE	"tráva"		0,000
	(1,2*1,2)*79		113,760
	"hloubení rýh"		0,000
	"tráva"		0,000
	(127,273*1)		127,273
	Součet		241,033
Použití figury:			
181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	241,033
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	241,033
005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	3,615
ORNICE_1	Ornice	m2	270,530
SKLÁDKA			121,184
SKLÁDKA	LO		38,998
	OB		82,186
	Součet		121,184
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	121,184
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	121,184
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	193,894
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	121,184
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	350,337
SKLÁDKA_1			119,793