VYSVETLENi/DODATECNE INFORMACE C. 2

k zakazce: FVE na obecnich budovach v Rajhradicich

Obec Rajhradice

se sidlem: Kratka 379, 66461 Rajhradice
IC: 00488291

DIC: CZ00488291

Zastoupenad: Lubos Prichystal, starosta

Zadavatel oznamuje Uchazeclm, Ze v ramci zakazky obdrZel dotazy tykajici se projektové dokumentace
a vykazu vymeér.

Dotaz: 1. Vypracoval se staticky posudek i na objekt samotné skoly a Skolky? V pfiloze jsou pouze staticka
posouzeni pro 3 objekty.

Odpovéd:

V tuto chvili je vypsana zakazka na doddvku a instalaci FVE. Co se tyCe statického zesileni
stfechy, tak to bude vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o stavebni prace (a nikoliv o dodavky
jako FVE) feSeno samostatnou poptavkou Zadavatele na tyto ¢innosti a neni tedy predmétem
stavajici zakazky na FVE.

Dotaz: 2. Je predpoklad, Ze u objektd, kde vyplyva ze statického posouzeni zesileni stfesni konstrukce,
tzn. nosné ¢asti, bude vyZzadovano i stavebni povoleni. Uvazuje se s timto ve vykazu vymér? Pokud ano,
pod kterou polozkou je tfeba s tim pocitat?

Odpovéd:

V tuto chvili je vypsana zakazka na doddvku a instalaci FVE. Co se tyce statického zesileni
stfechy, tak to bude vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o stavebni prace (a nikoliv o dodavky
jako FVE) feseno samostatnou poptdvkou Zadavatele na tyto ¢innosti a neni tedy pfedmétem
stdvajici zakdzky na FVE.

Dotaz: 3. Vychazime z predpokladu, Ze je jiz odkomunikovéana (z hlediska podminek dotacniho programu)
moznost instalace FVE na nezavislém objektu od odbérného mista jako je tomu mimo jiné u objektu
napriklad pfi instalaci FVE na objekt Skolky a ndsledném trasovani vedeni do ER pro vefejné osvétleni.
Délka trasovani v tomto pfipadé je cca 150 m. Z toho vyplyva, Ze bude nutné vypracovani dokumentace
pro Uzemni rozhodnuti + samotny proces. Je to zahrnuto i v poloZzkovém rozpoctu? Pokud ano, pod jakou
polozkou s tim mame poditat?

Odpovéd:

“

Povoleni stavby je pripravovano samostatné mimo vybérové fizeni, pripojky ,hala” a ,sSkolka
jsou cenoveé obsazZeny v rozpoctech

Dotaz: 4. Podavaly se jiz Zadosti o pripojeni k DS podle technickych podminek z navrhi? Pokud ano,
prosim o doplnéni téchto dokumentua, resp. doplnéni této polozky do polozkového rozpoctu.

Odpovéd:



Ano, Zadavatel disponuje smlouvami o rezervovaném vykonu.

Dotaz: 5. Pti $kole se v TZ zminuje doplnéni izolovanych jimacl a HVI svody. V polozkovém rozpoctu se
nic takového nezminuje. Prosim o upfesnéni, resp. doplnéni.

Odpovéd:
Zadavatel poskytuje opravené vykazy vymér, viz Rozpocet DI 2

Dotaz: 6. Ze statického posouzeni u nékterych objektl vyplyva zesilovani nosné konstrukce stfech. V
polozkovém rozpoctu se ale tyto polozky nenachazeji. Prosim o upresnéni, resp. doplnéni.

Odpovéd:

V tuto chvili je vypsana zakazka na doddvku a instalaci FVE. Co se tyce statického zesileni
stfechy, tak to bude vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o stavebni prace (a nikoliv o dodavky
jako FVE) feSeno samostatnou poptavkou Zadavatele na tyto ¢innosti a neni tedy predmétem
stavajici zakazky na FVE.

Dotaz: 7. Panely uvedené v technické dokumentaci momentalné nejsou k dispozici. Je mozné tyto panely
nahradit jinym typem panelu, aby byl zachovan minimalni vykon?

Odpovéd:
Zadavatel souhlasi s nahradou panell, tak aby se vysledny vykon pole shodoval s projektem,
samoziejmé musi mit panely SVT kéd.

Dotaz: 8 Prosime o vysvétleni:
v technickych zpravach jsou definice komponentd, které ale nekoresponduji s vykazem vymér. Jak panely,
tak stfidace tak baterie. Radi bychom védéli jak tuto zakazku nacenit co nejlépe.

Odpovéd:
Uchazec¢ oceni polozky dle vykazd vymeér.

S ohledem na charakter poskytnutych informaci prodluzuje Zadavatel Ih(tu pro podani nabidek do 30. 9.
2025 do 14:00 hodin.

Dne 8. 9. 2025
Na zakladé pIné moci

Mgr. Lubos Novosad



