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Akce: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ul. VE DVOŘE VIKÝŘOVICE

SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA

SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA

Typ Kód Text Celková cena
M 0211 Silnoproud - montáž -  Kč                        
M 0212 Silnoproud - materiál nosný -  Kč                        
M 046 Zemní práce pro montážní práce -  Kč                        
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem -  Kč                        

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -  Kč                        
Celkem ZRN+VRN -  Kč                        

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH
21% -  Kč                   -  Kč                        

Celková cena s DPH -  Kč                  



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
Silnoproud - montáž 0,00

210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,39 0,00 21
(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi

210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,39 0,00 21
(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi

210 04-0761 Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,39 0,00 21
(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi

210 04-0771 Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m2 0,39 0,00 21
(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi

210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 2,40 0,00 21
4*0,6

210 22-0020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 88,10 0,00 21
(78*1,05+4*0,5)*1,05

210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 7,60 0,00 21
4*1,9

210 22-0301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 8,00 0,00 21
4*2

210 22-0302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 8,00 0,00 21
4*2

210 81-0013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 93,90 0,00 21
78*1,05; kabel ve výkopu
2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle

210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolektorů m 93,90 0,00 21
78*1,05; kabel ve výkopu
2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle

230 21-0013 Zaizolování spojů ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy m2 2,00 0,00 21
4*10*0,05

999 99-9916 Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% % 6,00 0,00 0,00 21

Silnoproud - materiál nosný 0,00
34 111 076 Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 mm2 m 93,90 0,00 21

78*1,05; kabel ve výkopu
2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle

34 382 540 Páska elektrikářská izolační 19mmx20m kus 4,00 0,00 21
35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm kg 79,80 0,00 21

(78+4*0,5)*1,05*0,95
35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn kus 8,00 0,00 21

4*2
35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn kus 8,00 0,00 21

4*2
59 213 343 Poklop žlabu AZD 15-19 50x16x5 kus 4,00 0,00 21

2*2
59 213 390 Žlab kab TK1 AZD 25-100 100x17x14 kus 2,00 0,00 21



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
3415879666 Folie výstražná š 33 červená m 84,00 0,00 21

(12+1+1+24+27+15)*1,05
354x00001 Ochranná zemní elastická páska protikorozní 50mm/10m kus 4,00 0,00 21

(4+4)*0,5
354x00001 Ochranná suspenze asfaltová kg 0,77 0,00 21

2*(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozní nátěr spojů v zemi
354x00009 Chránička kabelová zemní dvoupláš'tová ohebná PEH pr. 63 mm m 96,00 0,00 21

(24+27+15+12+1+1)*1,05; chránička ve výkopu
2+2*2*2+2; napojení stožárů

354x00010 SPOJKA NASUVNA na HDPE 63 kus 2,00 0,00 21
354X00011 Zátka na kabelovou chráničku PEH 63mm kus 2,00 0,00 21
354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikorozní ochrana 1metr zl/žl m 8,00 0,00 21

4*2
999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3% % 3,00 0,00 0,00 21
999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,00 0,00 0,00 21
999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,60 0,00 0,00 21
999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,00 0,00 0,00 21

Zemní práce pro montážní práce 0,00
58 337 344 Štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 23,76 0,00 21

(24+27+15)*0,8*0,25*1,8; výkop komunikace
58 344 169 Štěrkodrtě 0-32A t 47,52 0,00 21

(24+27+15)*0,8*0,5*1,8; výkop komunikace
58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm m3 2,64 0,00 21

(24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chrániček pod komunikace, sjezdy
460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,08 0,00 21

(24+27+15+12+1+1)*0.001
460 03-0007 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m3 2,24 0,00 21

(12+1+1)*0,8*0,2; výkopy zeleň
460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 11,20 0,00 21

(12+1+1)*0,8
460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 2,64 0,00 21

(24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chrániček pod komunikace, sjezdy
460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 44,48 0,00 21

(12+1+1)*0,8*0,2; zeleň
(24+27+15)*0,8*0,8; komunikace

460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 44,48 0,00 21
(12+1+1)*0,8*0,2; zeleň
(24+27+15)*0,8*0,8; komunikace

460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 80,00 0,00 21
12+1+1; zeleň  křížení sítí
24+27+15; komunikace křížení nebo souběh sítí

460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu m3 50,24 0,00 21
(12+1+1)*0,8*0;8+(24+27+15)*0,8*0,8 ;kabelové rýhy



Kod Text MJ Vymera JNabCena NabCena DPH
460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 80,00 0,00 21

12+1+1+24+27+15
460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem m 1,00 0,00 21
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení m 3,00 0,00 21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 48,00 0,00 21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 84,00 0,00 21

(12+1+1+24+27+15)*1,05
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 26,70 0,00 21

(12+1+1)*1,05+2+2*2*2+2; chránička ve výkopu
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 69,30 0,00 21

(24+27+15)*1,05
460 51-0201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 m 2,00 0,00 21
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 44,48 0,00 21
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 133,44 0,00 21

44,48*3
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 11,20 0,00 21

(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň
460 62-0007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 11,20 0,00 21

(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 11,20 0,00 21

(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň-rozprostření ornice
460 65-0044 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 52,80 0,00 21

(24+27+15)*0,8; komunikace
460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 52,80 0,00 21

(24+27+15)*0,8; komunikace
460 65-0054 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 52,80 0,00 21

(24+27+15)*0,8; komunikace
460 65-0055 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 52,80 0,00 21

(24+27+15)*0,8; komunikace
21x744444 Poplatek za uložení na skládku T 80,06 0,00 21

44,48*1,8
21x99993 Zřízení provizorní lávky pro pěší kus 2,00 0,00 21
21x99994 Geodedické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení m 80,00 0,00 21

24+27+15+12+1+1
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení
 v aktuálně platné

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,60 0,00 0,00 21
999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,00 0,00 0,00 21

Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
108 Zařízení staveniště % 3,06 0,00 0,00 21
218 Kompletační činnost % 2,80 0,00 0,00 21


