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1. Identifikační údaje 
 

Zadavatel: 
 

Název firmy /jméno:     MK stav-invest s.r.o. 
        
Sídlo:       Příčná 405, 675 55 Hrotovice  
  
IČ:       29378478  
 
Stavebník / Investor: 
 

 
Název firmy /jméno:     Město Hrotovice 
        
Sídlo:      nám. 8. května 1 

675 55 Hrotovice 
 
 
Stupeň projektové dokumentace:   DPS 

 
Projektant části:     D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov 
        
 
Název firmy / jméno:     Projekce TZB Prokeš s.r.o. 
Sídlo:      Hlinky 135/68, 603 00 Brno 
IČ:       075 96 162 
Zodpovědný projektant:     Ing. Jaroslav Prokeš 
Číslo autorizace:     1003988 D1 
Projektant:     Ing. Milan Poláček 
 
      
Stavba: 
 
Název stavby: Budova pro dětské skupiny 
Místo stavby: Hrotovice, k.ú. Hrotovice, p.č. 196/1 
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2. Zadání 
 

Předložená projektová dokumentace řeší vytápění přístavby stávající mateřské školy pro dvě 
dětské skupiny v rámci akce „Budova pro dětské skupiny“ Hrotovice, k.ú. Hrotovice, p.č. 196/1. 
Jedná se o objekt stávající mateřské školky, který bude přistavován o prostory pro dětské skupiny, s 
jedním nadzemním podlažím. 

Dokumentace je vyhotovena ve stupni pro provedení povolení. 
 

3. Popis stávajícího stavu 
 

V současné době se na dotčené parcele nachází stávající objekt, který bude dostavěn. 

4. Návrh řešení  
4.1. Výchozí podklady  

 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady: 
 
- požadavky investora 
- stavební podklady  
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými 
pravidly a prováděcími vyhláškami, především dle: 

 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
ČSN 73 0540-2  Tepelně technické vlastnosti budov – Požadavky 
ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení v budovách 
TPG 800 01  Vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů na venkovní zdi (fasádě)  
264/2020 Sb   O energetické náročnosti budov 
 
a dalších souvisejících předpisů (především dle vyhl. 410/2005 Sb., 258/2000 Sb., 291/2001 Sb. 

atd…) 
 

4.2. Technické řešení 
 

Potřeba tepla byla stanovena pomocí programu Tepelný výkon firmy Protech, Nový Bor dle 
ČSN EN 12831, pro oblast: 

venkovní výpočtová teplota: -15C 
klimatická oblast: 3 
nadmořská výška: 406 m 
průměrná venkovní teplota v topném období: 2,5°C 
počet dnů topného období: 247 
 
Tepelné ztráta objektu včetně infiltrací s uvažování řízeného větrání: 15,5 kW 
Intenzita výměny vzduchu infiltrací obvodovým pláštěm je uvažováno s hodnotou 1,0 /h. 
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Pro přípravu teplé vody a vytápění bude sloužit stávající kaskáda plynových kotlů v kombinaci 
s předávací stanicí od místního dodavatele tepla. V místnostech bude jako hlavní topný element 
podlahové vytápění, jako doplňkové elementy budou desková otopná tělesa. 

Větrání místností je zajištěno profesí VZT. 
 

4.3. Zdroj tepla  
 

Zdroj tepla zůstává stávající a není předmětem této dokumentace. 
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody slouží a bude sloužit stávající kaskáda 

plynových závěsných kondenzační kotlů Vaillant ecoTEC plus 466/4-5, každý o jmenovitém výkonu 
v rozsahu 12,3-44,1 kW (80/60°C). Pouze dojde k výměně uzavíracích armatur a doplnění 
separátoru kalu a magnetitu pod kotle, které jsou v havarijním stavu. 

Dalším zdrojem v kaskádě plynových kotlů je předávací stanice od místního dodavatele tepla o 
celkovém výkonu 100kW.  

 Stávající regulace objektu bude rozšířena o řízení nové větve pro dětské skupiny, jinak zůstává 
rozsah stávající, pouze dochází k přesunu rozdělovače a sběrače topné vody. 

Kouřovod i komín je stávající  
Kondenzát z kotle a z odvodu spalin je vypouštěn do kanalizace.   
 

4.4. Příprava teplé vody 
 
Příprava teplé vody je stávající, není řešena touto dokumentací. Příprava TV probíhá ve 

stávajícím ohřívači vody ACV Smart 600L se systémem tank-in-tank. Rozvody teplé, cirkulační a 
studené vody řeší profese ZTI. 

 

4.5. Úpravna vody 
 
Není řešena touto dokumentací, napouštění a dopouštění otopné soustavy zůstává stávající. 

4.6. Expanzní a pojistné zařízení 
 

Objemové změny teplonosné látky v okruhu vytápění vlivem teplotní roztažnosti vyrovnává 
stávající tlaková expanzní membránová nádoba, max. tlaku soustavy 6 Bar o objemu 250l. Jištění 
zdroje tepla je provedeno pomocí stávajícího pojistného ventilu. Pojistný ventil je součástí 
stávajícího zdroje tepla a nedochází ke změně tlakových poměrů ani k navýšení výkonu zdroje 
tepla.   

 
Statická výška         6 m 
Min. provozní přetlak         120 kPa 

  Max. provozní přetlak         250 kPa 
  Otevírací přetlak pojistného ventilu      300 kPa 
  Plnící tlak na straně vzduchu       110 kPa 
 
 

Otopná soustava bude pracovat v rozmezí pracovního přetlaku 160-250 kPa. 
 
Navýšení objemové roztažnosti vzhledem k navýšení objemu soustavy o 500l, při max. teplotě topné 
vody 37°C, činí 11l, vzhledem k velikosti stávající EN 250l, je stávající expanzní nádoba vyhovující. 
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4.7. Parametry otopné soustavy, Bilance 
 
Teplotní spády: 
 
Potřeba tepla pro vytápění nové přístavby dětské skupiny   15,5 kW 
 
Větev vytápění – podlahové vytápění     37/27,5 °C 
    

 Max. provozní přetlak       3,0 bar 
 

Výpočtová roční potřeba tepla na vytápění  nové přístavby   37,0 MWh/rok 
Výpočtová roční potřeba tepla na přípravu teplé vody nové přístavby 8,2 MWh/rok 
 
Celková výpočtová roční potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody nové přístavby  
           45,2 MWh/rok 
 
 
Teoretická roční spotřeba plynu nové přístavby    5 120 m3/rok 
 

4.8. Popis otopné soustavy 
 

Otopný systém je navržen uzavřený, s nuceným oběhem topné vody. Oddělení kotlového 
okruhu a sekundárního okruhu vytápění je provedeno pomocí hydraulického modulu HVDT.  
Dochází pouze k přesunutí a instalaci nového rozdělovače a sběrače pro novou větev. Stávající 
větve budou zhotoveny nové (oběhová čerpadla zachována) a větve budou napojeny na stávající 
rozvody.  

Sekundární okruh je tvořen třemi větvemi vytápění: 

- A – Příprava TV – STÁVAJÍCÍ VĚTEV 
- B – Otopná tělesa – STÁVAJÍCÍ VĚTEV 
- C –Podlahové vytápění – NOVÁ VĚTEV 
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4.8.1. Větev A 
 

Stávající větev přípravy teplé vody, bude vybavena novými armaturami bez pozinkovaných 
tvarovek a bude opětovně osazeno oběhové čerpadlo z původní větve. Spouštění oběhového 
čerpadla bude zajišťovat stávající MaR, od poklesu teploty v zásobníku.  

 

4.8.2. Větev B 
 
Stávající větev vytápění školky, bude vybavena novými armaturami bez pozinkovaných 

tvarovek a bude opětovně osazeno oběhové čerpadlo z původní větve včetně trojcestné směšovací 
armatury, která bude řízena dle ekvitermní teploty stávajícím nastavením MaR.  

 

4.8.3. Větev C 
 

Teplota větvě bude regulována dle venkovní teploty (ekvitermní teplota) pomocí třícestné 
směšovací armatury se zkratem mezi přívodním a vratným potrubím pro dostatečné snížení teploty 
otopné vody. Zajistí autonomní regulace plynového kotle. Při venkovní výpočtové teplotě -12°C 
bude teplota topné vody 37°C. Zkrat mezi přívodní a vratným potrubím bude osazen vyvažovací a 
seřizovací armaturou. 

 
Otopný systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn – na otopných tělesech a pomocí 

odvzdušňovacích nádobek. Pro možnost vypouštění budou v nejnižším místě osazeny kulové 
vypouštěcí kohouty. 

 

4.9.  Otopná tělesa 
 

Vytápění objektu je řešeno převážně podlahovým vytápěním s doplňkovými otopnými tělesy 
ve skladech a umývárně. Otopná tělesa budou s hladkou čelní deskou v provedení VK tedy spodním 
pravým či levým připojením. 

Otopná tělesa VK jsou již z výroby osazena termostatickou vložkou s přednastavením, tato 
vložka bude osazena termostatickou hlavicí. Připojení otopného tělesa bude provedeno pomocí 
rohové připojovací garnitury, která umožňuje vypouštění a napouštění otopného tělesa a jeho 
uzavření.  

Upevnění jednotlivých O.T. je pomocí standardních prvků výrobce.  
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4.10. Podlahové vytápění – mokrý systém 
 

 Pro okruh podlahového vytápění je navrženo podlahové vytápění se zabetonovanými trubkami 
s kyslíkovou bariérou, ø 16x2,0 PEX. Otopné trubky budou vedeny na tepelné izolaci v dodávce 
stavby pomocí spon. Podlaha v 1. NP bude izolována izolací – o tl. 120 mm – dodávka stavby. 
Rozteč je uvedena ve výkresové dokumentaci. Jednotlivé topné hady podlahového vytápění 
budou napojeny na rozdělovač a sběrač pomocí připojovacích armatur, které jsou součástí 
systému. Dále je navržena jemná regulace s měřením průtoku vody. V místě přechodu trubek do 
vrstvy betonu a dilatačního celku bude nutné uložit trubky do flexibilních plastových chrániček. 
Betonová otopná plocha musí být zhotovena podle pokynů pro provádění podlahového systému 
vytápění dodaného systému. Položené podlahové vytápění se zalije betonem s přísadou 
plastifikátoru o celkové tl. min. 60 mm. Při pokládání keramické dlažby v místě dilatace je nutné 
pokládat dlaždice se spárami, které se vyplní trvale elastickým materiálem. Při použití jiných 
materiálů je nutno řídit se postupy a doporučeními výrobce podlahové krytiny určené pro 
podlahové topení. 
 Jednotlivé okruhy podlahového vytápění budou po naplnění vodou a odvzdušnění odzkoušeny. 
Po provedené zkoušce je možno provést „betonáž“ ploch. 
 Po dokonalém vytvrdnutí betonu je možno uvést vytápění do provozu tak, že teplotu topné 
vody je nutné zvyšovat max. o 5 °C denně. Ventily jednotlivých okruhů podlahového vytápění jsou 
vybaveny hlavicemi umožňující uzavření jednotlivých otopných okruhů podlahového vytápění. 
 Dilatační spáry topných polí podlahového vytápění budou provedeny v místě styku dvou 
sousedních kachlí povrchové dlažby. Pokládání podlahového vytápění, zejména provádění 
dilatačních polí – rozměry dilatačních polí v závislosti na velikosti kachlí povrchové dlažby nutno 
provádět po konzultaci (příp. v součinnosti) s pracovníky provádějící pokládání povrchové vrstvy – 
dlažby. V projektové dokumentaci jsou nakreslena dilatační pole, avšak skutečné provedení 
dilatačních polí bude upraveno vzhledem k rozměru kachle povrchové dlažby (posunutí 
dilatačního pole do cca 30 cm). 
 Na R+S podlahového vytápění mohou být instalovány elektrotermické hlavice pro uzavírání 
jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Pro tuto regulaci je nutné osadit řídící jednotku a 
termopohony podlahového vytápění do skříně rozdělovače a sběrače a termostaty do 
jednotlivých místností. 
 
 Montáž podlahového vytápění musí provádět odborná firma, jejíž pracovníci jsou řádně 
proškoleni v pokládání podlahového vytápění. 
 
 Použité materiály podlahové krytiny musí splňovat svými parametry pro použití pro podlahové 
vytápění.  
Podlahové plochy s podlahovou krytinou – dlažba - jsou počítány na max. povrchovou  
teplotu 29 °C. Pro koupelny je uvažována max. povrchová teplota 31°C. 
Podlahové plochy s podlahovou krytinou – vinyl - jsou počítány na max. povrchovou  
teplotu 27 °C 
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5. Rozpočítání nákladů – podružné měření tepla 
 
Pro novou větev vytápění dětské skupiny bude osazen ultrazvukový měřič tepla s lokálním 

odečtem a bateriovým napájením. Odečet bude řešen majitelem nemovitosti v místě měřiče tepla.  
 
 

6. Rozvody a izolace: 
 

Centrální potrubí rozvodu pro přívody do bytových jednotek a společných prostor bude 
provedeno pomocí měděného potrubí spojovaného pájením (15x1; 18x1, 22x1, 28x1). 

 
Potrubní rozvody v jednotlivých bytech budou provedeny z plastového vícevrstvého potrubí 

(16x2,0; 20x2,25; 25x2,5). 
Potrubní rozvody pro dopojení jednotlivých otopných těles budou vedeny v podlaze. 
 
Potrubní rozvody v prostoru technické místnosti budou vedeny volně pod stropní stavební 

konstrukci a bude dbáno na vykřížení s ostatními profesemi (jako jsou VZT, ZTI). 
 

Všechny rozvody, tj. sekundární rozvody vedené volně v technické místnosti, vedené 
v podlahové konstrukci, popř. v drážkách ve stěnách, budou opatřeny tepelnými izolacemi dle 
vyhlášky č.193/2007 Sb. 

 
Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích (systém 

např. Walraven, HILTI, …), v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů. Vesměs ovšem bude 
využito stávajícího systému, kdy je potrubí zavěšeno na lanech spuštěných ze stropní konstrukce.  

 
 S ohledem na vyhlášku č.193/2007 Sb. o min. tloušťce tepelných izolací uvádíme i 

doporučenou vzdálenost dvou potrubí mezi sebou – pokud není tato vzdálenost zakótována přímo 
ve výkresech: 

 
 

DN 15....100-120 mm     DN 40....200-220 mm DN  80...300-350 mm 
DN 20....120-150 mm DN 50....200-250 mm DN  100...300-350 mm 
DN 25....120-150 mm  DN 50....200-250 mm DN 125..350 mm 
DN 32... 150-180 mm DN 65....250-280 mm DN 150 a víc 400 mm 
 
 
 

Součástí dodávky budou: 
veškeré nosné konstrukce pro potrubí (zámečnické i jiné)  
stavební přípomoci a konstrukce  
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7. Nátěry potrubí: 
 

Nově instalované zařízení a potrubí bez povrchové úpravy budou proti korozi, způsobované 
účinky provozních vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, 
které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá 
následující: 
1.   Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit. 
2.   Základní nátěr: 
 1x syntetický - ocelové konstrukce  
 2x syntetický - neizolované potrubí 
 2x syntetický - izolované potrubí 
3.  Vrchní nátěr 
 2x email - ocelové konstrukce a uložení  
 2x email - neizolované potrubí 
 

Nátěr je nutno provést tak, aby tloušťka jednotlivých vrstev po dokonalém zaschnutí byla 
rovnoměrná. Nátěry budou provedeny až po úspěšné tlakové zkoušce. Výše popsané zásady 
povrchové úpravy vycházejí z ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce - v platném znění. 

 
Potrubí z měděného potrubí a PeX potrubí není nutné opatřovat nátěrem. 
 

8. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: 
 

Veškerá zařízení a potrubí je nutno zajisti proti úrazu el. Proudem. Toto pospojování slouží 
také proti vzniku tzv. bludných proudů. Toto opatření je řešeno níže uvedenou normou  
 
Podle ČSN 33 2000-4-41 v platném znění musí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně 
spojeny: 

 ochranný vodič; uzemňovací přívod 

 kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou 

 konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení 

a klimatizace (např. VZT zařízení, akumulační nádrže topné a chladící vody, R+S, HVDT, plynový 

kotel, tepelné čerpadlo atd...) 

Dále se používá místní doplňující ochranné pospojování v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-

701 ed. 2 čl. 701.415.2 

Tyto práce může provádět pouze osoba či firma s patřičným oprávněním.  
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9. Požární ucpávky 
 

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních 
ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich 
narušením. 

Použití požárních ucpávek jsou podrobně upraveno normami Požární bezpečnost staveb ČSN 
730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně 
dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými 
požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící 
konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo 
spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí 
být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup 
daného typu instalace. 

Níže jsou uvedeny obecně používané systémy, jako návod k řešení průchodů instalací požárně 
dělícími konstrukcemi. Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem stavební 
části, aby byly řešeny, pokud možno jednotně v celém objektu.  

V rámci projektové činnosti byly předány HIP průchody instalací požárně dělícími 
konstrukcemi. Ze strany specialisty PBŘ a projektanta stavební části, je zkoordinovat 
a předepsat jednoznačné řešení požárních ucpávek, vč. zapracování do soupisu prací a dodávek 
(výkazu výměr). Tyto nejsou součástí projektu specialisty TZB.    

 
 

9.1. Varianty ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí: 
 

9.1.1. Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření nedochází k úbytku či prohoření 

materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární 
tmel či protipožární akrylátový tmel.  

9.1.2. Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace, 

potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá 
použít protipožární zpěňující tmel. 

9.1.3. Hořlavé potrubí + hořlavá izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i 

potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti 
prostupu. 

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel 
- Protipožární pěna  
- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 
- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze 

9.1.4. Hořlavé potrubí bez izolace 
Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto 

variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu. 

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel 
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- Protipožární pěna  
- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 
- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze 

9.1.5. VZT potrubí 
Jedná se o specifické rozvody, v tomto textu nejsou řešeny požární uzávěry. 

- Například lze použít tzv. měkká ucpávka z min. vaty 140 kg/m2, spojovaná protipožárním 
tmelem a opatřena protipožárním nátěrem. 

9.1.6. Sdružené protipožární prostupy  
V tomto případě se jedná o prostup několika instalací jedním otvorem. Nejběžnější způsob 

protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 140 kg/m2 a následné 
ošetření jednotlivých instalací dle výše uvedených typů. Celá ucpávka je spojována pomocí 
protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem. 

Možnosti použití každého systému požární ucpávky udává každý výrobce, např. maximální 
průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet. 

Bylo čerpáno z firemních podkladů fy. Hilti ČR spol. s.r.o 
 

10. Zkoušky zařízení 
 

Zkoušky soustavy instalovaných rozvodů musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). 
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po 
propláchnutí musí být otopná soustava naplněna upravenou vodou dle požadavků výrobce kotle a 
ČSN 07 7401. 

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na: 
- zkoušku těsnosti 
- zkoušky provozní    
- zkouška dilatační 
- topná zkouška – v délce 72 hod v topném období 
 

11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k 
tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy 
stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 
262/2006 Sb. 

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle 
zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zejména se dle tohoto zákona bude dbát na: 

o splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a 
pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy 

o použití bezpečnostních značek, značení a signálů 
o odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby 
o technická způsobilost zařízení 
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o plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora 
výstavby 

o pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky 
nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy. Musí být vybaveni 
osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému 
ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností 

Staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění dle ČSN EN 287-1 a 

ČSN EN 287-6. 
Při provádění prací musí být dodržovány platné ČSN a předpisy vztahující se k prováděným 

pracím. 

12. Obsluha a bezpečnost provozu 
 

Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 
Obsluha nově instalovaných zařízení musí být pracovník starší 18 let, který je svým duševním a 

fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze 
zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis 
podepsaný zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným obsluhou. 

Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovníci poučení, tzn., 
že byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických 
zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a 
seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. O poučení a seznámení 
se pořídí zápis podepsaný oprávněným pracovníkem a pracovníkem poučeným. 

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy a normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární 
bezpečnosti. 

 

13. Péče o životní prostředí a ostatní požadavky 
 
Nakládání s odpady: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a 
souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným 
způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze 
č. 1 §1 - Katalog odpadů. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad 
bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní 
využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. 
Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění 
není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale 
musí být předáno pouze oprávněné osobě. 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být 
odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena 
evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí 
firmou. 
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Možné odpady při stavbě: 

Kód odpadu Název 

170101 Beton  

170102 Cihly 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 
 170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170405 Železo a ocel 
 170407 Směsné kovy 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
 170601 Izolační materiály s obsahem azbestu 

150101 Papírové a lepenkové obaly 
 150102 

 
Plastové obaly 
  

14. Povinnosti dodavatele 
 

Dodavatel je povinen doložit protokol o provedení funkčních zkoušek, tj. tlakové a dilatační 
zkoušce, protokol o propláchnutí potrubí, protokol o zaregulování otopné soustavy, ke každému 
novému zařízení dodat návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a osvědčení o jakosti a 
kompletnosti. Dodavatel doloží zápis o řádném zaškolení přezkoušení na obsluhu zařízení 
pracovníku objednatele. Dále je povinen dodat dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Prohlášení o shodě: 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 312/2005 Sb., musí mít 

zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s 
výrobcem či dovozcem! Nutno doložit také doklady požadované Vyhl. č.258/2000 Sb. (O ochraně 
veřejného zdraví). 
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15.   Požadavky na ostatní profese 
 

Elektro/MaR: 
 Přepojení napájení a ovládání stávajícího oběhového čerpadla Grundfos Magna 40-

120F (230V, 450W) do nové pozice viz výkresová dokumentace) 
 Přepojení napájení a ovládání stávajícího oběhového čerpadla Grundfos UPS 32-80 

180 (230V, 220W) do nové pozice viz výkresová dokumentace) 
 Přepojení napájení a ovládání stávajícího trojcestného směšovacího ventilu Esbe 
 Přepojení čidel z původní pozice na nové umístění výstupu HVDT a R+S  
 Napájení a ovládání nového oběhového čerpadla 32-60 (230V, 84W) 
 Napájení nového trojcestného ventilu s pohonem, 0-10V, max 30W 
 Elektrický přívod do každé skříně podlahového vytápění 230V, max 100W – 4x 
 Prokabelování prostorových termostatů a zapojovací jednotky a termopohy ve skříni 

podlahového vytápění – celkem 4x 
 Hlášení poruch od nově instalovaných zařízení do stávající MaR 

 
VZT: 

 Zajistit větrání jednotlivých místností pomocí jednotek s rekuperací při dodržení 
vnitřních teplot dle ČSN 

 
 

Stavba: 
 Zapravení prostupů potrubí 
 Prostupy pro potrubní rozvody ve stavební konstrukci 
 Dodávka požárních ucpávek 

 
 

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců! 
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN. Při provádění prací a uvádění zařízení 

do provozu je nutno dodržet podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví! 
 
 
 

V Brně: 03/2025                                                                            Vypracoval: Ing. Milan Poláček 


