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1. Identifikační údaje 
 

Zadavatel / HIP:  
 
Název firmy /jméno:     MK stav-invest s.r.o. 
Sídlo:      Příčná 405, 675 55 Hrotovice 
IČ:       29378478 
 

 

Stavebník / Investor: 

 

Název firmy / jméno:    Město Hrotovice 

  

Sídlo:      nám. 8. května 1 
675 55 Hrotovice 

 

 

 

Projektant části: D.1.4.2 – Zdravotně technické instalace 

 

Název firmy / jméno:     Projekce TZB Prokeš s.r.o 

Sídlo:      Hlinky 135/68, 603 00 Brno 

IČ:       07596162 

Zodpovědný projektant:     Ing. Jaroslav Prokeš 

Číslo autorizace:     1003988 D1 

Projektant:     Bc. Nikola Flaško 

 

      

Stavba: 

 

Název stavby: Budova pro dětské skupiny 

Místo stavby:     Hrotovice, k.ú. Hrotovice, p.č. 196/1 
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2. Zadání 
 

Předložená projektová dokumentace řeší odvedení splaškových vod a zásobování objektu vodou 
přístavby stávající mateřské školy pro dvě dětské skupiny v rámci akce „Budova pro dětské skupiny“ 
Hrotovice, k.ú. Hrotovice, p.č. 196/1. Jedná se o objekt stávající mateřské školky, který bude 
přistavován o prostory pro dětské skupiny, s jedním nadzemním podlažím a valbovou střechou. 

 
Projekt je zpracován jako dokumentace ve stupni provedení stavby – DPS. 
 

3. Popis stávajícího stavu 
 

V současné době se na dotčené parcele nachází stávající objekt, který bude dostavěn. 
 
Nebudou budovány žádné nové přípojky. Všechny přípojky budou použity ze stávající budovy 

mateřské školky. Kanalizace bude řešena připojením na areálovou kanalizační přípojku DN200 – 
Kamenina. 
 

4. Návrh řešení  
 

4.1. Výchozí podklady  
 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady: 
- dokumentace architektonicky stavebního řešení 
- požadavky investora 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a 
prováděcími vyhláškami, především dle: 
 
ČSN 75 5409   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5401   Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5455   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1 -Všeobecně 
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky 
na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
ČSN 75 6760   Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056 1-5  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1 až 5 
ČSN 75 9010   Vsakovací zařízení srážkových vod 
 
ČSN EN pro Breeam  normy ekvivalentní k německým normám DIN EN 806-2, DIN EN 1717 musí 
být použity ve spojení s německými normami VDI 6022 a VDI 6023   
 
 
a dalších souvisejících předpisů (především dle vyhl. 160/2024 Sb., 258/2000 Sb., 193/2007 Sb.  
atd…) 
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4.2. Vnitřní vodovod 
 

4.2.1. Popis řešení 
 
Stávající objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na vodovodní 

řad DN200 LT, vedený v ulici 1. máje. Hlavní vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem je 
umístěna uvnitř objektu ve stávající technické místnosti.  

 
Za vodoměrnou sestavou bude na stávajícím potrubí studené vody vsazena odbočka pro 

novou větev studené vody, která bude zásobovat vodou přístavbu objektu. Druhá větev 
stávajícího potrubí studené vody bude sloužit pro přípravu teplé vody v objektu. Na stávajícím 
výstupu teplé vody ze zásobníkového ohřívače bude vsazena odbočka pro novou větev teplé vody, 
která bude zásobovat přístavbu objektu. Všechny nové větve budou opatřeny uzavíracími 
armaturami a vypouštěcími ventily viz výkresová část dokumentace – Detail “A“. 

 
Potrubí bude dále po objektu vedeno převážně volně, zavěšené, zakryté podhledem nebo 

předstěnovým systémem, popř. v drážkách ve zdivu. Potrubí bude vedeno k jednotlivým 
odběrným místům.  

 
Na přívodu teplé vody k umyvadlům a sprše pro jednotlivé dětské skupiny bude umístěna 

sestava armatur s termostatickým směšovacím ventilem nastaveným na max. provozní teplotu  
38 °C, sestava bude umístěna v m.č. 1.03 a 1.16 v prostoru podhledu.  

 

4.2.2. Rozvod pitné vody - materiál potrubí, trasy vedení, tepelné izolace 
 

Nové rozvody pitné vody budou provedeny z vícevrstvého plastového potrubního systému 
z materiálu PE-RT/AL/PE-RT spojovaného lisováním pomocí mosazných tvarovek. 

 
Všechna nová potrubí vody budou opatřena tepelnou izolací – návlekovými pouzdry. Izolace 

na rozvodu studené vody bude provedena v nenasákavém provedení. Tloušťky tepelných izolací 
budou použity tak, aby splňovaly požadavek vyhl. č. 193/2007 Sb.  

 
Rozvody budou provedeny dle montážních předpisů výrobce, nutno dodržet správné 

upevnění, zajistit pohyb potrubí kluzným uložením a délkovou roztažnost pomocí kompenzačních 
smyček. 

 

4.2.3. Systém přípravy teplé vody 
 

Příprava teplé vody je stávající, není řešena touto dokumentací. Příprava TV probíhá ve 
stávajícím ohřívači vody o objemu 600L se systémem tank-on-tank. Zásobník je umístěn ve 
stávající technické místnosti stávající budovy. Zásobník TV bude pročištěn tzn. propláchnut a 
dezinfikován.   

 
Objekt přístavby bude napojen novým rozvodem studené, teplé vody a cirkulace. Teplá 

voda a cirkulace bude napojena na stávající zásobník TV. 
 
Stávající sestava armatur na vstupu do zásobníkové ohřívače bude kompletně vyměněna za 

novou. Bude zde osazena pojistná skupina a tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 
60 litrů včetně průtočné armatury. Nový cirkulační okruh teplé vody pro přístavbu bude na vstupu 
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do zásobníku sestaven z uzavíracích armatur KK15, zpětného ventilu ZV15, tangenciálního 
odlučovače DN17 a oběhového mokroběžného čerpadla DN20, Qprac = 0,29 m3/hod; Hprac=2,09 m. 
Na cirkulačním okruhu pro stávající budovu bude kompletně vyměněna stávající sestava armatur 
za novou. 

 
U potrubí teplé vody a cirkulačního okruhu je třeba dbát správného vyspádování větví, aby 

nevznikaly v potrubí vzduchové kapsy, které by znemožňovali správný provoz cirkulačního okruhu. 
 

4.3. Vnitřní kanalizace 
 

4.3.1. Splašková kanalizace 
 

Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny na připojovací potrubí, které je vedeno 
v nejkratší trase směrem k odpadnímu splaškovému potrubí. Nejvzdálenější odpadní potrubí 
budou odvětrána 500 mm nad úroveň střechy. Svodná potrubí budou vedena pod podlahou 1.NP 
a napojena hlavním svodným potrubím přes novou revizní šachtu DN600 do stávající areálové 
kanalizace DN200 – Kamenina. Stávající potrubí areálové kanalizace bude v oblasti osazení nové 
revizní šachty vždy demontováno po první hrdlo. Potrubí bude následně vyměněno za nové 
z materiálu KG (PVC-U) a napojeno na novou revizní šachtu. 

 
Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí rohových 

odboček HTED 110/110/110–87˚ popř. pomocí odboček jednoduchých s úhlem připojení 87˚ a 
45˚. Jednotlivé zařizovací předměty (vyjma WC mís) budou osazeny příslušnými zápachovými 
uzavírkami.  

 
Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude proveden pomocí 2ks kolen 45˚ a 

uklidňovací délkou 250 mm.  
Vedlejší svodná potrubí budou napojena pomocí odboček s úhlem 45˚. Změny směru budou 

provedeny pomocí dvou kolen 45˚ a uklidňovacím kusem o délce 1 m. Svodná potrubí budou 
osazeny čistícími tvarovkami dle výkresové dokumentace, tak aby bylo zabezpečeno čištění dle 
požadavku ČSN 75 6760 v místech změny směru, popř. v předepsaných délkách potrubí. 

 
Připojovací, odpadní a svodná potrubí (zavěšená) budou provedena ze systému kanalizace 

HT (PP) s hrdlovými spoji. Odpadní a svodná potrubí (zavěšená) budou uchycena pomocí objímek 
a upevňovací sady v protivibračním provedení.  

Svodná potrubí vedená v zemi budou provedena ze systému KG (PVC-U), spojovaného 
hrdlovými spoji. 

 

4.3.2. Dešťová kanalizace 
 
Nakládání s dešťovými vodami není součástí řešení PD ZTI. 
 

4.3.3. Svodná potrubí obecně 
 

Svodná potrubí, pod objektem, budou z řady KG (PVC-U) o kruhové tuhosti 4kN/m2. Potrubí ve 
volném terénu budou z PVC s kruhovou tuhostí 8kN/m2. 
 

Plastové potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky 1,0 m na štěrkopískový podsyp 
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tl. 0,155 m. Obsyp potrubí bude štěrkopískem, zrna do 0,03 m, s hutněním po vrstvách. Část nad 
potrubím se nehutní.  
Zásyp rýh bude vhodnou, zhutnitelnou zeminou z výkopku, nebo štěrkopískem.  
V případě výskytu spodní vody bude v dně rýhy osazeno drenážní potrubí.  
 
  Pro uložení potrubí budou provedeny výkopy dostatečně bezpečné – viz vyhláška ČBÚP a ČBÚ 
324/1990 Sb a dle ČSN EN 1610. Nutno dodržet minimální předepsané šířky výkopu, pro 
bezpečnou manipulaci, a umožňující dostatečné obsypání a hutnění. Svislé rýhy budou opatřeny 
pažením, dle soudržnosti zeminy, od hloubky výkopu 1,25 m budou pažením opatřeny vždy! Dno 
výkopu musí být dostatečně zhutněno. Pokud je hodnota zhutnění nižší, než udává norma 
(požadavek Standardní Proctorovy zkoušky hustoty), např. z důvodu navážky musí se dno výkopu 
zhutnit na požadovanou hodnotu – pomocí hutnících mechanismů. Potrubí bude uloženo do 
pískového lože o minimální tloušťce 10 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm, provedeného 
ve spádu potrubí. Obsyp potrubí bude proveden pískem, popř. podobným nesoudržným 
materiálem – v zóně obsypu. Nad zónou překrytí je možno použít výkopový materiál, jehož 
zrnitost není omezena, ale musí být dostatečně zhutnitelný. Jednotlivé fáze obsypu a zásypu musí 
být hutněny po vrstvách, dle předepsaných norem a směrnic. Zvláštní pozornost nutno věnovat 
pokládce a uložení potrubí pod hladinou spodní vody. 
 

Po provedení pokládky potrubí je nutno provést předepsanou zkoušku vodotěsnosti. Zkouška 
se provádí podle ČSN 75 6909/Z1 (a ČSN EN 1610) po zásypu rýhy a odstranění pažení. Před 
zkouškou je nutno uzavřít veškeré otvory a uzavírací prvky (zátky) zajistit proti vytlačení. Potrubí 
je nutno v nejvyšším bodě opatřit odvzdušňovacím prvkem. Před zkouškou se potrubí naplní 
vodou tak, aby mohl uniknout vzduch. Po naplnění se nechá vodní náplň ustálit po dobu jedné 
hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška vodotěsnosti. Při zkoušce je nutno zabránit 
vlivu případných změn teploty, neboť by mohly ovlivnit přesnost měření! Kontroluje se při ní také 
těsnost jednotlivých spojů. 

 

4.3.4. Vstupní šachty, revizní šachty 
 

Pro možnost napojení na stávající areálovou kanalizaci vedenou v zemi, bude systém vnější 
kanalizace doplněn o dvě revizní šachty dn600. 

Pro požadavky provedení výkopu, uložení a zásypu platí stejné požadavky jako pro pokládku 
potrubí viz výše. 

Šachta se skládá z plastového dna s různými směry a úhly napojení, plastové vlnové trouby 
a litinového poklopu s teleskopickým adaptérem, který se zasune do vlnové trouby. Šachta bude 
osazována na štěrkopískové lože.  

 

5. Požární ucpávky 
 
Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití 

požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich 
narušením. 

Použití požárních ucpávek jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb 
ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně 
dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými 
požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící 
konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo 
spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí 
být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup 
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daného typu instalace. 
 
Níže jsou uvedeny obecně používané systémy, jako návod k řešení průchodů instalací 

požárně dělícími konstrukcemi. Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem 
stavební části, aby byly řešeny pokud možno jednotně v celém objektu. 

 
V rámci projektové činnosti byly předány HIP průchody instalací požárně dělícími 

konstrukcemi. Ze strany specialisty PBŘ a projektanta stavební části, je zkoordinovat a 
předepsat jednoznačné řešení požárních ucpávek, vč. zapracování do soupisu prací a dodávek 
(výkazu výměr). Tyto nejsou součástí projektu specialisty TZB. 

 

5.1. Varianty požárních ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí 
 

5.1.1. Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace 
 

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření nedochází k úbytku či prohoření 
materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární 
tmel či protipožární akrylátový tmel.  

 

5.1.2. Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace 
 

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace, 
potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá 
použít protipožární zpěňující tmel. 

 

5.1.3. Hořlavé potrubí + hořlavá izolace 
 

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i 
potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti 
prostupu. 

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel 

- Protipožární pěna  

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety 

5.1.4. Hořlavé potrubí bez izolace 
 

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto 
variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu. 

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel 

- Protipožární pěna  

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd) 

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety 
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5.1.5. VZT potrubí 
 

Jedná se o specifické rozvody, v tomto textu nejsou řešeny požární uzávěry. 

- Například lze použít tzv. měkká ucpávka z min. vaty 140kg/m2, spojovaná protipožárním 

tmelem a opatřena protipožárním nátěrem. 

- Případně bude dána specialistou na PBŘ 

 

5.1.6. Sdružené protipožární prostupy  
 

V tomto případě se jedná o prostup několika instalací jedním otvorem. Nejběžnější způsob 
protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 140 kg/m2 a 
následné ošetření jednotlivých instalací dle výše uvedených typů. Celá ucpávka je spojována 
pomocí protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem. 

 
Možnosti použití každého systému požární ucpávky udává každý výrobce, např. maximální 

průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny, atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet. 
 
Systém, ze kterého bylo čerpáno, je od fy. Hilti s.r.o 

  

6. Provádění prací 
 

Všechna zařízení budou uvedena do provozu až po provedení předepsaných zkoušek a 
vystavení protokolů o zkouškách. 

Montáž zařízení bude provedena dodavatelským způsobem v souladu s projektem, dle 
platných ČSN a technických pravidel. Postup montáže bude zaznamenáván vedoucím montérem 
v montážním deníku. Po ukončení montáže bude vystaven protokol o zkouškách a o ukončení 
montáže. 

Po ukončení montáže musí být na zařízení provedeny zkoušky dle ČSN doložené 
předepsanými protokoly. 

Svářečské práce na potrubí musí být provedeny svářeči s platným svářečským oprávněním.  
 
Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců! 
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN.  
 
 

7. BOZP 
 

Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace pro to 
určené. 
 

Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. MV 
č.87/2000 Sb. 
 

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s NV č.378 / 2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na BOZP, provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. 
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Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků upravuje NV č. 390/2021 Sb. 
 

Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními 
značkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864 
 

Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, ruční 
pily, háky, sochory, klíny) platí NV č. 339/2017 Sb. 
 

Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí 
dodržováno NV č.168 / 2002 Sb. 
 

Požadavky na pracoviště řeší NV č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 

Při práci ve výškách je nutné respektovat NV č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí NV č. 272/2011 Sb., 
kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při překročení 
denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky proti hluku. 
 

Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění 
nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce). 
 

Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 
 

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejícími musí být dodrženo NV č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při 
práci na staveništích vč. příloh. 
 

Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům NV č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 

V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s NV č.201 / 2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 

8. Péče o životní prostředí a nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a 
souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným 
způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 
§3 - Katalog odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své 
povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno 
přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití 
odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze 
spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě. 



Technická zpráva - 11 - D.1.4.2 – Zdravotně technické instalace 

 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny 
v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence 
odpadů o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena 
původcem odpadů, tj. prováděcí firmou. 

 
Možné odpady při stavbě: 

Kód odpadu Název 

170101 Beton  

170102 Cihly 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 
 170201 Dřevo 

170202 Sklo 

170203 Plasty 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

170405 Železo a ocel 
 170407 Směsné kovy 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
 170601 Izolační materiály s obsahem azbestu 

150101 Papírové a lepenkové obaly 
 
 

150102 
 

Plastové obaly 
  

9. Provozní řád 
 

Vzhledem ke složitosti technických zařízení, která jsou součástí souboru budovy a slouží k jejímu 
provozu, doporučuji vyhotovení provozního řádu pro obsluhu zařízení. Tento dokument bude 
součástí provozní dokumentace a bude v poslední fázi dokončení objektu, spolu s proškolením 
obsluhy, vyhotovením revizí technických zařízení a uvedením do provozu, předán provozovateli / 
majiteli dokončené stavby.   

 
 
Provozní řád (pro obsluhu technologií) bude vyhotoven především pro následující provozní částí a 

technologie: 
- Plynová kotelna I-III.kategorie i zdroj tepla do 100 kW osazeného výkonu   
- Jiný zdroj tepla např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu atd…  
- Strojovna chlazení vč. zdroje chladu  
- Strojovny VZT  
- Zařízení pro využití odpadního tepla z technologických procesů  
- Úpravny vody (pitné/technologické)  
- ATS pro dodávku vody pitné i technologické  
- Systémy na využití šedých a dešťových vod  
- Přečerpávací stanice splaškových vod  
- Retenční nádrže   
- Vodojemy   
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Provozní řád bude vyhotoven a předán společně s dokumentací skutečného provedení 
stavby. Bude sloužit jako plán kontrolní a údržbové činnosti, plán revizí, odborných a servisních 
prohlídek, definuje standardní provozní chování zařízení, ale rovněž způsoby řešení nenadálých 
situací vč. pravidel pro ochranu zdraví a životního prostředí.   
Takto vyhotovený provozní řád, podepsaný vydavatelem a pověřeným vlastníkem objektu, jsou 
závazné pro všechny, kteří zajišťují obsluhu zařízení či jeho části.    
Právní předpisy platné pro revizní zprávy a protokoly o zkouškách technických zařízení: 
- vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  
- vyhl. č. 250/2021 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
- vyhl. č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
- ČSN 73 0873  
- ČSN 27 4002  
- ČSN 07 0703  
- ČSN 69 0012 atd… 
 

10. Požadavky na ostatní profese 
 

10.1. Stavba 
 

• Prostupy pro potrubní rozvody ve stavebních konstrukcích, vč. jejich zpětného zapravení a 
utěsnění 

• Zhotovení instalačních předstěn a podhledů  

• Zhotovení revizních dvířek v podhledu/příčce 

• Provedení protipožárních ucpávek 
 

10.2. MaR + Elektro  
 
 

• Ele/MaR napájení cirkulačního čerpadla teplé vody – Technická místnost (stávající budova) – 

0,02 kW/230 V 

• Hlášení poruch cirkulačního čerpadla 

• MaR čidlo zaplavení – Technická místnost (stávající budova) 

• Ele napájení pisoárů m.č. 1.03 a 1.16 – 0,5 W/230 V 

 
 
 

V Brně: 03/2025                                                                Vypracoval: Bc. Nikola Flaško 


