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SKLADBY PODLAH
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OZN. POZNÁMKAPOPIS VRSTEV  ( i / e ) CELKEM (mm)

AKTUALIZACE:          

PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER
UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠT!
SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...

P
!

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich
změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

04/2020

TL.200mm

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO
SYSTÉMU
PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE PROVÉST VEŠKERÉ
ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU,
PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT
ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH
VYČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA
ODSTRANITA POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ
NEČISTOTYJE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT.

ZEMINU HUTNIT DLE STATIKY

DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ.
PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE
VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ.
SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM.
SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE
V RÁMCI SYSTÉMU
VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČní
STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ
NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI.
PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO
OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm
DÁLE BUDE DILATOVÁN:
U PLOCH MAZANINY > 40 m2
U DELEK STRAN > 8 m
U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2

-KAMENNÁ DLAŽBA tl. 30mm
 druh a barva bude určena architektem před provedením
 SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota Cemix pro široké spáry, barva bude
 určena architektem
-LEPIDLO
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 58mm
 (MIN.38mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
-SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU VARIONOVA S TEPELNOU IZOLACÍ 30mm
 NOPY SLOUŽÍÍ K ULOŽENÍ TOPNÝCH TRUBEK DLE PROJETKU VYTÁPĚNÍ
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 80mm

PODKLAD:

- HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

KAMENNÁ DLAŽBA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (zádveří 1np)

-DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA P+D, U=0,40
 prkno tl.15mm, šířka 150mm, bez zkosené hrany, určené pro pokládku podlah
 povrchová úprava: vytvrzovací vosk
-LEPIDLO Bona R850 na bázi silanu
-PENETRACE BONA ADHESIVES R 580
 (v případě kvalitního podkladu není nutná)
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl.63mm
 (MIN.43mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
-SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU - VARIONOVA S TEPELNOU IZOLACÍ 30mm
 NOPY SLOUŽÍÍ K ULOŽENÍ TOPNÝCH TRUBEK DLE PROJETKU VYTÁPĚNÍ
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 90mm (DESKY 50+40mm)

PODKLAD:

- HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

TL.200mm
PRKNA P+D + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (obytné místnosti 1np)

P.1

P.2
DRUH PRKEN A JEJICH VZÁJEMNÁ SKLADBA BUDE POTVRZENA
ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO
SYSTÉMU
PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE PROVÉST VEŠKERÉ
ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU,
PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT
ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH
VYČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA
ODSTRANITA POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ
NEČISTOTYJE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT.

ZEMINU HUTNIT DLE STATIKY

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547 



OZN.
CELKEM (mm)

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich
změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!
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PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER
UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠT!
SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...

POPIS VRSTEV  ( i / e )
TLOUŠŤKA

AKTUALIZACE:          

POZNÁMKA

P
!

04/2020

TL.150mm

TL.200mm
-KAMENNÁ DLAŽBA tl. 30mm
 druh a barva bude určena architektem před provedením
 SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota Cemix pro široké spáry, barva bude
 určena architektem
-LEPIDLO
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 48mm
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 120mm

PODKLAD:

- HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

KAMENNÁ DLAŽBA BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (přístavek)

-KAMENNÁ DLAŽBA tl. 30mm
 druh a barva bude určena architektem před provedením
 SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota Cemix pro široké spáry, barva bude
 určena architektem
-KLADECÍ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 20mm

PODKLAD:

- BETONOVÁ MAZANINA + výztuž kari síť, tl. 100mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

KAMENNÁ DLAŽBA (zápraží a terasa)

P.4

P.3
DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ.
PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE
VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ.
SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM.
SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE
V RÁMCI SYSTÉMU
VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČní
STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ
NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI.
PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO
OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm
DÁLE BUDE DILATOVÁN:
U PLOCH MAZANINY > 40 m2
U DELEK STRAN > 8 m
U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2

PŘED POKLÁDKOU TEPELNÉ IZOLACE PROVÉST VEŠKERÉ
ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU,
PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT
ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH
VYČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA
ODSTRANITA POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ
NEČISTOTYJE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT.

ZEMINU HUTNIT DLE STATIKY

DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ.
PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE
VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ.
SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM.
SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE
V RÁMCI SYSTÉMU
VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČní
STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ
NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI.
PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO
OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm
DÁLE BUDE DILATOVÁN:
U PLOCH MAZANINY > 40 m2
U DELEK STRAN > 8 m
U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2
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OZN.

3/5

CELKEM (mm)

AKTUALIZACE:          

POPIS VRSTEV  ( i / e )

SKLADBY PODLAH

PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER
UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠT!
SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...

POZNÁMKATLOUŠŤKA

P
!

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich
změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

04/2020

TL.200mm
-KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 6mm
 druh a barva bude určena architektem před provedením
 SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota dle druhu a typu dlažby, barva bude
 určena architektem
-LEPIDLO
-POJISTNÁ HYDROIZOLACE
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl.62mm
 (MIN. 40mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
-SYSTÉMOVÁ DESKA REHAU VARIONOVA S TEPELNOU IZOLACÍ 30mm
 NOPY SLOUŽÍÍ K ULOŽENÍ TOPNÝCH TRUBEK DLE PROJETKU VYTÁPĚNÍ
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 100mm

PODKLAD:

- HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

KERAMICKÁ DLAŽBA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (koupelny 1np)

-DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA P+D, U=0,40
 prkno tl.15mm, šířka 150mm, bez zkosené hrany, určené pro pokládku podlah
 povrchová úprava: vytvrzovací vosk
-LEPIDLO Bona R850 na bázi silanu
-PENETRACE BONA ADHESIVES R 580
 (v případě kvalitního podkladu není nutná)
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 66mm
 (MIN. 44mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
 uložení topných trubek pomocí svorek do akustické izolace
-AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER T-P3 tl. 40mm
-PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm
-NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY - hoblované, tl. 240mm
-PODHLED - DŘEVĚNÁ BIODESKA tl. 22mm
 povrchová úprava: voskování
 desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů

TL.412mm
PRKNA P+D + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (obyt. místnosti ve 2np)

P.5

P.6
DRUH PRKEN A JEJICH VZÁJEMNÁ SKLADBA BUDE POTVRZENA
ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYTVRZOVACÍ VOSK

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO
SYSTÉMU
PŘED POKLÁDKOU PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL
KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO
NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ,
SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VYČNĚLKŮ.
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA ODSTRANITA
POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTYJE TŘEBA
Z PODKLADU ODSTRANIT.

DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ.
PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE
VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ.
SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM.
SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE
V RÁMCI SYSTÉMU
VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČní
STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ
NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI.
PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO
OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm
DÁLE BUDE DILATOVÁN:
U PLOCH MAZANINY > 40 m2
U DELEK STRAN > 8 m
U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO
SYSTÉMU
PŘED POKLÁDKOU PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL
KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO
NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ,
SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VYČNĚLKŮ.
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA ODSTRANITA
POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTY JE
TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT.

S IZOLACÍ ISOVER T-P3 BUDE POUŽIT PÁSEK ISOVER N/PP

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547 
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CELKEM (mm)

SKLADBY PODLAH

POPIS VRSTEV  ( i / e )
TLOUŠŤKAOZN.

4/5

POZNÁMKA

AKTUALIZACE:          

PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER
UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠT!
SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...

P

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich
změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

P.7

P.8

04/2020

-KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 6mm
 druh a barva bude určena architektem před provedením
 SPÁROVÁNÍ - spárovací hmota dle druhu a typu dlažby, barva bude
 určena architektem
-LEPIDLO
-POJISTNÁ HYDROIZOLACE
-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 75mm
 (MIN.53mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
 uložení topných trubek pomocí svorek do akustické izolace
-AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER T-P3 tl. 40mm
-PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm
-NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY - hoblované, tl. 240mm
-PODHLED - DŘEVĚNÁ BIODESKA tl. 22mm
 povrchová úprava: voskování
 desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů

TL.412mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (koupelny 2np)

TL.395mm
STROP BEZ P.T. A NÁŠLAPNÉ VRSTVY (pódium ve 2np)

-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 75mm
-AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER T-P3 tl. 40mm
-PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm
-NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY - hoblované, tl. 240mm
-PODHLED - DŘEVĚNÁ BIODESKA tl. 22mm
 povrchová úprava: voskování
 desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů

DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ.
PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE
VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ.
SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM.
SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE
V RÁMCI SYSTÉMU
VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČní
STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ
NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI.
PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO
OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm
DÁLE BUDE DILATOVÁN:
U PLOCH MAZANINY > 40 m2
U DELEK STRAN > 8 m
U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU TOPNÉHO
SYSTÉMU
PŘED POKLÁDKOU PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL
KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO
NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ,
SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VYČNĚLKŮ.
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VYČNĚLKY JE TŘEBA ODSTRANITA
POVRCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTY JE
TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT.

S IZOLACÍ ISOVER T-P3 BUDE POUŽIT PÁSEK ISOVER N/PP

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547 
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5/5
SKLADBY PODLAH

AKTUALIZACE:          

OZN. POPIS VRSTEV  ( i / e )
TLOUŠŤKA

CELKEM (mm)
POZNÁMKA

PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER
UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠT!
SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...

P
!

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich
změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

TL.287mm
-PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm
-NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY - hoblované, tl. 240mm
-PODHLED - DŘEVĚNÁ BIODESKA tl. 22mm
 povrchová úprava: voskování
 desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů

ZAKLOPENÉ STROPNÍ TRÁMY ("dutiny" ve 2np)

TL.192 (200)mm

-CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl.72mm
-TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S, tl. 120mm

PODKLAD:

- HYDROIZOLACE ASF.PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE - DEKPRIMER
- BETONOVÁ MAZANINA
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

PODLAHA NA TERÉNU BEZ P.T.

P.10 (nepohledové prostory pod schodištěm v 1np - m.č. 1.12)
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