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B.1.  Popis Uzemi stavby

a)

h)

d)

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
Resené objekt se nachazi na navrsi na okraji obce Lib&chov. Smérem k severu a
jihozapadu je terén svazity smérem od feSeného objektu, vychodnim smérem se

jedna o rovinaty terén. Pfilehlé okoli objektu neni zastavéné, charakter okoli
vyluCuje rozsahlou zastavbu.

Kaple slouzila k liturgickym ucelum v soucasnosti se zde pravidelné bohosluzby
nekonaiji. Objekt slouzi k ob¢asnym kulturnim akcim. U¢el nebude ménén.

Dle uzemniho planu mésta Libéchov se jedna o uzemi OX — Ob¢&anské vybaveni
se specifickym vyuzitim. (hlavni vyuziti — cirkevni stavby a arealy, stavby a arealy
jiného kulturniho a/nebo historického vyznamu; pfipustné vyuziti — nekomeréni
obc¢anska vybavenost, slouzici napf. pro vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum,
socialni a charitativni sluzby, poradenstvi, zdravotni sluzby, ostatni ob&anska
vybavenost, bydleni, stavby zahradni architektury, vefejna prostranstvi, nezbytna
technicka a dopravni infrastruktura souvisejici s hlavnim nebo pfipustnym
vyuzitim).

Zameér je v souladu s moznosti vyuziti uzemi

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo s uzemnim souhlasem

Zameér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci (DigiTry Art technologies
s.r.o., 5/2019). Projekt feSi rekonstrukci stavajiciho objektu Kaple, v ramci
projektu nebude ménéna zastavénost uzemi, ani vySka hfebene stfechy. Vlivem
navrzenych Uprav se neméni uc€el uzivani stavby.

Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podmiriujici zménu v uZivani stavby

Ugel uzivani staveb je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci. Nejsou
navrhovany zadneé stavebni Upravy podminujici zménu v uzivani stavby.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuZiti uzemi

Nebyly vydany zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuziti Uzemi.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl jsou zohlednény
v dokumentaci a jsou pfilohou dokumentace.

o Maéstsky ufad Mélnik, Odbor vystavby, nam. Miru 1, 276 01 Mé&lnik
Cislo jednaci: 8908/VYS/19/PEPU
VYDAVA STAVEBNi POVOLENI
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Za podminek pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
Ing. Martin Hulan, Al (architektonicko stavebni Cast, statika), Ing. Miroslav
Semerad, Al (elektro ¢ast), Jan Jonak, AT (pozarné bezpelnostni feSeni);
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho ufadu.

Stavebnik oznami stavebnimu Uradu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

- Po dokoncCeni stavby pro provedeni zavéreéné kontrolni prohlidky

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Nazev a sidlo
opravnéného zhotovitele stavby stavebnik ohlasi stavebnimu ufadu pfed
zahajenim praci.

Stitek "Stavba povolena" bude umistén na viditelném misté a chranén pred
povétrnostnimi vlivy.

Pfi provadéni zemnich a stavebnich praci nesmi byt znecistovana pfilehla
mistni komunikace. Dojde-li pfesto k jejimu znecisténi, stavebnik zajisti jeji
pribézné ucinné c&isténi.

Odpad ze stavby bude v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist recyklovan, popfipadé ulozen na skladce.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpelnosti

prace a technickych zafizeni, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a také nafizeni

vlady 591/2006 Sb.,o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.268/2009 Sb., ktera
upravuje pozadavky na provadéni staveb, a souvisejici technické normy.

Destové vody ze stavby a zpevnénych ploch budou svedeny a likvidovany
na pozemku stavebnika.

Budou spinény podminky vyplyvajici ze stanoviska MU Mé&lnik — odbor
Skolstvi a kultury, odd. pamatkové péce ze dne 24.10.2019 pod &.|.
1485/SKOL/19/KAHR a to:

- Z kamennych prvkid K-08 a K-17 budou odstrariovany pouze mladsi
vrstvy omitek a natéru. V pfipadé pfitomnosti starSich vrstev budou tyto
vrstvy zachovany a konzervovany. Mira odstrafiovani a zachovani vrstev
bude konzultovana se zastupci pamatkové péce. Kamenné prvky KO8 a K-
17 budou opétovné zatazeny pod vapennou omitku a vapenny natér dle
dochovaného feSeni. Totéz bude provedeno u kamenného prvku KA-01.

- V dalSim stupni projektové dokumentace predlozené v novém spravnim
fizeni k odsouhlaseni, budou upfesnény technologické postupy a materialy
navrzené k obnové kamennych prvkl. Mira vymény puvodnich dozivajicich
kamennych prvku &i doplnéni jejich chybéjicich ¢asti bude odsouhlasena
zastupci pamatkové péce. Budou provedeny zkousky technologickych
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postupu (Cisténi, retuSe) obnovy kamennych prvk, které budou
odsouhlaseny zastupci pamatkové péce.

- Po postaveni leSeni bude umoznéno zastupcim pamatkové péce provést
prizkum architektonickych ¢lankl. Architektonické ¢lenéni fasad bude
kvalitné Stukatérsky rehabilitovano pfi respektovani vSech tvart, profilaci,
zakfiveni i zalomeni ¢lankd. Profily budou obnoveny pomoci Sablon,
zhotovenych na zakladé sejmutych profilaci a v pfedstihu odsouhlasenych
zastupci pamatkové péce.

- Do tabulky dvefi a oken budou dopInéna dfevéna dvifka pro zakryti
elektrorozvadédce prizemi stavby. Jejich vzhled a materialové fesSeni bude
odsouhlasen zastupci pamatkové péce v daldim stupni projektové
dokumentace (provadéci dokumentace)

- Zastupclim pamatkové péce budou k odsouhlaseni v novém spravnim
fizeni pfedlozeny jednotlivé profese, ij. elektroinstalace (v€. navrhu tras a
pristupl klenbami), osvétleni (v€. typl svitidel a exteriérového osvétleni),
ozvuceni, zabezpeCovaciho zafizeni a protipoZzarnimi ochrany.

e Budou spInény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska MU Mélnik
— odbor ZP a Z, ochrana LPF ze dne 13.9.2019 pod &.j. 4568/ZP/19/FRKA
ato:

- Pfi realizaci zaméru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané
pozemku uréenych k pInéni funkci lesa uvedenych v § 13 lesniho zakona.

- Na lesni pozemek nebudou vjizdét Zadné stavebni mechanismy ani na
ném nebude ukladan jakykoli stavebni material, odpad ¢i odkopek, a to ani
pfechodné.

- Stavebnik (investor) zajisti, aby byly spinény podminky tohoto zavazného
stanoviska

e Budou spInény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska MU Mélnik
— odbor ZP a Z, odpadové hospodaistvi ze dne 23.10.2019 pod ¢.j.
5269/ZP/19/JARA a to:

- Po dokonceni stavby budou spravnimu organu odpadového hospodarstvi
pfedlozeny doklady k odpadum vzniklym v ramci stavby.

e Budou spInény podminky vyplyvajici ze souhrnného stanoviska MU MélInik
— odbor ZP a Z, odpadové hospodafstvi, ochrany pfirody a krajiny ze dne
8.9.2019 pod &.j. 4098/ZP/19/MABR a to:

Ochrana pfirody a krajiny:
OCHRANA PTAKU

- Investor ptedlozi odboru ZP a Z MU Mé&lnik odborny posudek ze
zoologického prizkumu, ktery provede odborné zpUsobila osoba. Odborny
posudek bude odboru ZP a Z MU Mé&lnik pfedloZen k posouzeni pred
zahajenim stavebnich praci. Zoologicky prizkum bude zaméfen na obecné
chranéné a zvlasté chranéné synantropni druhy volné Zijicich Zivoc&ichu.

V pfipadé zjisténi vyskytu vySe uvedenych Zivoc€ichl bude v odborném
posudku uvedeno doporuéeni dalSiho postupu, které bude investor
respektovat.

- Tésné pfed zahajenim praci pozadujeme provést vizualni prizkum
prostoru stfechy, podstfeSnich fims, spar a oplechovani stiechy. Pokud
nebude zjistén vyskyt Zivoc¢ichl, mohou stavebni prace probihat bez
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omezeni. V pfipadé obsazeni otvor(, spar a okoli oplechovani nékterym
druhem ptakul, nebo nékterym druhem netopyra, musi Zadatel tuto
skuteénost neprodlené ohlasit organu ochrany pfirody, odbor ZP a Z MU
Mé&lnik a projednat s nim dalSi postup.

OCHRANA PAMATNEHO STROMU - lipy srdgité (Tilia cordata), rostouci
vlevo pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a Boziho hrobu - § 46 ZOPK

- Pamatny strom nesmi byt poSkozovan, ni¢en a rusen ve svém
pfirozeném vyvoji (§ 46 odst. 2 ZOPK). Moznost ochrany je napf. umisténi
plotu, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

- Okolo pamatného stromu je vyhlaseno ochranné pasmo ve tvaru kruhu o
jeho poloméru 27,8 m, kdy stfed kruhu je kmen stromu (§ 46 odst. 3
ZOPK).

- V ochranném pasmu neni dovolena zadna pro pamatny strom Skodliva
¢innost — jako jsou: vykopy, ukladani a skladovani stavebnich materiald,
odstavovani stavebnich stroju.

- Stavba leSeni u budovy kaple sv. Ducha a Boziho hrobu smi stat v
ochranném pasmu pamatného stromu a nesmi poskodit vétve stromu.

OCHRANA OSTATNICH DREVIN A VEGETACNICH PLOCH

S ohledem na zakonnou ochranu dfevin pfed poskozovanim a niCenim dle
§ 7 odst. 1 ZOPK, pozadujeme zaijisténi a fadné dodrzovani platné normy
CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav v krajin& — Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Strom lipy (rostouci vpravo pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a
Boziho hrobu) nesmi byt mechanicky poskozen, napf. stavbou leSeni a
dalSimi stavebnimi postupy. MozZnosti ochrany jsou napf. umisténi plotu,
ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu. Pokud neni mozné strom
chranit plotem z prostorovych divodd, je nutné kmen opatfit
vypolstafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m, pfipadné
vyvazat ohrozené vétve vzharu. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez
poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

- Kofenova zéna nesmi byt zatéZovana soustavnym prechazenim,
pojizdénim nebo odstavovanim stroju a vozidel, zafizenimi stavenisté a
skladovanim material(. Za kofenovou z6nu se povazuje plocha pady pod
korunou stromu (okapova linie koruny) rozSifena do stran o 1,5 m.

- V kofenové zdné dfevin se nesmi provadét navazka.

- Pokud zamér vyvola potiebu kaceni kefové skupiny u zdi kaple tak
investor, dle vyhlasky €. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich
kaceni, v€as pozada mistné pfisludny obecni ufad o vydani povoleni ke
kaceni.

- Mimo hranice zaboru vegetacnich ploch nevjizdét do sousednich ploch
zelené ani nepouzivat tyto plochy k Zadnym jinym uceldm souvisejicim s
pfedmétem zaboru. Nevjizdét na plochy zelené s vozidly a technikou,
pokud tim maze dojit k vyjezdéni koleji.

- Vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poskozujicimi rostliny
nebo pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy,
barvami, cementem nebo jinymi pojivy.
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- V pfipadé poskozeni vegetacnich ploch budou pozemky narusené
stavbou uvedeny do pavodniho stavu, v€etné obnovy travnatych ploch za
pouziti osiva travni smési upfednostriujici druhy typické pro dané uzemi a
stanovistni podminky.

- VSechny pracovniky stavby je povinen investor (dodavatel) proskolit o
spravném postupu z hlediska potieb ochrany pfirody, v€etné pfislusnych
Ceskych norem (CSN 83 9061 a souvisejicich).

- Kopii tohoto vyjadfeni musi investor pfedat firmé, ktera bude provadét
realizaci téchto praci.

e Budou splné&ny podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska MU Mélnik
odboru vystavby, organu uzemniho planovani ze dne 28.8.2019 pod &.j.
6624/VYS/19/LUVA a to:

- Zamér bude umistén a proveden v souladu s €asti predloZzené
dokumentace, ktera je pfilohou tohoto zavazného stanoviska.

e Budou splnény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska Hasi¢ského
zachranného sboru Stfedogeského kraje, uzemni odbor Mélnik ze dne
17.9.2019 pod Ev.¢. ME — 417-2/2019/PD a to:

- Stavba bude chranéna hlasici pozaru (koufovymi Cidly), ktera mizou byt
soucasti elektrické zabezpelovaci signalizace

- Bude instalovan vypinaci prvek elektrické instalace TOTAL STOP.
e Zavazné stanovisko pamatkové péce k provadéci dokumentaci

Méstsky urad Mélnik, odbor Skolstvi a kultury, oddéleni pamatkové péce,
¢.j. 893/SKOL/20/KAHR, stavba je pfipustna pfi dodrzeni podminek:

- Pfed vlastni realizaci truhlafskych, kovarskych a kamenickych prvkd bude
pfedlozena dilenska dokumentace, popf. vzorky navrzenych profilaci a
opracovani jednotlivych prvkd a odsouhlaseny za u€asti investora a
zastupcl pamatkové péce. Vzorky budou rovnéz predlozeny a
odsouhlaseny v otazkach barevnosti.

- Bude dofeSen typ exteriérového svitidla pfed kostelikem, které je nyni
fedeno jako svitidlo na sloupku. VySka sloupku neni uvedena. Jako
vhodnéjsi feSeni se jevi svitidlo v zemi, €i pfi zemi, které nebude pohledové
tak dominantni.

- Termin zahajeni praci bude s predstihem 14 dnu pisemné oznamen na
MU Mé&lInik, oddéleni paméatkové pé&e a na misto bude pied zahajenim
praci svolana vstupni informacni schizka za ucasti provadéci firmy
(zhotovitele praci) a zastupcli pamatkové pése (NPU-UOPSC v Praze a
Mé&U Mélnik — oddéleni pamatkové péde), pfi které budou upfesnény
veskeré detaily a pfipadné nejasnosti.

VySe uvedené podminky jsou zapracovany v PD (technicka zprava, vykresova
dokumentace).

f) Vypocet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.
Stavebné historicky prlizkum objektu — PhDr. Petr Mandaziev, Ph.D. 04/2019
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9)

h)

j)

Posouzeni inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomérd na pozemku &.
st. 56 (kaple sv. Ducha) k.u. Libéchov, RNDr. Novak — inZenyrska geologie a
hydrogeologie, 3/2019

Mykologicky posudek — Kaple sv. Ducha v Libéchové, FORTNA STAV, 4/2019
Prizkumy jsou pfilohou dokumentace

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Objekt kostelu sv. Ducha je nemovitou kulturni pamatkou, &islo rejstiiku USKP:
24923/2-1340.

Objekt se nachazi v ochranném pasmu lesa (50m) — pozemek p.¢. 146/1 je
pozemkem s funkci lesa (vzdalenost od stavby 32m).

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Poddolované uzemi se v feSené lokalité nenachazi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry
v uzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajici budovy, vySka objektu nebude ménéna,
pudorysny rozmér nebude zvétSovan. Stavba je v sou€asnosti minimalné
vyuzivana, rekonstrukce bude mit pozitivni vliv na jeji okoli. Odvodriované plocha
nebude zvétSovana. Destova voda bude ze stfesnich rovin svedena do
vsakovaciho objektu, kde bude vsakovana do podlozi.

Stavebni prace budou probihat pouze v dobé od 7:00 do 19:00 hodin. Prasnost
praci bude v maximalni mife omezena vhodnym technologickym postupem,
béhem bourani konstrukci bude staveni sut kropena vodou. V pfipadé nutnosti
bude material odvazeny ze stavby nebo na stavbu dovazeny zaplachtovany.
Budou respektovany zasady CSN 83 9061 Technologie stavebnich Gprav v krajiné
— Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich praci. Pred
zapocetim praci bude proveden pasport pfilehlych komunikaci.

Po ukonéeni stavebnich praci je nutné opravit pfipadné porusené
povrchy komunikaci.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Projekt nepocita s kacenim dfevin v okoli objektu.

Rozsahlé demolice v pamatkové chranéném objetu nepfipadaji v Uvahu. V ramci
rekonstrukce bude opraven krov (poSkozené prvky nebo jejich ¢asti budou
odstranény a nahrazeny novymi nebo protézovany, chybéjici prvky budou
doplnény), provedena nova stfesni krytina (bobrovky cihlové ¢ervené barvy),
opraveny povrchy stén, stropl a podlah, dopinény vyplné otvord.

Okolo objektu bude proveden okapovy chodniek z lomového kamene, ktery bude
sparovan suchou maltou a ulozen ve Stérkovém lozi.
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k)

l)

Pro potfeby vsakovaciho objektu bude proveden vykop stavebni jamy a
rozmérech 6x11m s hloubkou 1m. Samotny v8ak bude tvoren prefabrikaty ve
Stérkovém zasypu.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyzaduje zadné trvalé ani doCasné zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku s funkci lesa. V pfilehlém okoli (okoli nutné pro vystavbu) se
pozemky zemédélského pudniho fondu ani s funkci lesa nevyskytuiji.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojeni na dopravni infrastrukturu:

e Objekt neni pfistupny ze zpevnéné komunikace. Pfistup je ulici Pod
Kostelickem a nasledné po nezpevnéné mistni komunikaci

¢ Nové napojeni na dopravni infrastrukturu neni projektem feSeno, pfistup
k objektu zUstane stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
¢ Objekt neni napojen na zadné sité technické infrastruktury.

e Vramci projektu je feSeno napojeni na el. energii — nizké napéni, a
provedeni destové kanalizace vCetné likvidace deStovych vod vsakovanim

- Napojeni na el energii - Pfedmétem projektu je nova pfipojky NN v¢. méfeni
elektrické energie. Pfipojka NN bude realizovana kabelem AYKY-J 4x25
v délce cca 110m ze stavajiciho betonového sloupu CEZ mezi RD &.p.53 a 54
viz situace. Na sloupu se umisti pojistkova skfin SP100 s pojistkami 3x40A a
odtud bude pfipojka pokra¢ovat do elektromérového pilife ER s hlavnim
jisti€em 3x25A/B bez HDO. Elektromérovy pilif bude osazen dle situace min.
2m od sloupu. Z ER povede kabel AYKY-J 4x25 do rozvadée RMS
umisténého uvniti kaple. Kabel bude po celé délce uloZen v chrani¢ce DN63
v piskovém loZi s krytim min 10cm. Pfipojka bude ve vykopu 80x40cm a pod
komunikaci pak 110x40cm. 30cm nad chrani¢kou bud poloZena &ervena
vystrazna félie. U kaple bude do vykopu poloZena pasovina soubézné
s pfipojkou pro uzemnéné rozvadéce RMS v délce min 50m s rozestupem
20cm.

- Napojeni na deStovou kanalizaci — okapovy systém (Zlaby a svody) budou
provedeny z médéného plechy. Svody budou ukon&eny litinovymi lapaci
stfeSnich splavenin (gajgry), které budou zaustény do destové kanalizace.
Kanalizace bude tvofena tvarovkami PVC KG125 a PVC KG160. celkova
délka trubniho vedeni je 55,5m

Vsakovaci zafizeni je tvofeno tvarovkami EcoBloc, které jsou vyrobeny ze
100% recyklovatelného polypropylénu. Tvarovky jsou ulozeny ve Stérkovém
loZe.

Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé:

e Objekt neni bezbariérove pfistupny, v ramci projektu neni feSen
bezbariérovy pfistup

10
DigiTry Art Technologie s.r.o.
V Jamé 699/ 1
110 00 Praha 1



Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu v Libéchové

Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané souvisejici investice

Projektantovi nejsou znamy Zzadné podmiriujici €i vyvolané investice.

Predpokladana doba vystavby jsou dvé stavebni sezony.

Termin zapoceti praci uréi stavebnik, pfesny harmonogram stavby bude
vypracovan generalnim dodavatelem stavby a bude stavebnikem odsouhlasen.

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni uzemi:

Cislo LV:
Typ parcely:
Druh pozemku:

Vlastnické pravo:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni uzemi:

Cislo LV:
Typ parcely:
Druh pozemku:

Vlastnické pravo:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni uzemi:

Cislo LV:

Typ parcely:
Druh pozemku:
Zpusob vyuziti:

Vlastnické pravo:

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

st. 56

Libéchov [535001]

Libéchov [681920]

10001

Parcela katastru nemovitosti

Zastavéna plocha a nadvori

Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov

146/2

Libéchov [535001]

Libéchov [681920]

10001

Parcela katastru nemovitosti

Ostatni plocha

Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov

146/3

Libéchov [535001]

Libéchov [681920]

10001

Parcela katastru nemovitosti

Ostatni plocha

ostatni komunikace

Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov
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Parcelni €islo: 1241/1

Obec: Libéchov [535001]

Katastralni uzemi: Libéchov [681920]

Cislo LV: 10001

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

Vlastnické pravo: Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov

o) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo

Parcelni €islo: 146/3

Obec: Libéchov [535001]

Katastralni uzemi: Libéchov [681920]

Cislo LV: 10001

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

ZpUsob vyuziti: Ostatni komunikace

Vlastnické pravo: Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov
Parcelni ¢islo: 146/2

Obec: Libéchov [535001]

Katastralni uzemi: Libéchov [681920]

Cislo LV: 10001

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

ZpUsob vyuziti: Neplodna plida

Vlastnické pravo: Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov
Parcelni €islo: 1241/1

Obec: Libéchov [535001]

Katastralni uzemi: Libéchov [681920]

Cislo LV: 10001

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

Vlastnické pravo: Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov
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V ramci projektu rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu nebudou vznikat
noveé ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:

Zpusob ochrany: nemovita kulturni pamatka

Objet civilni ochrany NE

ZPF NE

Ochranné pasmo lesa ANO (pozemek
146/1 je pozemkem lesa — vzdalenost od stavby 32m)

Chranéna krajinna oblast NE

Zaplavova uzemi NE
Poddolovana uzemi NE

Seizmicky aktivni uzemi NE

Obecné pro inzenyrskeé sité plati nasledujici ochranna pasma:
Vodovodni rady

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potfebu - §23 odst. 3

Dimenze OoP poznamka - na kazdou stranu
do @ 500 mm V¢. 15m od vnéjSiho lice stény
nad g 500 mm 2,5m potrubi

Kanalizaé¢ni stoky

Ochranna pasma vymezuje zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu - §23 odst. 3

Dimenze OoP poznamka - na kazdou stranu
do @ 500 mm V¢. 15m od vnéjSiho lice stény
nad g 500 mm 2,5m potrubi

Zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon ¢&. 458/2000 Sb. §46 odst. 3
pismeno g) vzdalenost 1 m.

Podzemni elektrické vedeni

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon €. 458/2000 Sb. - §46 odst. 5

Napéti oP poznamka
do 110 kV Im po obou stranach krajniho kabelu
nad 110 kV 3m po obou stranach krajniho kabelu
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Plynovod

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon €. 458/2000 Sb. - §68 odst. 3
pismeno a), b)

Typ OoP poznamka - svislé roviny

STL, NTL a pfipojky 1m na obé strany od pudorysu
u ostatnich plynovodl
a technologickych objektl 4m na obé strany od padorysu

Ochrana stavajici zelené

PFi provadéni praci bude dodrzovana ve vztahu ke vzrostlé zeleni CSN 83 9011
Prace s ptdou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9052 Rozvojova a
udrzovaci pé&e o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 Ochrana stromdl, porostti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny v dosahu stavebni ginnosti je nutné ochranit v souladu s CSN 83 9061
Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncena stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Zména dokoncené stavby.

Objekt je podsklepen, v podsklepené Easti se nachazi pavodni krypta, ktera nyni
neslouzi k pohibivani. VeSkeré uloZzené ostatky byly v minulosti odstranény. Nyni
je prostor prazdny. Pristup do krypty byl plivodné zvenci objektu, tento vstup byl

zazdén a byl probouran novy vstup v boé¢ni lodi kaple.

Pfizemi je tvofeno zaklenutym tfilodnim prostorem. Klenby spocivaji na
odvodovych sténach a Sestici sloupl. Do prostoru byly puavodné dva vstupy —
hlavni a vstup v prostoru oltare, ktery byl zazdén. Z pfizemi je po vietenovém
schodisti pfistup na ochoz.

Ochoz je nad prostorem hlavniho vstupu a nad cca polovinou plochy bo€nich lodi.
Podlaha ochozu se nachazi cca 3,8m nad podlahou hlavni lodi.

Dale je po vietenovém schodisti pfistup do prostoru krovu a zvonice véze.

Stavba pochazi z roku 1654, z doby nedlouho po konci tficetileté valky. Byla
zasvécena sv. Duchu. Roku 1823 v kosteliku rozsifuje hrobku a pfistavuje véz.
Do véze pfeneseny zvony z dosavadni nize polozené zvonice (vystavéné pred
rokem 1727), ktera tehdy zruSena (jeji torzo Ctvercového pudorysu je dnes
soucasti €p. 97 — dfive €.p. 109). K posledni opravé exteriéru i interiéru kaple
doslo roku 1928.

V noci z 13. na 14. dubna 1966 véz kaple po uderu blesku vyhorela. Renovace
véze a zaroven stfechy provedena v letech 1968-69. Dosavadni valbova stfecha
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h)

d)

protazena az k vézi na sedlo a opatfena novou prejzovou krytinou (namisto
dosavadnich bobrovek). Volska oka stfechy a vikyfe helmice jiz nebyly
neobnoveny. Stény kaple byly zpevnény po celém obvodu zZelezobetonovou
injektazi.

V prostoru krypty se nenachazi Zadné staticky vyznamné poruchy (trhliny ve
sténach &i klenbach), které by naznacovaly problémy v zalozeni objektu
prekroCeni unosnosti zakladové pudy, zalozené na rizném podlozi, podmaceni
zakladl, sednuti zaklad(). Pfedpoklad je zaloZeni na skalnim masivu (podlahy
v krypté je dvofena kamennymi vychozy pevnych slinovci.

V klenbach nad pfizemim jsou trhliny Sitky od vlasecnic po Sifku nékolika
centimetrd. Tyto trhliny se rozeviraji smérem od spodu vzhuru, coz naznacuje
,rozevirani objektu v urovni stfeSni konstrukce. Trhliny jsou nyni stabilni bez
znamek rozSifovani. Objekt byl stabilizovan ocelovymi tahly, které byly provedeny
v tloust’ce stén a zainjektovany.

PFi opravé stfechy byla do pavodniho nosného systému lezaté stolice vliozena
stojata stolice a odstranény vymény kracat. Tento zasah mél pravdépodobné za
nasledek ,rozevirani kostela a vznik trhlin v klenbach a sténach.

Uéel uzivani stavby
Kaple slouzila k liturgickym Gcelim v sou€asnosti se zde pravidelné bohosluzby
nekonaji. Objekt slouzi k ob¢asnym kulturnim akcim.

Ugel vyuziti nebude ménén.

Trvala nebo doc¢asné stavba
Kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu je stavbou trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na
stavby a technickych pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Objekt neni pfistupny, k objektu neni pfistup pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek budou zohlednény v Cistopise dokumentace.
Stanoviska budou pfilohou dokumentace

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Objekt kostelu sv. Ducha je nemovitou kulturni pamatkou, &islo rejstfiku USKP:
24923/2-1340.
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9)

h)

Objekt se nachazi v ochranném pasmu lesa (50m) — pozemek p.C. 146/1 je
pozemkem s funkci lesa (vzdalenost od stavby 32m).

Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikost, apod.

Zastavéna plocha: 223m2
Uzitné plocha podlazi (1.NP) 123m2
Vy8ka hiebene: 15,5m
Vy8ka véze: 27,5m

Zakladni bilance stavby - potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Naroky na provadéni stavebnich praci pfi rekonstrukci (elektro) budou kryty z nové

provedenych odbérnych mist — nova elektro pfipojka. Voda bude feSena mobilnimi
zdroji (cisterna), WC bude rovnéz mobilni.

Zasobovani stavenisté el. enerqii:

Osvétleni stavenisté cca 2,0kw
Bouraci kladiva, uhlové brusky, vrtacky,... cca 6,0kw
Zarizeni stavenisté cca 2,0kwW
Celkovy prikon stavenis§té mlze byt cca 10,0kw

Zasobovani stavenisté vodou:
Predpokladana spotfeba vody 150-200l/den

Spotieba vody bude pouzita pfedev§im pfi kropeni odvazené suté, pfi pfipravé
maltovych smési a na osobni hygienu pracovniku.

Druhy odpadu pfi stavebni ¢innosti, jejich zatfidéni a likvidace:

kéd likvidace
druhu nazev druhu odpadu kategorie odpadu

odpadu
odpadu

1701 BETON, HRUBA A JEMNA KERAMIKA

fizena skladka dle uréeni SU

17 01 01 | beton 0]
nebo recyklace

fizena skladka dle uréeni SU

17 01 03 | tadky a keram. vyrobky o nebo recyklace

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

fizena skladka dle uréeni SU

17 02 01 | dfevo 0]
nebo recyklace
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fizena skladka dle uréeni SU

17 02 02 | Sklo 0]
nebo recyklace

17 04 KOVY, SLITINY KOVU

17 04 05 | zelezo nebo ocel 0] Sbérné suroviny

17 04 02 | hlinik (0] Sbérné suroviny

17 07 SMESNY STAVEBNi A DEMOLICNi ODPAD

17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni 0 fizena skladka dle ur&eni
odpad SuU

20 03 99 | komunalni odpad jinak blize o odvoz opravnénou osobou na
neurceny fizenou skladku

Skladovani odpadu po dobu vystavby do doby jejich odvozu:

Kovovy odpad v mnozZstvi, vyzadujici feSeni jeho uskladnéni z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi se nepfedpoklada. Jeho vyskyt bude feden uloZzenim kovového
odpadu do ocelovych kontejnertd s ozna¢enim ¢ernou barvou a textem — a likvidaci
ve shérném dvore.

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukladany ve zvlastni nadobé se Zlutou
barvou a textem.

Papirovy odpad bude ukladan v ocelovych kontejnerech s modrou barvou a textem.

Sklo bude ukladano v ramci komunalniho odpadu do samostatné nadoby oznacené
zelenou barvou a textem.

Konstrukce (napf. krytina odstrafiovaného pfistavku) neobsahuji azbest i jiné
nebezpecné latky.

Bezpednostni opatfeni na stavbé:

S ohledem na charakter stavebnich Uprav nebude nutné vybavovat stavbu
zvlastnimi prostiedky pro pfipad eventualniho uniku zavadnych latek.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida zodpovédny stavbyvedouci.
Kontrolu dodrzovani téchto zasad je povinen provadét stavebni dozor investora.

Primarnim zdrojem tepla je elektrokotel s naslednymi rozvody topné vody do
otopnych téles a podlahového topeni.

Destova voda je svedena do stavajici retencni nadrze, odkud je vyuzivana na
zalévani, s pfepadem do vsaku.

i)  Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude zahajena po ziskani pravomocného stavebniho povoleni, dokon&eni
procesu vybérového fizeni a uzavieni smlouvy s vybranym zhotovitelem.
Predpokladany termin zahajeni stavby 4/2020, pfedpokladany termin dokon&eni
stavby 5/2022, navrhovana celkova Ihata vystavby 24 mésicu bude upfesnéna
vybranym zhotovitelem. Etapizace vystavby se neuvazuje.

Investorem bude uren presny datum zapoceti stavby. Na zakladé tohoto
generalni dodavatel stavby vypracuje harmonogram vystavby.
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Generalni dodavatel vypracuje technologické postupy k jednotlivym pracim a
celkovy postup vystavby.

j) Orientacni naklady stavby
Nejsou projektantovi znami.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Objekt kaple sv. Ducha se nachazi v plose ob&anského vybaveni se specifickym
vyuZzitim, oznaéené v platném uzemnim planu jako OX.

Hlavni vyuZiti:

Cirkevni stavby a arealy, stavby a arealy jiného kulturniho a/nebo historického
vyznamu

PFipustné vyuziti:
Nekomeréni obCanska vybavenost, slouzici napf. pro vzdélavani a vychovu, védu,
vyzkum, socialni a charitativni sluzby, poradenstvi, zdravotni sluzby atd.

Ostatni ob&anska vybavenost komeréni, slouzici napf. jako administrativa,
obchod, umélecka vyroba (kreativni primysl), stravovani, ubytovani a rekreace,
zahradnictvi, hospodarské Cinnosti (pouze plocha OXz)

Bydleni

Stavby zahradni architektury, zahradni prvky

Vefejna prostranstvi

Zelen soukroma, vefejna, ochranna (izolacni)

Nezbytna technicka a dopravni infrastruktura souvisejici s hlavnim nebo
pfipustnym vyuZziti.

Nepfipustné vyuziti:

Rekreace

Vyroba a skladovani

Hmotové feseni:

Hmotové feSeni nebude projektem ménéno. Nebude ménén pudorys €i vySka
objektu. K objektu nebudou dostavovany zadné nové prvky, které by ménily vnéjsi
vzhled objektu.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni
Vngjsi plast budovy:
Clenéni plasté bude zachovano.

Fasada bude celkové zrekonstruovana tak, aby byla uvedena do pavodniho stavu.
Toto se tyka oken a dekoracnich prvku (balustrady, fimsy, pilastry, atd.).

Pfed zapocetim praci bude fasada a jeji prvky dukladné zdokumentovany , a
budou vytipovany mista, podle nichz se budou doplfiovat zbylé chybéjici ¢asti.
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Nesoudrzné zbytky omitek budou odstranény (v nezbytné nutném rozsahu),
znacné degradovaneé zdici prvky (kamen, cihla) budou vyjmuty a nahrazeny
plnymi palenymi cihlami pfipadné opukovymi kameny na vapennou maltu. Spary
budou proskrabnuty do hloubky cca 20-30mm, zdivo bude ocisténo od prachu a
jinych necistot.

Dle dochovanych fragmentt budou doplnény prvky fasady (fimsy, pilastry,
balustrady).

Nova omitka bude vapenna dvouvrstva — jadrova a Stukova vrstva. Jadrova vrstva
bude provadéna ve vice vrstvach (minimalné dvé vrstvy — prohozeni a finalni
vrstva, v mistech s vétsi mocnosti omitky bude pouZito vrstev malty). Stukova
vrstva bude z jemnozrnného vapenného Stuku. Vlastnosti (struktura, zrnitost,
barevnost) malta a Stuku budou odsouhlaseny na pfedem pfipravenych vzorcich.

Finalni natér fasady bude vapenny, barva bude odsouhlasena pfedem
pripravenych vzorcich (pfedpoklad svétle okrova barva).

Soucasti obnovy fasad budou nova okna a dvefe. Vyplh oken bude dle zaméfeni
z roku 1965. Jedna se Ctvercové €lenéni. Difevény ram s jednoduchym zasklenim
— barva ramu bude odsouhlasena na pfedlozenych vzorcich pfi provadéni stavby
(pFedpoklad je tmavé hnéda lazurova barva). Okna do zvonice budou provedena
jako dfevéné ,Zaluzie“ — barva bude odsouhlasena na pfedloZzenych vzorcich pfi
provadéni stavby (pfedpoklad je tmavé hnéda lazurova barva). Pfed vyrobou oken
bude vyhotovena vyrobni dokumentace, ktera bude predlozena k odsouhlaseni.
Dvefe budou se svlakovym jadrem a desténim s klasovym ¢lenénym s pfiznanymi
C¢ernymi kovarskymi hfeby, souc€asti budou krabicové zamky. Barva dvefi bude
odsouhlasena na piedlozenych vzorcich pfi provadéni stavby (pfedpoklad je
tmavé hnéda lazurova barva). Pfed vyrobou dvefi bude vyhotovena vyrobni
dokumentace, ktera bude predlozena k odsouhlaseni.

Stavajici krov bude opraven. Budou odstranény nepuvodni prvky krovu (stojaté
stolice), poSkozené prvky nebo jejich &asti budou vyménény popf. opraveny
protézovanim (bude upfesnéno dle rozsahu poskozeni), do krovu budou doplnény
chybéjici prvky (vymény kracat). StfesSni krytina (prejzy) bude odstranéna a
nahrazena novou krytinou (bobrovky. Volska oka patrna v zaméfeni z roku 1965
nebudou obnovovana. Médéna krytina véze bude odstranéna a nahrazena novou
— médéna falcovana krytina na prkenném bednéni.

Stfecha bude doplnéna o novy bleskosvod.

Reseni interiéru:

Trhliny budou vyklinovany a hloubkové vysparovany (konkrétni feSeni je popsano
v technické zpravé této dokumentace.

Na zakladé prizkumu omitek nebyly zjiStény nasténné malby. Budou odstranény
druhotné malifské natéry na prvni vrstvu starSich bilych vapennych natéru.
Degradované omitkové vrstvy budou odstranény (v nejnutn&jSim mozném
rozsahu) a nahrazeny novou omitkou (vapenna jadrova malta a jemny vapenny
Stuk). Poskozené a chybéjici ¢asti (madlo zabradli, pruniky kleneb, ...) vyzdoby
budou dopinény dle dochovanych &asti. Interiér bude natfen bilym lomenym
vapennym natérem.

Stavajici kamenna dlazba bude zdokumentovana, rozebrana kamenicky o€isténa
a opravena, chybéjici plocha bude doplnéna obdobnou dlazbou (stejny format,
barevnost a struktura kamene). Pokladka bude do vapenopiskového loze.

Vietenové kamenné schodisté bude kamenicky opraveno (stupnice), podstupnice
budou ocistény a nové omitnuty vapennou omitkou s vapennym natérem.
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Schodisté presbytafe bude zdokumentovano, rozebrano a opétovné sestaveno na
nové provedeny zaklad.

V interiéru bude provedeno osvétleni — stalé osvétleni interiéru (bude
odsouhlaseno na zakladé svételné zkousky) a mobilni osvétleni pro pfipad
konanych kulturnich akci. Déle bude interiér doplnén a rozvody ozvuceni a
zabezpec€ovaciho systému véetné teplotné koufovych Cidel pozaru. Kabelové trasy
budou voleny ve skladbé podlahy s naslednou minimalni trasou ve sténé a na
rubu kleneb s naslednym prachodem skrz klenbu.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby
V objektu se nenachazi zadné vyrobni technologie.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby — zasady ieSeni pfistupnosti a uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné tidajii o podminkach pro vykon prace osob se
zdravotnim postizenim

Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé:

¢ Objekt neni pfistupny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb.

e Projektem neni feSen bezbariérovy pristup.

Bezbariérové uzivani stavby:

e Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky
€.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb neni objekt pfistupny.

Moznost vykonu prace osob se zdravotnim postizenim:

o Charakter objektu nevylu€uje moznost vykonu prace osob se zdravotnim
postizenim.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi navrhu byly respektovany zakony, vyhlasky a technické normy bezpecnosti
provozu souvisejicich staveb, zejména inzenyrskych siti. Jedna se zejména o
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci a Predpis o bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci. Bezpe&nost provozu
inzenyrskych siti v pfipadech, kdy budou tyto sité stavbou dotCeny, je feSena
samostatnymi vyjadifenimi spravcu a provozovateld téchto siti, ktefi v téchto
vyjadfenich stanovili podminky pro zajisténi bezpecnosti provozu.

P¥i provozu, revizich, opravach a udrzby objektu (udrzba stfechy, revize
hromosvodu, Cisténi podokapnich zlabl, vymeéna svételnych zdroja, €isténi svitidel
apod.) budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni pfedpisy.

Projektant upozornuje na dodrzovani predevsim téchto predpisu:

e zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
e CSN 74 4505 a CSN 73 4130
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e vyhladka &. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP &. 48/1982
Sb., vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisd,

e zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajidténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi praci

o zakon ¢&. 225/2012 Sb., kterym se méni zakon €.309/2006 Sb. (upravuji
se dal8i podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis

e nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na osobni ochranné prostfedky

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakon(

e nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi

e nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ8i poZzadavky na
bezpe€ny provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a
naradi

e nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Jedna se o zdény jednolodni jihovychodné orientovany kostel s palkruhové
ukon&enym presbytafem a hranolovou vézi v praceli, situovany na viniénim kopci
nad Libéchovem. Pod kostelem se nachazi hrobka rodiny Veitha.

Obdélny pudorys s presbytafem uvniti polygonalnim, vné pulkruhovym. Lod je
kryta sedlovou (nad presbytafem valbovou) stfechou s prejzy, véz na ¢tvercovém
pudorysu ma zvonovou mansardovou stfechu krytou plechem a zakonéenou
lucernou. Fasady jsou €lenény pilastry s toskanskym tvaroslovim, nesoucim
lizénové fimsy. V polich mezi pilastry nad stfedovou fimsou jsou na bocich lodé
umisténa kruhova okna opatfena mfizemi. Hlavni praceli je trojosé s obdélnym
vstupnim portalem lemovanym kamennym osténim, nad nimz je obloukové okno a
vyrazny Stitovy tympanon s kruhovym otvorem. Po stranach praceli jsou v patfe
umistény niky s konchami. Stfedni ¢ast kostela je klenuta ¢eskou plackou, bo&ni
Casti a podklenuti kruchty valené. Hrobka pod kostelem je sklenuta valenou a
kfizovou klenbou. Pfedmétem pamatkove ochrany je kostel a vymezeny pozemek.

Prostor lodi a presbytare je od sebe oddélen tfemi schody. Nad vstupem do lodi
kaple je vyrazny ochoz, ktery vytvafi dominantni prvek prostoru. Lod kaple je
sklenuta na Ctyfi nosné pilife Ceskou plackou. Prostor presbytare je polygonalni,
sklenut na dal8i dva nosné pilife, které jsou oproti lodi k sobé blize posazeny.
Polygonalni prostor presbytare pak urcuje, oproti prostoru lodi kaple, vyrazné
Clenénou klenbu. Jednotlivé Casti klenby jsou od sebe oddéleny klenebnimi pasy.
Pilife jsou ukonceny dvéma jednoduchymi geometrickymi hlavicemi, které na sebe
vertikalné navazuji. Po obvodu zdiva jsou pak v Urovni prostorovych pilift do
plochy stén vsazeny pilastry se shodné feSenymi hlavicemi (az na vyjimku dvou
pilastrd v presbytafi). Prostor celé kaple vynika svou jednoduchosti, ktera vychazi
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z rané barokniho tvaroslovi. Tuto rané barokni podobu se podafilo dochovat ve
své autenticité, bez vyraznych mladSich stavebnich ¢i malifskych zasaha.

V severozapadni €asti lodi probiha zdény ochoz (2NP). Do tohoto prostoru se
prichazi toCitym schodistém ze zapadni strany vstupni predsiné kaple, které vede
na zvonicovou véz. Ochoz je prabézny pfiblizné do pulky délky lodi. Zabradli
ochozu je zdéné se Stukovymi parapety.

Rekonstrukce objektu spociva v opravée fasady véetné doplnéni chybéjicich prvki,
doplnéni chybéjicich vyplni otvorud, opravé interiéru (doplnéni chybéjici dlazby,
oprava omitky a kamennych a Stukovych prvkl). Oprava konstrukce krovu a
stfeSni krytiny. Objekt bude dopInén o rozvody elektro (osvétleni, zasuvkové
okruhy, ozvuéeni, zabezpeéovaci systém a detektory pozaru). Stfesni plast bude
doplInén o systém destovych okapovych Zlabu a svodu — material titanzinek
natfeny v barvé fasady.

b) Konstrukcni a materialové reseni
Zakladova konstrukce — lomova kdmen (opuka) na vapennou maltu

Svisly nosny systém — lomovy kamen (opuka), lokalné piné palené cihly na
vapennou maltu. Rimsy jsou z opukovych blokd.

Vodorovné konstrukce (klenby) — plné palené cihly na vapennou maltu

Omitky — v prostoru prvniho podlazi se lokalné nachazeji dva typy omitkovych
vrstev. Star$i omitkova vrstva je pomérné tvrda, bohata na vapno, jemné az
stfedni frakce, se souvrstvim cca. 2 vapennych natéra. Tato omitkova vrstva se
v8ak prokazala pouze lokalné. Vrstva mladsiho vapenného Stuku se pak objevuje
v celém prostoru kaple. Tato vrstva omitky je nanesena pomérné ve velké tloustce
(2-4 cm). Svym charakterem je stfedné hruba, nahnédla s vy8Sim podilem jilu. Na
této omitkové vrstvé je pak prokazano cca. 4 barevné vrstvy. Na ploSe fasady byly
prokazany dva typy omitkovych vrstev. Starsi vrstva je pekovana a je dochovana
pouze lokalné. Na této starSi vrstvé je patrny okrovy natér ve dvou vrstvach, kdy
jsou jednotlivé tény od sebe lehce variovany. MladSi vapenna omitkova vrstva je
nanesena v pomeérné tlusté vrstvé - vrstva jadrové omitky je 2-4 cm tlusta jemnéjsi
svrchni Stuk je silny cca. 0,5 cm

Stifedni konstrukce — starsi konstrukce krovu — tesané prvky, mladsi konstrukce po
roce 1965 — fezané prvky. Krytina prejzova na pokryvac¢skou maltu. Krytinu véze
tvofi médény falcovany plech.

Vyplné otvorl — nepuvodni svlakové vstupni dvefe s kamennym osténim. Dvakrat
zazdéné dveini otvory s kamennym osténim. Okenni otvory jsou opatfeny
ocelovymi mfizemi.
Pro opravu objektu budou pouzity tradi€ni materialy:
Vapenna malta s hydraulickou slozkou (bez pouziti cementu).
Pro hloubkové sparovani a injektaZz trhlin vapenocementova malta
Pro pfezdivani a doplfiovani zdiva plné palené cihly a opuka
Jehli¢naté fezivo ru¢né hoblované
Ocelové spojovaci prostfedky — zavitové tyCe, tahla zavlace
Opukové desky — kamenna dlazba, schodisté
Médény plech

22
DigiTry Art Technologie s.r.o.
V Jamé 699/ 1
110 00 Praha 1



Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu v Libéchové Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Titanzinkovy plech

Veskeré materialy budou odsouhlaseny na pfedem pfipravenych vzorcich.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je narusen trhlinami riznych tlousték — od vlasecnic po trhliny Sifky cca
20mm. Ve sténach se nachazi pfevazné svislé trhliny, v klenbach stropu jsou
rozeviené tahové trhliny ve vrcholu klenby, tlakové trhliny se nachazi v patach
kleneb.

Toto usporadani trhlin naznacuje, Ze objekt se smérem od krovu ,rozevira® Tyto
poruchy mohou mit pfi¢iny ve vloZzenych vazbach krovu, chybéjicich prvki krovu
(vymeény vaznych tramu) a poskozeni krovu dievokaznymi Ciniteli.

Je navrzena oprava krovu (odstranéni vlozenych vazeb se stojatymi sloupky,
dopInéni vymén vaznych tramu, vymeéna nebo oprava poskozenych prvku)

s doplnénim ocelovych tahel. Trhliny budou hloubkové vysparovany nebo
zainjektovany dle technické zpravy.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické reseni

Charakter zaméru vylu€uje pouziti vyrobnich a nevyrobnich technologickych
zarizeni.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni
V objektu se nenachazi zadné vyrobni &i nevyrobni zafizeni nebo technologie.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Koncepce pozarni ochrany stavby

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu nevyrobniho charakteru, ktery byl postaven
a bylo zahgjeno jeho uzivani pfed nabytim platnosti sou¢asného kodexu norem
pozarni bezpeénosti fady CSN 73 08xx (pfedevsim CSN 73 0804, CSN 73 0802,
CSN 73 0810 a dalsich).

Z hlediska CSN 73 0834 pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb &l. 3.1),
budou v dalSim stupni projektové dokumentace popsané stavebni Upravy v ramci
stavajiciho objektu klasifikovany jako zména stavby skupiny I., s uplatnénim
omezenych pozadavku pozarni bezpecnosti staveb. Pro potfeby dokumentace pro
uzemni fizeni (zejména stanoveni pozarné nebezpecného prostoru, zasahovych
cest, pfijezdovych komunikaci apod.) bude objekt feSen jako nevyrobni objekt dle
CSN 73 0802.

Vzhledem k povaze uvazovanych praci se bude jednat zejména o revitalizaci
stavajiciho objektu (nahrada, oprava konstrukci apod.).

Objekt nelezi v pozarné nebezpelném prostoru okolnich staveb a zarover
pozarné nebezpelny prostor navrhovaného objektu nezasahuje okolni stavby.
Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje pozemky, které nejsou v majetku
investora.

Evakuace bude probihat po nechranénych unikovych cestach.

23
DigiTry Art Technologie s.r.o.
V Jamé 699/ 1
110 00 Praha 1



Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu v Libéchové Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Vnitfni odbérna mista

Nejsou v ramci tzv. Zmény stavby skupiny | pozadovana. Podrobné budou
posouzeny v dalSim stupni PD v zavislosti na pozarnich usecich.

Veskera pozarné bezpecénostni zafizeni musi byt promitnuta do projektu stavebni
Casti a do jednotlivych profesnich projektd v dalSim stupni dokumentace.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Hospodareni s energii se navrhuje v souladu s legislativnimi pozadavky, které
vychazeji z implementace revidované evropské smérnice o energetické naro¢nosti
budov. Konkrétné se jedna o zakon &. 406/2000 Sb. - ,Zakon o hospodareni
energii“. Ministerstvo prdmyslu a obchodu stanovilo k provedeni tohoto zakona
vyhlasku o energetické naro¢nosti budov €islo €. 78/2013 Sb.

Objekt nebude vytapén. Charakter objektu vylu€uje zatepleni objektu &i jiné feSeni
zajistujici zlepseni tepelné technickych vlastnosti objektu.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi, zasady
reSeni parametrd stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi, apod., a
dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavebni Upravy jsou navrzeny takovym zplsobem, aby neohrozovaly Zivot,

zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatelt ani uzivateld okolnich staveb, a
aby neohrozovaly zZivotni prostredi.

Stavebni upravy béhem svého provozu nebudou mit vliv na okolni pozemky a
budovy vibracemi, hlu¢nosti a prasnosti.

Denni doba vystavby je pfedpokladana s omezenim od 7.00 do 19.00.

Charakter objektu vylu€uje pouziti nuceného vétrani €i vytapéni. Objekt neni
vytapén a vytapéni neni projektem navrzeno, zatepleni neni navrzeno. Vétrani
v objetu je pfirozené dvefmi a okny.

Osvétleni je pfirozené okny (charakter stavby vylu€uje prosklenou plochu oken
zvétsit) a umélé nové navrzenym osvétlenim.

Objekt neni a nebude napojen na vodovodni fad. Pfipadné pozadavky budou
feSeny mobilnimi prostfedky.

V objektu nebudou vznikat Zadné odpady, pfipadné vzniklé odpady pfi konani
spole¢enskych akcich budou likvidovany mobilnimi prostfedky.

Objekt neni napojen na splaskovou kanalizaci, pfipadné potfeby budou kryty
mobilnimi prostiedky.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi
a) Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
Pro objekt byl proveden radonovy prazkum, ktery stanovil nizky radonovy index
pozemku.

Realizace této pfestavby vyZaduje ke spIinéni smérnych hodnot primérné aktivity
radonu v budoucim objektu podle pozadavku §97, Vyhl. SUJB CR &. 422/2016
Sb. provedeni preventivnich ochrannych opatfeni stavebniho objektu proti
pronikani radonu z geologického podloZi do projektované stavby. Pfi projektovani
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B.3.

b)

d)

e)

f)

techto opatreni se postupuje podle CSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu
z podlozi, CNI, Praha, unor 2006.

Ochrana pred bludnymi proudy

Vyskyt bludnych proudd neni prfedpokladan. V této fazi dokumentace nebyl
proveden korozni prizkum. Nejsou navrhovany konstrukce vyzadujici ochranu
pred bludnymi proudy.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou
¢innosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada,
konkrétni ochrana neni feSena.

Ochrana pred hlukem

Neni FeSena zvlastni ochrana pfed hlukem. V rekonstruovanych objektech nebude
instalovan vyrazny zdroj vibraci a hluku.

Protipovodriova opatreni
Objekty se nenachazi v zaplavovém pasmu.

Ochrana pred ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v geologicky nestabilnim, zamofeném, &i jinak znecisténém
nebo nebezpetném prostredi.

V objektu se nenachazi prvky s obsahem azbestu &i jiné nebezpecné materialy.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Reseny objekt je samostatné stojicim objektem na vyvyseniné nad obci Lib&chov.
Objekt slouzil jako hrobka a k liturgickym ucelam.

Objekt neni napojen na zadnou sit technické infrastruktury
V ramci projektu jsou fedeny nasledujici sité technické infrastruktury:

e Silnoproud - Do objektu bude dotazen kabel AYKY-J 4x25, v chrani¢ce
AROT DNG63. Pripojka je odjisténa v hlavnim jistiCi objektu.

e Kanalizace destova — objekt je doplnén o systém destovych Zlabl a
svodu. Destova voda je svedena do vsakovaciho objektu.

e Kanalizace tukova — neni freSeno
e Vodovod — neni feSeno

e Plynovod — neni feSeno

e Slaboproud — neni feSeno
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e Kanalizace splaskova — neni feSeno

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Délka elektro pfipojky —110m
Délka deStova kanalizace — 50m (22 + 28m)
Objem vsakovaciho objektu — 8,5m3

Plocha vsakovaciho objektu — 25,6m2

B.4. Dopravni feSeni
a) Popis dopravniho reseni vcéetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Objekt neni pfimo napojen na dopravni komunikaci. Pfistup je z ulice Pod
Kostelickem po nezpevnéné mistni komunikaci.

Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé:

Objekt neni pfistupny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

Bezbariérové uzivani stavby:

e Objekt neni pfistupny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace dle vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neméni se. Projektem neni feSeno.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Objekt neni pfimo napojen na dopravni infrastrukturu.

c¢) Doprava v klidu
Neméni se. Projektem neni feSeno.

Nejsou navrhovana nova parkovaci stani.

d) Pési a cyklistické stezky

Projekt se nedotyka pésich ani cyklistickych stezek.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
a) Terénni upravy
Okolo objektu bude proveden okapovy chodnicek Sitky 0,75m, ktery bude

proveden z lomového kamene, ktery bude sparovan suchou maltou a ulozen do
Stérkového loze.
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Pro umisténi vsakovaciho objektu bude proveden vykop o rozmérech cca 6x11m
hloubky cca 1m.

Pfred zapocetim vSech vykopovych praci bude odstranéna ornice v min tloustce
150mm, tento material bude pouzit pro opétovné ozelenéni.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nejsou projektem FeSeny.

¢) Biotechnicka opatieni
Nejsou projektem FeSeny.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

K do¢asnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzdusi dojde pfedevsim po dobu
vystavby zvySenou intenzitou dopravy na pfistupovych komunikacich na
stavenisté a samotnymi stavebnimi pracemi, coz se pravdépodobné projevi
zvySenou prasnosti. Toto znecisténi bude plIné reverzibilni a nebude mit
dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

V arealu nebude instalovan vyjmenovany zdroj znecisténi dle pfilohy €. 2 zak.
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Bé&hem obdobi provozu budou bodovymi zdroji hluku stavebni mechanismy,
liniovymi zdroji hluku bude stavebni doprava. Hlukové pusobeni bude ¢asové
omezeno a bude maximalné redukovano organizaci vystavby.

V obdobi provozu nebude pfitomen zadny novy zdroj hluku. Vyrazné zhorseni
hlukové situace béhem provozu zaméru neni ocekavano.

Spotieba vody béhem vystavby bude zaviset na roénim obdobi a charakteru
provadénych praci.

Odpady vznikajici béhem realizace zaméru budou dle katalogu odpadu tvoreny
prevazné skupinou €. 17 — Stavebni a demoli¢ni odpady.

Béhem provozu arealu bude vznikat odpad uvedeny ve skupiné 20 (Komunalni
odpady) a to v€etné slozek oddéleného sbéru.

Obnova nebude mit negativni vliv na Zivotni prostifedi. Destové vody jsou svedeny
do retenc¢ni jimky a nasledné ve vsakovacich objektech zasakovany do podloZi.

Stavebni ¢innost bude provadéna v dobé mezi 7:00 — 19:00 hodinou. Hlu¢né
stavebni stroje budou zakapotovany a pfipustna doba nasazeni této techniky bude
vychazet dle hlu¢nosti jednotlivého stroje.

Vhodnou volbou mechanizmu, jejim dobrym technickym stavem a vhodnym
C¢asovym harmonogramem vystavby je mozné pfechodné negativni viivy
minimalizovat. V obdobi sucha je nutné prasnost eliminovat kropenim.

Pro vlastni realizaci nebudou navrZzeny Zadné provozni postupy ani stavebni
materialy s negativnimi dopady na Zivotni prostfedi. Po ukonceni praci na
revitalizaci objektu je nutné opravit pfipadné porusené povrchy komunikaci,
upravit nezpevnény povrch a zatravnit.
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b) Vliv na prirodu a krajinu -ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

c) Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou respektovany zasady
CSN 83 9061 Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich praci.

d) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni pfedmétem feseni.

e) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotné
prostredi, je-li podkladem

Neni pfedmétem Ffeseni.

f) Vpripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni pfedmétem Feseni.

g) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu
Nejsou navrZzena zadna ochranna a bezpecénostni pasma.

V PRIPADE, ZE JE DOKUMENTACE PODKLADEM PRO SPOLECNE UZEMNI A
STAVEBNI RIZENi S POSOUZENIM VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI, NEUVADI SE
INFORMACE K BODUM a), b), d) A e), NEBOT JSOU SOUCASTi DOKUMENTACE VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

B.7.

B.8.

Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolli ochrany obyvatelstva

Vzhledem k typu a rozsahu objektu neni ochrana obyvatelstva v projektu feSena.

Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Naroky na provadéni stavebnich praci pfi rekonstrukci (elektro, voda) budou kryty
ze stavajicich odbérnych mist bez naroku na jejich upravu nebo posileni s tim, Ze
na stavenisti musi byt instalovan stavenistni méfi¢ médii (vody a elektrické
energie).
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Zasobovani stavenisté el. energii:

Osvétleni stavenisté cca 2,0kw
Bouraci kladiva, uhlové brusky, vrtacky,... cca 6,0kw
Zarizeni stavenisté cca 2,0kwW
Celkovy pfikon stavenisté maze byt cca 10,0kwW

Zasobovani stavenisté vodou:
Predpokladana spotfeba vody 150-200l/den

Spotieba vody bude pouZita pfedevsim pfi kropeni odvazené suté, pfi pfipravé
maltovych smési a na osobni hygienu pracovniku.

b) Odvodnéni stavenisté

Bude zfizeno doCasné zafizeni stavenisté na pozemku investora v otevieném
terénu, odvodnéni neni nutné, destové vody budou pfirozené vsakovany do
podloZi.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenidté musi byt oploceno souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8m tak, aby
byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér( je potfeba dlisledné postupovat
podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Skladovy prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky
musi mit loznou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover budou
pfi odjezdu na verejnou komunikaci ocistény.

Pozadavky na asanace — nejsou
PoZadavky na demolice — nejsou
PozZadavky na kaceni dfevin — nejsou
Napojeni na dopravni infrastrukturu:

e Objekt neni pfimo napojen na dopravni komunikaci. Pfistup je z ulice
Pod KosteliCkem po nezpevnéné mistni komunikaci.

Napojeni a technickou infrastrukturu:

e K objektu bude provedena nova elektro pfipojka, ze které budou kryty
potfeby stavby (pfed zapoc€etim stavby bude uréen pfipojovaci bod a
bude osazen stavenistni méfic médii).

e PoZadavky na vodu budou kryty mobilnimi zdroji

e PoZadavky na kanalizaci budou kryty mobilnimi zdroji

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Prace spojené s rekonstrukci objektu nebudou mit negativni vliv na okolni objekty.
Projekt feSi prace probihajici v interiéru objektu pfi kterych nebude vznikat
nadmérny hluk, prach €i jiné emise znecistujici okolni prostfedi.
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e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté musi byt oploceno souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8m tak, aby
byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér( je potfeba disledné postupovat
podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Skladovy prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky
musi mit loznou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover budou
pfi odjezdu na verejnou komunikaci oCistény.

V ramci projektu nejsou kaceny Zadné dreviny.

Nejsou vyZadovany zadné asanace Ci rozsahlé demolice (bude odstranén
nepavodni vstupni pfistavek).

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Bude zfizeno doCasné zafizeni stavenisté na pozemku investora — zabor neni
nutny.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou projektem vyZadovany.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadtui a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

kéd likvidace
druhu nazev druhu odpadu kategorie odpadu

odpadu
odpadu

1701 BETON, HRUBA A JEMNA KERAMIKA

fizena skladka dle uréeni SU

17 01 01 | beton 0]
nebo recyklace

fizena skladka dle uréeni SU

17 01 03 | tasky a keram. vyrobky 0] nebo recyklace

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

fizena skladka dle uréeni SU

17 02 01 | dfevo 0]
nebo recyklace

fizena skladka dle uréeni SU

17 02 02 | Sklo 0]
nebo recyklace

17 04 KOVY, SLITINY KOVU

17 04 05 | zelezo nebo ocel 0] Sbérné suroviny
17 04 02 | hlinik 0] Sbé&rné suroviny
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17 07 SMESNY STAVEBNI A DEMOLICNi ODPAD

17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni o fizena skladka dle ur€eni
odpad SuU

20 03 99 | komunalni odpad jinak blize o odvoz opravnénou osobou na
neuréeny fizenou skladku

Skladovani odpadd po dobu vystavby do doby jejich odvozu:

Kovovy odpad v mnozstvi, vyzadujici FeSeni jeho uskladnéni z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi se nepfedpoklada. Jeho vyskyt bude feSen ulozenim kovového
odpadu do ocelovych kontejner s oznagenim ¢ernou barvou a textem — a likvidaci
ve sbérném dvore.

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukladany ve zvlastni nadobé se Zlutou
barvou a textem.

Papirovy odpad bude ukladan v ocelovych kontejnerech s modrou barvou a textem.

Sklo bude ukladano v ramci komunalniho odpadu do samostatné nadoby oznacené
zelenou barvou a textem.

Bezpednostni opatfeni na stavbé:

S ohledem na charakter stavebnich Uprav nebude nutné vybavovat stavbu
zvlastnimi prostredky pro pfipad eventualniho uniku zavadnych latek.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida zodpovédny stavbyvedouci.
Kontrolu dodrzovani téchto zasad je povinen provadét stavebni dozor investora.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci vykopovych praci (vsakovaci objekt a okapovy chodni¢ek) bude vytéZeno
cca 61m3 zeminy. Pro opétovné zasypani bude upotiebeno 20m3 zeminy.
Nadbytecny vytéZeni material bude rovnou odvazen a skladkovan. Material
potfebny pro zpétné zasypy bude do€asné uloZen v okoli stavenisté na pozemku
investora.

J) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou respektovany zasady
CSN 83 9061 Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porosta
a vegetacnich ploch pfi stavebnich praci.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Jednotlivé ¢asti oprav jsou navrzeny v souladu s pravidly BOZP,a to zejména tim,
ze budou provedeny tak, aby pfi jejich realizaci nedoslo k Urazu uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti arealu hradu nebo k urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Povinnosti dodavatele stavebnich praci je zajisténi podminek CUBP Vyhl.
601/2006 Sbh. Na zakladé vySe uvedené vyhlasky je povinen odpovédny pracovnik
dodavatele urcit nezbytna opatreni k zajisténi bezpecnosti prace pfed zapocCetim
jednotlivych praci (rozmisténi a pouziti stroju, zafizeni, pracovni postupy,
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skladovani suté, apod.) a ucinit o tom zaznam ve stavebnim deniku, ktery povede
stavba.

Zasady ochrany a bezpec&nosti zdravi pfi praci na stavenisti se Fidi provadécim
predpisem pro bezpecné provadéni stavebnich praci nafizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Demontazni a stavebni prace budou provadét pouze pracovnici splfiujici
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti. O provedeném Skoleni, zauceni,
zkouskach, odborné a zdravotni zpusobilosti vede zhotovitele bouracich a
stavebnich praci patfi€nou evidenci.

Dodavatel vybavi pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomudckami
potfebnymi k bezpe¢nému vykonu stavebnich praci (zejména ochrannymi
prilbami, brylemi apod.) a dokumentaci (zejména technické a technologické
pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny) v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace. Pracovnici jsou pfitom povinni uvedené naradi, prostfedky, pomucky
a dokumentaci plné vyuzivat. Pracovnici provadéji praci na uréeném pracovisti a
pfedepsanym zplsobem, kterékoli zmény ohlasi odpovédnému pracovnikovi.

Zaméstnavatel musi pfijimat technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu
zaméstnancu z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich
provadéni stavebnich praci nafizenim vilady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a zakona €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Demontazni a stavebni prace budou provadét pouze pracovnici splfiujici
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti. O provedeném $koleni, zauceni,
zkouSkach, odborné a zdravotni zpUsobilosti vede zhotovitele bouracich a
stavebnich praci patfi€nou evidenci.

Dodavatel vybavi pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomackami
potfebnymi k bezpe€nému vykonu stavebnich praci (zejména ochrannymi
pFilbami, brylemi apod.) a dokumentaci (zejména technické a technologické
pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny) v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace. Pracovnici jsou pfitom povinni uvedené naradi, prostfedky, pomuacky
a dokumentaci plné vyuzivat. Pracovnici provadéji praci na urceném pracovisti a
predepsanym zplsobem, kterékoli zmény ohlasi odpovédnému pracovnikovi.

Zaméstnavatel musi pfijimat technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu
zaméstnancu z vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich
bezpecnému zachyceni.

Zajisténi pracovnika musi byt provedeno na vSech pracovistich od vysky 1,5 m,
ochrana pracovnikl pod stanovenou hranici 1,5 m je zaméstnavatelem feSena dle
charakteru a rizika dané prace.

Pozadavky na zpracovani planu BOZP na stavenisti jsou uvedeny v zakoné &.
309/2006, Sb., ¢asti tfeti, v NV €. 591/2006 Sb.

I)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou projektem vyZadovana.
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B.9.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Nejsou projektem vyZadovana.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,

opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.
Nejsou projektem vyZadovana.

o) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Veskeré pracovni postupy budou provadény dle technickych listi vyrobce
uzivanych material(l. Pfed zapocetim praci budou dodavatelem predlozeny
odsouhlaseny veskeré technické postupy, o odsouhlaseni bude proveden zapis.

Stavba bude provadéna dle harmonogramu, ktery vypracuje dodavatel stavby.
Termin zahajeni bude ur€en investorem stavby.

Celkové vodohospodarskeé feseni

Destove vody jsou svedeny nové navrzenéeho vsakovaciho objektu, kde jdou beze
zbytku likvidovany.

B.10. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

V ramci stavby bude zpracovana vyrobni dokumentace na:
e Dvefe
e Okna
e Okenni Zaluzie ve zvonici
e Drevéné schodisté do zvonice
e Zabradli.
Na vzorcich budou pfedvedeny pouzité materialy:
¢ Malta
e Stuk
e Natérové hmoty
e Kamen

Po vystavbé leSeni budou zpracovany podrobné restauratorské zaméry a opravu
omitek a plastickych prvkd stén (Fimsy, Sambrany, ....).

Plastické prvky navazovat na jiz existujici ¢asti (fimsa) nebo budou vyrobeny jako
novotvar. V tomto pfipadé bude provedena ukazkova ¢ast daného prvku, ktera
bude odsouhlasena.

Bude zpracovan odborny posudek ze zoologického prizkumu, ktery provede
odborné zpusobila osoba. Odborny posudek bude odboru ZP a Z MU Mé&Inik
pfedlozen k posouzeni pfed zahajenim stavebnich praci. Zoologicky prizkum
bude zaméfen na obecné chranéné a zvlasté chranéné synantropni druhy volné

Ve

Zijicich zivocichu.
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B.11. Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Nutnost koordinatora BOZP:

PREDPIS C. 309/2006 SB.

Predpokladané trvani stavebnich praci je delSi nez 30 pracovnich dnu.
Zaroven s touto délkou bude na stavbé pracovat sou€asné vice jak 20 osob
po dobu delSi nez 1 den.

VSechny stavby, jejichZ planovany objem praci pfesahne 500 pracovnich
dnd s podminkou prepoctu na jednoho pracovnika.

Predpoklad doby vystavby 24mésicu

Predpoklad poctu osob na stavenisti 50sob

20 pracovnich dnu/mésic = 480dni x 5osob = 24000sobdni > 5000sobodni
PREDPIS C. 591/2006 SB. — PRACE SE ZVYSENYM RIZIKEM

Tam, kde hrozi pad z vySky nebo do hloubky nad 10 metrQ

Pfi praci, ve které je vy$Si riziko sesuvu zeminy pfi vykopovych pracich o
hloubce vétsi nez 5 metrd s nasledkem ohroZeni zdravi.

PFi manipulaci s tézkymi stavebnimi dily a konstrukcemi z kovu, betonu
nebo dieva, které zlstanou zabudované v dile.

V pfipadé prace nad i pod vodou Ci v jeji blizkosti, kdyz je vySsi riziko
utonuti.

Prace s vybusninami, které upravuje zvlastni zakon.

Pfi praci s nebezpecnou latkou nebo chemickou ¢i jinak toxickou latkou
nebo pfipravkem.

V pfipadé, Ze se pfi praci mohou vyskytovat biologicti Cinitelé, které
upravuje zvlastni zakon.

PF¥i pracovni ¢innosti, kde je zdroj ionizujiciho zareni.

Pfi praci s technickym zafizenim a v ochranném pasmu energetického
vedeni.

Pfi zemnich pracich, ale také vrtnych, tunelovych a studnafskych, kde
dochazi k protlaCovani a mikrotunelovani.

V pfipadé pracovnich ukonu, kde je vy$Si tlak vzduchu.

Podminka pro nutnost koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP je
spinéna.

POVINNOST ZAJISTIT KOORDINATORA BOZP

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spada vzdy na zadavatele stavby, ktery maze
byt téz investorem.

Koordinatora BOZP mUze provadét pouze odborné zpusobila osoba, a to dle
zakona ¢. 309/2006 Sb.

Koordinaci BOZP nikdy nesmi provadét hlavni zhotovitel stavby!
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B.12.

B.13.

B.14.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb

Prace nebudou realizovany v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku
stavebnika na provadeéni stavby apod.

Stavba nevyzaduje zadné zvlastni podminky na organizaci stavenisté a provadéni
praci v ném.

Stavba podléha pamatkové ochrané, veskeré prace budou konzultovany
s pracovniky pamatkové péce, vybrané prvky a materialy budou pfed pouzitim
predloZeny na vzorcich a odsouhlaseny.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbhé

Stavenidté musi byt oploceno souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8m tak, aby
byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru je potfeba disledné postupovat
podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Skladovy pradny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky
musi mit loznou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover budou
pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€istény.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou respektovany zasady
CSN 83 9061 Technologie stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porosta
a vegetacnich ploch pfi stavebnich praci.

Skladovani odpadud po dobu vystavby do doby jejich odvozu:

Kovovy odpad v mnozstvi, vyzadujici feSeni jeho uskladnéni z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi se nepfedpoklada. Jeho vyskyt bude feden ulozenim kovového
odpadu do ocelovych kontejnert s ozna¢enim ¢ernou barvou a textem — a
likvidaci ve sbérném dvore.

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukladany ve zvlastni nadobé se zlutou
barvou a textem.

Papirovy odpad bude ukladan v ocelovych kontejnerech s modrou barvou a
textem.

Sklo bude ukladano v ramci komunalniho odpadu do samostatné nadoby
oznacené zelenou barvou a textem.

Bezpecnostni opatfeni na stavbé:

S ohledem na charakter stavebnich uprav nebude nutné vybavovat stavbu
zvlastnimi prostfedky pro pfipad eventudlniho uniku zavadnych latek.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida zodpovédny stavbyvedouci.
Kontrolu dodrzovani téchto zasad je povinen provadét stavebni dozor investora.

K doCasnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzdusi dojde pfedevsim po dobu
vystavby zvySenou intenzitou dopravy na pfistupovych komunikacich na
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stavenisté a samotnymi stavebnimi pracemi, coz se pravdépodobné projevi
zvySenou prasnosti. Toto znecisténi bude plné reverzibilni a nebude mit
dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

V arealu nebude instalovan vyjmenovany zdroj znecisténi dle pfilohy &. 2 zak.
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

B&hem obdobi provozu budou bodovymi zdroji hluku stavebni mechanismy,
liniovymi zdroji hluku bude stavebni doprava. Hlukové pusobeni bude ¢asové
omezeno a bude maximalné redukovano organizaci vystavby.

V obdobi provozu nebude pfitomen Zadny novy zdroj hluku. Vyrazné zhorSeni
hlukové situace b&éhem provozu zaméru neni o¢ekavano.

Spotifeba vody béhem vystavby bude zaviset na roénim obdobi a charakteru
provadénych praci.

Odpady vznikajici béhem realizace zaméru budou dle katalogu odpad(l tvofeny
prevazné skupinou €. 17 — Stavebni a demoli¢ni odpady.

Béhem provozu arealu bude vznikat odpad uvedeny ve skupiné 20 (Komunalni
odpady) a to v&etné slozek oddéleného sbéru.

Obnova nebude mit negativni vliv na zivotni prostifedi. Destové vody jsou svedeny
do retenéni jimky a nasledné ve vsakovacich objektech zasakovany do podloZi.

Stavebni ¢innost bude provadéna v dobé mezi 7:00 — 19:00 hodinou. Hlu¢né
stavebni stroje budou zakapotovany a pfipustna doba nasazeni této techniky bude
vychazet dle hluénosti jednotlivého stroje.

Vhodnou volbou mechanizm, jejim dobrym technickym stavem a vhodnym
¢asovym harmonogramem vystavby je mozné pfechodné negativni vlivy
minimalizovat. V obdobi sucha je nutné prasnost eliminovat kropenim.

Pro vlastni realizaci nebudou navrZzeny zadné provozni postupy ani stavebni
materialy s negativnimi dopady na Zivotni prostfedi. Po ukon&eni praci na
revitalizaci objektu je nutné opravit pfipadné porusené povrchy komunikaci,
upravit nezpevnény povrch a zatravnit.
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