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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešené objekt se nachází na návrší na okraji obce Liběchov. Směrem k severu a 
jihozápadu je terén svažitý směrem od řešeného objektu, východním směrem se 
jedná o rovinatý terén. Přilehlé okolí objektu není zastavěné, charakter okolí 
vylučuje rozsáhlou zástavbu.  

Kaple sloužila k liturgickým účelům v současnosti se zde pravidelné bohoslužby 
nekonají. Objekt slouží k občasným kulturním akcím. Účel nebude měněn. 

Dle územního plánu města Liběchov se jedná o území OX – Občanské vybavení 
se specifickým využitím. (hlavní využití – církevní stavby a areály, stavby a areály 
jiného kulturního a/nebo historického významu; přípustné využití – nekomerční 
občanská vybavenost, sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, 
sociální a charitativní služby, poradenství, zdravotní služby, ostatní občanská 
vybavenost, bydlení, stavby zahradní architektury, veřejná prostranství, nezbytná 
technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným 
využitím). 

Záměr je v souladu s možností využití území 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo s územním souhlasem 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (DigiTry Art technologies 
s.r.o., 5/2019).  Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu Kaple, v rámci 
projektu nebude měněna zastavěnost území, ani výška hřebene střechy. Vlivem 
navržených úprav se nemění účel užívání stavby. 

 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

Účel užívání staveb je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nejsou 
navrhovány žádné stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využití území 

Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny 
v dokumentaci a jsou přílohou dokumentace. 

• Městský úřad Mělník, Odbor výstavby, nám. Míru 1, 276 01 Mělník 

Číslo jednací: 8908/VYS/19/PEPU 

VYDÁVÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ 
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Za podmínek pro provedení stavby: 

• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval 
Ing. Martin Hulan, AI (architektonicko stavební část, statika), Ing. Miroslav 
Semerád, AI (elektro část), Jan Jonák, AT (požárně bezpečnostní řešení); 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

• Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

• Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby: 

- Po dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky 

• Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

• Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo 
oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před 
zahájením prací. 

• Štítek "Stavba povolena" bude umístěn na viditelném místě a chráněn před 
povětrnostními vlivy. 

• Při provádění zemních a stavebních prací nesmí být znečišťována přilehlá 
místní komunikace. Dojde-li přesto k jejímu znečištění, stavebník zajistí její 
průběžné účinné čištění. 

• Odpad ze stavby bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů recyklován, popřípadě uložen na skládce. 

• Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nařízení 
vlády 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., která 
upravuje požadavky na provádění staveb, a související technické normy. 

• Dešťové vody ze stavby a zpevněných ploch budou svedeny a likvidovány 
na pozemku stavebníka. 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze stanoviska MÚ Mělník – odbor 
školství a kultury, odd. památkové péče ze dne 24.10.2019 pod č.j. 
1485/SKOL/19/KAHR a to: 

- Z kamenných prvků K-08 a K-17 budou odstraňovány pouze mladší 
vrstvy omítek a nátěrů. V případě přítomnosti starších vrstev budou tyto 
vrstvy zachovány a konzervovány. Míra odstraňování a zachování vrstev 
bude konzultována se zástupci památkové péče. Kamenné prvky K08 a K-
17 budou opětovně zataženy pod vápennou omítku a vápenný nátěr dle 
dochovaného řešení. Totéž bude provedeno u kamenného prvku KA-01. 

- V dalším stupni projektové dokumentace předložené v novém správním 
řízení k odsouhlasení, budou upřesněny technologické postupy a materiály 
navržené k obnově kamenných prvků. Míra výměny původních dožívajících 
kamenných prvků či doplnění jejich chybějících částí bude odsouhlasena 
zástupci památkové péče. Budou provedeny zkoušky technologických 
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postupů (čištění, retuše) obnovy kamenných prvků, které budou 
odsouhlaseny zástupci památkové péče. 

- Po postavení lešení bude umožněno zástupcům památkové péče provést 
průzkum architektonických článků. Architektonické členění fasád bude 
kvalitně štukatérsky rehabilitováno při respektování všech tvarů, profilací, 
zakřivení i zalomení článků. Profily budou obnoveny pomocí šablon, 
zhotovených na základě sejmutých profilací a v předstihu odsouhlasených 
zástupci památkové péče. 

- Do tabulky dveří a oken budou doplněna dřevěná dvířka pro zakrytí 
elektrorozvaděče přízemí stavby. Jejich vzhled a materiálové řešení bude 
odsouhlasen zástupci památkové péče v dalším stupni projektové 
dokumentace (prováděcí dokumentace) 

- Zástupcům památkové péče budou k odsouhlasení v novém správním 
řízení předloženy jednotlivé profese, tj. elektroinstalace (vč. návrhu tras a 
průstupů klenbami), osvětlení (vč. typů svítidel a exteriérového osvětlení), 
ozvučení, zabezpečovacího zařízení a protipožárními ochrany. 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MÚ Mělník 
– odbor ŽP a Z, ochrana LPF ze dne 13.9.2019 pod č.j. 4568/ZP/19/FRKA 
a to: 

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně 
pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 

- Na lesní pozemek nebudou vjíždět žádné stavební mechanismy ani na 
něm nebude ukládán jakýkoli stavební materiál, odpad či odkopek, a to ani 
přechodně. 

- Stavebník (investor) zajistí, aby byly splněny podmínky tohoto závazného 
stanoviska 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MÚ Mělník 
– odbor ŽP a Z, odpadové hospodářství ze dne 23.10.2019 pod č.j. 
5269/ZP/19/JARA a to: 

- Po dokončení stavby budou správnímu orgánu odpadového hospodářství 
předloženy doklady k odpadům vzniklým v rámci stavby. 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska MÚ Mělník 
– odbor ŽP a Z, odpadové hospodářství, ochrany přírody a krajiny ze dne 
8.9.2019 pod č.j. 4098/ZP/19/MABR a to: 

Ochrana přírody a krajiny: 

OCHRANA PTÁKŮ 

- Investor předloží odboru ŽP a Z MÚ Mělník odborný posudek ze 
zoologického průzkumu, který provede odborně způsobilá osoba. Odborný 
posudek bude odboru ŽP a Z MÚ Mělník předložen k posouzení před 
zahájením stavebních prací. Zoologický průzkum bude zaměřen na obecně 
chráněné a zvláště chráněné synantropní druhy volně žijících živočichů. 
V případě zjištění výskytu výše uvedených živočichů bude v odborném 
posudku uvedeno doporučení dalšího postupu, které bude investor 
respektovat. 

- Těsně před zahájením prací požadujeme provést vizuální průzkum 
prostoru střechy, podstřešních říms, spár a oplechování střechy. Pokud 
nebude zjištěn výskyt živočichů, mohou stavební práce probíhat bez 
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omezení. V případě obsazení otvorů, spár a okolí oplechování některým 
druhem ptáků, nebo některým druhem netopýra, musí žadatel tuto 
skutečnost neprodleně ohlásit orgánu ochrany přírody, odbor ŽP a Z MÚ 
Mělník a projednat s ním další postup. 

OCHRANA PAMÁTNÉHO STROMU – lípy srdčité (Tilia cordata), rostoucí 
vlevo při pohledu na vchod kaple sv. Ducha a Božího hrobu - § 46 ZOPK 

- Památný strom nesmí být poškozován, ničen a rušen ve svém 
přirozeném vývoji (§ 46 odst. 2 ZOPK). Možnost ochrany je např. umístění 
plotu, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. 

- Okolo památného stromu je vyhlášeno ochranné pásmo ve tvaru kruhu o 
jeho poloměru 27,8 m, kdy střed kruhu je kmen stromu (§ 46 odst. 3 
ZOPK). 

- V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá 
činnost – jako jsou: výkopy, ukládání a skladování stavebních materiálů, 
odstavování stavebních strojů. 

- Stavba lešení u budovy kaple sv. Ducha a Božího hrobu smí stát v 
ochranném pásmu památného stromu a nesmí poškodit větve stromu. 

OCHRANA OSTATNÍCH DŘEVIN A VEGETAČNÍCH PLOCH 

S ohledem na zákonnou ochranu dřevin před poškozováním a ničením dle 
§ 7 odst. 1 ZOPK, požadujeme zajištění a řádné dodržování platné normy 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- Strom lípy (rostoucí vpravo při pohledu na vchod kaple sv. Ducha a 
Božího hrobu) nesmí být mechanicky poškozen, např. stavbou lešení a 
dalšími stavebními postupy. Možnosti ochrany jsou např. umístění plotu, 
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Pokud není možné strom 
chránit plotem z prostorových důvodů, je nutné kmen opatřit 
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m, případně 
vyvázat ohrožené větve vzhůru. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez 
poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

- Kořenová zóna nesmí být zatěžována soustavným přecházením, 
pojížděním nebo odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a 
skladováním materiálů. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod 
korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. 

- V kořenové zóně dřevin se nesmí provádět navážka. 

- Pokud záměr vyvolá potřebu kácení keřové skupiny u zdi kaple tak 
investor, dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, včas požádá místně příslušný obecní úřad o vydání povolení ke 
kácení. 

- Mimo hranice záboru vegetačních ploch nevjíždět do sousedních ploch 
zeleně ani nepoužívat tyto plochy k žádným jiným účelům souvisejícím s 
předmětem záboru. Nevjíždět na plochy zeleně s vozidly a technikou, 
pokud tím může dojít k vyježdění kolejí. 

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny 
nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, 
barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
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- V případě poškození vegetačních ploch budou pozemky narušené 
stavbou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy travnatých ploch za 
použití osiva travní směsi upřednostňující druhy typické pro dané území a 
stanovištní podmínky. 

- Všechny pracovníky stavby je povinen investor (dodavatel) proškolit o 
správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných 
českých norem (ČSN 83 9061 a souvisejících). 

- Kopii tohoto vyjádření musí investor předat firmě, která bude provádět 
realizaci těchto prací. 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MÚ Mělník 
odboru výstavby, orgánu územního plánování ze dne 28.8.2019 pod č.j. 
6624/VYS/19/LUVA a to: 

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené 
dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. 

• Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Mělník ze dne 
17.9.2019 pod Ev.č. ME – 417-2/2019/PD a to: 

- Stavba bude chráněna hlásiči požáru (kouřovými čidly), která můžou být 
součástí elektrické zabezpečovací signalizace 

- Bude instalován vypínací prvek elektrické instalace TOTAL STOP. 

• Závazné stanovisko památkové péče k prováděcí dokumentaci 

Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury, oddělení památkové péče, 
č.j. 893/SKOL/20/KAHR, stavba je přípustná při dodržení podmínek: 

- Před vlastní realizací truhlářských, kovářských a kamenických prvků bude 
předložena dílenská dokumentace, popř. vzorky navržených profilací a 
opracování jednotlivých prvků a odsouhlaseny za účasti investora a 
zástupců památkové péče. Vzorky budou rovněž předloženy a 
odsouhlaseny v otázkách barevnosti. 

- Bude dořešen typ exteriérového svítidla před kostelíkem, které je nyní 
řešeno jako svítidlo na sloupku. Výška sloupku není uvedena. Jako 
vhodnější řešení se jeví svítidlo v zemi, či při zemi, které nebude pohledově 
tak dominantní. 

- Termín zahájení prací bude s předstihem 14 dnů písemně oznámen na 
MÚ Mělník, oddělení památkové péče a na místo bude před zahájením 
prací svolána vstupní informační schůzka za účasti prováděcí firmy 
(zhotovitele prací) a zástupců památkové péče (NPÚ-ÚOPSČ v Praze a 
MěÚ Mělník – oddělení památkové péče), při které budou upřesněny 
veškeré detaily a případné nejasnosti. 

Výše uvedené podmínky jsou zapracovány v PD (technická zpráva, výkresová 
dokumentace).  

 

f) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Stavebně historický průzkum objektu – PhDr. Petr Mandažiev, Ph.D. 04/2019 
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Posouzení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů na pozemku č. 
st. 56 (kaple sv. Ducha) k.ú. Liběchov, RNDr. Novák – inženýrská geologie a 
hydrogeologie, 3/2019 

Mykologický posudek – Kaple sv. Ducha v Liběchově, FORTNA STAV, 4/2019 

Průzkumy jsou přílohou dokumentace 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt kostelu sv. Ducha je nemovitou kulturní památkou, číslo rejstříku ÚSKP: 
24923/2-1340.  

Objekt se nachází v ochranném pásmu lesa (50m) – pozemek p.č. 146/1 je 
pozemkem s funkcí lesa (vzdálenost od stavby 32m). 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Poddolované území se v řešené lokalitě nenachází. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 

v území 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, výška objektu nebude měněna, 
půdorysný rozměr nebude zvětšován. Stavba je v současnosti minimálně 
využívána, rekonstrukce bude mít pozitivní vliv na její okolí. Odvodňované plocha 
nebude zvětšována. Dešťová voda bude ze střešních rovin svedena do 
vsakovacího objektu, kde bude vsakována do podloží.  

Stavební práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00 hodin. Prašnost 
prací bude v maximální míře omezena vhodným technologickým postupem, 
během bourání konstrukcí bude stavení suť kropena vodou. V případě nutnosti 
bude materiál odvážený ze stavby nebo na stavbu dovážený zaplachtovaný. 
Budou respektovány zásady ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací. Před 
započetím prací bude proveden pasport přilehlých komunikací. 

Po ukončení stavebních prací je nutné opravit případně porušené 
povrchy komunikací. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projekt nepočítá s kácením dřevin v okolí objektu. 

Rozsáhlé demolice v památkově chráněném objetu nepřipadají v úvahu. V rámci 
rekonstrukce bude opraven krov (poškozené prvky nebo jejich části budou 
odstraněny a nahrazeny novými nebo protézovány, chybějící prvky budou 
doplněny), provedena nová střešní krytina (bobrovky cihlově červené barvy), 
opraveny povrchy stěn, stropů a podlah, doplněny výplně otvorů. 

Okolo objektu bude proveden okapový chodníček z lomového kamene, který bude 
spárován suchou maltou a uložen ve štěrkovém loži. 
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Pro potřeby vsakovacího objektu bude proveden výkop stavební jámy a 
rozměrech 6x11m s hloubkou 1m. Samotný však bude tvořen prefabrikáty ve 
štěrkovém zásypu. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje žádné trvalé ani dočasné zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků s funkcí lesa. V přilehlém okolí (okolí nutné pro výstavbu) se 
pozemky zemědělského půdního fondu ani s funkcí lesa nevyskytují. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu:  

• Objekt není přístupný ze zpevněné komunikace. Přístup je ulicí Pod 
Kostelíčkem a následně po nezpevněné místní komunikaci 

• Nové napojení na dopravní infrastrukturu není projektem řešeno, přístup 
k objektu zůstane stávající. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

• Objekt není napojen na žádné sítě technické infrastruktury. 

• V rámci projektu je řešeno napojení na el. energii – nízké napění, a 
provedení dešťové kanalizace včetně likvidace dešťových vod vsakováním 

- Napojení na el energii - Předmětem projektu je nová přípojky NN vč. měření 
elektrické energie. Přípojka NN bude realizovaná kabelem AYKY-J 4x25 
v délce cca 110m ze stávajícího betonového sloupu ČEZ mezi RD č.p.53 a 54 
viz situace. Na sloupu se umístí pojistková skříň SP100 s pojistkami 3x40A a 
odtud bude přípojka pokračovat do elektroměrového pilíře ER s hlavním 
jističem 3x25A/B bez HDO. Elektroměrový pilíř bude osazen dle situace min. 
2m od sloupu. Z ER povede kabel AYKY-J 4x25 do rozvaděče RMS 
umístěného uvnitř kaple. Kabel bude po celé délce uložen v chráničce DN63 
v pískovém loži s krytím min 10cm. Přípojka bude ve výkopu 80x40cm a pod 
komunikací pak 110x40cm. 30cm nad chráničkou bud položena červená 
výstražná fólie. U kaple bude do výkopu položena pásovina souběžně 
s přípojkou pro uzemněné rozvaděče RMS v délce min 50m s rozestupem 
20cm. 

- Napojení na dešťovou kanalizaci – okapový systém (žlaby a svody) budou 
provedeny z měděného plechy. Svody budou ukončeny litinovými lapači 
střešních splavenin (gajgry), které budou zaústěny do dešťové kanalizace. 
Kanalizace bude tvořena tvarovkami PVC KG125 a PVC KG160. celková 
délka trubního vedení je 55,5m 

Vsakovací zařízení je tvořeno tvarovkami EcoBloc, které jsou vyrobeny ze 
100% recyklovatelného polypropylénu. Tvarovky jsou uloženy ve štěrkovém 
lože.  

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě: 

• Objekt není bezbariérově přístupný, v rámci projektu není řešen 
bezbariérový přístup 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Projektantovi nejsou známy žádné podmiňující či vyvolané investice. 

Předpokládaná doba výstavby jsou dvě stavební sezony. 

Termín započetí prací určí stavebník, přesný harmonogram stavby bude 
vypracován generálním dodavatelem stavby a bude stavebníkem odsouhlasen. 

  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Parcelní číslo:  st. 56 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 

 

Parcelní číslo:  146/2 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 

 

Parcelní číslo:  146/3 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 
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Parcelní číslo:  1241/1 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Parcelní číslo:  146/3 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Způsob využití:  Ostatní komunikace 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 

 

 

Parcelní číslo:  146/2 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Způsob využití:  Neplodná půda 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 

 

Parcelní číslo:  1241/1 

Obec:   Liběchov [535001] 

Katastrální území:  Liběchov [681920] 

Číslo LV:   10001 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov 
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V rámci projektu rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu nebudou vznikat 
nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Způsob ochrany:    nemovitá kulturní památka 

Objet civilní ochrany       NE 

ZPF        NE 

Ochranné pásmo lesa      ANO (pozemek 
146/1 je pozemkem lesa – vzdálenost od stavby 32m) 

Chráněná krajinná oblast      NE 

Záplavová území       NE 

Poddolovaná území      NE 

Seizmicky aktivní území      NE 

 

Obecně pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma: 

Vodovodní řady 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu - §23 odst. 3 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 

do ø 500 mm vč.  1,5 m  od vnějšího líce stěny 

nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 

 

Kanalizační stoky 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu - §23 odst. 3 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 

do ø 500 mm vč.  1,5 m  od vnějšího líce stěny 

nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 

 

 

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 
písmeno g) vzdálenost 1 m. 

 

Podzemní elektrické vedení 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. - §46 odst. 5 

Napětí   OP  poznámka 

do 110 kV   1 m  po obou stranách krajního kabelu 

nad 110 kV  3 m  po obou stranách krajního kabelu 
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Plynovod 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. - §68 odst. 3 
písmeno a), b)  

Typ     OP  poznámka - svislé roviny 

STL, NTL a přípojky  1 m  na obě strany od půdorysu 

u ostatních plynovodů  

a technologických objektů 4 m  na obě strany od půdorysu 

 

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN 83 9011 
Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9052 Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončená stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby. 

Objekt je podsklepen, v podsklepené části se nachází původní krypta, která nyní 
neslouží k pohřbívání. Veškeré uložené ostatky byly v minulosti odstraněny. Nyní 
je prostor prázdný. Přístup do krypty byl původně zvenčí objektu, tento vstup byl 
zazděn a byl probourán nový vstup v boční lodi kaple. 

Přízemí je tvořeno zaklenutým třílodním prostorem. Klenby spočívají na 
odvodových stěnách a šestici sloupů. Do prostoru byly původně dva vstupy – 
hlavní a vstup v prostoru oltáře, který byl zazděn. Z přízemí je po vřetenovém 
schodišti přístup na ochoz. 

Ochoz je nad prostorem hlavního vstupu a nad cca polovinou plochy bočních lodí. 
Podlaha ochozu se nachází cca 3,8m nad podlahou hlavní lodi. 

Dále je po vřetenovém schodišti přístup do prostoru krovu a zvonice věže. 

Stavba pochází z roku 1654, z doby nedlouho po konci třicetileté války. Byla 
zasvěcena sv. Duchu.  Roku 1823 v kostelíku rozšiřuje hrobku a přistavuje věž. 
Do věže přeneseny zvony z dosavadní níže položené zvonice (vystavěné před 
rokem 1727), která tehdy zrušena (její torzo čtvercového půdorysu je dnes 
součástí čp. 97 – dříve č.p. 109). K poslední opravě exteriéru i interiéru kaple 
došlo roku 1928. 

V noci z 13. na 14. dubna 1966 věž kaple po úderu blesku vyhořela. Renovace 
věže a zároveň střechy provedena v letech 1968-69. Dosavadní valbová střecha 
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protažena až k věži na sedlo a opatřena novou prejzovou krytinou (namísto 
dosavadních bobrovek). Volská oka střechy a vikýře helmice již nebyly 
neobnoveny. Stěny kaple byly zpevněny po celém obvodu železobetonovou 
injektáží. 

V prostoru krypty se nenachází žádné staticky významné poruchy (trhliny ve 
stěnách či klenbách), které by naznačovaly problémy v založení objektu 
překročení únosnosti základové půdy, založené na různém podloží, podmáčení 
základů, sednutí základů). Předpoklad je založení na skalním masivu (podlahy 
v kryptě je dvořena kamennými výchozy pevných slínovců. 

V klenbách nad přízemím jsou trhliny šířky od vlásečnic po šířku několika 
centimetrů. Tyto trhliny se rozevírají směrem od spodu vzhůru, což naznačuje 
„rozevírání objektu v úrovni střešní konstrukce. Trhliny jsou nyní stabilní bez 
známek rozšiřování. Objekt byl stabilizován ocelovými táhly, které byly provedeny 
v tloušťce stěn a zainjektovány.  

Při opravě střechy byla do původního nosného systému ležaté stolice vložena 
stojatá stolice a odstraněny výměny kráčat. Tento zásah měl pravděpodobně za 
následek „rozevírání kostela a vznik trhlin v klenbách a stěnách. 

 

 

b) Účel užívání stavby 

Kaple sloužila k liturgickým účelům v současnosti se zde pravidelné bohoslužby 
nekonají. Objekt slouží k občasným kulturním akcím. 

Účel využití nebude měněn. 

 

c) Trvalá nebo dočasné stavba 

Kaple sv. Ducha a Božího Hrobu je stavbou trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Objekt není přístupný, k objektu není přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek budou zohledněny v čistopise dokumentace. 
Stanoviska budou přílohou dokumentace   

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt kostelu sv. Ducha  je nemovitou kulturní památkou, číslo rejstříku ÚSKP: 
24923/2-1340.  
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Objekt se nachází v ochranném pásmu lesa (50m) – pozemek p.č. 146/1 je 
pozemkem s funkcí lesa (vzdálenost od stavby 32m). 

 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, apod. 

Zastavěná plocha:     223m2 

Užitné plocha podlaží (1.NP)   123m2  

Výška hřebene:     15,5m 

Výška věže:     27,5m 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Nároky na provádění stavebních prací při rekonstrukci (elektro) budou kryty z nově 
provedených odběrných míst – nová elektro přípojka. Voda bude řešena mobilními 
zdroji (cisterna), WC bude rovněž mobilní. 

 

Zásobování staveniště el. energií: 

Osvětlení staveniště     cca 2,0kW 

Bourací kladiva, úhlové brusky, vrtačky,...  cca 6,0kW 

Zařízení staveniště      cca 2,0kW 

Celkový příkon staveniště může být   cca 10,0kW 

Zásobování staveniště vodou: 

Předpokládaná spotřeba vody    150-200l/den 

Spotřeba vody bude použita především při kropení odvážené sutě, při přípravě 
maltových směsí a na osobní hygienu pracovníků. 

Druhy odpadů při stavební činnosti, jejich zatřídění a likvidace: 

kód 

druhu 

odpadu 

název druhu odpadu kategorie odpadu 
likvidace 

odpadu 

17 01 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA  

17 01 01 beton O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 01 03 tašky a keram. výrobky O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 dřevo O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 
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17 02 02 Sklo O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 04 KOVY, SLITINY KOVŮ 

17 04 05 železo nebo ocel O Sběrné suroviny 

17 04 02 hliník O Sběrné suroviny 

17 07 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD 

17 09 04 
směsný stavební a demoliční 

odpad 
O 

řízená skládka dle určení 

SÚ 

20 03 99 komunální odpad jinak blíže 

neurčený 
O 

odvoz oprávněnou osobou na 

řízenou skládku 

Skladování odpadů po dobu výstavby do doby jejich odvozu: 

Kovový odpad v množství, vyžadující řešení jeho uskladnění z hlediska ochrany 
životního prostředí se nepředpokládá. Jeho výskyt bude řešen uložením kovového 
odpadu do ocelových kontejnerů s označením černou barvou a textem – a likvidací 
ve sběrném dvoře. 

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukládány ve zvláštní nádobě se žlutou 
barvou a textem. 

Papírový odpad bude ukládán v ocelových kontejnerech s modrou barvou a textem. 

Sklo bude ukládáno v rámci komunálního odpadu do samostatné nádoby označené 
zelenou barvou a textem. 

Konstrukce (např. krytina odstraňovaného přístavku) neobsahují azbest či jiné 
nebezpečné látky. 

Bezpečnostní opatření na stavbě: 

S ohledem na charakter stavebních úprav nebude nutné vybavovat stavbu 
zvláštními prostředky pro případ eventuálního úniku závadných látek. 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá zodpovědný stavbyvedoucí. 
Kontrolu dodržování těchto zásad je povinen provádět stavební dozor investora. 

Primárním zdrojem tepla je elektrokotel s následnými rozvody topné vody do 
otopných těles a podlahového topení. 

Dešťová voda je svedena do stávající retenční nádrže, odkud je využívána na 
zalévání, s přepadem do vsaku. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude zahájena po získání pravomocného stavebního povolení, dokončení 
procesu výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem. 
Předpokládaný termín zahájení stavby 4/2020, předpokládaný termín dokončení 
stavby 5/2022, navrhovaná celková lhůta výstavby 24 měsíců bude upřesněna 
vybraným zhotovitelem. Etapizace výstavby se neuvažuje. 

Investorem bude určen přesný datum započetí stavby. Na základě tohoto 
generální dodavatel stavby vypracuje harmonogram výstavby.  
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Generální dodavatel vypracuje technologické postupy k jednotlivým pracím a 
celkový postup výstavby. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Nejsou projektantovi známi. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt kaple sv. Ducha se nachází v ploše občanského vybavení se specifickým 
využitím, označené v platném územním plánu jako OX. 

Hlavní využití: 

Církevní stavby a areály, stavby a areály jiného kulturního a/nebo historického 
významu 

Přípustné využití: 

Nekomerční občanská vybavenost, sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, vědu, 
výzkum, sociální a charitativní služby, poradenství, zdravotní služby atd. 

Ostatní občanská vybavenost komerční, sloužící např. jako administrativa, 
obchod, umělecká výroba (kreativní průmysl), stravování, ubytování a rekreace, 
zahradnictví, hospodářské činnosti (pouze plocha OXz) 

Bydlení 

Stavby zahradní architektury, zahradní prvky 

Veřejná prostranství 

Zeleň soukromá, veřejná, ochranná (izolační) 

Nezbytná technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využití. 

Nepřípustné využití: 

Rekreace 

Výroba a skladování 

Hmotové řešení: 

Hmotové řešení nebude projektem měněno. Nebude měněn půdorys či výška 
objektu. K objektu nebudou dostavovány žádné nové prvky, které by měnily vnější 
vzhled objektu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vnější plášť budovy: 

Členění pláště bude zachováno.  

Fasáda bude celkově zrekonstruována tak, aby byla uvedena do původního stavu. 
Toto se týká oken a dekoračních prvků (balustrády, římsy, pilastry, atd.).  

Před započetím prací bude fasáda a její prvky důkladně zdokumentovány , a 
budou vytipovány místa, podle nichž se budou doplňovat zbylé chybějící části.  
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Nesoudržné zbytky omítek budou odstraněny (v nezbytně nutném rozsahu), 
značně degradované zdící prvky (kámen, cihla) budou vyjmuty a nahrazeny 
plnými pálenými cihlami případně opukovými kameny na vápennou maltu. Spáry 
budou proškrábnuty do hloubky cca 20-30mm, zdivo bude očištěno od prachu a 
jiných nečistot.  

Dle dochovaných fragmentů budou doplněny prvky fasády (římsy, pilastry, 
balustrády). 

Nová omítka bude vápenná dvouvrstvá – jádrová a štuková vrstva. Jádrová vrstva 
bude prováděna ve více vrstvách (minimálně dvě vrstvy – prohození a finální 
vrstva, v místech s větší mocností omítky bude použito vrstev malty). Štuková 
vrstva bude z jemnozrnného vápenného štuku. Vlastnosti (struktura, zrnitost, 
barevnost) malta a štuku budou odsouhlaseny na předem připravených vzorcích. 

Finální nátěr fasády bude vápenný, barva bude odsouhlasena předem 
připravených vzorcích (předpoklad světle okrová barva). 

Součástí obnovy fasád budou nová okna a dveře. Výplň oken bude dle zaměření 
z roku 1965. Jedná se čtvercové členění. Dřevěný rám s jednoduchým zasklením 
– barva rámu bude odsouhlasena na předložených vzorcích při provádění stavby 
(předpoklad je tmavě hnědá lazurová barva). Okna do zvonice budou provedena 
jako dřevěné „žaluzie“ – barva bude odsouhlasena na předložených vzorcích při 
provádění stavby (předpoklad je tmavě hnědá lazurová barva). Před výrobou oken 
bude vyhotovena výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení.  
Dveře budou se svlakovým jádrem a deštěním s klasovým členěným s přiznanými 
černými kovářskými hřeby, součástí budou krabicové zámky. Barva dveří bude 
odsouhlasena na předložených vzorcích při provádění stavby (předpoklad je 
tmavě hnědá lazurová barva). Před výrobou dveří bude vyhotovena výrobní 
dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení. 

Stávající krov bude opraven. Budou odstraněny nepůvodní prvky krovu (stojaté 
stolice), poškozené prvky nebo jejich části budou vyměněny popř. opraveny 
protézováním (bude upřesněno dle rozsahu poškození), do krovu budou doplněny 
chybějící prvky (výměny kráčat). Střešní krytina (prejzy) bude odstraněna a 
nahrazena novou krytinou (bobrovky. Volská oka patrná v zaměření z roku 1965 
nebudou obnovována. Měděná krytina věže bude odstraněna a nahrazena novou 
– měděná falcovaná krytina na prkenném bednění.  

Střecha bude doplněna o nový bleskosvod. 

Řešení interiéru: 

Trhliny budou vyklínovány a hloubkově vyspárovány (konkrétní řešení je popsáno 
v technické zprávě této dokumentace. 

Na základě průzkumu omítek nebyly zjištěny nástěnné malby. Budou odstraněny 
druhotné malířské nátěry na první vrstvu starších bílých vápenných nátěrů. 
Degradované omítkové vrstvy budou odstraněny (v nejnutnějším možném 
rozsahu) a nahrazeny novou omítkou (vápenná jádrová malta a jemný vápenný 
štuk). Poškozené a chybějící části (madlo zábradlí, průniky kleneb, …) výzdoby 
budou doplněny dle dochovaných částí. Interiér bude natřen bílým lomeným 
vápenným nátěrem. 

Stávající kamenná dlažba bude zdokumentována, rozebrána kamenicky očištěna 
a opravena, chybějící plocha bude doplněna obdobnou dlažbou (stejný formát, 
barevnost a struktura kamene). Pokládka bude do vápenopískového lože. 

Vřetenové kamenné schodiště bude kamenicky opraveno (stupnice), podstupnice 
budou očištěny a nově omítnuty vápennou omítkou s vápenným nátěrem. 
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Schodiště presbytáře bude zdokumentováno, rozebráno a opětovně sestaveno na 
nově provedený základ. 

V interiéru bude provedeno osvětlení – stálé osvětlení interiéru (bude 
odsouhlaseno  na základě světelné zkoušky) a mobilní osvětlení pro případ 
konaných kulturních akcí. Déle bude interiér doplněn a rozvody ozvučení a 
zabezpečovacího systému včetně teplotně kouřových čidel požáru. Kabelové trasy 
budou voleny ve skladbě podlahy s následnou minimální trasou ve stěně a na 
rubu kleneb s následným průchodem skrz klenbu. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby – zásady řešení přístupnosti a užívání osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě: 

• Objekt není přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

• Projektem není řešen bezbariérový přístup. 

 

Bezbariérové užívání stavby: 

• Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb není objekt přístupný. 

Možnost výkonu práce osob se zdravotním postižením: 

• Charakter objektu nevylučuje možnost výkonu práce osob se zdravotním 
postižením. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při návrhu byly respektovány zákony, vyhlášky a technické normy bezpečnosti 
provozu souvisejících staveb, zejména inženýrských sítí. Jedná se zejména o 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Bezpečnost provozu 
inženýrských sítí v případech, kdy budou tyto sítě stavbou dotčeny, je řešena 
samostatnými vyjádřeními správců a provozovatelů těchto sítí, kteří v těchto 
vyjádřeních stanovili podmínky pro zajištění bezpečnosti provozu. 

Při provozu, revizích, opravách a údržby objektu (údržba střechy, revize 
hromosvodu, čištění podokapních žlabů, výměna světelných zdrojů, čištění svítidel 
apod.) budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy. 

Projektant upozorňuje na dodržování především těchto předpisů: 

• zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• ČSN 74 4505 a ČSN 73 4130 
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• vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 

Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují 

se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostředky 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Jedná se o zděný jednolodní jihovýchodně orientovaný kostel s půlkruhově 
ukončeným presbytářem a hranolovou věží v průčelí, situovaný na viničním kopci 
nad Liběchovem. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Veithů. 

Obdélný půdorys s presbytářem uvnitř polygonálním, vně půlkruhovým. Loď je 
kryta sedlovou (nad presbytářem valbovou) střechou s prejzy, věž na čtvercovém 
půdorysu má zvonovou mansardovou střechu krytou plechem a zakončenou 
lucernou. Fasády jsou členěny pilastry s toskánským tvaroslovím, nesoucím 
lizénové římsy. V polích mezi pilastry nad středovou římsou jsou na bocích lodě 
umístěna kruhová okna opatřená mřížemi. Hlavní průčelí je trojosé s obdélným 
vstupním portálem lemovaným kamenným ostěním, nad nímž je obloukové okno a 
výrazný štítový tympanon s kruhovým otvorem. Po stranách průčelí jsou v patře 
umístěny niky s konchami. Střední část kostela je klenuta českou plackou, boční 
části a podklenutí kruchty valené. Hrobka pod kostelem je sklenutá valenou a 
křížovou klenbou. Předmětem památkové ochrany je kostel a vymezený pozemek. 

Prostor lodi a presbytáře je od sebe oddělen třemi schody. Nad vstupem do lodi 
kaple je výrazný ochoz, který vytváří dominantní prvek prostoru. Loď kaple je 
sklenuta na čtyři nosné pilíře českou plackou. Prostor presbytáře je polygonální, 
sklenut na další dva nosné pilíře, které jsou oproti lodi k sobě blíže posazeny. 
Polygonální prostor presbytáře pak určuje, oproti prostoru lodi kaple, výrazně 
členěnou klenbu. Jednotlivé části klenby jsou od sebe odděleny klenebními pasy. 
Pilíře jsou ukončeny dvěma jednoduchými geometrickými hlavicemi, které na sebe 
vertikálně navazují. Po obvodu zdiva jsou pak v úrovni prostorových pilířů do 
plochy stěn vsazeny pilastry se shodně řešenými hlavicemi (až na výjimku dvou 
pilastrů v presbytáři). Prostor celé kaple vyniká svou jednoduchostí, která vychází 
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z raně barokního tvarosloví. Tuto raně barokní podobu se podařilo dochovat ve 
své autenticitě, bez výrazných mladších stavebních či malířských zásahů. 

V severozápadní části lodi probíhá zděný ochoz (2NP). Do tohoto prostoru se 
přichází točitým schodištěm ze západní strany vstupní předsíně kaple, které vede 
na zvonicovou věž. Ochoz je průběžný přibližně do půlky délky lodi. Zábradlí 
ochozu je zděné se štukovými parapety. 

Rekonstrukce objektu spočívá v opravě fasády včetně doplnění chybějících prvků, 
doplnění chybějících výplní otvorů, opravě interiéru (doplnění chybějící dlažby, 
oprava omítky a kamenných a štukových prvků). Oprava konstrukce krovu a 
střešní krytiny. Objekt bude doplněn o rozvody elektro (osvětlení, zásuvkové 
okruhy, ozvučení, zabezpečovací systém a detektory požáru). Střešní plášť bude 
doplněn o systém dešťových okapových žlabů a svodů – materiál titanzinek 
natřený v barvě fasády. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základová konstrukce – lomová kámen (opuka) na vápennou maltu 

Svislý nosný systém – lomový kámen (opuka), lokálně plné pálené cihly na 
vápennou maltu. Římsy jsou z opukových bloků.  

Vodorovné konstrukce (klenby) – plné pálené cihly na vápennou maltu 

Omítky – v prostoru prvního podlaží se lokálně nacházejí dva typy omítkových 
vrstev. Starší omítková vrstva je poměrně tvrdá, bohatá na vápno, jemné až 
střední frakce, se souvrstvím cca. 2 vápenných nátěrů. Tato omítková vrstva se 
však prokázala pouze lokálně. Vrstva mladšího vápenného štuku se pak objevuje 
v celém prostoru kaple. Tato vrstva omítky je nanesena poměrně ve velké tloušťce 
(2-4 cm). Svým charakterem je středně hrubá, nahnědlá s vyšším podílem jílu. Na 
této omítkové vrstvě je pak prokázáno cca. 4 barevné vrstvy. Na ploše fasády byly 
prokázány dva typy omítkových vrstev. Starší vrstva je pekovaná a je dochována 
pouze lokálně. Na této starší vrstvě je patrný okrový nátěr ve dvou vrstvách, kdy 
jsou jednotlivé tóny od sebe lehce variovány. Mladší vápenná omítková vrstva je 
nanesena v poměrně tlusté vrstvě - vrstva jádrové omítky je 2-4 cm tlustá jemnější 
svrchní štuk je silný cca. 0,5 cm  

Střešní konstrukce – starší konstrukce krovu – tesané prvky, mladší konstrukce po 
roce 1965 – řezané prvky. Krytina prejzová na pokrývačskou maltu. Krytinu věže 
tvoří měděný falcovaný plech. 

Výplně otvorů – nepůvodní svlakové vstupní dveře s kamenným ostěním. Dvakrát 
zazděné dveřní otvory s kamenným ostěním. Okenní otvory jsou opatřeny 
ocelovými mřížemi.  

Pro opravu objektu budou použity tradiční materiály: 

 Vápenná malta s hydraulickou složkou (bez použití cementu). 

 Pro hloubkové spárování a injektáž trhlin vápenocementová malta 

 Pro přezdívání a doplňování zdiva plné pálené cihly a opuka 

 Jehličnaté řezivo ručně hoblované 

 Ocelové spojovací prostředky – závitové tyče, táhla závlače 

 Opukové desky – kamenná dlažba, schodiště 

 Měděný plech 
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 Titanzinkový plech  

Veškeré materiály budou odsouhlaseny na předem připravených vzorcích. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je narušen trhlinami různých tlouštěk – od vlásečnic po trhliny šířky cca 
20mm. Ve stěnách se nachází převážně svislé trhliny, v klenbách stropu jsou 
rozevřené tahové trhliny ve vrcholu klenby, tlakové trhliny se nachází v patách 
kleneb. 

Toto uspořádání trhlin naznačuje, že objekt se směrem od krovu „rozevírá“ Tyto 
poruchy mohou mít příčiny ve vložených vazbách krovu, chybějících prvků krovu 
(výměny vazných trámů) a poškození krovu dřevokaznými činiteli. 

Je navržena oprava krovu (odstranění vložených vazeb se stojatými sloupky, 
doplnění výměn vazných trámů, výměna nebo oprava poškozených prvků) 
s doplněním ocelových táhel. Trhliny budou hloubkově vyspárovány nebo 
zainjektovány dle technické zprávy.  

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 

Charakter záměru vylučuje použití výrobních a nevýrobních technologických 
zařízení. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nenachází žádné výrobní či nevýrobní zařízení nebo technologie. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Koncepce požární ochrany stavby 

Jedná se o úpravy stávajícího objektu nevýrobního charakteru, který byl postaven 
a bylo zahájeno jeho užívání před nabytím platnosti současného kodexu norem 
požární bezpečnosti řady ČSN 73 08xx (především ČSN 73 0804, ČSN 73 0802, 
ČSN 73 0810 a dalších).  

Z hlediska ČSN 73 0834 požární bezpečnost staveb – změny staveb čl. 3.1), 
budou v dalším stupni projektové dokumentace popsané stavební úpravy v rámci 
stávajícího objektu klasifikovány jako změna stavby skupiny I., s uplatněním 
omezených požadavků požární bezpečnosti staveb. Pro potřeby dokumentace pro 
územní řízení (zejména stanovení požárně nebezpečného prostoru, zásahových 
cest, příjezdových komunikací apod.) bude objekt řešen jako nevýrobní objekt dle 
ČSN 73 0802. 

Vzhledem k povaze uvažovaných prací se bude jednat zejména o revitalizaci 
stávajícího objektu (náhrada, oprava konstrukcí apod.). 

Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb a zároveň 
požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nezasahuje okolní stavby. 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje pozemky, které nejsou v majetku 
investora.  

Evakuace bude probíhat po nechráněných únikových cestách.  
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Vnitřní odběrná místa 

Nejsou v rámci tzv. Změny stavby skupiny I požadována. Podrobně budou 
posouzeny v dalším stupni PD v závislosti na požárních úsecích. 

Veškerá požárně bezpečnostní zařízení musí být promítnuta do projektu stavební 
části a do jednotlivých profesních projektů v dalším stupni dokumentace. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Hospodaření s energií se navrhuje v souladu s legislativními požadavky, které 
vycházejí z implementace revidované evropské směrnice o energetické náročnosti 
budov. Konkrétně se jedná o zákon č. 406/2000 Sb. - „Zákon o hospodaření 
energií“. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo k provedení tohoto zákona 
vyhlášku o energetické náročnosti budov číslo č. 78/2013 Sb. 

Objekt nebude vytápěn. Charakter objektu vylučuje zateplení objektu či jiné řešení 
zajišťující zlepšení tepelně technických vlastností objektu. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady 

řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí  - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavební úpravy jsou navrženy takovým způsobem, aby neohrožovaly život, 
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a 
aby neohrožovaly životní prostředí. 

Stavební úpravy během svého provozu nebudou mít vliv na okolní pozemky a 
budovy vibracemi, hlučností a prašností. 

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 7.00 do 19.00. 

Charakter objektu vylučuje použití nuceného větrání či vytápění. Objekt není 
vytápěn a vytápění není projektem navrženo, zateplení není navrženo. Větrání 
v objetu je přirozené dveřmi a okny.  

Osvětlení je přirozené okny (charakter stavby vylučuje prosklenou plochu oken 
zvětšit) a umělé nově navrženým osvětlením. 

Objekt není a nebude napojen na vodovodní řád. Případné požadavky budou 
řešeny mobilními prostředky. 

V objektu nebudou vznikat žádné odpady, případné vzniklé odpady při konání 
společenských akcích budou likvidovány mobilními prostředky. 

Objekt není napojen na splaškovou kanalizaci, případné potřeby budou kryty 
mobilními prostředky. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro objekt byl proveden radonový průzkum, který stanovil nízký radonový index 
pozemku.  

Realizace této přestavby vyžaduje ke splnění směrných hodnot průměrné aktivity 
radonu v budoucím objektu podle požadavku §97, Vyhl.  SÚJB ČR č. 422/2016 
Sb. provedení preventivních ochranných opatření stavebního objektu proti 
pronikání radonu z geologického podloží do projektované stavby. Při projektování 
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těchto opatření se postupuje podle ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu 
z podloží, ČNI, Praha, únor 2006. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů není předpokládán. V této fázi dokumentace nebyl 
proveden korozní průzkum. Nejsou navrhovány konstrukce vyžadující ochranu 
před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činnosti, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, 
konkrétní ochrana není řešena. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Není řešena zvláštní ochrana před hlukem. V rekonstruovaných objektech nebude 
instalován výrazný zdroj vibrací a hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekty se nenachází v záplavovém pásmu. 

 

f) Ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v geologicky nestabilním, zamořeném, či jinak znečištěném 
nebo nebezpečném prostředí. 

V objektu se nenachází prvky s obsahem azbestu či jiné nebezpečné materiály. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Řešený objekt je samostatně stojícím objektem na vyvýšenině nad obcí Liběchov. 
Objekt sloužil jako hrobka a k liturgickým účelům.  

Objekt není napojen na žádnou síť technické infrastruktury 

V rámci projektu jsou řešeny následující sítě technické infrastruktury: 

• Silnoproud - Do objektu bude dotažen kabel AYKY-J 4x25, v chráničce 
AROT DN63. Přípojka je odjištěna v hlavním jističi objektu.  

• Kanalizace dešťová – objekt je doplněn o systém dešťových žlabů a 
svodů. Dešťová voda je svedena do vsakovacího objektu.  

• Kanalizace tuková – není řešeno 

• Vodovod – není řešeno 

• Plynovod – není řešeno 

• Slaboproud – není řešeno 
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• Kanalizace splašková – není řešeno 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Délka elektro přípojky – 110m 

Délka dešťová kanalizace – 50m (22 + 28m) 

Objem vsakovacího objektu – 8,5m3 

Plocha vsakovacího objektu – 25,6m2 

 

B.4. Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Objekt není přímo napojen na dopravní komunikaci. Přístup je z ulice Pod 
Kostelíčkem po nezpevněné místní komunikaci. 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě: 

• Objekt není přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérové užívání stavby: 

• Objekt není přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nemění se. Projektem není řešeno.  

Napojení na dopravní infrastrukturu:  

 Objekt není přímo napojen na dopravní infrastrukturu. 

 

c) Doprava v klidu 

Nemění se. Projektem není řešeno.  

Nejsou navrhována nová parkovací stání.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Projekt se nedotýká pěších ani cyklistických stezek. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Okolo objektu bude proveden okapový chodníček šířky 0,75m, který bude 
proveden z lomového kamene, který bude spárován suchou maltou a uložen do 
štěrkového lože. 
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Pro umístění vsakovacího objektu bude proveden výkop o rozměrech cca 6x11m 
hloubky cca 1m.  

Před započetím všech výkopových prací bude odstraněna ornice v min tloušťce 
150mm, tento materiál bude použit pro opětovné ozelenění. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou projektem řešeny. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou projektem řešeny. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

K dočasnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší dojde především po dobu 
výstavby zvýšenou intenzitou dopravy na přístupových komunikacích na 
staveniště a samotnými stavebními pracemi, což se pravděpodobně projeví 
zvýšenou prašností. Toto znečištění bude plně reverzibilní a nebude mít 
dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

V areálu nebude instalován vyjmenovaný zdroj znečištění dle přílohy č. 2 zák. 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

Během období provozu budou bodovými zdroji hluku stavební mechanismy, 
liniovými zdroji hluku bude stavební doprava. Hlukové působení bude časově 
omezeno a bude maximálně redukováno organizací výstavby. 

V období provozu nebude přítomen žádný nový zdroj hluku. Výrazné zhoršení 
hlukové situace během provozu záměru není očekáváno. 

Spotřeba vody během výstavby bude záviset na ročním období a charakteru 
prováděných prací. 

Odpady vznikající během realizace záměru budou dle katalogu odpadů tvořeny 
převážně skupinou č. 17 – Stavební a demoliční odpady. 

Během provozu areálu bude vznikat odpad uvedený ve skupině 20 (Komunální 
odpady) a to včetně složek odděleného sběru. 

Obnova nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody jsou svedeny 
do retenční jímky a následně ve vsakovacích objektech zasakovány do podloží. 

Stavební činnost bude prováděna v době mezi 7:00 – 19:00 hodinou. Hlučné 
stavební stroje budou zakapotovány a přípustná doba nasazení této techniky bude 
vycházet dle hlučnosti jednotlivého stroje. 

Vhodnou volbou mechanizmů, jejím dobrým technickým stavem a vhodným 
časovým harmonogramem výstavby je možné přechodné negativní vlivy 
minimalizovat. V období sucha je nutné prašnost eliminovat kropením. 

Pro vlastní realizaci nebudou navrženy žádné provozní postupy ani stavební 
materiály s negativními dopady na životní prostředí. Po ukončení prací na 
revitalizaci objektu je nutné opravit případně porušené povrchy komunikací, 
upravit nezpevněný povrch a zatravnit.  
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b) Vliv na přírodu a krajinu -ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

c) Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou respektovány zásady 
ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních prací. 

 

d) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení. 

 

e) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životné 

prostředí, je-li podkladem 

Není předmětem řešení. 

 

f) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem řešení. 

 

g) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

V PRÍPADE, ŽE JE DOKUMENTACE PODKLADEM PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ, NEUVÁDÍ SE 

INFORMACE K BODŮM a), b), d) A e), NEBOŤ JSOU SOUČASTÍ DOKUMENTACE VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

B.7. Ochrana obyvatelstva  

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vzhledem k typu a rozsahu objektu není ochrana obyvatelstva v projektu řešena. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Nároky na provádění stavebních prací při rekonstrukci (elektro, voda) budou kryty 
ze stávajících odběrných míst bez nároku na jejich úpravu nebo posílení s tím, že 
na staveništi musí být instalován staveništní měřič médií (vody a elektrické 
energie). 
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Zásobování staveniště el. energií: 

Osvětlení staveniště     cca 2,0kW 

Bourací kladiva, úhlové brusky, vrtačky,...  cca 6,0kW 

Zařízení staveniště     cca 2,0kW 

Celkový příkon staveniště může být   cca 10,0kW 

Zásobování staveniště vodou: 

Předpokládaná spotřeba vody   150-200l/den 

Spotřeba vody bude použita především při kropení odvážené sutě, při přípravě 
maltových směsí a na osobní hygienu pracovníků. 

 

b) Odvodnění staveniště  

Bude zřízeno dočasné zařízení staveniště na pozemku investora v otevřeném 
terénu, odvodnění není nutné, dešťové vody budou přirozeně vsakovány do 
podloží. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8m tak, aby 
byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 
ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

Požadavky na asanace – nejsou 

Požadavky na demolice – nejsou  

Požadavky na kácení dřevin – nejsou 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

• Objekt není přímo napojen na dopravní komunikaci. Přístup je z ulice 
Pod Kostelíčkem po nezpevněné místní komunikaci. 

Napojení a technickou infrastrukturu: 

• K objektu bude provedena nová elektro přípojka, ze které budou kryty 
potřeby stavby (před započetím stavby bude určen připojovací bod a 
bude osazen staveništní měřič médií). 

• Požadavky na vodu budou kryty mobilními zdroji 

• Požadavky na kanalizaci budou kryty mobilními zdroji 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce spojené s rekonstrukcí objektu nebudou mít negativní vliv na okolní objekty. 
Projekt řeší práce probíhající v interiéru objektu při kterých nebude vznikat 
nadměrný hluk, prach či jiné emise znečišťující okolní prostředí. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8m tak, aby 
byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 
ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

V rámci projektu nejsou káceny žádné dřeviny. 

Nejsou vyžadovány žádné asanace či rozsáhlé demolice (bude odstraněn 
nepůvodní vstupní přístavek). 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Bude zřízeno dočasné zařízení staveniště na pozemku investora – zábor není 
nutný. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou projektem vyžadovány. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

kód 

druhu 

odpadu 

název druhu odpadu kategorie odpadu 
likvidace 

odpadu 

17 01 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA  

17 01 01 beton O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 01 03 tašky a keram. výrobky O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 dřevo O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 02 02 Sklo O 
řízená skládka dle určení SÚ 

nebo recyklace 

17 04 KOVY, SLITINY KOVŮ 

17 04 05 železo nebo ocel O Sběrné suroviny 

17 04 02 hliník O Sběrné suroviny 
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17 07 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD 

17 09 04 
směsný stavební a demoliční 

odpad 
O 

řízená skládka dle určení 

SÚ 

20 03 99 komunální odpad jinak blíže 

neurčený 
O 

odvoz oprávněnou osobou na 

řízenou skládku 

Skladování odpadů po dobu výstavby do doby jejich odvozu: 

Kovový odpad v množství, vyžadující řešení jeho uskladnění z hlediska ochrany 
životního prostředí se nepředpokládá. Jeho výskyt bude řešen uložením kovového 
odpadu do ocelových kontejnerů s označením černou barvou a textem – a likvidací 
ve sběrném dvoře. 

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukládány ve zvláštní nádobě se žlutou 
barvou a textem. 

Papírový odpad bude ukládán v ocelových kontejnerech s modrou barvou a textem. 

Sklo bude ukládáno v rámci komunálního odpadu do samostatné nádoby označené 
zelenou barvou a textem. 

Bezpečnostní opatření na stavbě: 

S ohledem na charakter stavebních úprav nebude nutné vybavovat stavbu 
zvláštními prostředky pro případ eventuálního úniku závadných látek. 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá zodpovědný stavbyvedoucí. 
Kontrolu dodržování těchto zásad je povinen provádět stavební dozor investora. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci výkopových prací (vsakovací objekt a okapový chodníček) bude vytěženo 
cca 61m3 zeminy. Pro opětovné zasypání bude upotřebeno 20m3 zeminy. 
Nadbytečný vytěžení materiál bude rovnou odvážen a skládkován. Materiál 
potřebný pro zpětné zásypy bude dočasně uložen v okolí staveniště na pozemku 
investora. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou respektovány zásady 
ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních prací. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Jednotlivé části oprav jsou navrženy v souladu s pravidly BOZP,a to zejména tím, 
že budou provedeny tak, aby při jejich realizaci nedošlo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 
nebo v blízkosti areálu hradu nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Povinností dodavatele stavebních prací je zajištění podmínek ČÚBP Vyhl. 
601/2006 Sb. Na základě výše uvedené vyhlášky je povinen odpovědný pracovník 
dodavatele určit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 
jednotlivých prací (rozmístění a použití strojů, zařízení, pracovní postupy, 
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skladování sutě, apod.) a učinit o tom záznam ve stavebním deníku, který povede 
stavba. 

Zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci na staveništi se řídí prováděcím 
předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací nařízením vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Demontážní a stavební práce budou provádět pouze pracovníci splňující 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. O provedeném školení, zaučení, 
zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti vede zhotovitele bouracích a 
stavebních prací patřičnou evidenci. 

Dodavatel vybaví pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami 
potřebnými k bezpečnému výkonu stavebních prací (zejména ochrannými 
přilbami, brýlemi apod.) a dokumentací (zejména technické a technologické 
pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny) v rozsahu potřebném pro výkon 
jejich práce. Pracovníci jsou přitom povinni uvedené nářadí, prostředky, pomůcky 
a dokumentaci plně využívat. Pracovníci provádějí práci na určeném pracovišti a 
předepsaným způsobem, kterékoli změny ohlásí odpovědnému pracovníkovi. 

Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
provádění stavebních prací nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a zákona č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Demontážní a stavební práce budou provádět pouze pracovníci splňující 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. O provedeném školení, zaučení, 
zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti vede zhotovitele bouracích a 
stavebních prací patřičnou evidenci. 

Dodavatel vybaví pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami 
potřebnými k bezpečnému výkonu stavebních prací (zejména ochrannými 
přilbami, brýlemi apod.) a dokumentací (zejména technické a technologické 
pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny) v rozsahu potřebném pro výkon 
jejich práce. Pracovníci jsou přitom povinni uvedené nářadí, prostředky, pomůcky 
a dokumentaci plně využívat. Pracovníci provádějí práci na určeném pracovišti a 
předepsaným způsobem, kterékoli změny ohlásí odpovědnému pracovníkovi. 

Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení.  

Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích od výšky 1,5 m, 
ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle 
charakteru a rizika dané práce. 

Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi jsou uvedeny v zákoně č. 
309/2006, Sb., části třetí, v NV č. 591/2006 Sb. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Nejsou projektem vyžadována. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou projektem vyžadována. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou projektem vyžadována. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Veškeré pracovní postupy budou prováděny dle technických listů výrobce 
užívaných materiálů. Před započetím prací budou dodavatelem předloženy 
odsouhlaseny veškeré technické postupy, o odsouhlasení bude proveden zápis. 

Stavba bude prováděna dle harmonogramu, který vypracuje dodavatel stavby. 
Termín zahájení bude určen investorem stavby. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení  

Dešťové vody jsou svedeny nově navrženého vsakovacího objektu, kde jdou beze 
zbytku likvidovány. 

 

B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

V rámci stavby bude zpracována výrobní dokumentace na: 

• Dveře  

• Okna 

• Okenní žaluzie ve zvonici 

• Dřevěné schodiště do zvonice 

• Zábradlí. 

Na vzorcích budou předvedeny použité materiály: 

• Malta  

• Štuk 

• Nátěrové hmoty 

• Kámen 

Po výstavbě lešení budou zpracovány podrobné restaurátorské záměry a opravu 
omítek a plastických prvků stěn (římsy, šambrány, ….). 

Plastické prvky navazovat na již existující části (římsa) nebo budou vyrobeny jako 
novotvar. V tomto případě bude provedena ukázková část daného prvku, která 
bude odsouhlasena. 

Bude zpracován odborný posudek ze zoologického průzkumu, který provede 
odborně způsobilá osoba. Odborný posudek bude odboru ŽP a Z MÚ Mělník 
předložen k posouzení před zahájením stavebních prací. Zoologický průzkum 
bude zaměřen na obecně chráněné a zvláště chráněné synantropní druhy volně 
žijících živočichů. 
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B.11. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Nutnost koordinátora BOZP: 

• PŘEDPIS Č. 309/2006 SB. 

Předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. 
Zároveň s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob 
po dobu delší než 1 den. 

Všechny stavby, jejichž plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních 
dnů s podmínkou přepočtu na jednoho pracovníka. 

Předpoklad doby výstavby 24měsíců 

Předpoklad počtu osob na staveništi 5osob 

20 pracovních dnů/měsíc = 480dní x 5osob = 2400osobdní > 500osobodní 

• PŘEDPIS Č. 591/2006 SB. – PRÁCE SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM 

Tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů 

Při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o 
hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví. 

Při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu 
nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle. 

V případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko 
utonutí. 

Práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon. 

Při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou 
nebo přípravkem. 

V případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které 
upravuje zvláštní zákon. 

Při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření. 

Při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického 
vedení. 

Při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde 
dochází k protlačování a mikrotunelování. 

V případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu. 

Podmínka pro nutnost koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP je 
splněna. 

 

POVINNOST ZAJISTIT KOORDINÁTORA BOZP 

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může 
být též investorem. 
Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle 
zákona č. 309/2006 Sb. 
Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby! 
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B.12. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

Práce nebudou realizovány v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb 

 

B.13. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na organizaci staveniště a provádění 
prací v něm. 

Stavba podléhá památkové ochraně, veškeré práce budou konzultovány 
s pracovníky památkové péče, vybrané prvky a materiály budou před použitím 
předloženy na vzorcích a odsouhlaseny. 

 

B.14. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8m tak, aby 
byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 
ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 
bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou respektovány zásady 
ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních prací. 

Skladování odpadů po dobu výstavby do doby jejich odvozu: 

Kovový odpad v množství, vyžadující řešení jeho uskladnění z hlediska ochrany 
životního prostředí se nepředpokládá. Jeho výskyt bude řešen uložením kovového 
odpadu do ocelových kontejnerů s označením černou barvou a textem – a 
likvidací ve sběrném dvoře. 

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukládány ve zvláštní nádobě se žlutou 
barvou a textem. 

Papírový odpad bude ukládán v ocelových kontejnerech s modrou barvou a 
textem. 

Sklo bude ukládáno v rámci komunálního odpadu do samostatné nádoby 
označené zelenou barvou a textem. 

Bezpečnostní opatření na stavbě: 

S ohledem na charakter stavebních úprav nebude nutné vybavovat stavbu 
zvláštními prostředky pro případ eventuálního úniku závadných látek. 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá zodpovědný stavbyvedoucí. 
Kontrolu dodržování těchto zásad je povinen provádět stavební dozor investora. 

K dočasnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší dojde především po dobu 
výstavby zvýšenou intenzitou dopravy na přístupových komunikacích na 
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staveniště a samotnými stavebními pracemi, což se pravděpodobně projeví 
zvýšenou prašností. Toto znečištění bude plně reverzibilní a nebude mít 
dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

V areálu nebude instalován vyjmenovaný zdroj znečištění dle přílohy č. 2 zák. 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

Během období provozu budou bodovými zdroji hluku stavební mechanismy, 
liniovými zdroji hluku bude stavební doprava. Hlukové působení bude časově 
omezeno a bude maximálně redukováno organizací výstavby. 

V období provozu nebude přítomen žádný nový zdroj hluku. Výrazné zhoršení 
hlukové situace během provozu záměru není očekáváno. 

Spotřeba vody během výstavby bude záviset na ročním období a charakteru 
prováděných prací. 

Odpady vznikající během realizace záměru budou dle katalogu odpadů tvořeny 
převážně skupinou č. 17 – Stavební a demoliční odpady. 

Během provozu areálu bude vznikat odpad uvedený ve skupině 20 (Komunální 
odpady) a to včetně složek odděleného sběru. 

Obnova nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody jsou svedeny 
do retenční jímky a následně ve vsakovacích objektech zasakovány do podloží. 

Stavební činnost bude prováděna v době mezi 7:00 – 19:00 hodinou. Hlučné 
stavební stroje budou zakapotovány a přípustná doba nasazení této techniky bude 
vycházet dle hlučnosti jednotlivého stroje. 

Vhodnou volbou mechanizmů, jejím dobrým technickým stavem a vhodným 
časovým harmonogramem výstavby je možné přechodné negativní vlivy 
minimalizovat. V období sucha je nutné prašnost eliminovat kropením. 

Pro vlastní realizaci nebudou navrženy žádné provozní postupy ani stavební 
materiály s negativními dopady na životní prostředí. Po ukončení prací na 
revitalizaci objektu je nutné opravit případně porušené povrchy komunikací, 
upravit nezpevněný povrch a zatravnit.  

 


