Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho Hrobu v Libéchové Technicka zprava

Dokumentace pro provadéni stavby
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D.1.  Nazev stavby

Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho hrobu v Libéchové

D.2. Adresa stavby

Obec Libéchov [535001]

Katastralni uzemi Libéchov [681920]

Parcelni €islo st.56

Objekt bez Cisla popisného nebo evidenéniho

Vlastnické pravo Mésto Libéchov, Rumburska 53, 277 21 Libéchov

D.3. Stavebnik

Mésto Libéchov

Adresa:
Rumburska 53
277 21 Lib&chov
ICO: 00237019

Kontaktni osoba:
Ing. Vladimira Zralikova — starostka
Tel.: +420 608 157 016
E-mail: vladimira.zralikova@libechov.cz
Ing. Pavla Veverkova — mistostarostka
Tel.: +420 724 961 339

E-mail: pavla.veverkova@libechov.cz
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D.4.

D.5.

Zpracovatel projektové dokumentace

DigiTry Art Technologies s.r.o.

V Jamé 699/1

110 00 Praha 1

IC: 01930249

Ing. Martin Hulan (CKAIT — 0013781)

Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby

Kontaktni osoba pro véci smluvni:
Ing. Patrik Babinek
Tel.: + 420 724 444 999
E-mail: patrik.babinek@digitry.cz

Kontaktni osoby pro véci technické:
Ing. Martin Hulan
Tel.: +420732 414514
E-mail: martin.hulan@digitry.cz

Seznam vstupnich podkladu

https://nahlizenidokn.cuzk.cz
https://mapy.cz

Posouzeni inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomeéri na pozemku ¢.
st. 56 (kaple sv. Ducha) k.u. Libéchov, RNDr. Novak — inZenyrska geologie a
hydrogeologie, 3/2019

Mykologicky posudek — Koncept, Kaple sv. Ducha v Libé&chové, FORTNA STAV,
4/2019

Vlastni Setfeni a fotodokumentace, DigiTryArt Technologie s.r.o., 520019

Méri¢ska dokumentace kostela sv. Ducha v Libéchové, CVUT fakulta stavebni,
obor geodézie a kartografie, 2017/2018

Dendrochronologické datovani dfevénych konstrukénich prvka kaple sv. Ducha
v Libéchové&, DendroLab Brno, Tomas Kyncl, 5/2019

Restauratorsky prizkum a pasportizace kamennych a Stukovych prvku kostela sv.
Ducha a Boziho hrobu v Libéchové, Tomas Stfitezsky, Milada Stfitezska, 5/2019

Restauratorsky prizkum omitkovych a natérovych vrstev interiéru a vnéjsiho
plasté kaple sv. Ducha a Boziho hrobu v obci Libéchov 4/2019

Stavebné historicky prlizkum kaple sv. Ducha a Boziho hrobu Libéchov, PhDr.
Petr Mandaziev, PhDr. Michal Patrny, Ing. Markéta Musilova, 6/2019

Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Boziho hrobu v Libéchové, Stavebné technicky
prizkum, DigiTry Art Technologies s.r.o., 5/2019
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Dendrologicky pruzkum dfevin, Ing. Katefina Salanci, 4/2019

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby. DigiTry Art Technologie
s.r.o., 4/2019

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, DigiTry Atr Technologies s.r.o.,
9/2019

Zavazna stanovisko dotéenych organt
Vydané stavebni povoleni
o Maéstsky urfad Mélnik, Odbor vystavby, nam. Miru 1, 276 01 Mélnik
Cislo jednaci: 8908/VYS/19/PEPU
VYDAVA STAVEBNi POVOLENI
Za podminek pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
Ing. Martin Hulan, Al (architektonicko stavebni ¢ast, statika), Ing. Miroslav
Semerad, Al (elektro ¢ast), Jan Jonak, AT (pozarné bezpecnostni feSeni);
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho ufadu.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu Ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

- Po dokon€eni stavby pro provedeni zavérecné kontrolni prohlidky

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Nazev a sidlo
opravnéneho zhotovitele stavby stavebnik ohlasi stavebnimu uradu pred
zahajenim praci.

Stitek "Stavba povolena" bude umistén na viditelném misté a chranén pred
povétrnostnimi vlivy.

Pfi provadéni zemnich a stavebnich praci nesmi byt zneciStovana pfilehla
mistni komunikace. Dojde-li pfesto k jejimu znecisténi, stavebnik zajisti jeji
pribézné udinné ¢gisténi.

Odpad ze stavby bude v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist recyklovan, popfipadé ulozen na skladce.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpelnosti

prace a technickych zafizeni, zejména zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a také nafizeni

vlady 591/2006 Sb.,o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

P¥i stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.268/2009 Sb., ktera
upravuje pozadavky na provadéni staveb, a souvisejici technické normy.

Destové vody ze stavby a zpevnénych ploch budou svedeny a likvidovany
na pozemku stavebnika.

Budou spinény podminky vyplyvajici ze stanoviska MU Mélnik — odbor
Skolstvi a kultury, odd. pamatkové péce ze dne 24.10.2019 pod &.|.
1485/SKOL/19/KAHR a to:
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- Z kamennych prvk( K-08 a K-17 budou odstrafiovany pouze mladsi
vrstvy omitek a natér. V pfipadé pfitomnosti starSich vrstev budou tyto
vrstvy zachovany a konzervovany. Mira odstrafiovani a zachovani vrstev
bude konzultovana se zastupci pamatkové péce. Kamenné prvky K08 a K-
17 budou opétovné zataZeny pod vapennou omitku a vapenny natér dle
dochovaného feseni. Totéz bude provedeno u kamenného prvku KA-01.

- V dalSim stupni projektové dokumentace predlozené v novém spravnim
fizeni k odsouhlaseni, budou upfesnény technologické postupy a materialy
navrzené k obnové kamennych prvkd. Mira vymény puvodnich dozivajicich
kamennych prvkl ¢&i doplnéni jejich chybéjicich ¢asti bude odsouhlasena
zastupci pamatkové péce. Budou provedeny zkouSky technologickych
postupu (CiSténi, retuSe) obnovy kamennych prvkl, které budou
odsouhlaseny zastupci pamatkové péce.

- Po postaveni leSeni bude umoznéno zastupclim pamatkové péce provést
prizkum architektonickych ¢lankd. Architektonické c&lenéni fasad bude
kvalitné Stukatérsky rehabilitovano pfi respektovani vSech tvard, profilaci,
zakfiveni i zalomeni d&lank(. Profily budou obnoveny pomoci Sablon,
zhotovenych na zakladé sejmutych profilaci a v pfedstihu odsouhlasenych
zastupci pamatkové péce.

- Do tabulky dvefi a oken budou doplnéna drevéna dvifka pro zakryti
elektrorozvadéce pfizemi stavby. Jejich vzhled a materialové feSeni bude
odsouhlasen zastupci pamatkové péce v dalSim stupni projektové
dokumentace (provadéci dokumentace)

- Zastupcim pamatkové péce budou k odsouhlaseni v novém spravnim
fizeni pfedloZeny jednotlivé profese, tj. elektroinstalace (v&. navrhu tras a
pristupl klenbami), osvétleni (v€. typl svitidel a exteriérového osvétleni),
ozvuceni, zabezpeCovaciho zafizeni a protipoZarnimi ochrany.

Budou spInény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska MU Mélnik
— odbor ZP a Z, ochrana LPF ze dne 13.9.2019 pod &.j. 4568/ZP/19/FRKA
a to:

- Pfi realizaci zaméru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané
pozemku uréenych k plnéni funkci lesa uvedenych v § 13 lesniho zakona.

- Na lesni pozemek nebudou vjizdét Zadné stavebni mechanismy ani na
ném nebude ukladan jakykoli stavebni material, odpad ¢i odkopek, a to ani
pfechodné.

- Stavebnik (investor) zajisti, aby byly spInény podminky tohoto zavazného
stanoviska

Budou spInény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska MU Mé&lInik
— odbor ZP a Z, odpadové hospodafstvi ze dne 23.10.2019 pod €.j.
5269/ZP/19/JARA a to:

- Po dokonceni stavby budou spravnimu organu odpadoveho hospodarstvi
predlozeny doklady k odpadim vzniklym v ramci stavby.

Budou spIinény podminky vyplyvajici ze souhrnného stanoviska MU Mélnik
— odbor ZP a Z, odpadové hospodarstvi, ochrany pfirody a krajiny ze dne
8.9.2019 pod &.j. 4098/ZP/19/MABR a to:

Ochrana pfirody a krajiny:
OCHRANA PTAKU
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- Investor predlozi odboru ZP a Z MU Mélnik odborny posudek ze
zoologického prizkumu, ktery provede odborné zplsobila osoba. Odborny
posudek bude odboru ZP a Z MU Mélnik pfedloZen k posouzeni pred
zahajenim stavebnich praci. Zoologicky prizkum bude zaméfen na obecné
chranéné a zvlasté chranéné synantropni druhy volné Zijicich Zivocichu.
V pfipadé zjisténi vyskytu vySe uvedenych zivocCichl bude v odborném
posudku uvedeno doporuceni dalSiho postupu, které bude investor
respektovat.

- Tésné pfed zahajenim praci pozadujeme provést vizualni prizkum
prostoru stfechy, podstfesnich fims, spar a oplechovani stfechy. Pokud
nebude zjistén vyskyt zZivocichll, mohou stavebni prace probihat bez
omezeni. V pfipadé obsazeni otvoru, spar a okoli oplechovani nékterym
druhem ptakd, nebo nékterym druhem netopyra, musi Zadatel tuto
skuteénost neprodlené ohlasit organu ochrany pfirody, odbor ZP a Z MU
MéInik a projednat s nim dalSi postup.

OCHRANA PAMATNEHO STROMU - lipy srdgité (Tilia cordata), rostouci
vlevo pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a Boziho hrobu - § 46 ZOPK

- Pamatny strom nesmi byt po3kozovan, nien a rusen ve svém
pfirozeném vyvoji (§ 46 odst. 2 ZOPK). Moznost ochrany je napf. umisténi
plotu, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

- Okolo pamatného stromu je vyhlaseno ochranné pasmo ve tvaru kruhu o
jeho poloméru 27,8 m, kdy stfed kruhu je kmen stromu (§ 46 odst. 3
ZOPK).

- V ochranném pasmu neni dovolena zadna pro pamatny strom Skodliva
¢innost — jako jsou: vykopy, ukladani a skladovani stavebnich material,
odstavovani stavebnich stroju.

- Stavba leSeni u budovy kaple sv. Ducha a Boziho hrobu smi stat v
ochranném pasmu pamatného stromu a nesmi poskodit vétve stromu.

OCHRANA OSTATNICH DREVIN A VEGETACNICH PLOCH

S ohledem na zakonnou ochranu dfevin pfed poSkozovanim a ni¢enim dle
§ 7 odst. 1 ZOPK, pozadujeme zajisténi a fadné dodrzovani platné normy
CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Strom lipy (rostouci vpravo pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a
Boziho hrobu) nesmi byt mechanicky poskozen, napf. stavbou leSeni a
dalSimi stavebnimi postupy. Moznosti ochrany jsou napf. umisténi plotu,
ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu. Pokud neni mozné strom
chranit plotem 2z prostorovych dlvodld, je nutné kmen opatfit
vypolstafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m, pfipadné
vyvazat ohrozené vétve vzhuru. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez
poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

- Kofenova zo6na nesmi byt zatéZovana soustavnym pfechazenim,
pojizdénim nebo odstavovanim stroju a vozidel, zafizenimi stavenisté a
skladovanim material(. Za kofenovou zénu se povazuje plocha pudy pod
korunou stromu (okapova linie koruny) roz§ifena do stran o 1,5 m.

- V kofenové zéné dfevin se nesmi provadét navazka.

- Pokud zamér vyvola potfebu kaceni kefové skupiny u zdi kaple tak
investor, dle vyhlasky €. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich
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kaceni, v€as pozada mistné pfisludny obecni Ufad o vydani povoleni ke
kaceni.

- Mimo hranice zaboru vegetacnich ploch nevjizdét do sousednich ploch
zelené ani nepouzivat tyto plochy k zadnym jinym ucelim souvisejicim s
pfedmétem zaboru. Nevjizdét na plochy zelené s vozidly a technikou,
pokud tim maze dojit k vyjezdéni koleji.

- Vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poskozujicimi rostliny
nebo pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy,
barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

- V pfipadé poSkozeni vegetaCnich ploch budou pozemky narusené
stavbou uvedeny do puvodniho stavu, v€etné obnovy travnatych ploch za
pouziti osiva travni smési upfednostnujici druhy typické pro dané uzemi a
stanovistni podminky.

- V8echny pracovniky stavby je povinen investor (dodavatel) proskolit o
spravném postupu z hlediska potreb ochrany pfirody, vCetné prislusnych
Ceskych norem (CSN 83 9061 a souvisejicich).

- Kopii tohoto vyjadfeni musi investor predat firmé, ktera bude provadét
realizaci téchto praci.

Budou spIinény podminky vyplyvaijici ze zavazného stanoviska MU Mé&lnik
odboru vystavby, organu uzemniho planovani ze dne 28.8.2019 pod ¢.j.
6624/VYS/19/LUVA a to:

- Zamér bude umistén a proveden v souladu s d&asti predlozené
dokumentace, ktera je pfilohou tohoto zavazného stanoviska.

Budou splnény podminky vyplyvajici ze zavazného stanoviska Hasi¢ského
zachranného sboru StfedoCeského kraje, Uzemni odbor Mélnik ze dne
17.9.2019 pod Ev.¢. ME — 417-2/2019/PD a to:

- Stavba bude chranéna hlasic¢i pozaru (koufovymi ¢idly), ktera mizou byt
soucasti elektrické zabezpelovaci signalizace

- Bude instalovan vypinaci prvek elektrické instalace TOTAL STOP.

D.6.  Zadani projektu

Pfedmétem je zpracovani dokumentace pro provadéni stavby na rekonstrukci
kaple sv. Ducha a Boziho hrobu v Libéchoveé v okrese Mélnik.

Kaple je mimorfadné pohledové exponovaném misté na vyrazném navrsi
jihozapadné od jadra Libéchova nad terasami vinic na pravém bfehu Labe. Pfistup
ke kapli je od severovychodu, svahem, v némz jsou vyklenkové kaple poutni
cesty. Kaple stoji samostatné, nikdy kolem ni nebyla pravdépodobné ohradni zed
nebo jiny objekt. Podélna osa je orientovana k jihovychodu. Kaple ma obdélnikovy
pudorys, na jihovychodé pulkruhové uzavieny, vstupni praceli vyrazné pfesahuje
obdélnikovy rizalit, nad néjz byla v 19.stol. dostavéna hranolova véz.

Budova slouzila k liturgickym ucelim, v souCasnosti se zde vyjime¢né konaji
kulturni akce. Projektem neni tento ucel ménén.

Projekt FeSi stavebni Upravy krovu vCetné stfesni krytiny, fasad, interiéru a vyplni
otvor(. Snahou projektu je pfiblizit vzhled objektu do stavu, kdy byl vyuzivan jako
hrobka a kaple, byl udrzovan a nechatral.
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Objekt kostelu sv. Ducha je nemovitou kulturni pamatkou, &islo rejstfiku USKP:
24923/2-1340.

Objekt se nachazi v ochranném pasmu lesa (50m) — pozemek p.C. 146/1 je
pozemkem s funkci lesa (vzdalenost od stavby 32m).

D.7.  Popis objektu, stavajici stav

Jedna se o zdény jednolodni jihovychodné orientovany kostel s pUlkruhové
ukoncenym presbytafem a hranolovou vézi v priceli, situovany na vini€nim kopci
nad Libéchovem. Pod kostelem se nachazi hrobka rodiny Veitha.

Obdélny pudorys s presbytafem uvnitf polygonalnim, vné pualkruhovym. Lod je
kryta sedlovou (nad presbytafem valbovou) stfechou s prejzy, véz na ¢tvercovém
pudorysu ma zvonovou mansardovou stfechu krytou plechem a zakoncenou
lucernou. Fasady jsou clenény pilastry s toskanskym tvaroslovim, nesoucim
lizénoveé Fimsy. V polich mezi pilastry nad stfedovou fimsou jsou na bocich lodé
umisténa kruhova okna opatfena mfizemi. Hlavni priceli je trojosé s obdélnym
vstupnim portalem lemovanym kamennym osténim, nad nimz je obloukové okno a
vyrazny Stitovy tympanon s kruhovym otvorem. Po stranach pruceli jsou v patie
umistény niky s konchami. Stfedni ¢ast kostela je klenuta ¢eskou plackou, bocni
Casti a podklenuti kruchty valené. Hrobka pod kostelem je sklenutd valenou a
kfizovou klenbou. Pfedmétem pamatkové ochrany je kostel a vymezeny pozemek.

Prostor lodi a presbytare je od sebe oddélen tfemi schody. Nad vstupem do lodi
kaple je vyrazny ochoz, ktery vytvafi dominantni prvek prostoru. Lod kaple je
sklenuta na Ctyfi nosné pilife ¢eskou plackou. Prostor presbytare je polygonalni,
sklenut na dalSi dva nosné pilife, které jsou oproti lodi k sobé blize posazeny.
Polygonalni prostor presbytafe pak urluje, oproti prostoru lodi kaple, vyrazné
Clenénou klenbu. Jednotlivé ¢asti klenby jsou od sebe oddéleny klenebnimi pasy.
Pilife jsou ukonceny dvéma jednoduchymi geometrickymi hlavicemi, které na sebe
vertikalné navazuji. Po obvodu zdiva jsou pak v urovni prostorovych pilifd do
plochy stén vsazeny pilastry se shodné feSenymi hlavicemi (az na vyjimku dvou
pilastrd v presbytafi). Prostor celé kaple vynika svou jednoduchosti, ktera vychazi
z rané barokniho tvaroslovi. Tuto rané barokni podobu se podafilo dochovat ve
své autenticité, bez vyraznych mladSich stavebnich ¢i malifskych zasaha.

V severozapadni Casti lodi probiha zdény ochoz (2NP). Do tohoto prostoru se
prichazi tocitym schodistém ze zapadni strany vstupni pfedsiné kaple, které vede
na zvonicovou véz. Ochoz je pribézny pfiblizné do pulky délky lodi. Zabradli
ochozu je zdéné se Stukovymi parapety.

Objekt je zastfeSuje dfevény hambalkovy krov s leZatou stolici. Konstrukce krovu
je ojedinéla a to tim, zZe oproti obdobnym baroknim hambalkovym konstrukcim v
konstrukci chybi vyména vaznych tramu, byt néktera kratata jsou pfipravena
(jsou osazena Cepem) k osazeni do vymény vaznych tramu. Dale konstrukce
krovu nese stopy po upravach tvaru zastfeSeni. Z pozic a tvaru zakonéeni krokvi v
Casti u véze se lze domnivat, Ze pulvodni zastfeSeni bylo sedlové s valbou
smérem k vé&zi kostela. Nasledna provedena uprava konstrukce (odstranéni valby)
je pak zhotovena "provizornim" zplsobem. Pro zajiSténi stability historické
konstrukce krovu je plvodni konstrukce doplnéna o novodobou konstrukci, ktera
zajistuje stabilitu puvodni vyrazné v paté poSkozené konstrukce. Vlozenim této
nové konstrukce v kombinaci s poskozeni plvodni konstrukce dochazi nebo doslo
k uvolnéni spoju v plvodni konstrukci. Dale je tfeba poznamenat, Ze konstrukce
krovu nad presbytafem nese téz znamky starSi tesafské opravy, ktera je k
dnesnimu dni jiz poSkozena. Krytinu tvofi prejzova krytina na lati.
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VétSina dfevénych prvku je poruSena vysuSnymi trhlinami. Na konstrukci krovu
nejsou patrné znamky po chemickém oSefeni. Lokalné se na povrchu plvodniho
krovu vyskytuji mapy po zatékani srazkové vody. V prostor krovu je znecistén
holubim trusem. Konstrukce krovu kostela: prvky v délkach jsou poSkozeny
povrchové s lokalnim hloubkovym poskozenim, pata krovu puvodni historické
konstrukce je prevazné poSkozena hloubkové. Konstrukce pomocna vlozena je
povétSinou bez vaznych poskozeni. Stfesni plast je na hranici své zivotnosti.

V dnesni dobé je fasada objektu v havarijnim stavu, vétSina Stukovych prvku
schazi nebo vykazuje vysoky stupen eroze. Omitka se zachovala pouze ve
fragmentech. VétSina Stukovych prvkl se dochovala jen v naznacich. Na sténach
jsou patrné vétsSinou svislé trhliny.

Interiér kaple je poskozen vandaly (napisy na sténach, chybéjici dlazba,
posSkozené zabradli) a dlouhodobé zanedbanou uUdrzbou objektu (zatékani, vliv
povétrnostnich podminek). V klenbach nad pfizemim jsou trhliny Sitky od
vlasecnic po Sitku nékolika centimetru. Tyto trhliny se rozeviraji smérem od spodu
vzhuru, coz naznacuje ,rozevirani objektu v arovni stfeSni konstrukce. Trhliny jsou
nyni stabilni bez znamek rozsifovani. Objekt byl stabilizovan ocelovymi tahly, ktera
byly provedena v tlouStce stén a zainjektovana.

D.8. Koncepce
Krypta

e Stavajici vstup z prostoru hlavni lodi zazdit (tohoto prostoru umistit elektro
rozvadéc cca 500x500x300mm — rozvadé¢ bude zapustén do lice stény a
pFekryt dfevénymi dvifky)

e Obnovit vstup ze severni strany objektu, stavajici schodisté zaklenout do
pavodniho stavu.

e Obnovit pavodni vétraci otvory — zazdéno, vybourat, otvor doplnit ocelovou
kovanou mfizi.

e Stavajici podlahu ponechat (rostla skala — opuka), odcistit, pukliny
vysparovat vapennou maltou

e Schodisté (podstupnice zdéné, stupné =z opukovych desek) ocistit,
kamenicky doplnit drobna poskozeni — vfetenové schodisté nerozebirat,
nepreskladavat, schodisté presbytare zdokumentovat, rozebrat, opravit
zaklad a schodisté opétovné sestavit

e Kamennd dlazba (opukové dlazdice 460x460mm) ocistit, pfipadné drobné
poruchy kamenicky opravit — nerozebirat, nepfeskladavat.

o Stény a klenby— odistit pfemalby, nesoudrznou omitku odstranit (zachovat
v maximalnim mozném rozsahu). V mistech, kde neni omitka zdivo odistit,
proSkrabnout ze spar nesoudrznou vrstvu malty. Omitku doplnit vapennou
maltou (vapno s hydraulickou sloZkou) a jemnym vapennym Stukem,
doplnit modelaci kleneb a jejich prunikd. Natér provést bilym lomenym
vapennym natérem.

e Prostor bude doplnén o osvétleni, ozvuCeni, zasuvky a Ccidla
zabezpec€ovaciho zafizeni.
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Prostor hlavni lodé

Krov a
[ ]

Obnovit zazdény vstup do presbytare

Stavajici vstupni dvefe odstranit a nahradit novymi — svlakovy ram
s klasovitym délenim desténi

Okna jsou osazena ocelovymi mfizemi — odstranit. Budou provedena nova
dfevéna okna s jednoduchym zasklenim a se ¢tvercovym délenim.

Stavajici dochované opukové dlazdice odistit pfipadné kamenicky opravit,
doplnit dlazdicemi obdobného tvaru, barvy a struktury. Kladeni bude do
pisCito vapenného loze, sparovani vapennou maltou.

Schodidté jsou tvofena zdé&nou podstupnici a stupnicemi z opukovych
desek — nebude rozebirano, ocistit kamenicky opravit pfipadné poruchy.

Trhliny ve zdivu a v klenbach hloubkové vysparovat popf. zainjektovat
(vétsi trhliny vyplnit cihelnymi alomky).

Druhotné natéry odstranit na kompaktni vrstvu starSich bilych natéra.
Degradované a nesoudrzné vrstvy omitek odstranit (zachovat
v maximalnim mozném rozsahu). A nahradit novou vrstvou vapenné malty
(vapno s hydraulickou sloZzkou) a vapenného Stuku. Doplnit modelaci
kleneb a jejich pranikl, modelace fims, sloupl. Natér provést bilym
lomenym vapennym natérem.

Prostor bude doplnén o osvétleni, ozvuc€eni, zasuvky, zabezpefovacim
zafizenim a pozarnimi ¢idly. Provedeni pfipojeni bude provedeno
s ohledem na pamatkové hodnoty objektu. Kabely budou vedeny v podlaze
s naslednym vedenim omitkou a na rubu kleneb s naslednymi prirazy na
lic klenby. Trasy v omitkové ¢asti budou minimalizovany.

krytina
Prostor bude vyklizen od holubiho trusu, suté a zbytkd stfesni krytiny.

Stavajici krytina (prejzy) bude odstranéna a nahrazena novou. Plechova
(méd) krytina véZe bude odstranéna a nahrazena novou.

Latovani bude demontovano, laté poskozeni dfevokaznymi Ciniteli budou
opétovné pouzity, zbytek bude nahrazen novymi latémi obdobného
prufezu.

Konstrukce krovu bude opravena na misté bez sneseni mimo objekt.

Prvky nebo jejich ¢asti poSkozené difevokaznymi Ciniteli budou odstranény
nebo protézovany — dle rozsahu poskozeni.

Z konstrukce budou odstranény konstrukce z roku 1966 (plna vazba se
stojatou stolici), budou doplnény vymény vaznych tramu. Pro spojovani
prvkda krovu budou pouzity tesafské spoje a ocelové spojovaci prostiedky
(zavitové tyCe, ocelova pasovina). Prvky pouzité na nové prvky nebo na
jejich protézy budou obdobného profilu jako prvky plvodni. Nové drevo
bude ruéné hoblované.

V prostoru bude instalovano osvétleni, zasuvky, zabezpecovaci zafizeni a
pozarni Cidla
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e Do véze bude provedeno mezipatro s moznosti umisténi zvonu (podoba
dle zaméfeni z roku 1965). Okenni otvory véze budou vypinény dfevénou
,zaluzii.”

e Okapové hrana bude doplnéna o okapové Zzlaby s naslednymi svody.
Materialem bude titanzinek natfeny v barvé fasady.

Fasada objektu

e Budou obnoveny vstupu do krypty a do presbytare objektu — vybourani
stavajicich zazdivek, kamenicka oprava osténi. Budou osazeny nové
dfevéné dvere (svlakovy ram s klasovitym délenim desténi).

e Trhliny ve zdivu a hloubkové vysparovat popf. zainjektovat (vétSi trhliny
vyplnit cihelnymi ulomky). Degradované casti zdiva (degradované cihly
popf. kameny) odstranit a nahradit novymi plnymi palenymi cihlami,
degradovanou vrstvu (cca 30mm) zdici malty vySkrabnout, zdivo odcistit a
provest novou omitku.

o Profilace fims, pilastri, osténi oken,... bude dopinéno dle dochovanych
fragmentll, budou odstranény vesSkeré nesoudrzné omitkové vrstvy.
Kompaktni ¢asti omitek budou zachovany a zakomponovany do novych
Stukovych vrstev.

¢ Omitka fasady bude vapenna (jadrova vrstva a jemny vapenny Stuk —
vapno s hydraulickou sloZkou). Finalni natér bude vapenny v okrové barvé
(pFesny odstin bude vyvzorkovan).

e Okna jsou osazena ocelovymi mfizemi — odstranit. Budou provedena nova
dfevéna okna s jednoduchym zasklenim a se ¢tvercovym délenim.

e Okolo objektu bude proveden okapovy chodni¢ek z lomového kamene
v Stérkovém lozi, sparovany sucho vapennou maltou.

e Do terénu budou umisténa svitidla, ktera budou objekt osvétlovat
v nocnich hodinach — svitidla budou umisténa tak, aby osvétlovala objekt a
minimalizovalo se sviceni do volného prostoru (z divodu svételného
smogu).

D.9. Technické a konstrukéni reSeni

B.8.1. Pripravné prace

Pfipravné prace spocivaji v umisténi a vybudovani zafizeni stavenisté (stavebni
buriky pro stavbyvedouci a déIniky, mobilni WC, mobilni zdroj vody, el. energii —

stavenistni pfipojky budou osazeny stavenistnimi méfi¢i médii). Pfed zapocetim
prace na vlastni opravé kostela bude provedena elektro pfipojka k objektu.

Bude provedena ochrana zelené dle pozadavkl stanoviska.
OCHRANA PTAKU

- Investor predlozi odboru ZP a Z MU Mé&lnik odborny posudek ze zoologického
prizkumu, ktery provede odborné zpuUsobild osoba. Odborny posudek bude
odboru ZP a Z MU Mélnik pfedloZzen k posouzeni pfed zahajenim stavebnich
praci. Zoologicky prizkum bude zaméfen na obecné chranéné a zvlasté chranéné
synantropni druhy volné Zijicich ZivoCichl. V pfipadé zjisténi vyskytu vyse
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uvedenych ZzivoCichtl bude v odborném posudku uvedeno doporuceni dalSiho
postupu, které bude investor respektovat.

- Tésné prfed zahajenim praci pozadujeme provést vizualni prizkum prostoru
stfechy, podstfesSnich fims, spar a oplechovani stfechy. Pokud nebude zjistén
vyskyt zivoCichl, mohou stavebni prace probihat bez omezeni. V pfipadé
obsazeni otvorl, spar a okoli oplechovani nékterym druhem ptakd, nebo nékterym
druhem netopyra, musi zadatel tuto skute¢nost neprodlené ohlasit organu ochrany
pFirody, odbor ZP a Z MU Mélnik a projednat s nim dal$i postup.

OCHRANA PAMATNEHO STROMU - lipy srdéité (Tilia cordata), rostouci vlevo
pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a Boziho hrobu - § 46 ZOPK

- Pamatny strom nesmi byt podkozovan, ni¢en a ruden ve svém pfirozeném vyvoji
(§ 46 odst. 2 ZOPK). Moznost ochrany je napf. umisténi plotu, ktery by mél
obklopovat celou kofenovou zonu.

- Okolo pamatného stromu je vyhlaSeno ochranné pasmo ve tvaru kruhu o jeho
poloméru 27,8 m, kdy stfed kruhu je kmen stromu (§ 46 odst. 3 ZOPK).

- V ochranném pasmu neni dovolena Zadna pro pamatny strom 3kodliva ¢innost —
jako jsou: vykopy, ukladani a skladovani stavebnich materidlt, odstavovani
stavebnich stroja.

- Stavba leSeni u budovy kaple sv. Ducha a BozZiho hrobu smi stat v ochranném
pasmu pamatného stromu a nesmi poskodit vétve stromu.

OCHRANA OSTATNICH DREVIN A VEGETACNICH PLOCH

S ohledem na zakonnou ochranu dfevin pfed podkozovanim a ni¢enim dle § 7
odst. 1 ZOPK, pozadujeme zajisténi a fadné dodrzovani platné normy CSN 83
9061 — Technologie vegetacnich uUprav v krajiné — Ochrana stroma, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Strom lipy (rostouci vpravo pfi pohledu na vchod kaple sv. Ducha a Boziho
hrobu) nesmi byt mechanicky poskozen, napf. stavbou leSeni a dalSimi stavebnimi
postupy. MoZnosti ochrany jsou napf. umisténi plotu, ktery by mél obklopovat
celou kofenovou zénu. Pokud neni mozné strom chranit plotem z prostorovych
ddvodul, je nutné kmen opatfit vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m, pfipadné vyvazat ohrozené vétve vzharu. Ochranné zafizeni je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové
nabéhy.

- Kofenova zona nesmi byt zatéZovana soustavnym pfechazenim, pojizdénim
nebo odstavovanim strojii a vozidel, zafizenimi stavenist€¢ a skladovanim
materiall. Za kofenovou zénu se povazuje plocha pudy pod korunou stromu
(okapova linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m.

- V kofenove zéné dfevin se nesmi provadét navazka.

- Pokud zamér vyvola potiebu kaceni kefové skupiny u zdi kaple tak investor, dle
vyhlasky &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, vCas
pozada mistné pfislusny obecni ufad o vydani povoleni ke kaceni.

- Mimo hranice zaboru vegetacnich ploch nevjizdét do sousednich ploch zelené
ani nepouzivat tyto plochy k zadnym jinym uc€elim souvisejicim s pfedmétem
zaboru. Nevjizdét na plochy zelené s vozidly a technikou, pokud tim muze dojit k
vyjezdéni koleji.
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- Vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poskozujicimi rostliny nebo
pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem
nebo jinymi pojivy.

- V prfipadé poskozeni vegetacnich ploch budou pozemky narusené stavbou
uvedeny do plavodniho stavu, v€etné obnovy travnatych ploch za pouziti osiva
travni smési upfednostiiujici druhy typické pro dané Uzemi a stanovistni
podminky.

- VSechny pracovniky stavby je povinen investor (dodavatel) proskolit o spravném
postupu z hlediska potfeb ochrany pfirody, vCetné prislusnych Ceskych norem
(CSN 83 9061 a souvisejicich).

B.8.2. LeSeni

Soucasti projektu neni samostatny projekt leSeni. Dodavatel stavebnich praci
doda svij projekt leSeni podlozeny statickym vypocétem (pokud se nebude jednat o
typizované leSeni).

B.8.3. Stavenistni doprava

Vertikalni doprava bude zajisténa stavebnimi vratky nebo vytahy, doprava suti
shozy. Vertikalni doprava bude probihat stavebnimi kole€ky nebo lehkou stavebni
mechanizaci (dopravniky, motokoloCka). Pro potfeby rekonstrukce objektu
nebudou pouzity téZké bouraci mechanismy (bouraci kladiva apod.)

B.8.4. Bouraci, demontazni a vykopové prace

Vramci rekonstrukci budou provedeny nasledujici bouraci, vykopové a
demontazni prace:

e Vykop pro novou elektro pfipojku
e \/ykop pro vsakovaci objekt
¢ Vykop okapového chodnicku

e Vybourani druhotné zazdénych otvorl (okna krypty, dvefe do krypty a
presbytare)

e Vyklizeni prostoru krovu

e Odstranéni nesoudrznych ¢asti omitek

e Odstranéni nepuvodnich vstupnich dvefi a mfize

e Odstranéni vybranych prvkd krovu nebo jejich ¢asti
e Vybourani zazdénych pozednic

Veskeré bouraci a demontazni prace budou provadény s ohledem na okolni
konstrukce a na pamatkové hodnoty objektu. Rozsah odstrafiovanych konstrukci
bude upfesnén a schvalen pfed provadénim.

Dle pozadavkl pracovnikll pamatkova péce bude k vykopovym pracem pfivolam
archeolog.
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a) Technologicky postup pfi bourani

b)

Bourani pfedchazi tzv. odstrojeni objektu, aby bylo dodrZzeno roztfidéni bouranych
materiall. Potom nasleduje vlastni bourani provadéné ruéné za pomoci lehké
bouraci techniky (bouraci kladiva). VeSkeré demoliéni prace se provadi smérem
shora doli. Nosné konstrukce se musi bourat sohledem na stabilitu
demolovanych objektd. Prace se provadi postupné tak, aby bylo umoznéno
pfipadné separovat jednotlivé materialy. Pfi bourani bude zamezeno zvySené
prasnosti kropenim.

Vybourané materidly a sut se v pribéhu provadéni tfidi s ohledem na jejich
moznou recyklaci nebo jiné vyuziti €i ulozeni na skladkach pfisluSnych kategorii.

Ocelové konstrukce a technologicka zafizeni, ktera po bourani zlstanou, se
upravi na kovovy Srot a odvezou do sbéren druhotnych surovin.

Veskeré neznedisténé recyklovatelné  konstrukce (cihelné, betonové,
Zelezobetonoveé) po bourani recykluji pro dalsi vyuziti, pfipadné nevyuzitelna ¢ast
téchto konstrukci se odveze na fizenou skladku. Recyklaci Ize uSetfit nemalé
finanéni prostfedky za dopravu a poplatky za ulozeni na skladkach, protoze
recyklat je mozno pouzit jako zasypovy material pfimo na stavenisti pfi provadéni
zemnich praci nebo vramci jiné zakazky. Recyklovany material Ize také tfidit
podle frakci. Recyklace bude provadéna na misté k tomuto ucelu urCeném a
zafrizeném.

Ostatni nerecyklovatelné materialy a sut’ (lepenky, tepelné izolace, vyzdivky, atd.),
které zlstanou po demolici, se odvezou a uloZi na fizenych skladkach pfislusnych
kategorii.

S ohledem na snizeni prasnosti a zamezeni znecis§téni okoli budou nakladni
automobily pfi odvozu materialu zaplachtovany.

S odpady musi byt nakladano dle zakona 185/2001Sb. O odpadech v platném
znéni.”.

Odstrafované materialy ze stavby (napf.: krytina bourané pfistavby) neobsahuje
azbest &i jiné nebezpedné odpady.

Strucny vypis zasad pfi provadéni demontaznich a bouracich praci

demontazni a bouraci prace musi provadét odborna stavebni firma s pFisluSnym
opravnénim

prace musi provadét zkuseni pracovnici znali pracovnich postupu, konstrukénich
a stavebnich zasad, prace musi byt provadény pod dohledem odborné
zpusobilého a opravnéného vedouciho pracovnika

na bouraci a demontazni prace si musi provadégjici firma vypracovat
technologicky postup s ohledem na stabilitu nosnych konstrukci

pfed zahgjenim demontaznich a bouracich praci je nutné provést podrobny
priizkum technické infrastruktury

vybourany ¢i demontovany material se bude tfidit pro dalsi pouziti, nevyuzitelny
material se nesmi neuspofadané hromadit na stavenisti, ale musi byt
v pravidelnych intervalech odvazen a ekologicky likvidovan

pracovnici provadéjici demontazni a demoliéni prace musi pouzivat pfedepsané
bezpeénostni pomlicky, musi byt seznameni a proskoleni se souvisejicimi
bezpecnostnimi pfedpisy a musi byt podrobné poucéeni o postupu demontaznich a
demoli¢nich praci

bé&hem bouracich praci bude respektovana veSkera technicka infrastruktura
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B.8.5.

e béhem praci nedojde ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, pfedevsSim
ropnymi latkami. PouZivané mechanizacni prostfedky budou v dobrém
technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pripadnych unikua ¢i tkapl ropnych latek

e zhotovitel bouracich a demontaznich praci bude plvodcem odpadl a vzniklé
odpady bude evidovat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ,,O odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonU. Likvidace odpadd bude provadéna predanim
organizacim, které jsou opravnény likvidovat odpady podle platné legislativy.
VesSkeré stavebni odpady budou vytfidény a v maximalni mozné mife
recyklovany.

e za bezpeCnost a ochranu zdravi osob pfi praci zodpovida zhotovitel
demontaznich a bouracich praci v rozsahu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji daldi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a zakon €. 225/2012
Sb., kterym se méni zakon ¢&.309/2006 Sb. (upravuji se dalSi podminky
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e NV 361/2007 Sb. (kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci) a NV
591/2006 Sb, (O bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich)

e budou-li v pribéhu demontaznich a bouracich praci zjistény skute€nosti, které
nebyly sondami odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu pfizplsobeni
technologického postupu témto skuteCnostem tak, aby byla vzdy zajiSténa
bezpelnost provadénych praci.

e Kk zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni demontaznich a bouracich
praci je nutno zfidit doCasné elektrické zafizeni splfiujici normové pozadavky
(stavenistni méFi¢ elektrické energie)

e demontazni a bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou
uréenou zhotovitelem vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno
pomocnymi  konstrukcemi, materidlem a pomuckami stanovenymi v
technologickém postupu

o Veskeré bouraci a demontazni prace budou provadény s ohledem na okolni
konstrukce a na pamatkové hodnoty objektu. Rozsah odstrafiovanych konstrukci
bude upfesnén a schvalen pfed provadénim.

Sanace trhlin

Pfi opravach budou respektovany stavajici omitky. Odstrani se pouze uvolnéné
Casti omitek na sparované trhliné. V mistech, kde se nesparuje, omitky ztstanou,
aby bylo vidét, kde jsou trhliny.

Sparovaci malta se utdhne oceli do roviny zdiva. Omitky se opravi az po
podchyceni klenby.

Zajisténi trhlin ve zdivu

Odstrani se uvolnéné Casti omitek a pevné omitky se na trhliné profiznou az na
zdivo. Do maximalni hloubky se vySkrabe malta z trhliny, trhlina se vyfouka,
navlhéi a vypini se maltou. Malta se v trhliné musi vhodnym nastrojem dokonale
zhutnit. Trhliny SirSi nez 30 mm se vyklinuji pfifiznutymi cihlami a zainjektuji se
pomoci trubek osazenych pfi sparovani do trhliny. Trubi¢ky se osadi do trhliny po
vzdalenostech cca 300mm, trhlina se vyparuje. Po zatvrdnuti sparovaci maty bude
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skrz trubiCky do trhliny tlaena injektazni smés (vapenocementova malta),
dostate¢né proinjektovani je znatelné pfi vytékani smési z okolnich trubiCek. Po
zatvrdnuti injektazni smési se trubicky vyjmou a otvor zasparuje.

Prezdivani zdiva
Pokud je zdivo vyboulené nebo silné naruSené trhlinami, bude zaji§téno provizorni

vydfevou a postupné prezdéno. ZpuUsob podepreni a rozsah prezdivani uréi na
misté projektant.

Prezdivat se bude postupné z plavodniho materialu, pfipadné z plnych cihel
klasického formatu. Doporucujeme pouzit kvalitni staré cihly nebo cihly pevnosti
10MPa (nikoliv cihly slinuté nebo licovky). Zdit se bude na vapennou maltu
pevnosti 5SMPa. PFi zdéni je nutno novy i stary material vihcit.

Je nutné zdivo dokonale vazat a noveé zdivo provazat se zdivem starym.

Zajisténi trhlin v klenbach

Trhliny v klenbé& budou pfed CiSténim spar vyklinovany klinky z mékkého dfeva.
Spary se vySkrabuji a vyplfiuji maltou v celé tloustce klenby. Postupuje se po
zabérech délky max. 50 cm — po vy€isténi a navih€eni se trhlina ihned vyplni
maltou. Po zatvrdnuti malty se klinky vyjmou a v misté jejich osazeni se doplni
malta.

Hloubkové sparovani

Pro sparovani se uzije nastavena vapenna malta pevnosti 5MPa. Doporucujeme
maltu 5 az 8 minut aktivovat pomoci vrtulky.

Injektaz

Injektovat se bude cementovapennou aktivovanou smési pevnosti 5MPa, pfipadné
maltou trasovou. Injektuje se tlakem 0,2 az 0,6 MPa pomoci trubek zatmelenych
do trhlin. Vzdalenost trubek bude 30 az 50 cm. Injektaz probiha odspodu, po

dosazeni tlaku nebo naplnéni dutiny se trubka ucpe a pokracuje se vysSi trubkou.
Po skonceni injektaze se trubky vyjmou a otvory se vyplni maltou.

Dosazeny tlak a spotfeba smési v kazdém injekénim misté se zapiSe do
stavebniho deniku. PFi injektazi mdze dojit k vyronu smési v nezajisténé spare
nebo trhlingé, je proto nutné ucinit opatfeni pro okamzité preruSeni injektaze a
oCisténi konstrukci od malty.

Injektaz se provadi pomoci specialniho tlakového zafizeni, je v8ak mozno pouZzit i
jednoducha zafizeni, jako jsou kalova Cerpadla nebo rucni pumpy. Maly rozsah
injektaze je mozno zvladnout i ru€ni pistovou pistoli.

B.8.6. Zasoleni objektu

Projektem neni predpokladan zvySeny vyskyt vodorozpustnych soli, pred
zapocetim oprav omitkovych vrstev bude proveden prizkum salinity zdiva a dle
jeho vysledku pfipadné aplikovan odsolovaci proces.
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Po provedeni odsoleni bude opétovné zméfena salinita a bude vyhodnoceno, jak
byl zvoleny proces odsoleni ucinny, v pfipadé potfeby bude odsolovaci proces
aplikovan opakované.

Moznosti omezeni vlivu vodorozpustnych soli:

Negativni vliv vodorozpustnych soli lze omezit nékolika zpusoby. Kazdému
opatfeni by v tomto sméru meél predchazet na objektu provedeny prizkum, ktery
by podal informace o mife zavih&eni a koncentrace vodorozpustnych soli v
nasténné malbé. Pro zjisténi pfi€iny a rozsahu zasoleni se provadi hloubkovy
profil v celé ploSe malby.

V soucasnosti se v restauratorské praxi pfi odsolovani vyuzivaji metody, které jsou
zaloZeny na téchto principech:

- Redukce obsahu soli — hlavnim cilem odsolovani je sniZeni koncentrace
vodorozpustnych soli v materialu na takou miru, aby se jejich negativni ucinky
minimalizovali. Uplné odstranéni soli prakticky neni mozné, realné je jenom vice
nebo méné uspésné sniZeni jejich obsahu. Tato opatfeni zahrnuje pfedevsim
pouzivani tzv. kompresnich metod vyuzivajici obkladovych materialG, napf.:
obkladd z buniciny, nebo jinych absorp&nich materiall, nebo sanacnich a obétnich
omitek.

- Stabilizace vodorozpustnych soli — chemickou stabilizaci soli rozumime
pfevedeni rozpustnych soli na soli nerozpustné chemickou reakci. Teoreticky je
toto mozné u siranll a chloridd, nikoliv u dusiénanu, protoze vSechny dusiénany
jsou dobfe rozpustné.

- Preventivni opatfeni — cilem je zavést v objektu relativné stalé klimatické
podminky, které by zabranily pUsobeni vodorozpustnych soli. Tuto variantu je
samoziejmé& mozné uplatnit jenom v uzavienych objektech nebo v objektech s
regulovatelnym klimatickym reZzimem. Redukce obsahu soli — Odsolovani

Obsah soli mizeme redukovat nékolika zpusoby. Metody odsolovani Ize rozdélit
do dvou zakladnich skupin:

Suché metody

Nejjednodussi zplsob odstranéni soli je jejich mechanické odstranéni pomoci
kartacku, skalpell, skelnich viaken nebo koriskych zini. Moznost mechanického
odstranéni Ize uplatnit pfi odstranéni vykvétl, ale i zasolenych omitek, sparové
malty nebo i ¢asti zdiva, které nemaji historickou hodnotu.

Mokré metody

PFi mokrém odsolovani se uplatiiuje nékolik fyzikalné-chemickych jevu spojenych
s migraci vodorozpustnych soli: kapilarni transport, difuse a osmoéza. Pri
kapilarnim transportu dochazi k migraci vody v kapilarnim systému porézniho
materialu a soucCasné i v materialu pouzivaném k odsolovani. Hnaci silou migrace
jsou kapilarni sily, které jsou vysledkem vzajemnych pfitazlivych sil mezi
molekulami vody a povrchem pora.

Uginkem difuse a osmdzy dochazi k pohybu soli v roztoku s rznou koncentraci ve
sméru z mist s vy88i koncentraci do mist s niz8i koncentraci az do vyrovnani
koncentraci v celém systému. Rozpusténé ionty u€inkem osmotického tlaku
migruji ze zasoleného

objektu do odsolovaciho materialu. Pfi vakuovém odsolovani se vyuziva k
transportu kapaliny (roztoku soli) rozdilu tlakd, pfi€emz kapalina se pohybuje
smérem k mistim s nizSim tlakem nez je tlak atmosféricky.
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Odsolovaci material by mél splfiovat nékolik dulezitych vlastnosti:
- musi byt inertni vi¢i odsolovanému podkladu

- nesmi byt zdrojem soli - musi mit schopnost dostateéné dlouho udrzet vihkost
(retence) - musi mit dostate¢nou kapacitu pro ,ukladani soli“ - musi mit schopnost
dobrého pfilnuti na povrchu objektu (nasténné malby), aby zajistii co
nejdokonalejSi kontakt s odsolovanym materialem

Odsolovani pomoci obklad(l a adsorpénich omitek

Tento zpusob je zalozen na principu kapilarniho transportu a difuze. Pro
odsolovani se pouzivaji inertni nasakavé materialy — sorbenty jako bunicina, jilové
mineraly (kaolin, bentonit, atd.), kfemelina nebo i chudé vapenné omitky. V prvni
fazi je nutné rozpusténi soli v povrchovych vrstvach odsolovaného materialu a to
bud pfimym zvihéenim vodou nebo zvlh&eni nanesenim vlhkého inertniho
materialu — obkladu. Pfitom dochazi nejen k rozpusténi soli, ale i k jejich pronikani
spolu s vodou do hlubSich vrstev odsolované konstrukce. Ve druhé fazi dochazi k
migraci soli do obkladu dvéma vySe zmifiovanymi mechanizmy:

- Cast soli pfechazi do obkladu difusi, tj. migraci solnych iontd pfi vyrovnavani
koncentrace soli v obkladu a v odsolované vrstvé

- déle jsou soli do obkladu transportovany kapilarnimi silami pfi postupném
vysychani obkladu.

Po odpareni transportniho média — vody, zlstavaji soli v obkladu. Z principu
metody je zfejmé a experimentalné i potvrzené, Zze proces odsolovani probiha
jenom v pfitomnosti vihkosti. Rovnéz nezbytné nutny je dobry kapilarni kontakt
obkladu s povrchem odsolovaného materialu. Pfi pferuseni kontaktu, napfiklad pfi
vyschnuti obkladu, se migrace soli zastavuje.

Sorbentl na baze bunitiny nebo jilovych materialt a jejich vzajemnych kombinaci
(nékdy i kombinaci s piskem) se pouziva k odsolovani historickych omitek,
nasténnych maleb, kamennych prvkl nebo jiné vyzdoby fasad a historickych
budov.

Jilové materialy jsou vyhodné z hlediska udrZeni vihkosti, kapacity a pfilnuti, ale
maji vétsi tendenci ke smrstovani béhem vysychani a jsou i obtiznéji odstranitelné
z povrchu odsolované pamatky.

Nékteré provedené studie v laboratornich podminkach i na konkrétnich objektech
ukazuiji, ze Ize vyhodné kombinovat jilové materidly (napf. bentonit) s buni€inou (v
pomeéru cca.1:1 az 1:3) pfiCemz ucinnost takovychto obkladu je lepSi nez ucinnost
Cisté buniCiny. Doba pusobeni téchto obkladu se pohybuje od nékolika dnii az po
nékolik tydnd, ojedinéle i mésich. Uginnost asto velmi odlina a zavisi nejen od
vlastnosti obkladu, ale stejnou mérou i od typu, koncentrace vodorozpustnych soli,
jejich hloubkovém rozloZeni a vlastnosti odsolovaného materialu (porosita,
nasakavost, kapilarita...). Mnozstvi soli extrahovanych do obkladu se pohybuje od
nékolik desitek g/m2 az po nékolik stovek g/m2, ojedinéle je uvadéno az 1000
g/m2. Pro dobfe rozpustné soli soustiedéné hlavné v povrchovych vrstvach
materialu Ize v optimalnim pfipadé dosahnout po nékolika cyklech 80-90%-ni
pokles obsahu soli.

Pro odsolovani stavebnich zdiva se pouzivaji odsolovaci, nebo-li adsorpCni
omitky. Obvykle se jedna o chudé vapenné omitky tzv. obétni omitky, nebo omitky
s hydraulickym pojivem se specialnimi aditivy pro Upravu porosity a distribuce
velikosti péra. Vyhodnéjsi jsou upravované omitky, jelikoZz vzhledem k jejich velké
porosité maji vétsi kapacitu pro ,ukladani“ soli. Princip jejich pusobeni je podobny
jako u obkladi a doba plsobeni je od nékolika mésici az po nékolik let u
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specialnich vysoce poréznich omitek. Po nasyceni omitek solemi se z povrchu
zdiva otluCou a nahradi jinou omitkou.

Pro potfeby tohoto projektu je doporu¢eno odstranit stavajici omitku do vysky min
1,5m nad kamenny sokl, na zdivo aplikovat chudou vapennou omitku, nechat tuto
omitku absorbovat soli a nasledné ji odstranit (ztracena omitka). V pfipadé potfeby
tento proces opakovat. Az po odsoleni zdiva provést novou omitku.

B.8.7. Zajisténi objektu

Vroce 1966 byla provedena oprava krovu (vyména krytiny, odstranéni valby
smérem k vézi a doplnéni prvka), pfi které byla stavajici krytina (bobrovky)
nahrazena novou (prejzy), valbova cCast stfechy smérem k vézi byla zruSena a
dostavena jako sedlova stifecha a byly doplnény prvky krovu (celé piné vazby se
stojatou stolici). Zména konstrukéniho systému krovu a pfitizeni stfechy mély
pravdépodobné za nasledek vznik vodorovnych sil, které vedly ke vzniku trhlin ve
zdivu. Na fotografiich z doby opravy stfechy nejsou Zadné trhliny ve zdivu patrné,
po opraveé stfechy bylo pfistoupeno k sanaci injektazi.

Pro zajisténi trhlin byly v roce 1968 do zdiva provedeny vrty s vlozenou ocelovou
vyztuzi a naslednou injektazi.
Trhliny jsou stabilni, bez dalSiho pohybu.

V prostoru krovu se nachazi ocelova tahla, tato tahla budou oéisténa od rzi,
opatfena antikoroznim natérem (kovarska cerh) a AKTIVOVANA pomoci
stavajicich protismérnych zavitovych matic.

Bude doplnéno 7 ocelovych tahel (5x pfi¢na tahla, 2x podélna tahla). Materialem
nové navrzenych tahel bude ocelova kulatina praméru 30mm se zavlacemi pod
omitkou na vnéjsi strané objektu. Prostup skrz sténu bude proveden diamantovym
vrtakem priméru 40mm. Po osazeni a aktivaci tahla bude otvor skrz sténu
zainjektovan vapenocementovou maltou. Aktivace tahel bude pomoci
protismérnych zavitovych matic. Povrchovou Upravou tahel bude kovaiska Ceri.

Do konstrukce krovu budou doplnény vyména vaznych tramu, které zachycuiji
pficné tahové sily. V podélném sméru bude krov ztuzen v urovni stfedniho
hambalku a v drovni vaznich tramd. Prvni dvé vazby u véZe jsou neuplné a
nelogicky uspofadané. Bude doplnéna kompletni plna vazba (vazny tram, lezaty
sloupek, rozpéra, hambalky, pasky) a prazdna vazba (namétky, hambalky, pasky,
krokve). Pro doplnéni vazeb bude v maximalni mozné mife pouzito stavajici
fezivo. V prostoru presbytare bude obnazena pravdépodobné zazdéna pozednice.
Dle aktualniho stavu bude vyménéna (nebude opétovné zazdivana). Konstrukce
krovu bude doplnéna o lezaté sloupky s pasky, vaznici a rozpéry.

Veskeré spoje dfevénych konstrukci budou provedeny preciznimi tesarskymi
detaily. Tahové spoje (napojeni vymény vaznych tramu a kracat) budou zajistény
pomoci ocelovych prvkl (svorniky).

B.8.8. Stresni krytina

Stavajici médéna krytina véZe bude odstranéna a nahrazena novou — médény
falcovany plech na prkenném bednéni (pfedpoklad opétovné pouziti 60%
stavajiciho bednéni).

Prejzova krytina hlavni stfechy bude odstranéna a nahrazena keramickymi
bobrovkami cihlové &ervené barvy (dvojita krytina na husté latovani — Supinova
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skladba). Stavajici laté budou vyménény (pfedpoklad 30% pouziti stavajicich lati)
za noveé laté prufezu 30/50mm. Laté budou oSetfeny bezbarvym prostfedkem proti
pusobeni dfevokaznych CinitelU.

B.8.9. Krov
Prostor krovu bude vyklizen a vycistén od suté, trusu a necistot.

Zazdéné prvky krovu (CasteCné kraCata a predpokladana pozednice) nad
presbytafem budou odhaleny a zhodnocen jejich stav. Pfedpoklad kompletni
vyména pozednice. Opétovné prvky nebudou zazdivany, okolo prvku zlstane na
kazdé strané mezera min 40mm pro umoznéni proudéni vzduchu.

Koruna zdiva bude dukladné ocisténa od mechanickych necistot a vysata
primyslovym vysavaCem, sterilizovana plamenem a sanovana nasycenym
roztokem napf. prostfedku Boronit (Bocemit BQ).

Veskeré prvky krovu budou mechanicky ocidtény od nedistot (kartaCe, smetaky)
pfipadné vysaty pramyslovym vysavacem.

Vybrané prvky, nebo jejich ¢asti, krovu napadené dievokaznymi Ciniteli v rozsahu
vice nez 30% prafezu budou odstranény a nahrazeny novymi obdobného prifezu.
Odstranovani prvk( bude pouze vrozsahu nezbytné nutném. Protézy budou
pouzit v pfipadech, kdy je po3kozena vice néZz polovina délky daného prvku
(odstranéni poSkozené casti véetné 1m vizualné neposSkozené &asti). Protézy
budou obdobného prafezu jako opravovany prvek. Spoj musi byt proveden
precizné tak, aby vzniklé nepfesnosti nemély za nasledek deformaci konstrukce.
Veskeré nové vkladané fezivo bude fezané a nasledné ru¢né hoblované. Pro
spojovani prvkd budou pouzity tesafské spoje, tazené spoje budou zjistény
ocelovymi prvky (zavitové tyce) nebo difevénymi koliky.

Veskeré prvky krovu budou oSetfeny vodou nevyluhovatelnym pfipravka proti
dfevokaznym Cinitelim. Pfed aplikaci bude provedeno méfeni pH na jehoz
zakladé bude provedena neutralizace.

Stfecha bude doplnéna o systém okapovych Zlabu a svodl. Navrzenym
materialem je titanzinkovy plech s barevnym natérem — konkrétni odstin bude
vyvzorkovan. Prvky jako jsou kotliky a kolena budou klempifsky vyrobeny —
nebude se jednat o sériovou katalogovou vyrobu. Soucasti dodavky okapovych
Zlabl a svodu budou okapové haky a objimky svodl vyrobené ztitanzinku a
barvené v barvé Zlabl a svodl (bude vyvzorkovano).

Oprava krovu bude provedena ,na misté“ bez sneseni krovu a jeho nasledné
opétovné montaze. Z tohoto didvodu bude oprava provadéna po Castech (Useky
délky 3 vazby) tak, aby bylo mozné krov provizorné zakryt a zamezit zateCeni do
konstrukce.

V pfipadé odstrafiovani prvku konstrukce nebo jeho &asti, budou okolni prvky
zajiStény proti posunu a deformaci. A to provizornim podepfenim pomoci sloupkd,
vysuvnych stojek, upinacich popruhd,.... Pouzité provizorni podpory nesmi
budové zatéZovat klenby, aby nedoslo k jejich ,propichnuti®.

Odstrafiovany material nebo material nové zabudovavany do konstrukce se nesmi
na rubu kleneb hromadit, aby nedoslo= k jejich pretizeni a naslednému kolapsu.

Po ukonéeni praci bude ptdni prostor vyklizen od zbytkl feziva, pilin a prachu, rub
klenby bude dle potfeby vycistén primyslovym vysavacem.
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B.8.10. Véz

Prostor véZe bude vyklizen od nedistot suti a holubiho trusu (rub klenby v prostoru
byvalé zvonice). Rovnéz bude od nelistoto ociSténa konstrukce krovu (tramy
znecisténé holubim trusem). Po vystavbé leSeni bude provedena dukladné
prohlidka konstrukce krovu a bude uréen konkrétni zplsob pfipadné opravy. Prvky
konstrukce budou sanovany stejnym zplsobem jako u vySe uvedené opravy
krovu.

Do prostoru véZe bude opétovné vloZeno patro zvonice. Konstrukce je navrzena
z dfevénych tram0 se dfevénym zaklopem z hoblovanych foSen t.60mm
kladenych ,na sraz‘. Podlaha bude v okennich vyklencich doplnéna o cihelnou
dlazbu.

Pfistup do prostoru bude nové navrzenym schodnicovym schodidtém
s podstupnicemi. Na schodisté bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera
bude odsouhlasena pracovniky pamatkové ochrany TDS, AD.

Vnitfni stény budou opraveny — dozdéni chybégjicich ¢asti parapetu (plné cihly
lomova opuka na vapennou maltu), plentovani zdiva (plné cihly lomova opuka na
vapennou maltu), sparovani a hloubkové sparovani (vapenna malta) degradované
malty zdiva a opatfeny vapennymi omitkami s vrstvou jemného vapenného Stuku a
vapennym natérem.

B.8.11. Vypiné otvoru

Ve vézi budou doplnény drfevéné zaluzie (dfevény ram, oteviratelné kfidlo
s dfevénymi lamelami). Pfed zapocCetim vyroby prvku bude ke schvaleni
predlozena zpracovana vyrobni dokumentace.

Nové navrzena okna budou dfevéna s jednoduchym zasklenim, ¢lenéni do &tverct
resp. obdélniku (dle dochované dokumentace — Zaméreni stavajiciho stavu 1965).
Predpokladana barevnost oken — tmavé hnédy lazurovy natér (bude odsouhlaseno
na pfedlozenych vzorcich).

Nové navrhované vstupni dvefe (hlavni vstup, vstup do krypty a do presbytare)
budou difevéné — svlakova konstrukce s klasovité délenym desténim, klapackou a
médénou okapnici, pfedpokladana barevnost tmavé hnédy lazurovy natér. Pred
zapocletim vyroby prvku bude ke schvaleni pfedloZzena zpracovana vyrobni
dokumentace.

Kruhova okna hlavni lodi nebudou opatifena parapety, ale parapetni zdivo bude
hydrofobizovano, Zaluziova okna zvonice budou opatfena parapetem z barveného
titanzinkového plechu — konkrétni odstin bude vyvzorkovan.

B.8.12. Oprava povrcht interiéru
Na zakladé prizkumu omitek nebyly zjistény nasténné malby.
Trhliny ve sténach a klenbach budou zajistény dle textu viz vySe této zpravy.

Budou odstranény druhotné malifské natéry na prvni kompaktni vrstvu starSich
bilych vapennych natér(. Degradované omitkové vrstvy budou odstranény (v
nejnutnéjSim mozném rozsahu) a nahrazeny novou omitkou. Dle rozsahu
posSkozeni bude pouzita vapenna jadrova malta a jemny vapenny Stuk, popf.
pouze vapenny Stuk. Pred aplikaci omitky bude stavajici povrch dukladné ocistén
a navlhCen, spary zdiva budou proskrabnuty do hloubky cca20mm.
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Pouzité materialy (jadrova malta, Stuk, natér) budou odsouhlaseny (barevnost,
struktura, zrnitost) na pfedem pfipravenych vzorcich

Poskozené a chybéjici ¢asti (madlo zabradli, praniky kleneb, ...) vyzdoby budou
doplnény dle dochovanych ¢asti.

Interiér bude natfen bilym lomenym vapennym natérem (bude odsouhlaseno na
vzorcich).

B.8.13. Oprava kamennych interiéru
Pfred zapocetim praci budou veskeré prvky dikladné zdokumentovany.

Fragmenty stavajici kamenné dlazby budou rozebrany, podkladni material (sut,
degradovana malta, podsyp) bude pFecidtén, opétovné poloZzen, urovnan a
zhutnén ruénimi mechanizmy (ne vibrani desky nebo péchy). Pfebytec¢ny material
bude odstranén. Nova dlazba bude z opukovych desek obdobného rozmeéru,
struktury a barvy jako stavajici dlazba. Bude odsouhlaseno na vzorcich. Dlazba
bude kladena do piscito vapenného loze t1.40mm a sparovana vapennou maltou.
Rozsah doplnéni je 90% plochy.

Vietenové kamenné schodisté bude kamenicky opraveno (stupnice), podstupnice
budou ocCistény a nové omitnuty vapennou omitkou s vapennym natérem.
Schodisté presbytafe bude zdokumentovano, rozebrano a opétovné sestaveno na
nové provedeny zaklad.

Kamenna (piskovec) osténi dvefi budou kamenicky opravena, ocisténa, opravy
budou barevné sjednoceny s podkladem, povrch bude hydrofobizovan.

Vstupni betonové schodisté bude odstranéno a nahrazeno kamennymi stupni.
Material bude obdobné struktury a barvy jako osténi dvefi.

Z kamennych prvkd K-08 a K-17 budou odstranovany pouze mladsi vrstvy omitek
a natérl. V pfipadé pritomnosti starSich vrstev budou tyto vrstvy zachovany a
konzervovany. Mira odstrafiovani a zachovani vrstev bude konzultovana se
zastupci pamatkové péce. Kamenné prvky KO8 a K-17 budou opétovné zataZzeny
pod vapennou omitku a vapenny natér dle dochovaného feSeni. Totéz bude
provedeno u kamenného prvku KA-01.

B.8.14. Vstup do krypty

Bude obnoven puvodni vstup do krypty se SV fasady. Stavajici vstup z interiéru
objektu bude zazdén.

Schodisté do krypty bylo zaklenuto valenou klenbou z lomového kamene, tato
klenba byla pfi nové budovaném vstupu odstranéna z cca50%. Klenba bude
opétovné doplnéna. Materidlem nebude lomovy kdmen, ale plné palené cihly na
vapennou maltu. Klenba bude zdéna na dievéném bednéni, které bude kopirovat
tvar stavajiciho zbytku klenby.

B.8.15. Oprava povrchu exteriéru
Clenéni plasté bude zachovano.

Fasada bude celkové zrekonstruovana tak, aby byla uvedena do puvodniho stavu
stav pred rokem 1965). Toto se tyka oken a dekoracnich prvka (balustrady, fimsy,
pilastry, atd.).
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VétSina prvku fasady je v havarijnim stavu nebo UpIné chybi. Omitka chybi z cca
90% plochy.

Pred zapocetim praci bude fasada a jeji prvky dukladné zdokumentovany, a
budou vytipovany mista, podle nichz se budou doplfovat zbylé chybéjici ¢asti.

Nesoudrzné zbytky omitek budou odstranény (v nezbytné nutném rozsahu),
znacné degradované zdici prvky (kamen, cihla) budou vyjmuty a nahrazeny
plnymi palenymi cihlami pfipadné opukovymi kameny na vapennou maltu. Spary
budou proskrabnuty do hloubky cca 20-30mm, zdivo bude oc€isténo od prachu a
jinych necistot.

Dle dochovanych fragmentid budou doplnény prvky fasady (fimsy, pilastry,
balustrady).

Nova omitka bude vapenna dvouvrstva — jadrova a Stukova vrstva. Jadrova vrstva
bude provadéna ve vice vrstvach (minimalné dvé vrstvy — prohozeni a finalni
vrstva, v mistech s vétsi mocnosti omitky bude pouzito vrstev malty). Stukova
vrstva bude zjemnozrnného vapenného Stuku. Vlastnosti (struktura, zrnitost,
barevnost) malta a Stuku budou odsouhlaseny na pfedem pfipravenych vzorcich.

Finalni natér fasady bude vapenny, barva bude odsouhlasena predem
pfipravenych vzorcich (pfedpoklad svétle okrova barva).

B.8.16. Pouzité materialy

Pro zdéni, dozdivani a plentovani stavajiciho zdiva budou pouZity plné palené
cihly (nebo jejich &asti) a lomova opuka na vapennou maltu.

Malta bude vapenna — vapno s hydraulickou slozkou.
Vapenny Stuk

Vapenny natér

Pro injektaz vapenocementova malta.

Pouzité materialy budou pfedvedeny a odsouhlasena na vzorcich.

B.8.17. Napojeni na infrastrukturu
Vodovod — neni a neni projektem navrhovano
Splaskova kanalizace - neni a neni projektem navrhovano

Destova kanalizace - projektem pro vydani uzemniho rozhodnuti byla navrzena
deStova kanalizace a vsakovaci objekt

Elektrickd energie — projektem pro vydani uzemniho rozhodnuti byla navrzena
nova elektro pFipojka.

B.8.18. Hygienické pozadavky

Vzhledem k charakteru objektu a jeho pamatkovym hodnotam. Nelze objekt
zateplit, nebudou dodrZzeny pozadavky na plochu okennich vypini z hlediska
pfirozeného osvétleni.

Vytapéni — objekt neni vytapét, v projektu neni navrzeno vytapéni

Vétrani — pfirozené vétrani okny a dvefmi
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Osvétleni — stavajici, prosklenymi okny. Tvar a velikost oken nelze ménit
vzhledem k pamatkovym hodnotam objektu.

Hluk — V objektu nebude instalovan zdroj hluku.

Tepelné technické pozadavky na konstrukce — objekt neni vytapén, neni trvale
obyvan. Vzhledem k pamatkovym hodnotdm konstrukce nelze objekt zateplit.

B.8.19. Obecné pozadavky

Zastupci NPU UOP PR bude umoznén vykon odbornému pamatkového dohledu
nad provadénym pracemi formou kontrolnich dnl, kde budou v ramci tohoto
dohledu pfedavany vzorky zasadnich etap restauratorského zasahu k posouzeni a
konzultovany jednotlivé restauratorské postupy.

Po ukonéeni praci bude NPU UOP PR pfedano jedno vyhotoveni zavéreéné
restauratorskeé zpravy v€etné dokumentace.
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