


DO SITUACE BYL ZAKRESLEN PŮHOBNÍ PRÁCE DLE DOK.
STAV K 6.2.2024.



Vypracoval:	Tomáš Šimek	Zpracoval:	Zpracoval:
Kreslil:	Tomáš Šimek	GOIN	Zpracoval:
Kontroloval:	Petr Dřímal	Hradec Králové, a.s.	Hradec Králové, a.s.
Koordinátor:	Petr Dřímal	Projekt:	Projekt:
Hradec Králové	Hradec Králové	ODS:	ODS:
AKCE:	Oprava komunikace v ulici Kuklenská	ZAMĚŘENO:	ZAMĚŘENO:
M. A. P. O. V. Z. P. O. B. K. L. A. D.	VÝKRESOVÝ SYSTÉM	DATUM:	DATUM:
Objednatel:	Vojtěch s.r.o.	KONTROLA:	KONTROLA:

LEGENDA: STAVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ

KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD
SÍŤOVACÍ VEDENÍ – NADZEMNÍ
SÍŤOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ
ELEKTRO NN – NADZEMNÍ
ELEKTRO NN – PODZEMNÍ
VERNÍ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ I
PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTVOŘEN
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNAČENÍ ZÁČATKU STAVBY
JEJICH SPRÁVCOVÍ !

Zároveň mapy KN je použito orientační,
Pro přesné určení majetkoprávních vztahů
je potřebné hranice v terénu vyznačit.

- LEGENDA:
- POZEMKOVÁ HRANICE – DLE MAPY KN
 - HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
 - HRANICE OPRAVY
 - VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKACE VOZIDLOVÉ – KRYT ASFALTOVÝ
 - VYBUDOVÁNÍ VOZIDLOVÉ – KRYT ASFALTOVÝ
 - VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU – KRYT ASFALTOVÝ
 - SEMILOUIT ORNICE V TL. 10 CM
 - VYBUDOVÁNÍ OBRUBNÍKU BETONOVÉHO CHODNÍKOVÉHO
 - VYBUDOVÁNÍ OBRUBNÍKU BETONOVÉHO ZÁKONOVÉHO
 - VYBUDOVÁNÍ BETONOVÉHO VODNÍHO PROUDU
 - ZÁŘÍZNUTÍ A ZÁKONOVANÍ STONÉ SPÁRY
 - VYBUDOVÁNÍ STAVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤI

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVATEL
	ING. R. MACHÁK	B.BUREŠOVÁ
PROJEKT		
PROJEKTANT	Křídlovéproječní	
AKCE:	Technické služby Hradec Králové	8/24
OBJEKT:	Oprava komunikace v ulici Kuklenská	DPS
	Hradec Králové	III. 2024
OBJEKT:		5. Město
OBJEKT:		1:500
OBJEKT:		2

