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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 

SO 104 - VODOVOD – 3, 4. A 5. ČÁST 
 

 
1. Popis objektu 
 
Úvodní část 
Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší návrh 3., 4. a 5. části etapy výstavby 
vodovodu v rámci zainvestování pozemků v lokalitě jihozápad v Moravské Třebové.  
Výkresově, včetně technické zprávy, je objekt řešen jako jeden celek, s vyznačením 
jednotlivých částí. Rozpočty a výkazy výměr jsou zpracovány po jednotlivých částech. 
Komunikace v jednotlivých částech bude prováděna na 2 etapy, 1.etapa vybudování 
podkladních vrstev na úroveň -0,12 m od konečné úpravy, 2.etapa po dokončení výstavby RD 
zahrnuje vrchní vrstvy komunikace. Na základě tohoto požadavku jsou poklopy osazeny na 
úroveň -0,12 m od povrchu budoucí komunikace, další rozpočet a výkaz výměr po 
jednotlivých částech zahrnuje úpravu výšky poklopů +0,12 m na konečnou úroveň 
komunikací. 
 
Rozdělení na 3., 4. a 5. část: 
3. část zahrnuje: 

- Vodovodní řad „V1“ D160 mm v délce 229,30 m, přípojky v horní části IV. ulice 
- Vodovodní řad „V1-4“ D90 mm v délce 21,06 m v celé délce 
- Propoj k hydrantu D90 v délce 5,10 m. 

4. část zahrnuje: 
- Vodovodní řad „V1“ D160 a 110 mm v délce 380,40 m, přípojky v V. ulici 
- Vodovodní řad „V1-6“ D110 mm v délce 23,40 m v celé délce. 
- Vodovodní řad „V1-7“ D160 mm v délce 9,33 m v celé délce. 

5. část zahrnuje: 
- Vodovodní řad „V5“ D90 mm v délce 139,25 m, přípojky ve spodní části IV. ulice  

 
Další popis jednotlivých stok je uveden bez rozdělení na etapy. 
 
Údaje o trase  
Navrženy jsou vodovodní řady „V1“, „V1-4“, „V1-5“, „V1-6“ a „V1-7“ včetně přípojek. 
Trasa řadů je vedena budoucími komunikacemi – IV., V. a VI. ulice. 



 2 

 
Vodovodní řad „V1“ 
Řad je navržen v celkové délce 609,70 m z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC, z toho v profilu 
D 160 mm v délce 467,58 m a D 110 mm v délce 142,12 m. 
Navržený řad je prodloužením řadu D160 z předchozích etap výstavby, bude sloužit jako 
zdroj pitné a požární vody pro rodinné domy ve IV., V. a VI. ulici. 
Nový řad bude napojen v I. ulici na stávající vodovodní řad D160 z předchozích etap 
výstavby. 
Řad bude ve 3. části výstavby ukončen zaslepením za podzemním hydrantem v V. ulici. 
Ve 4. části výstavby bude řad prodloužen a zokruhován napojením na stávající litinové řady 
DN 80 mm v ulici Údolní. Proveden bude nový uzen v místě napojení. 
Na řad „V1.1“ bude ve 3. části etapy výstavby – navazovat řad „V1-4“, a napojení na řad 
„V1-5“. Ve 4. části budou navazovat řady „V1-6“ a „V1-7“. 
Na řadu bude osazeno celkem 5 sekčních šoupat, ve 3. části 1 šoupě DN 150, ve 4. části 2 
šoupata DN 150 a 2 šoupata DN 80 mm.  
Na řad „V1“ budou osazeny 2 hydranty DN 80 mm ve 3. části ýstavby, z toho jeden nadzemní 
hydrant jako kalník a jeden podzemní hydrant jako vzdušník. Na odbočení k hydrantům 
budou osazena 2 šoupata DN 80 mm. 
Na řad V1 bude osazeno celkem 20 přípojek v celkové délce 152,10 m. Ve 3. části výstavby  
bude pro budoucí rodinné domy osazeno 11 přípojek D32 mm. Ve 4. části výstavby bude pro 
RD osazeno  8 přípojek D 32 mm, jedna přípojka D40 mm jako přepojení přípojky budovy 
restaurace čp. 1609/26.  
Přípojky pro budoucí rodinné domy budou vyvedeny 1 m za hranici pozemku, do výkopu na 
konci přípojky bude stočeno dalších 5 m potrubí se zaslepením, v hloubce min. 1,5 m pod 
budoucím terénem. 
 
Vodovodní řad „V1-4“ 
Řad je navržen v celkové délce 21,06 m z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC v profilu D 90 
mm. 
Navržený řad bude sloužit pro další etapu v jihozápadní části této lokalitty.. 
Nový řad bude napojen ve  IV. ulici na řad „V1“, ukončen bude zaslepením. 
Celý řad bude proveden ve 3. části výstavby. 
Na začátku řadu bude osazeno celkem 1 sekční šoupě DN 80 mm. 
 
Vodovodní řad „V1-5“ 
Řad je navržen v celkové délce 139,25 m z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC, z toho v profilu 
D 90 mm. 
Navržený řad je prodloužením řadu „V1“, bude sloužit jako zdroj pitné a požární vody pro 
rodinné domy ve spodní části IV. ulice. 
Nový řad bude napojen ve IV. ulici na řad „V1“, ukončen bude zaslepením. 
Řad bude proveden v délce 11,50 m ve 3. části výstavby a zaslepen, zbývající část v délce 
127,75 m v 5. části výstavby. 
Na řadu budou osazena celkem 2 sekční šoupata DN 80 mm.  
Na řadu v 5. části výstavby bude osazen podzemní hydrant DN 80 mm jako kalník. Na 
odbočení k hydrantu bude osazeno 1 šoupě DN 80 mm. 
Na řad bude napojeno v 5. části výstavby 10 přípojek D 32 mm v celkové délce 70,50 m.  
Přípojky pro budoucí rodinné domy budou vyvedeny 1 m za hranici pozemku, do výkopu na 
konci přípojky bude stočeno dalších 5 m potrubí se zaslepením, v hloubce min. 1,5 m pod 
budoucím terénem. 
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Vodovodní řad „V1-6“ 
Řad je navržen v celkové délce 23,40 m z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC v profilu D 110 
mm. 
Navržený řad je propojením nové vodovodní sítě na stávající řad v ul. Dr. Loubala. 
Nový řad bude napojen v VI. ulici na řad „V1“, ukončen bude napojením na stávající řad 
PVC D110 mm. 
Celý řad bude proveden ve 4. části výstavby. 
Na začátku řadu bude osazeno celkem 1 sekční šoupě DN 100 mm. 
 
Vodovodní řad „V1-7“ 
Řad je navržen v celkové délce 9,33 m z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC v profilu D 160 
mm. 
Navržený řad bude sloužit pro další etapu výstavby v jihovýchodní části této lokalitty a 
zokruhování do ulice Třešňová Alej. 
Nový řad bude napojen v VI. ulici na řad „V1“, ukončen bude zaslepením. 
Celý řad bude proveden ve 4. části výstavby. 
Na začátku řadu bude osazeno celkem 1 sekční šoupě DN 150 mm. 
 
Navržen je stavební objekt SO 104v tomto rozsahu: 
 

"V1" "V1-4" "V1-5" "V1-6" "V1-7" Propoje
229,30 21,06 11,50 0,00 0,00 5,10 266,96

D 160 mm 229,30 229,30
D 110 mm 0,00
D 90 mm 21,06 11,50 5,10 37,66

84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30
D 40 mm 0,00
D 32 mm 84,30 84,30

11 11,00
380,40 0,00 0,00 23,40 9,33 0,00 413,13

D 160 mm 291,35 9,33 300,68
D 110 mm 89,05 23,40 112,45
D 90 mm 0,00

67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,80
D 40 mm 21,00 21,00
D 32 mm 46,80 46,80

9 9,00
0,00 0,00 127,75 0,00 0,00 0,00 127,75

D 160 mm 0,00
D 110 mm 0,00
D 90 mm 127,75 127,75

0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50
D 40 mm 0,00
D 32 mm 70,50 70,50

10 10,00

5.
 Č

ÁS
T

Délka řadu celkem

z toho

Délka přípojek celkem

z toho

Počet přípojek

4.
 Č

ÁS
T

Délka řadu celkem

z toho

Délka přípojek celkem

z toho

Počet přípojek

Počet přípojek

3.
 Č

ÁS
T

SO 104 - VODOVOD
3., 4. A 5. ČÁST

Součet
m, ks

Délka řadu celkem

z toho

Délka přípojek celkem

z toho

ŘADY
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609,70 21,06 139,25 23,40 9,33 5,10 807,84
D 160 mm 520,65 0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 529,98
D 110 mm 89,05 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 112,45
D 90 mm 0,00 21,06 139,25 0,00 0,00 5,10 165,41

152,10 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 222,60
D 40 mm 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
D 32 mm 131,10 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 201,60

20 0 10 0 0 0 30,00

CE
LK

EM
Délka řadu celkem

z toho

Délka přípojek celkem

z toho

Počet přípojek  
 

D
32

D
40

"V1" / 160 270° D.1.30 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 270° D.1.29 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 270° D.1.28 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 90° D.1.02 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1" / 160 270° D.1.27 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 90° D.1.03 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1" / 160 270° D.1.26 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 90° D.1.04 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1" / 160 270° D.1.25 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1" / 160 90° D.1.05 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1" / 160 270° D.1.24 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

11 11 11 0

84,30 55,00 139,30 0,00 89,80 121,23 13,75

Délka
výkopu

(m)

Šířka
výkopu

(m)

Hloubk
a

výkopu
(m)

Objem
výkopu
(m3)

Skrývka 
ornice 
(m2)

Celkem v m, m2 a m3

potrubí
smotané                                                                                                                                                                                                                                                                
ve výkopu

Délka potrubí 
m

SO 104.3  Vodovod - 3.část - přípojky

Celkem počet ks

Napojení na 
Řad / D

Stanič.
(m)

Úhel
odbo-
čení

Napojený pozemek 
(označení)

dům

Profil
D

(mm)

Délka  
přípojky

(m)

 
 

D
32

D
40

"V1" / 160 90° D.1.06 32 10,30 5,00 15,30 10,80 1,00 1,35 14,58 1,25

"V1" / 160 90° D.1.07 32 5,50 5,00 10,50 6,00 1,00 1,35 8,10 1,25

"V1" / 160 90° D.1.08 32 5,50 5,00 10,50 6,00 1,00 1,35 8,10 1,25

"V1" / 160 90° D.1.09 32 5,50 5,00 10,50 6,00 1,00 1,35 8,10 1,25

"V1" / 160 270° D.1.13 32 4,50 5,00 9,50 5,00 1,00 1,35 6,75 1,25

"V1" / 160 90° D.1.10 32 5,50 5,00 10,50 6,00 1,00 1,35 8,10 1,25

"V1" / 160 270° D.1.12 32 4,50 5,00 9,50 5,00 1,00 1,35 6,75 1,25

"V1" / 160 90° D.1.11 32 5,50 5,00 10,50 6,00 1,00 1,35 8,10 1,25

"V1" / 110 90° stáv.restaurace čp. 1609/26 40 21,00 0,00 21,00 21,50 1,00 1,35 29,03 21,50

9 9 8 1

67,80 40,00 86,80 21,00 72,30 97,61 31,50

SO 104.4  Vodovod - 4.část - přípojky
Objem
výkopu
(m3)

Skrývka 
ornice 
(m2)

Celkem počet ks

Celkem v m, m2 a m3

Délka  
přípojky

(m)

potrubí
smotané                                                                                                                                                                                                                                                                
ve výkopu

Délka potrubí 
m

Délka
výkopu

(m)

Šířka
výkopu

(m)

Hloubk
a

výkopu
(m)

Napojení na 
Řad / D

Stanič.
(m)

Úhel
odbo-
čení

Napojený pozemek 
(označení)

dům

Profil
D

(mm)
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D
32

D
40

"V1-5" / 90 270° D.1.23 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1-5" / 90 90° D.1.14 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1-5" / 90 90° D.1.15 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1-5" / 90 270° D.1.22 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1-5" / 90 90° D.1.16 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1-5" / 90 270° D.1.21 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1-5" / 90 90° D.1.17 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1-5" / 90 270° D.1.20 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

"V1-5" / 90 90° D.1.18 32 4,80 5,00 9,80 5,30 1,00 1,35 7,16 1,25

"V1-5" / 90 270° D.1.19 32 9,30 5,00 14,30 9,80 1,00 1,35 13,23 1,25

10 10 10 0

70,50 50,00 120,50 0,00 75,50 101,93 12,50

SO 104.5  Vodovod - 5.část - přípojky
Délka  

přípojky
(m)

potrubí
smotané                                                                                                                                                                                                                                                                
ve výkopu

Délka potrubí 
m

Délka
výkopu

(m)

Napojení na 
Řad / D

Stanič.
(m)

Úhel
odbo-
čení

Napojený pozemek 
(označení)

dům

Profil
D

(mm)

Objem
výkopu
(m3)

Skrývka 
ornice 
(m2)

Celkem počet ks

Celkem v m, m2 a m3

Šířka
výkopu

(m)

Hloubk
a

výkopu
(m)

 
 

30 30 29 1

222,60 145,00 346,60 21,00 237,60 320,76 57,753., 4. a 5. část celkem - v m, m2 a m3

3., 4. a 5. část celkem - počet ks

 
 
 
Údaje o materiálu  

Dvouvrstvé potrubí PE100 RC  

Název      Dvouvrstvé potrubí 
Vnější průměr d    d90 až d630 mm 
SDR (poměr d/t)    SDR11    
Tlaková řada     PN10, PN16 (PN4, PN10 pro plyn) 

Materiál potrubí    PE 100 RC 
Výroba a značení potrubí   EN 12201, EN 1555 
Certifikace     PAS1075 
Minimální požadovaná pevnost MRS 10 MPa 
Spojování potrubí    Svařování metodou na tupo nebo  

pomocí elektrotvarovek. (neodstraňuje se vnější 
vrstva !) 

Koextrudované dvouvrstvé potrubí z materiálu PE100 RC certifikované dle technického 
předpisu PAS 1075. Potrubí je bez dodatečného opláštění komplikujícího montáž a svařování. 
Potrubí je černé s vnější probarvenou vrstvou, která tvoří 10% tloušťky stěny a signalizuje 
nepřípustné poškození. Potrubí je určeno pro klasickou pokládku bez použití pískového lože a  
pro všechny bezvýkopové technologie mimo berstliningu. Potrubí se svařuje metodou na tupo 
nebo pomocí elektrotvarovek za dodržení montážních předpisů určených pro klasické 
materiály PE100. (neodstraňuje se vnější vrstva!). Pro změny směru na trase potrubí budou 
použity univerzální oblouky z materiálu PE100 RC.  
 
Podrobná specifikace pro elektrotvarovky: 
Elektrotvarovky z materiálu PE 100 černé  barvy  vyrobené  vstřikováním  jsou v  souladu  s  
ČSN  EN  1555  a  12201. Elektrotvarovky mají krytý odporový drát a  limitované  indikátory  
pro  bezpečné provedení  svaru.  Jsou  vybaveny  čárovým kódem pro načítání dat do 
automatické svářečky. Svařování bude provedeno  svářečským  personálem  s  platným 
osvědčením  odborné  způsobilosti  dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování 
neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 
 



 6 

Podrobná specifikace pro tvarovky na tupo: 
Tvarovky  na  tupo  z  materiálu  PE  100 černé barvy vyrobené vstřikováním jsou v souladu s 
ČSN EN 1555 a 12201. Tvarovky  jsou v dlouhém provedení umožňující  kombinaci  s  
elektrotvarovkami. Změny směru trasy budou řešeny koleny nebo oblouky, které nejsou 
segmentově svařované a vyrábí se vstřikováním nebo ohýbáním.  Svařování  bude  provedeno  
svářečským  personálem  s  platným osvědčením  odborné  způsobilosti  dle ČSN EN nebo 
TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 
2207. 
 
Podrobná specifikace pro oblouky na tupo: 
Oblouky  z materiálu  PE  100  RC  černé barvy vyrobené ohýbáním. Jsou v souladu  s  ČSN  
EN  1555  a  12201  a  jsou  určen y  pro  změnu  směru  trasy.  Svařování  bude  provedeno  
svářečským  personálem  s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG,  
TNV.  Pravidla  svařování  neuvedená v  národních  normách budou  v  souladu s DVS 2207. 
 
Zemní práce  
V rámci objektu Příprava území bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Výkopy jsou 
tedy v převážné části trasy nové kanalizace uvažovány od hrubých terénních úprav po skrývce 
ornice, pouze v místech, kde nebude ornice předem skryta bude skrývka provedena.  
Před hloubením rýhy bude ve stávající zástavbě provedeno rozebrání zpevněných ploch – 
asfaltového koberce s jeho nařezáním nebo frézováním.  
Zemní práce pro uložení potrubí budou spočívat ve hloubení otevřených rýh se svislými 
stěnami.  
Výškové uspořádání dna výkopu a nivelety potrubí je zřejmé z podélného profilu,  
Po celou dobu výstavby musí být otevřený výkop zabezpečen proti sesutí stěn řádným 
pažením s rozepřením, musí být zajištěna bezpečnost proti pádu osob do výkopu. Otevření 
výkopu je nutno omezit na co nejmenší, nezbytně nutnou dobu. Dno rýhy musí být před 
ukládáním podkladních vrstev začištěno.  
Zpětný zásyp rýhy po uložení potrubí (nad obsypem potrubí) bude proveden vhodným, dobře 
hutnitelným, nesedavým zásypovým materiálem, hutněným po vrstvách 20 cm na 96% PS, 
resp. index rel. ulehlosti Ip = 0,9, bude doloženo zkouškami míry zhutnění. Předpokládá se, že 
vytěžená zemina z výkopu nebude vhodná k zásypu, bude tedy použito jiného vhodného 
materiálu. Rovněž při zásypu je nutno věnovat zvýšenou pozornost pracem v blízkosti 
stávajících podzemních vedení. Pažení výkopu musí být odstraňováno postupně v závislosti 
na pokračujícím obsypu potrubí a zásypu rýhy.  
Po provedení a řádném zhutnění zásypu rýh budou provedeny statické zkoušky hutnění 
s protokolem o výsledku. Min. stupeň zhutnění bude vyžadován investorem dle požadavku 
budoucího vlastníka komunikace. 
 
Uložení potrubí  
Uložení potrubí ve výkopu 
Potrubí PE bude uloženo v otevřeném výkopu se svislými stěnami opatřeném zátažným nebo 
příložným pažením na hutněné rovinné lože z písku tl. 100 mm (zrnitost do 12 mm). Do výše 
300 mm nad vrchol trouby bude proveden obsyp pískem zrnitosti do 12 mm. Hutnění obsypu 
potrubí musí být prováděno mimo prostor nad potrubím.  
K potrubí bude po celé jeho délce připevněn detekční trasovací kabel RT1802W modré barvy 
6,35 mm2, vyvedený do šoupátkových poklopů. Na závěr stavby nutno ověřit funkčnost 
kabelu. 
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Pokládka potrubí bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem (Flou Tex) 
Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli protlaky s podporou výplachové směsi. 
Tento způsob je také známý pod pojmy jako: řízené protlačování, řízené podvrty, 
mikrotunely, směrově řízené vrtání apod. Všechny tyto a podobné názvy ale mají jeden 
jmenovatel, a tím je způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádění výkopů. 
Pouze se připraví malé startovací a koncové jámy, jejichž velikost je cca 1m x 1m.  
 výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1,0 m x 1,0 m x hloubka) 
 načerpání vody do nádrží a smíchání s bentonitem 
 příprava a propojení systému (vrtačka se samostatnou hnací jednotkou) 
 zahájení I. etapy – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je 

umístěn v těle vrtné hlavy. Vrtmistr na svém přijímači neustále vidí v jaké hloubce, směru 
a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá 
se pomocí vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky v kontejneru, do vrtné 
hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje 
a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním 
způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy do 
požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do 
koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací 
hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí 

 II. etapa – rozšiřování. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází k 
roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou 
velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu 
zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do 
rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi. 

 Protlak je dokončen jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu 
 
Kotevní bloky  

V místě lomů a odbočení budou na vodovodu provedeny betonové monolitické 
zajišťovací bloky opřené do rostlé zeminy.  

Uvedené  hodnoty [cm] se vztahují na přípustné zatížení stěny výkopu 10 N/cm2. 
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DN 80  100  125  150 200   250  300  
d [mm] 90  110  140  160 225   280  315  

 B    H    D B H    D B H D B    H     D B    H D B H     D B H D 

 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 

11° 15   25   9 15 30   11 15 35 12 15 40   14 25   50 16 25 65   20 30 75 25 

22° 15   25   9 20 30   11 25 35 12 30 40  14 45   50 16 55 65   20 60 75 25 

30° 20   25   9 25 30   11 35 35 12 40 40   14 60   50 16 75 65   20 80 75 25 

45° 30   25   9 40 30   11 50 35 12 60 40   14 85   50 16 110 65   20 120 75 25 

90° 55   25   9 70 30   11 95 35 12 105 40   14 165   50 16 200 65   20 225 75 25 

 

  

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

d [mm] 63 75 90 110 140 160 225 280 315 

plocha A [cm2] 470 665 960 1430 2310 3020 5980 9230 11 700 

 
Přípojky  
Provedeno bude napojení a přepojení celkem 30 ks přípojek. 
Napojení přípojek na hlavní řad je řešeno navrtávacím pasem a uzavíracím rohovým ventilem. 
Každá vodovodní přípojka bude vytažena 1 m za hranici stavební parcely, do výkopu zde 
bude stočeno dalších 5 m potrubí. Konec přípojky bude zaslepen. 
 
Provizorní oprava komunikací   
V místech stávající komunikace bude průběžně prováděna provizorní úprava povrchu 
zhutněným asfaltovým recyklátem tl. 80 mm 
V místě nezpevněných ploch bude proveden zásyp výkopu po úroveň hrubých terénních 
úprav. 
 
Konečná oprava místních komunikací   
V místech stávající asfaltové komunikace bude na závěr stavby provedena konečná oprava 
komunikace dle požadavku investora.  
 
Skladba konečné opravy místní asfaltové komunikace: 

 zemní pláň po provedení zásypu rýhy ve vozovce s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 Mpa 
(doložit statickou zatěžovací zkouškou za přítomnosti správce komunikace, který si určí místo 
a počet provedení zkoušek)  

 štěrkodrt' ŠDA tl. 200mm s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 Mpa (doložit statickou zatěžovací 
zkouškou za přítomnosti správce komunikace, který si určí místo a počet provedení zkoušek)  

 cementová stabilizace SC C8/10, tl. 130 mm  
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 postřik infiltrační Pl - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m2  
 asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm  
 postřik spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m2  
 asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm 

Pro uložení poslední vrstvy krytu a pro spojovací postřik budou podél rýhy na obě strany vyfrézovány 
zámky šířky 500 mm, na tl. 40 mm. 
Spáry živičného krytu budou proříznuty a zality modifikovanou  elastickou zálivkou nebo 
natavovacím páskem. 
 
Ostatní práce 
Po položení potrubí hlavního řadu bude provedena dezinfekce, propláchnutí, tlaková zkouška 
min. na 1,5 násobek běžného provozního tlaku, zkouška těsnosti. Případné netěsnosti budou 
opraveny. Po opětovném propláchnutí bude proveden odběr vzorků pro kontrolní rozbor 
vody. Přepojení přípojek na nový řad je možné provádět až po doložení vyhovujícího 
výsledku rozboru kvality vody v řadu.  
Provedeno bude digitální zaměření nového vodovodu, včetně přípojek. 
Provozovateli vodovodu bude předána projektová dokumentace skutečného provedení, včetně 
kladečského schéma a vyplněných přípojkových karet. 
Konce přípojek budou geodeticky polohově i výškově zaměřeny. 
U výkopové zeminy ukládané na skládku bude proveden rozbor k ověření její nezávadnosti. 
 
 
2. Požadavky na vybavení 
 
Nejsou. 
 
 
3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 
Nové řady budou napojeny v ulici Svitavské a v ulici Dr. Janského na stávající vodovodní síť. 
 
 
4. Vliv na povrchové a podzemní vody 

 
V případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude pod stokou vedena drenáž, voda bude 
odčerpávána. Po dokončení stavby musí být drenáž na více místech přerušena. 
K odvádění a čerpání podzemní vody nutno předem zajistit příslušná povolení 
vodoprávního úřadu a souhlas  provozovatele. 
 
 
5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
 
Údaje o potřebě vody v jednotlivých objektech jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
jednotlivých staveb. 
 
 
6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 
Nejsou. 
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Důležité upozornění  
Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby přesné vytyčení veškerých stávajících 
podzemních vedení nacházejících se v místě stavby a v trase navrhovaného vedení.  
Zakreslení stávajících inženýrských sítí v projektové dokumentaci je pouze orientační, při 
provádění zemních prací je nutné vycházet z vytyčení na místě samém.  
V místě křížení a souběhu s podzemními vedeními je předpokládán ruční výkop bez použití 
mechanizace tak, aby nemohlo dojít k poškození stávajících vedení, případně k úrazu 
pracovníků. Pracovníky stavby je nutno s tímto seznámit a při provádění prací dbát na 
dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů správců jednotlivých vedení.  
Při křížení a souběhu nového vedení se stávajícími je nutné dodržet ČSN 736005 (Prostorová 
úprava vedení technického vybavení). V případě nejasnosti nebo zjištění odlišné polohy 
stávajícího vedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci je nutné přizvat projektanta a 
případně správce vedení.  
 
 
7. Požadavky na provoz zařízení 
 
Nejsou. 
 
 
8. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou  
schopností pohybu a orientace 
 
Nepřichází v úvahu. 
 
 
9. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
  
Výstavba oddílné kanalizace bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. 
Při výstavbě je povinností dodržovat platné zákony a vyhlášky, nařízení a předpisy týkající se 
bezpečnosti práce.  
  
 
10. Seznam souřadnic pro vytyčení 
 
3. část 
Vodovodní řad V1 

Začátek řadu V1 -1099072.338 -588628.026 
VB3-1   -1099095.736 -588631.990 
Napojení V1-4 -1099095.859 -588631.826 
Přípojka D.1.30 -1099110.264 -588612.755 

    -1099117.645 -588618.329 
Přípojka D.1.29 -1099123.221 -588595.598 

    -1099130.603 -588601.172 
Přípojka D.1.28 -1099138.289 -588575.649 

    -1099145.671 -588581.224 
Přípojka D.1.02 -1099142.496 -588570.079 

    -1099138.706 -588567.216 
Přípojka D.1.27 -1099152.151 -588557.296 

    -1099159.533 -588562.870 
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Přípojka D.1.03 -1099157.564 -588550.130 

    -1099153.773 -588547.267 
Přípojka D.1.26 -1099166.013 -588538.942 

    -1099173.395 -588544.517 
Přípojka D.1.04 -1099172.631 -588530.180 

    -1099168.841 -588527.318 
Přípojka D.1.25 -1099179.875 -588520.589 

    -1099187.257 -588526.164 
Přípojka D.1.05 -1099190.253 -588506.849 

    -1099186.462 -588503.987 
Hydrant  -1099194.189 -588501.637 

    -1099190.111 -588498.557 
Přípojka D.1.24 -1099194.491 -588501.238 

    -1099201.872 -588506.813 
VB3-2   -1099198.258 -588496.251 
Přípojka D.1.06 -1099171.176 -588475.797 

    -1099164.979 -588484.001 
Hydrant + konec 3.č. -1099169.936 -588474.859 
 

Vodovodní řad V1-4 
Začátek řadu V1-4 -1099095.859 -588631.826 
Konec řadu V1-4 -1099111.894 -588645.479 
 

Vodovodní řad V1-5 
Začátek řadu V1-5 -1099198.258 -588496.251 
Konec 3.části  -1099205.188 -588487.074 
 

4. část 
Vodovodní řad V1 

Napojení na 3.část -1099169.936 -588474.859 
VB4-3   -1099169.339 -588474.409 
Přípojka D.1.07 -1099172.103 -588458.137 

    -1099166.681 -588457.216 
Přípojka D.1.08 -1099176.023 -588435.068 

    -1099170.601 -588434.146 
Přípojka D.1.09 -1099179.876 -588412.393 

    -1099174.454 -588411.471 
Přípojka D.1.13 -1099181.802 -588401.055 

    -1099186.239 -588401.809 
Přípojka D.1.10 -1099183.691 -588389.711 

    -1099178.306 -588388.796 
Přípojka D.1.12 -1099187.079 -588370.000 

    -1099191.515 -588370.754 
Přípojka D.1.11 -1099187.582 -588367.043 

    -1099182.159 -588366.121 
VB4-4   -1099189.636 -588354.949 
VB4-5   -1099186.923 -588351.124 
VB4-6   -1099179.373 -588315.011 
VB4-7   -1099180.975 -588269.870 
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Napojení V1-6 -1099189.449 -588241.534 
VB4-8   -1099195.948 -588219.800 
VB4-9   -1099205.531 -588215.855 
Napojení řadu V1-7 -1099206.326 -588196.002 
VB4-10  -1099207.147 -588175.509 
VB4-11  -1099216.252 -588133.117 
VB4-12  -1099225.057 -588110.435 
Přípojka 1206/26 -1099225.188 -588109.952 

    -1099202.630 -588105.280 
Konec řadu V1 -1099225.320 -588109.470 

 
Vodovodní řad V1-6 

Napojení řadu V1-6 -1099189.449 -588241.534 
Konec řadu V1-6 -1099166.190 -588238.930 

 
Vodovodní řad V1-7 

Napojení řadu V1-7 -1099206.326 -588196.002 
Konec řadu V1-7 -1099215.489 -588197.679 
 

5. část 
Vodovodní řad V1-5 

Napojení na 3.část -1099205.188 -588487.074 
Přípojka D.1.14 -1099212.120 -588477.897 

    -1099208.329 -588475.035 
Přípojka D.1.23 -1099212.421 -588477.498 

    -1099219.803 -588483.073 
Přípojka D.1.15 -1099225.982 -588459.544 

    -1099222.192 -588456.681 
Přípojka D.1.22 -1099226.283 -588459.145 

    -1099233.665 -588464.720 
Přípojka D.1.16 -1099239.844 -588441.191 

    -1099236.054 -588438.328 
Přípojka D1.21 -1099240.145 -588440.792 

    -1099247.527 -588446.367 
Přípojka D.1.17 -1099253.706 -588422.838 

    -1099249.916 -588419.975 
Přípojka D.1.20 -1099254.007 -588422.439 

    -1099261.389 -588428.014 
Přípojka D.1.18 -1099267.327 -588404.804 

    -1099263.536 -588401.941 
Přípojka D.1.19 -1099267.628 -588404.405 

    -1099275.010 -588409.980 
VB5-13  -1099274.800 -588394.909 
Konec řadu V1-5 -1099284.576 -588402.292 

 
 
V Moravské Třebové – listopad 2023 
   
Vypracoval: Dobroucký Petr 
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