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1. SO 110 SADOVE UPRAVY

1.1. UVOD, POPIS NAVRZENEHO RESENi VEGETACNICH UPRAV

=  Pfedmétem SO 110 je ndvrh novych vysadeb zelené (vegetacnich tprav) pro pfedmétny segment
uzemi.

= Cilem je vytvoreni dlouhodobé stabilni, koncepéné uchopenou, zelenou kostru celého Uzemi, kterd
bude mit:

o pozitivni vliv na obyvatelnost a identitu tohoto prostoru,

o adaptaci na zménu klimatu (zadrZeni vody, stinéni, stinéni a ochlazeni vzduchu), hygienické
funkce zelenég,

o zaclenéni celé lokality do stavajici zastavby (propojeni), a to i ve vazbé na pfipadné dalsi
pokracovani vystavby (Uzemni plan),

o ekologickou funkci navrzené zelené.
= PD - DPS, pfimo navazuje na zastavovaci studii predmétné lokality + DUR + DSP.

= Hlavni myslenky a hesla feSeni vegetacnich Uprav

o zelend infrastruktura, adaptace na zménu klimatu, obyvatelnost vefejného prostoru, identita,
funkénost, udrzitelnost, biodiverzita, benefity zelené, ekologicka funkce.

=  Pfehled jednotlivych typt navrzené zelené

o Strom listnaty

o Travnik luéni

1.2. BILANCE VEGETACNICH UPRAV

= Strom listnaty: 9 ks

= Travnik luéni: 1134 m2

1.3. VEGETACNi UPRAVY: TECHNOLOGICKE POSTUPY — OBECNE

= Zakladani navrzenych vegetacnich prvk( a nasledna rozvojovd a udrZovaci péce se bude fidit
nasledujicimi normami a oborovymi standardy.
o CSN 839011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Prace s ptidou.
o (SN 839021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
o CSN 83 9051 Technologie vegetacnich UGprav v krajind — Rozvojovd a udrfovaci péée o
vegetacni prvky.

o CSN 83 9061 Technologie vegetatnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostd a



1.4.

1.5.

vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dievin — Veobecna ustanoveni a ukazatele jakosti.
Standard péce o pfirodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Rez stromd.

Standard péce o ptirodu a krajinu A02 001:2013 Vysadba strom.

O O O O

Standard péce o pfirodu a krajinu: SPPK A02 007: 2020 Uprava stanovistnich pomérd drevin.
AOPK CR.35s.

Bezpecnost prace: prace budou provadény v souladu s § 3 zakona €. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich, a
dalsimi predpisy.

PFi realizaci Uprav musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy k zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektovanych Uprav.

V dobé provadéni praci musi byt zamezen pfistup nepovolanych osob do prostoru praci a drah
pojezdu mechanizace. Cely prostor praci bude oznacen a zajiStén tak, aby nemohlo dojit k ublizeni na
Zivoté Ci zdravi pracovnik( a tfetich osob.

Cely prostor uprav a veskeré hloubené vykopy, jamky a dalsi, budou fddné oznaceny a budou
dostatecné zajiStény proti: vniknuti nepovolanych osob a dale proti vylou¢eni moZného rizika
poskozeni na zdravi ¢i pracovnikl zhotovitelskych firem ¢i tfetich osob.

Musi byt také zamezeno pojezdu tézké mechanizace v korfenové zéné stavajicich stroma.

7

INZENYRSKE SITE

P¥ed zapocetim praci zajisti dodavatel realizaénich praci polohové i vyskové vyty€eni SKUTECNEHO
TRASOVANI veskerych tras siti technického vedeni tak, aby v pribéhu praci nemohlo dojit k poskozeni
téchto siti, zdravi ¢i majetku!

Pfi praci vochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti musi byt respektovany veskeré
podminky a limity pro praci v ochrannych pasmech danych inzenyrskych siti, tak aby v priibéhu praci

nemohlo dojit k poSkozeni téchto siti, zdravi ¢i majetku.

KOORDINACE PRACI, STAVEBNi PRIPRAVENOST PRO SADOVE UPRAVY

Sadové upravy definované touto PD navazuji na zakladni pfipravenost Uzemi (komunikace, ing. sité,
provedeni hrubych zemnich praci, modelace terénu ptipravy finalni vySkové nivelety terénu.
o Tj. pfed zapocetim sadovych Uprav budou odstranény stavebni zbytky, provedeny hrubé
zemni prace, provedena modelace terénu, odstranéno zhutnéni, nepropustné horizonty apod.
Tyto prace nejsou soucasti sadovych Uprav.

o Nutna koordinace praci dodavatelskych firem

Sadové upravy definuji plosSné ohumusovani cca 20 cm ornice pro vytvoreni finalni vegetacni vrstvy
pro travnik (viz kap. 1.7). Ptiprava pro stromy bude provedena v ramci sadovych Uprav bodové (viz
1.6).



1.6. VVSADBA STROMU (STROMY LISTNATE) — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

Parametry vysazovanych dievin — typ a jakost vypéstku:

O

Typ vypéstku: alejovy strom, 3xp, ok 12-14 cm, zb/ko

Technologicky postup vysadby:

O

Hloubeni jdmy o minimalni velikosti odpovidajici 1,5nasobnému priiméru korenového systému
nebo korenového balu — predpokladana velikost minimalné: cca 1,2x1,2x0,5m (S xd x h).
Dno vysadbové jamy musi byt propustné a propojené s rostlym terénem. Stény jamy nutno

rozrusit a zdrsnit ry¢em. Pfi vysadbé dojde k 50 % vyméné pldy ve vysadbové jamce za vhodny

péstebni substrat: kompostovana zemina (70 % objemu) a ostrohranny $térk fr. 16/32 mm (cca 30
%), bude upresnéno dle vychoziho stavu a navaznosti na feseni technickych ploch v okoli.
MnoZstvi vymeény substratu zalezi na technologii predchazejicich stavebnich pracich a navazujicim
stavu ploch. Soucdsti vysadbového substratu bude hydroabsorbent typu hydrogel apod. v ddvce
cca 300g/strom, promiseny do vysadbové jamy.

Proliti vysadbové jamy vodou, vysadba stromu do stejné vysky s okolnim terénem, postupné
kladeni substratu, hnojeni zasobnim hnojivem (cca 5-8 tablet 410g), postupné mirné hutnéni
(zabranéni prilisSnému sesednuti), zfizeni kotvicich prvka (tfibodové kotveni, kil difevény s fazetou
a Spici, pr. 8 cm, délka 2,5-3 m, kotveni bude spojeno dfevénymi prickami — 3 v horni ¢asti, 6 ve

spodni ¢asti. Zhotoveni Uvazku, zhotoveni ochrany kmene z rdkosové rohoze nebo ochranného

natéru, zhotoveni zdvlahové misy (z podlozni zeminy), muléovani drcenou borkou (pozor: borka

nesmi byt pfihrnuta tésné ke korenovému kréku stromu — nebezpedi zahnivani), zélivka cca 80-120
| vody, vychovny Fez dfeviny po vysadbé.

Vysadba v blizkosti inZenyrskych siti: v pfipadé poZadavk( spravci jednotlivych ing. siti bude

v pfipadé blizkosti ing. sité instalovana specialni protikorenova folie.
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1,5-2 mdle typu vypéstku
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VYSADBOVA JAMA

1(1,2)X1(1,2)X0,4(0,5)

DREVENE PRICKY
OVAZKY
KOTVENI

3 bodove

OCHRANA KMENE

rakosova rohoz nebo ochranny natér

DREVENE PRICKY

2x3 kusy, ochrana baze kmene pred poSkozenim seci

ZAVLAHOVA MISA + MULC
presah vysadbové jamy o cca 10-20 cm
SUBSTRAT

50 % vymeéna; slozeni substratu a pfipadné zmény
velikosti jamy viz modelové technologie v technické zpravé

ROSTLY TEREN

Vysadba stromu — modelové schéma



1.7. TRAVNIK LUCNI - NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

= Travnik lucni — lu¢ni travnik tvofi podrost pod stromoradimi v okrajovych ¢astech nové zastavéného

Uzemi, které navazuji na okolni krajinu. Vznikd nendsilnd hranice mezi vefejnym prostorem kolem

dom a ornou pUdou. Pfima vazba na biodiverzitu, ekologické funkce, soucasné i zadrZzeni vody.

= Technologicky postup pfipravy stanovisté a vysevu:

O

O

O

Stanovisté bude odpleveleno od veskerych rostlin.

Odstranéni stavebnich zbytk( apod., odstranéni zhutnéni po stavebnich pracich (orba, nakopani,
ryti, kultivace apod.). V ochrannych pasmech ing. siti pouze rucni prace bez pouziti mechanizace.
PlosSné ohumusovani (rozprostfeni a urovndni substrdtu) o mocnosti cca 20 cm. V maximalni

mozZné mire bude pouZita stavajici ornice ze skryvek. Ta bude mirné upravena (promiseni cca 10 %

objemu pisku).

o V pfipadé nekvalitni ornice, bude dovezena kvalitni ornice nova.

Nasledovat bude uprava plané, vyrovnani nerovnosti, svahovani. Plocha pro vysev bude plosné
kultivovana (kultivace, ryti, nakopani, kypreni, uhrabani) a nasledné mirné uvalena.
Plochy budou osety (idedlné podzimni termin vysevu) lu¢ni smési.

o Priznivé podminky pro vzchazeni travniho osiva nastavaji pfi teplotach pddy minimalné 8
°C a pfi dostatecné pudni vlhkosti. S ohledem na charakter smési dlirazné doporucujeme
PODZIMNI TERMIN VYSEVU - v cca mésici zafi (ostatni terminy nejsou agrotechnicky
vhodné - tomuto je nutno pfizplsobit harmonogram praci)

o Vegetacni vrstva bude kultivovana, dokonale odplevelend, zbavena stavebnich zbytkd,
vétsSich kamen( apod. Povrch bude urovnan, jemné domodelovéan a lehce uvalen (vysev
provadét pouze na dobfe ulehlé nebo utuzené plochy).

o V pribéhu modelaci je nutné zajistit dostatecnou mocnost substratu podél zpevnénych
ploch, obrubnik(l apod., aby nedochdzelo k poklesu substratu a vycnivani obrubnikd nad
uroven travniku vice nez 2 cm. Kone¢na modelace terénu musi byt naprosto pozvolna,
terénni viny nesmi mit hrany nebo Uzlabi, které by ztéZovaly koseni. V ramci jemnych
terénnich Uprav je nutno plochu upravit do pozadované roviny, ktera by v méfici linii o
délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsinez 5 cm.

o Na takto pfipravené stanovisté bude vyseta pozadovana travni smés. (variantou je strojni
zalozeni)

= 1) Rovhomérny vysev travniho osiva

= 2) mélké zapraveni osiva hrabémi (ne hloubé&ji nez 1 cm).

= 3) Pfitlaceni osiva (=po oseti budou plochy 2x zavélcovany v podélném a pricném
sméru).

Vysevek a smés:

o Travnik LUCNI: travobylinna smés do lokalnich podminek. Vysevek 5-8 g. Typové napf. nasledujici

sloZeni, ¢i slozeni obdobného charakteru.
o Travy 90 %: psinecek obecny (Agrostis capillaris ‘Teetop’) 1 %, psinecek veliky (Agrostis
gigantea "Vaclav’) 2 %, psarka lu¢ni (Alopecurus pratensis "Zuberskd’) 3 %, ovsik vyvyseny
(Arrhenatherum elatius ‘Median’) 3 %, kosttfava lu¢ni (Festuca pratensis ‘Otava’) 14 %,

kostfava Cervena prava (Festuca rubra rubra "Petruna’) 18%, kostfava Cervena (Festuca



rubra trichophylla ‘Laroma’) 7 %, kostfava Cervena trsnata (Festuca rubra commutata
‘Fidelio”) 5 %, kosttava drsnolistéa (Festuca trachyphylla ‘Dorotka’) 15 %, jilek vytrvaly
(Lolium perenne “Ahoj’) 2 %, bojinek lu¢ni (Phleum pratense "Sobol’) 4 %, lipnice lucni
(Poa pratensis “Slezanka’) 16 %

Byliny 6,5 %: fepik |ékarsky (Agrimonia eupatoria) 0,2 %, rebticek obecny (Achillea
millefolium) 0,3 %, rmen barvifsky (Anthemis tinctoria) 0,3 %, Sedivka Seda (Berteroa
incana) 0,1 %, kmin kofenny (Carum carvi ‘Prochan’) 0,4 %, chrpa modra (Centaurea
cyanus) 0,2 %, chrpa luéni (Centaurea jacea) 0,2 %, mrkev obecna (Daucus carota
‘Taborskd Zlutd’) 0,3 %, svizel bily (Galium album) 0,3 %, chrastavec rolni (Knautia
arvensis) 0,3 %, machelka srstnatd (Leontodon hispidus) 0,1 %, kopretina irkutska
(Leucanthemum vulgare)1,6 %, sléz pizmovy (Malva moschata) 0,1 %, hefmanek pravy
(Matricaria chamomilla) 0,1 %, dobromysl obecna (Origanum vulgare) 0,3 %, mak vICi
(Papaver rhoeas) 0,1 %, jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata) 0,25 %, jitrocel prostfedni
(Plantago media) 0,1 %, Salvéj lu¢ni (Salvia pratensis) 0,3 %, krvavec mensi (Sanguisorba
minor) 0,3 %, silenka nadmuté (Silene vulgaris) 0,3 %, kozi brada lu¢ni (Tragopogon
pratensis) 0,15 %

Jeteloviny 3,5 %: Urocnik bolhoj (Anthyllis vulneraria "‘Pamir’) 0,6 %, Stirovnik rzkaty
(Lotus corniculatus ‘Taborak’) 0,7 %, tolice dételova (Medicago lupulina ‘Ekola’) 0,3 %,
vi¢enec ligrus (Onobrychis viciifolia "Visniovsky’) 1,7 %, jetel luéni (Trifolium pratense
‘Start’) 0,2 %

1.8. NAVRZENY SORTIMENT DREVIN

Pro stromy bude zajisténa 5 let navazujici rozvojova povysadbovéa péce.

Typ |Zkratka |Latinsky ndzev Cesky nazev Specifikace Pocet ks
SL ACA |Acer campestre javor babyka vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2
SL AME |Amelanchier arborea 'Robin Hill' [muchovnik stromovity |vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 3
SL APL |Acer platanoides javor mléc vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2
SL PPL |Prunusavium 'Plena’ treSen ptaci vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2
Pocet ks celkem 9

Legenda: SL = strom listnaty



1.9. ROZVOJOVA A DOKONCOVACI PECE O ZALOZENOU ZELEN (CCA 2 AZ 5 LET PO VYSADBE)

= Rozsah a intenzita rozvojové a dokoncovaci péce bude provadéna v souladu s:
o CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojovd a udriovaci péce o
vegetacni prvky.
o Standard péce o pfirodu a krajinu A02 001:2013 Vysadba strom.

= Bude probihat cca dva roky u travniku. U strom0 minimalné prvnich pét let po vysadbé.

VYSADBY STROMU

o Zalivka (dle pribéhu pocasi cca 12x-18x ro¢né cca 80-100l).

o Kontrola funkcnosti kotveni a Uvazku (pfipadna oprava) a postupné uvolfiovani rocné.

o Odstranéni uvazku a kotveni a rakosové rohoze — cca 3 rok po vysadbé, dle stavu a ujmuti
vysadby.

o Vypleti zavlahové misy

o Vychovny a opravny fez (v pfipadé potreby), vyzveddvani podchodné a podjezdové vysky (dle
situovani konkrétniho stromu)

o Pfihnojeni mineralnim hnojivem (3-5 tablet 410g)

o Nahrada vypadku

TRAVNIK LUCNI
o Sec
o Vyhrabani

o Redukce pfipadnych plevelli (chemicky, selektivné, mechanicky. Dle stavu)

o Ptipadné doseti prazdnych ploch

1.10. BEZNA UDRZOVACI PECE O ZALOZENOU ZELEN

= Povlastni vysadbé navazuje rozvojova a dokoncovaci péce (viz technologie uvedené vyse).
= Po této péci navazuje péce udrZovaci.
= Zakladni ¢innosti béZné udrZovaci péce jsou specifikovany nize.
STROMY
o Zalivka v ptipadé dlouhodobého prisusku (nejpozdéji tehdy, jsou-li na stromech patrné symptomy
nedostatku vody — vyrazny pokles turgoru a pocatek vadnuti listd).
o Rez (vychovny, udr?ovaci) cca 1x 5 let.

o Postupné zvySovani nasazeni koruny v zavislosti na provozu podchozi a podjezdové vysky.
TRAVNIK LUCNI
o Sec(ccal-3xrocné)

o Jarni vyhrabani, podzimni shrabani listi

U veskerych rostlin a vegetacnich ploch provadeét pravidelnou kontrolu vyskytu chorob a skidcu, popripadé

dalsich faktor( majicich vliv na jejich kvalitativni stav.
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