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1. SO 110 SADOVÉ ÚPRAVY 

 

1.1. ÚVOD, POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

▪ Předmětem SO 110 je návrh nových výsadeb zeleně (vegetačních úprav) pro předmětný segment 

území. 

▪ Cílem je vytvoření dlouhodobě stabilní, koncepčně uchopenou, zelenou kostru celého území, která 

bude mít: 

o pozitivní vliv na obyvatelnost a identitu tohoto prostoru, 

o adaptaci na změnu klimatu (zadržení vody, stínění, stínění a ochlazení vzduchu), hygienické 

funkce zeleně, 

o začlenění celé lokality do stávající zástavby (propojení), a to i ve vazbě na případné další 

pokračování výstavby (územní plán),  

o ekologickou funkci navržené zeleně. 

▪ PD – DPS, přímo navazuje na zastavovací studii předmětné lokality + DUR + DSP.  

▪ Hlavní myšlenky a hesla řešení vegetačních úprav 

o zelená infrastruktura, adaptace na změnu klimatu, obyvatelnost veřejného prostoru, identita, 

funkčnost, udržitelnost, biodiverzita, benefity zeleně, ekologická funkce. 

▪ Přehled jednotlivých typů navržené zeleně  

o Strom listnatý  

o Trávník luční  

 

 

1.2. BILANCE VEGETAČNÍCH ÚPRAV  

▪ Strom listnatý:   9 ks   

▪ Trávník luční:   1 134 m2 

   

 

 

1.3. VEGETAČNÍ ÚPRAVY: TECHNOLOGICKÉ POSTUPY – OBECNĚ 

▪ Zakládání navržených vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se bude řídit 

následujícími normami a oborovými standardy. 

o ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

o ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

o ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační prvky. 

o ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
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vegetačních ploch při stavebních pracích. 

o ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 

o Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů. 

o Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů. 

o Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 007: 2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin. 

AOPK ČR. 35 s. 

▪ Bezpečnost práce: práce budou prováděny v souladu s § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, a 

dalšími předpisy. 

▪ Při realizaci úprav musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektovaných úprav. 

▪ V době provádění prací musí být zamezen přístup nepovolaných osob do prostoru prací a drah 

pojezdu mechanizace. Celý prostor prací bude označen a zajištěn tak, aby nemohlo dojít k ublížení na 

životě či zdraví pracovníků a třetích osob.  

▪ Celý prostor úprav a veškeré hloubené výkopy, jamky a další, budou řádně označeny a budou 

dostatečně zajištěny proti: vniknutí nepovolaných osob a dále proti vyloučení možného rizika 

poškození na zdraví či pracovníků zhotovitelských firem či třetích osob.  

▪ Musí být také zamezeno pojezdu těžké mechanizace v kořenové zóně stávajících stromů. 

1.4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

▪ Před započetím prací zajistí dodavatel realizačních prací polohové i výškové vytyčení SKUTEČNÉHO 

TRASOVÁNÍ veškerých tras sítí technického vedení tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k poškození 

těchto sítí, zdraví či majetku!  

▪ Při práci v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí musí být respektovány veškeré 

podmínky a limity pro práci v ochranných pásmech daných inženýrských sítí, tak aby v průběhu prací 

nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku. 

 

1.5. KOORDINACE PRACÍ, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO SADOVÉ ÚPRAVY 

▪ Sadové úpravy definované touto PD navazují na základní připravenost území (komunikace, ing. sítě, 

provedení hrubých zemních prací, modelace terénu přípravy finální výškové nivelety terénu.  

o Tj. před započetím sadových úprav budou odstraněny stavební zbytky, provedeny hrubé 

zemní práce, provedena modelace terénu, odstraněno zhutnění, nepropustné horizonty apod. 

Tyto práce nejsou součástí sadových úprav. 

o Nutná koordinace prací dodavatelských firem 

 

▪ Sadové úpravy definují plošné ohumusování cca 20 cm ornice pro vytvoření finální vegetační vrstvy 

pro trávník (viz kap. 1.7). Příprava pro stromy bude provedena v rámci sadových úprav bodově (viz 

1.6).  
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1.6. VÝSADBA STROMŮ (STROMY LISTNATÉ) – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE  

 

▪ Parametry vysazovaných dřevin – typ a jakost výpěstku: 

o Typ výpěstku: alejový strom, 3xp, ok 12-14 cm, zb/ko 

▪ Technologický postup výsadby:  

o Hloubení jámy o minimální velikosti odpovídající 1,5násobnému průměru kořenového systému 

nebo kořenového balu – předpokládaná velikost minimálně: cca 1,2 x 1,2 x 0,5 m (š x d x h).  

o Dno výsadbové jámy musí být propustné a propojené s rostlým terénem. Stěny jámy nutno 

rozrušit a zdrsnit rýčem.  Při výsadbě dojde k 50 % výměně půdy ve výsadbové jamce za vhodný 

pěstební substrát: kompostovaná zemina (70 % objemu) a ostrohranný štěrk fr. 16/32 mm (cca 30 

%), bude upřesněno dle výchozího stavu a návaznosti na řešení technických ploch v okolí. 

Množství výměny substrátu záleží na technologii předcházejících stavebních pracích a navazujícím 

stavu ploch.  Součástí výsadbového substrátu bude hydroabsorbent typu hydrogel apod. v dávce 

cca 300g/strom, promísený do výsadbové jámy. 

o Prolití výsadbové jámy vodou, výsadba stromu do stejné výšky s okolním terénem, postupné 

kladení substrátu, hnojení zásobním hnojivem (cca 5-8 tablet á10g), postupné mírné hutnění 

(zabránění přílišnému sesednutí), zřízení kotvících prvků (tříbodové kotvení, kůl dřevěný s fazetou 

a špicí, pr. 8 cm, délka 2,5-3 m, kotvení bude spojeno dřevěnými příčkami – 3 v horní části, 6 ve 

spodní části. Zhotovení úvazku, zhotovení ochrany kmene z rákosové rohože nebo ochranného 

nátěru, zhotovení závlahové mísy (z podložní zeminy), mulčovaní drcenou borkou (pozor: borka 

nesmí být přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu – nebezpečí zahnívání), zálivka cca 80-120 

l vody, výchovný řez dřeviny po výsadbě. 

o Výsadba v blízkosti inženýrských sítí: v případě požadavků správců jednotlivých ing. sítí bude 

v případě blízkosti ing. sítě instalována speciální protikořenová folie. 
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Výsadba stromu – modelové schéma  
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1.7. TRÁVNÍK LUČNÍ - NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

▪ Trávník luční – luční trávník tvoří podrost pod stromořadími v okrajových částech nově zastavěného 

území, které navazují na okolní krajinu. Vzniká nenásilná hranice mezi veřejným prostorem kolem 

domů a ornou půdou. Přímá vazba na biodiverzitu, ekologické funkce, současně i zadržení vody. 

▪ Technologický postup přípravy stanoviště a výsevu:  

o Stanoviště bude odpleveleno od veškerých rostlin. 

o Odstranění stavebních zbytků apod., odstranění zhutnění po stavebních pracích (orba, nakopání, 

rytí, kultivace apod.). V ochranných pásmech ing. sítí pouze ruční práce bez použití mechanizace. 

o Plošné ohumusování (rozprostření a urovnání substrátu) o mocnosti cca 20 cm. V maximální 

možné míře bude použita stávající ornice ze skrývek. Ta bude mírně upravena (promísení cca 10 % 

objemu písku).  

o V případě nekvalitní ornice, bude dovezena kvalitní ornice nová. 

o Následovat bude úprava pláně, vyrovnání nerovností, svahování. Plocha pro výsev bude plošně 

kultivována (kultivace, rytí, nakopání, kypření, uhrabání) a následně mírně uválena. 

o Plochy budou osety (ideálně podzimní termín výsevu) luční směsí.  

o Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva nastávají při teplotách půdy minimálně 8 

°C a při dostatečné půdní vlhkosti. S ohledem na charakter směsi důrazně doporučujeme 

PODZIMNÍ TERMÍN VÝSEVU - v cca měsíci září (ostatní termíny nejsou agrotechnicky 

vhodné - tomuto je nutno přizpůsobit harmonogram prací) 

o Vegetační vrstva bude kultivována, dokonale odplevelená, zbavená stavebních zbytků, 

větších kamenů apod.  Povrch bude urovnán, jemně domodelován a lehce uválen (vysev 

provádět pouze na dobře ulehlé nebo utužené plochy).  

o V průběhu modelací je nutné zajistit dostatečnou mocnost substrátu podél zpevněných 

ploch, obrubníků apod., aby nedocházelo k poklesu substrátu a vyčnívání obrubníků nad 

úroveň trávníku více než 2 cm. Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, 

terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení. V rámci jemných 

terénních úprav je nutno plochu upravit do požadované roviny, která by v měřicí linii o 

délce 4 m neměla vykazovat prohlubně větší než 5 cm. 

o Na takto připravené stanoviště bude vyseta požadovaná travní směs. (variantou je strojní 

založení) 

▪ 1) Rovnoměrný výsev travního osiva 

▪ 2) mělké zapravení osiva hráběmi (ne hlouběji než 1 cm). 

▪ 3) Přitlačení osiva (=po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném 

směru). 

o Výsevek a směs: 

o Trávník LUČNÍ: travobylinná směs do lokálních podmínek. Výsevek 5-8 g. Typově např. následující 

složení, či složení obdobného charakteru. 

o Trávy 90 %: psineček obecný (Agrostis capillaris ´Teetop´) 1 %, psineček veliký (Agrostis 

gigantea ´Václav´) 2 %, psárka luční (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 3 %, ovsík vyvýšený 

(Arrhenatherum elatius ´Median´) 3 %, kostřava luční (Festuca pratensis ´Otava´) 14 %, 

kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra ´Petruna´) 18%, kostřava červená (Festuca 
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rubra trichophylla ´Laroma´) 7 %, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 

´Fidelio´) 5 %, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15 %, jílek vytrvalý 

(Lolium perenne ´Ahoj´) 2 %, bojínek luční (Phleum pratense ´Sobol´) 4 %, lipnice luční 

(Poa pratensis ´Slezanka´) 16 % 

o Byliny 6,5 %: řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,2 %, řebříček obecný (Achillea 

millefolium) 0,3 %, rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,3 %, šedivka šedá (Berteroa 

incana) 0,1 %, kmín kořenný (Carum carvi ´Prochan´) 0,4 %, chrpa modrá (Centaurea 

cyanus) 0,2 %, chrpa luční (Centaurea jacea) 0,2 %, mrkev obecná (Daucus carota 

´Táborská žlutá´) 0,3 %, svízel bílý (Galium album) 0,3 %, chrastavec rolní (Knautia 

arvensis) 0,3 %, máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1 %, kopretina irkutská 

(Leucanthemum vulgare)1,6 %, sléz pižmový (Malva moschata) 0,1 %, heřmánek pravý 

(Matricaria chamomilla) 0,1 %, dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,3 %, mák vlčí 

(Papaver rhoeas) 0,1 %, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,25 %, jitrocel prostřední 

(Plantago media) 0,1 %, šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,3 %, krvavec menší (Sanguisorba 

minor) 0,3 %, silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3 %, kozí brada luční (Tragopogon 

pratensis) 0,15 %  

o Jeteloviny 3,5 %: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,6 %, štírovník růžkatý 

(Lotus corniculatus ´Táborák´) 0,7 %, tolice dětelová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,3 %, 

vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,7 %, jetel luční (Trifolium pratense 

´Start´) 0,2 % 

 

 

 

1.8. NAVRŽENÝ SORTIMENT DŘEVIN 

▪ Pro stromy bude zajištěna 5 let navazující rozvojová povýsadbová péče. 

 

Typ Zkratka Latinský název Český název Specifikace Počet ks

SL ACA Acer campestre javor babyka vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2

SL AME Amelanchier arborea 'Robin Hill' muchovník stromovitý vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 3

SL APL Acer platanoides javor mléč vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2

SL PPL Prunus avium 'Plena' třešeň ptačí vk 3xp, ok 12-14, ZB (ko) 2

9Počet ks celkem  
Legenda: SL = strom listnatý 
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1.9. ROZVOJOVÁ A DOKONČOVACÍ PÉČE O ZALOŽENOU ZELEŇ (CCA 2 AŽ 5 LET PO VÝSADBĚ) 

▪ Rozsah a intenzita rozvojové a dokončovací péče bude prováděna v souladu s: 

o ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační prvky. 

o Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů. 

▪ Bude probíhat cca dva roky u trávníku. U stromů minimálně prvních pět let po výsadbě.  
 

VÝSADBY STROMŮ 

o Zálivka (dle průběhu počasí cca 12x-18x ročně cca 80-100l). 

o Kontrola funkčnosti kotvení a úvazku (případná oprava) a postupné uvolňování ročně. 

o Odstranění úvazku a kotvení a rákosové rohože – cca 3 rok po výsadbě, dle stavu a ujmutí 

výsadby. 

o Vypletí závlahové mísy  

o Výchovný a opravný řez (v případě potřeby), vyzvedávání podchodné a podjezdové výšky (dle 

situování konkrétního stromu)  

o Přihnojení minerálním hnojivem (3-5 tablet á10g)  

o Náhrada výpadku 

TRÁVNÍK LUČNÍ 

o Seč 

o Vyhrabání 

o Redukce případných plevelů (chemicky, selektivně, mechanicky. Dle stavu) 

o Případné dosetí prázdných ploch 

 

1.10.  BĚŽNÁ UDRŽOVACÍ PÉČE O ZALOŽENOU ZELEŇ 

▪ Po vlastní výsadbě navazuje rozvojová a dokončovací péče (viz technologie uvedené výše). 

▪ Po této péči navazuje péče udržovací. 

▪ Základní činnosti běžné udržovací péče jsou specifikovány níže.  

STROMY 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku (nejpozději tehdy, jsou-li na stromech patrné symptomy 

nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů).  

o Řez (výchovný, udržovací) cca 1x 5 let.  

o Postupné zvyšování nasazení koruny v závislosti na provozu podchozí a podjezdové výšky.  

TRÁVNÍK LUČNÍ 

o Seč (cca 1-3 x ročně) 

o Jarní vyhrabání, podzimní shrabání listí 

 

U veškerých rostlin a vegetačních ploch provádět pravidelnou kontrolu výskytu chorob a škůdců, popřípadě 

dalších faktorů majících vliv na jejich kvalitativní stav. 
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