

POZNÁMKA:

Kanalizace - Objekt bude napojen na stávající kanalizační přípojku KT 150 - VYHOVUJE

Vodovod - Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku PE50 - VYHOVUJE

Dešťové vody jsou likvidovány odtokem na zatravněné plochy, kde se volně zasakují.

Tukové vody z objektu, budou sváděny do Lapače tukových látek - plastová nádrž, s odvodem do splaškové kanalizace

U-Umyvadlo, WC-Závěsný klozet, S-Sprochový kout, P-Pračka, D-Dřez, M-Mýčka, SU-Sušička, VV - Vana, PV - Podlahová vpust'

PS - Písoár

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PRO GASTRO PROVOZ - VIZ. SAMOSTATNÁ PD

Teplá voda bude připravována v akumulačním zásobníku TV o min. objemu 300l.

Zásobník je vybavena cirkulačním modulem.

LEGENDA ČAR:



studená voda (PPR PN16) — — — — —

teplá voda (PPR PN16) — — — — —

cirkulace (PPR PN16) — — — — —

změkčená voda (PPR PN16) — Z — Z — Z —

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!

Investor		Obec Sukorady, Sukorady č.p 87, 294 06 Březno	
ATELIER	dílčí část PD	ONDŘEJ HYHLÍK PROJEKTANT TZB VZT, VYT, ZTI (plyn, vodovod, kanalizace) Dolní Krupá 123, 295 01 Dolní Krupá tel: 776 841 891 E-mail: ondrej.hyhlik@seznam.cz	
Ing. Miroslav Balda tel: 737 242 322 email: balda@seznam.cz	ONDŘEJ HYHLÍK Autorizovaný technik ČKA/IT 0012992 IČO: 074 44 513	 	
stavba: Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 46, Sukorady na parcele č. 34/1, k.ú. Sukorady [759350]		datum: 06/2022	
objekt: S001_ Stravovací provoz		stupeň PD: DSP	
D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA VODOVOD- PŮDORYS 1NP		číslo zakázky: 15/2022	
		měřítko: 1:75	
čest: D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA VODOVOD- PŮDORYS 1NP		číslo výkresu: D1.4.1.03	výtisk číslo: