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2. Technické reseni

2.1. Popis technického FeSeni

Celkovy popis

Jedna se o opravu stavajiciho vefejn¢ho osvétleni, pfelozku VO a rozsifeni VO v souvislosti s vybudovanim
nové trolejbusové traté v lokalit¢ Cernovickych teras. Nové budou svétlena mista v co nejvetsi mozné mire
umisténa na trak¢ni stozary nebo na pievésova lana umisténa taktéz na trakCnich stozarech Dopravniho
podniku mésta Brna. Trak¢ni stozary jsou v situaci oznaceny zelenou barvou a jedna se o investici DPMB,
nejsou tedy soucasti této dokumentace. Celkova délka zemniho vedeni je 6350 m, pficemz celou stavbu lze
rozd¢lit na tii ¢asti:

- Oprava VO ve stavajici trase

Bude opraveno kabelové vedeni ve stavajici trase v délce 5160 metrt. V situaci oznaceno ¢ervenou carou.

- Pfelozka VO

Bude ptelozeno kabelové vedeni v délce 930 metrd na listech 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29. V situaci
oznaceno oranzovou ¢arou.

Bude ptelozeno 21 stozarti do nové pozice ve stavajicim ochranném pasmu VO na listech 3, 5, 7, 10, 18, 19,
20. V situaci ozna¢eny oranZove.

Dale bude ptelozena jedna rozpinaci skiinn R-1179-011 na listu 22 do nové polohy ve stavajicim ochranném
pasmu VO.

- Rozsiteni VO

Kabelova trasa VO bude rozsifena k novym trakénim stozarim se svitidly, které je tfeba napojit v délce 260
metru na listech 18, 23, 24, 25, 31. V situaci oznaceno modrou ¢arou.

Déle budou vybudovany dvé nové rozpinaci skiin€ (R-X1 na listu 24 a R-1767-X01 na listu 28).

Na pievésech na trakénich stozarech DPMB (neni soucasti tohoto projektu) bude instalovano 19 ptevésovych
svitidel na listech 21, 22, 23.

V projektu je dale zanesena budouci koordinovana trasa a polohy trak¢nich stozarti, toto neni soucasti této
dokumentace. V situaci oznaceno fialovou barvou na listu 29 a 30.

Dojde k navySeni poctu svételnych mist v majetku TSB o 75 ks (néktera svételna mista piejdou
z majetku firmy CTPark do majetku TSB).

Kabelaz

Bude pouzito kabeli CYKY-J 4x16 ulozené v celé délce v chranicce primeéru min. 63 mm, pod komunikaci,
parkovacimi plochami a vjezdy navic v chrani¢ce priméru 110 mm. Kryti kabeld dle méstskych standarda
(vozovka/vjezd/parkovaci plocha min. 1000 mm, volny terén min. 700 mm, pfidruZeny prostor min. 350 mm).
V celé trase bude polozen zemnici drat FeZn pruméru 10 mm, ke kterému bude kazdy stozar a skiin uzemnén
pomoci dvou odboénych svorek. Zemni vedeni nesmi byt vedeno s kabelem v jedné trubce, proto je pod
vozovkami a v protlacich vylouceno (muize byt jen ve volném vykopu).

Pfi nedohledani stavajici prichodné chranicky bude pod vozovkou, vjezdy a vchody proveden pickop, resp.
protlak. Pfi protlaku bude pouzita chranicka, vtahovana dodavatelem protlaku. Pti pokladce kabelu pres
protlacenou chranicku protdhne i KOPOFLEX 63. Pro kfiZzovani s horkovody bude pouzito ocelovych
chranicek (je mozno pouzit vyfazené stozary s vnitfnim primérem alespont 80 mm). Na jedno kifizovani se
uvazuje délka chranicky cca 3 m.

Pratahy ke svitidlim jsou kabely CYKY-J 3x1,5, kabely k pfevésovym svitidlim jsou CYKY-J 3x2,5.

Na fazi L1 bude pouzito hnédé Zily, na L2 ¢erné, na L3 Sedé.

Stozary

Jsou navrzeny zarové zinkované stozary K10/JB10/JB8 var. Brno, s manzetou po troven dviiek. VSsechny
stozary budou vybaveny natérovou manzetou do Grovné spodniho okraje dvifek. U vSech silni¢nich stozart
jsou navrzeny svorkovnice GURO EKM 2035 2D2. Typ stozarQ je zfejmy také ze specifikaci a vzorovych
fezd.

Kazdy stozar jako pfedmét tfidy I je nutno chranit pfipojenim na vodic PEN. Tento kratky propoj ze
svorkovnice na stozar neni vodi¢em pro pospojovani, nybrz ochrannym vodi¢em, pro ktery plati CSN 332000-
5-54 ed. 3, a to Cul6 (pfi kabelu CYKY-J 4x16). Je proto zapotiebi u vyrobce pozadovat korektni pfipojovaci
misto uvniti stozaru v blizkosti svorkovnice.
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Zaklady stozara (tzv. zeleny nebo Sedy utopenec) budou provedeny dle méstskych standardu (viz prilozené
vzorové fezy). Stozary musi byt umistény tak, aby vzdalenost obrubniku byla min 500 mm od lice stozaru
(povrch stozaru od vozovkové hrany obrubniku). Podobné v zeleni, od hrany chodniku. Dvitka stozaru
orientovat proti sméru jizdy tak, aby obsluha byla pfi praci chranéna pfed vozidly vlastnim stozarem.

Na stozary vefejného osvétleni se neuvazuje s osazenim dopravniho znaceni.

Rozvadéce

Je navrzena ptelozka jedné rozpinaci skiin¢ R-1179-011 typu RF5:4 na listu 22. Déle jsou navrzeny dvé nové
rozpinaci skiin¢ RF5:4 a to R-X1 na listu 24 a R-1767-X01 na listu 28. Zapojeni je zfejmé z vykresu C4
Schéma zapojeni, specifikace skiini je soucasti této technické zpravy.

Svitidla

Svitidla budou vybavena konektorem ve standardu NEMA 7 pin, pfediadnikem srozhranim DALI a
komunikaé¢nim modulem MSB-C s adresovanim na ptislusny zapinaci rozvadéc.

Konkrétni tidaje a typ svitidla je zavisly na vysledku vetejného vybérového fizeni.

2.2. Celkova bilance

Demontaze

Demontaz kabelové trasy 6090 m
Demontaz stozaru VO 142 ks
Demontaz vylozniku 150 ks
Demontéz svitidla VO 153 ks
Demontaz rozpinaci skiiné 1 ks
Montaze

Montaz stozaru VO 19 ks
Montéz trakéniho stozaru pro VO 2 ks
Montéz vylozniku 154 ks
Montaz svitidla VO 157 ks
Montéz preveésového svitidla 19 ks
Montaz rozpinaci skiiné 3 ks
CYKY-J 3x1,5 1700 m
CYKY-J 3x2,5 800 m
CYKY-J 4x16 6350 m
KOPOFLEX 63 mm 6350 m
KOPOFLEX 110 mm 500 m
Zemnici kulatina 4600 m
Vykopy a kabelova loze 4600 m

2.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

VO je napojeno ze stavajici sit¢ VO. Pred zadsahem do zafizeni nutno kontaktovat dispecink TSB kvili
zablokovani zapinaciho bodu.

Bod, ze kterého je vétev napojena, je zapinaci bod Z-625 Cernovické terasy — Olomouck4, Z-653 Vlastimila
Pecha, Z-624 Cernovické terasy — Tuianka, Z-627 Cernovické terasy — Honeywel, Z-640 Cernovické
terasy — Turanka II., Z-424 Piemyslovo nam. 1, Z-293 Mikul¢icka II.

3. Podklady pro zpracovani

a) Vykresy stavajiciho stavu

b) Vykresy nového stavu

¢) Mapové podklady lokality

d) Podklady a vykresy stavajiciho stavu ostatnich IS

e) Piislusné CSN

f) Katalogy a nabidky vyrobct pfistroju a zafizeni

g) Osobni prohlidka lokality

h) Podminky spravcli podzemnich siti a vyjadieni dotcenych osob
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4. Technické parametry

4.1. Typ rozvodna soustava

a) Hlavni rozvod: 3/PEN~50 Hz 3x 230 V/TN-C
b) Napdjeni vlastniho svitidla: ~ 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-C-S

4.2. Proudové udaje
Instalovany piikon bude dany vysledkem vybérového tizeni na LED svitidla.

4.3. Svételné idaje
Zattidéni ploch:
- parkovisté dle CSN EN 12464-2 z prosince 2014
Pozadavek na parkovisti: Em = min 5 1x; Uo = min. 0,25
- komunikace M4/M5/M6 dle CSN CEN/TR 13201-1 z prosince 2017
- chodniky P4/P5/P6 dle CSN CEN/TR 13201-1 z prosince 2017
- ptipustné maximum rusivého svétla na fasadach dle tab. 2 CSN EN 12464-2 z prosince 2014
- Pozadavek v zon€ z. p. E3: E = max 2 Ix

4.4. Druh prostredi a kryti

Zatizeni VO je umisténo ve venkovnim nekrytém prostredi, ve kterém se krome vnéjsich vlivii definovanych
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normalni, vyskytuji jesté vlivy definované jako nebezpecné, a to ABS, AD4,
AE3, AF3, AG2, AK2, AL2, AS3, BC3. Vlivy definované jako zvlast nebezpeéné se nevyskytuji, nebot’ je
pouzito Glevy dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Protokol o uréeni vnéjsich vlivii je uloZen v archivu TSB.

Z hlediska ochrany pied trazem elektrickym proudem se dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 jedna o prostor pouze
nebezpecny, s trvalym dotykovym napétim max 50 V. Pozaduje se vypnuti do 5 sec.

Pozadované minimalni kryti rozvadéct IP43, svitidla v provedeni venkovnim (min kryti IP 66).
Svitidla jsou ve venkovnim provedeni a v kryti IP 54, rozvadéce pak v kryti min IP43.

4.5. Ochrana proti urazu elektrickym proudem
Je tesena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, dle které se jedna o ochranu:

a) zivych Casti: izolaci u pfistroju a kabeld
krytem svitidla, svorkovnice a rozvadéce
b) nezivych ¢asti: izolaci u predmétu tridy II

samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje (kovové predméty)

4.6. Ochrana proti ruseni, EMC

Nové zafizeni neni nachylné k elektromagnetickému ruseni ani neni zdrojem takového ruseni.

4.7. Ochrana pred atmosférickym prepétim a uzemnéni
Zemnici vedeni soucasné plni funkci vodivého pospojovani, pfizemnéni PEN a ptispiva ke snizeni impedance
smycky. Odbocky z tohoto vedeni jsou provedeny v zemi, pomoci 2 ks odbo¢nych svorek. Spoje se budou
vhodnym zplisobem chrénit proti korozi. Proti korozi se bude téz chranit pfechod zemé/vzduch (30/20 cm).
Projekt na prfechodu uvazuje se smrstitelnou plastovou hadici.

Pro vylepseni zemniho odporu bude nové zemnici vedeni FeZn d=10 spojeno se stavajicim uzemnénim, ziejmé
FeZn 30/4, odhalenym pfi vykopovych pracich.
Zemni vedeni nesmi byt vedeno s kabelem v jedné trubce, a proto je pod vozovkami a v protlacich vylouceno
(miize byt jen ve volném vykopu).

4.8. Ochrana proti korozi a zareni
Svitidla jsou ve venkovnim provedeni. Skiiné VO jsou v plastovém provedeni, odolné vuci UV zateni.

4.9. ProtipoZarni ochrana
Spociva v pouziti elektromaterialu v provedeni nehoflavém nebo tézko hotlavém.

5. Pozadavky na vystavbu

5.1. Priprava stavby

Predpoklada se, ze zhotovitelem bude odborné zptsobild firma, kterd ma technické zazemi (piiprava prace
nebo technickd kancelar apod.), a pfesné si stanovi rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani
veskeré dokumentace s piislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.
Pied zahdjenim stavby je tfeba, aby technickad kancelai nebo piiprava prace dodavatelské firmy navstivila
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stavbu a detailné se seznamila se stavajicim zafizenim. Cenovou nabidku nelze délat od stolu pouze na zaklade
projektovanych vymér.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl prfipravit
nabidku nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potiebné dotazy, jak to pro tento ucel
povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl piedlozit pevnou cenu a
kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavku objednatele.

Zavazkem zhotovitele bude vybudovat dilo kompletni i kdyby projektova dokumentace cokoliv opomenula. V
pfipadé, ze dle minéni nabizejiciho tomu tak je, musi toto uvést pii podani nabidky. Jestlize tak neucini,
predpoklada se, ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Pred zapocetim montaznich praci si montazni firma dle potieby vypracuje dodavatelskou dokumentaci, viz
napf. sazebnik projektovych praci Unika.

5.2. Zemni prace

Pfi vykopovych pracich budou dodrzeny platné vyhlasky Mésta Brna — a to predevsim:

- Zékon ¢.13/ 1997 Sb. - 0 pozemnich komunikacich

- Vyhl. ¢. 8/2009 - 0 koordinaci vykopovych praci ve mésté Brné

- Vyhl. ¢. 2/1999 - 0 zaborech vefejnych prostranstvi ve mésté Brné

- Vyhl. ¢. 10/ 1994 - 0 zeleni v Mésté v Brné, ve znéni vyhl.c. 9/1996 a vyhl.c.15/2002

e Stavba na silniénim pozemku (vozovka, chodnik, silni¢ni zelen, zafezové nebo nasypové svahy,
odvodnovaci ptikopy, opérné zdi atd.) bude provadéna na zaklad¢ stavebniho povoleni nebo ohlaSeni,
na protokolarné prevzatém stavenisti a na zakladé rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace.

e Rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace (ZUK) bude vydano vécné pfislusnym silni¢nim
spravnim organem MMB nebo UMC — dle ustanoveni § 40 zak. &. 13/ 1997 Sb., o pozemnich
komunikacich.

e Pfed zahajenim praci pozada investor spravce komunikace o fyzické predani komunikace a jejich
soucasti v obvodu staveniste. Po ukonceni bude dotéena plocha uvedena do ptivodniho stavu a opét
protokolarné predana. Protokol bude ptedlozen pfislusnému silni¢nimu spravnimu ufadu, nejpozdéji
do konce platnosti rozhodnuti o ZUK.

e Vykopové prace ve verejnych komunikacnich plochach budou provadény dle podminek BKOM a.s.

e Definitivni upravy povrchu ve vefejnych komunikacnich plochach budou provedeny v souladu s
technologickymi podminkami spravce komunikace. Zaru¢ni lhita je 48 mésict od data zpétného
predani silni¢niho pozemku. Plati i pro vozovky v misté nad pfechodem IS provadénym protlakem.

e  Vykopové prace v ostatnich komunika¢nich plochach budou provadény dle tlg. podminek vlastnika,
pfipadné spravce.

e Pred zahdjenim stavebnich praci musi byt staveniSté protokolarné prevzato od BKOM, a.s. s
pfislusnymi doklady (SP nebo ohlaseni, ZUK)

e Po ukonceni stavebnich praci bude stavba protokolarné prevzata BKOM s piislusnymi doklady (viz
podminky BKOM)

e Po celou dobu realizace budou provizorné zabezpeceny vstupy a vjezdy do dotcenych objektti a do
gardzi. Pfi vykopovych pracich bude ponechan prichod pro pési v Sifce min. 1,5m, kde nebude mozno
dosahnout sitky prichodu, bude p&si provoz pieveden na opac¢nou stranu ulice. Provadéci firma bude
vykopové prace provadét po fadném oznameni rozsahu praci vSem majitelim dotéenych nemovitosti.

e  Vykopy budou mechanicky zabezpeceny zdbranami, oznaceny vystraznou folii a fadné osvétleny a
oznaceny dopravnim znaGenim dle pozadavki Policie CR.

e  Pfechody komunikaci budou pfednostné provadény bezvykopovou technologii

e Predpokladana doba realizace (pfi otevieném vykopu): cca 90 pracovnich dnd

5.3. Hlavni zasady realizace

V ivahu pfichazeji nasledujici prace:

a) Vykop jam pro zéklady a zhotoveni pouzdrovych zakladl pro stozary, var. Brno

b) Vybourani stavajicich zakladd tam, kde to bude mozné (kdyz se nenarusi statika novych zakladd
zhotovenych v bezprostfedni blizkosti stavajicich). Pokud by stabilita byla narusena, tak se betonovy
zéklad odboura alespon do hloubky horni plochy nového zakladu.

¢) Jamy pro pilife rozepinacich skiini (bez mokrého procesu).

d) Vykopy tras v pfidruzeném prostoru o profilu 350x600 + folie. Horni plast’ trubky 500 mm pod KUT.
Hloubka vykopu je dana konstrukei chodniku 250 mm.

e) Pozadavek CSN nebo spravei siti na betonovou chrani¢ku pii nedostateéném odstupu od sdélovacich
kabelli nebo vodovodu bude vyiesen obetonovanim chrani¢ky. Potfeba tohoto opatfeni se zjisti az na
stavbé dle hloubky ostatnich siti.
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f) Za pridruZzeny prostor se povazuje i zelen, nachazejici se v zajmovém pasmu VO u silni¢nich ¢i
chodnikovych obrubnikii. Mimo to neni vhodné narusovat vykopem kofenovy prostor v hloubkach od —
60 cm do —100 cm, kde probiha vodni rezim pfevazné vétsiny stromu.

g) Event. protlaky pod vozovkami (kdy se nedohleda prichozi stavajici chranicka), horni plast trubky
100 cm pod KUT. Hloubka uloZeni je dana normou CSN 73 6005. Souéasti protlaku je i vtaZeni trubky o
d= cca 110 mm. Je predbézn€ uvazovano s polovinou neprichozich stavajicich chranicek. Skute¢né
vymeéry s dopadem na cenu dila se uptesni po skonceni stavby.

Bod d) modifikuji ptiloZzené vzorové fezy vykopy. Navrzené hloubky vykopt se ovéfi pfi realizaci, jelikoz je

tfeba brat ztetel na konstrukéni vysku povrcht (folie min 20 cm nad chranic¢kou, avsak pod konstrukci povrchitr)

a kazda ulice mize byt rozdilna.

Dle skute¢né skladby podloznich vrstev (odhali se az na stavb¢) se téz provedou odstupniované vykopy a

obnova povrchl chodnikt.

5.4. InZenyrské sité

Poloha vsech stavajicich inzenyrskych siti je v dokumentaci vyznacena pouze informativné (poloha stavajicich
siti byla zjiSténa z technické dokumentace prislusnych spravct, nové sité jsou zakresleny podle projektové
dokumentace).

Vyobrazené prubehy kabelovych siti urcuji trasu kabeld, nikoliv jejich pocet. Pfed zahajenim stavebnich praci
je nutno jejich pribéh vytycit, viditeln¢ oznacit a dbat vSech odpovidajicich predpist. VytyCeni vSech
stavajicich inzenyrskych siti zajist'uje zhotovitel stavby.

VytyCeni noveé polozZenych siti doposud ve spravé zhotovitele se zajisti u hlavniho zhotovitele stavby pii
pfedani staveni§té. Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotéenych organizaci. Pfed zahajenim stavby
budou v pfipad€ nejasnosti provedeny v konkrétnich mistech kopané sondy pro zjisténi inzenyrskych siti.

Pro vzajemny styk inzenyrskych siti plati CSN 73 6005 "Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni”.
Pracovnici provadéjici zemni prace musi byt s druhem sité, polohou, krytim a jejimi ochrannymi pasmy
seznameni a musi dodrzovat platné ptedpisy pro praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti.

V pripadé zjisténi kolize stavajicich siti s navrzenym objektem budou prace zastaveny a za ucasti spravce
vedeni, TDI a projektanta bude navrzeno feseni jeho ptelozky, popf. ochrany.

5.5. Zakladni montazni pokyny

Elektromontazni prace nevyzaduji zadné specialni postupy, odlisné od bézné praxe elektromontdznich firem.

Postup montaze po rozhodnuti o ¢asové etapé 1. nebo 2. muze byt na priklad nasledujici:

a) vytyCeni podzemnich siti

b) v jednotlivych usecich vykopat kabelové trasy, polozit chranicky, FeZn a kabely, proméFit izolacni odpor
kabelil, kabel zaslepit proti vihkosti, zameFit pro GIS

c) zasyp tras kwili ,,sbéracum medi*, v mistech novych stozarii a skiini ponechat odhalené kvili vtazeni
chranicek, téz ponechat délkovou rezervu ve smycce

d) usazeni novych pilitovych, rozepinacich skiini

e) event. sondy pro budouci zdklady stoZariu

f)  jamy a zhotoveni novych zdkladi stozari

g) po vyzrani zakladii usazeni stoZarii, montdz elektro vyzbroje

h) zameérit stozary a skrinky pro GIS

i)  pripojit nové stozary na novy zemni kabel

J)  postupné premontovavat svitidla a dané useky pripojovat na novy rozvod, stary rozvod postupnée umrtvovat

k) revize novych usekii

1) odpojeni a demontaz stozarii a bourani zakladii

m) definitivni zasyp vykopii, zasypové vrstvy hutnit, obnova povrchii

Provadéjici firma mtze nabidnout i jiny alikvotni postup. Tento postup vSak musi byt projednan se stfediskem

provozu TSB. Dodavatel musi spolupracovat (postup praci) se spravcem VO. Tam, kde bude nevyhnutelné

budovat nové stozary piesné ve stavajicich pozicich (bude zfejmé az po piesném vytycCeni tras) se popsany

postup mize mirné lisit.

5.6. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

BOZ je zajisténa projektovanim dle CSN. Jedna se zejména o:
a) Ochranu pfed urazem elektrickym proudem dle 4.5.
b) Ochranu pted atmosférickym ptfepétim dle 4.7

¢) Pfi praci a obsluze zafizeni je tfeba dodrzovat obecné platné pracovni a provozni elektrotechnické piedpisy,
skupina CSN 34 31xx

d) Dodrzovat vyhlasku CUBP 324/90 ,,0 bezpecnosti prace a technickém zafizeni pfi stavebnich pracich
e) Pti pfipojovani svitidel dodrzovat piedpisy pro praci ve vyskach
f) Zajisténi pracovisté pfed vetejnosti (chodci kontra vykop)

-8-
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g) Zajisténi nepretrzitosti funkce VO

h) Pro provoz a pouzivani technickych zatizeni plati natizeni vlady 378/2001Sb. Citace § 4:
(N Kontrola bezpecnosti provozu zafizeni pted uvedenim do provozu je provadéna dle
pravodni dokumentace vyrobce. Neni-li vyrobce znam nebo neni-li privodni dokumentace k
dispozici, stanovi rozsah kontroly zafizeni zaméstnavatel mistnim provoznim bezpecnostnim
predpisem.
2) Zarizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Nasledna kontrola musi byt v rozsahu
stanoveném mistnim provoznim bezpecnostnim piedpisem, nestanovi-li zvlastni pravni predpis
nebo normové hodnoty jinak.

6. Ochrana zivotniho prostredi
Pouzité pfistroje (mimo vybojky) neobsahuji ropné produkty, ani jiné znecist'ujici latky. TéZ nejsou zdrojem
nadmérného hluku. Nefunkéni vybojky je tfeba likvidovat jako nebezpeény odpad (dle odpadového fadu
organizace).
Tam, kde je nebezpeci poSkozeni stromil, je tfeba postupovat dle vyhlasky 10/1994 o zeleni mésta Brna.
Obecné nesmi byt kabel polozen k obrysu kmene stromu blize jak 1,5 m.
Nakladani s odpady
S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.
Veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti odpadti do vlastnictvi dle zakona o
odpadech, tj. osobé¢, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke vykupu odpada.
Demontované zatizeni bude vytfidéno a odevzdano k likvidaci nebo k dal$imu pouziti. Nezavadny odpad muze
byt odvezen na skladku (zemina a sut)). Stozary a jiny ocelovy material bude odvezen do zafizeni k vyuzivani
odpadt k recyklaci. Vytazena elektricka zafizeni budou dovezena zpatky provozovateli VO k recyklaci,
pfipadné odvezeny do zafizeni k ekologické likvidaci odpadd. Doklad o likvidaci (o vytézeni) materialu vcetné
vaznich listkti bude pfedan po skonceni stavby stavebnikovi.
Zat¥izeni odpadii dle vyhl. C. 8/2021 Sb. a jejich pfedpoklddana maximalni mnozstvi:
- 170504 — Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 — 275 tun
- 170107 — Smési nebo oddé€lené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku neuvedené pod Cislem

17 03 06 — 50 tun

- 170405 — Zelezo a ocel — 15 tun
- 160214 — Vyrazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13 — 1 tuna

7. Kontrolni body dle ISO 9001

Pii stanoveni planu jakosti je tieba aplikovat technologické postupy, které po montazi jednotlivych operaci
pfedepisuji 1 zplsob a zaznam kontroly. Zplsob zdznami bude dohodnut s odbératelem. Kurzivou jsou
oznaceny specialni kontrolni body, o kterych musi byt kontrolni zdznam, protoze jsou po ukonceni stavby
skryté nebo tézce proveditelné:

a) pted vykopy zkontrolovat vyjadieni a podminky spravci podzemnich siti

b) pii dodavce stozari zkontrolovat zemnici svorky, upeviiovaci mista pro svorkovnici, prohnuti (resp.
neprohnuti) stozarti a pfeméfit spodni Cast stozaru kvili kontrole zakladu

c) ptidodavce rozepinacich skfini kontrola jejich zapojeni s projektem

d) pred montazi zkontrolovat antikorozni upravu soucdstek a komponentii

e) pred polozenim FeZn promérit hloubku vykopu (min 50 cm)

f)  pred zasypem FeZn zkontrolovat protikorozni opatieni u odbocnych svorek, zkontrolovat pocty

g) pred polozenim chranic¢ek namatkou zkontrolovat vysku piskového loze, zkontrolovat material (nesmi byt
kameny)

h) po ulozent kabelu pred zasypanim zkontrolovat izolacni stavy, kontrola vzdalenosti od jinych kabelii a siti

i) po zdsypu piskem zkontrolovat kryci vrstvu a jeji materidal

j) pred zhotovenim chodnikit nebo pridruzeného prostoru zkontrolovat uloZeni vystrazné folie a stav.
obnazeného korenového systému stromii

k)  kontrola prvnich zakladii jako standardu pro dalsi (PVC pouzdro, hutnény beton, odkapni otvor)

1) Uplnost bezpeénostnich napisti a symbolli

m) kontrola uzemnéni stozart

n) kontrola pfedavané dokumentace: navody na obsluhu a tidrzbu pfistroji v ceské feci, kopie zarucnich listd
(originaly u dodavatele pro piipadnou reklamaci), prohlaseni o shodach, revizni zpravy, zaznamy o jakosti,
1x dokumentaci skute¢ného provedeni s cervené zakreslenymi zménami, 2x podklady o zaméteni pro GIS
TSB na CD, ptedavaci protokol, doklad o vytéZzeném materialu, atd).
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8. Zakladni provozni pokyny

Po ptevzeti dila provozovatel d4 souhlas k provozovani a seznami dotené pracovniky s novym zafizenim.
Zatizeni zanese do své databaze, pro sledovani terminu periodické vymeény zdroji, ¢isténi svitidel (dodrzovat
faktor 0,8), natér, event. pro reklamacni ucely. Ve vychozi revizni zpravé bude uveden interval mezi
pravidelnymi revizemi. Lhiity pravidelnych revizi 1ze prodlouzit, pokud mé firma tad preventivni udrzby.
Dale se doporucuje, aby si provozovatel pofidil dvé provozni sady dokumentace s prubéznym dopliovanim
tak, aby mohl jednu sadu pljcovat jako skutecny stavajici stav (na pt. projekci pro vypracovavani riznych
dodatki).

Clének 5.2 byvalé CSN 33 2000/83 i platnd CSN 33 2000-1 ed. 2 uvadi: "...ke kazdému elektrickému zafizeni
musi byt dodana ...dokumentace umoznujici ...provoz, udrzbu a revize, jakoz i vyménu zafizeni a dalsi
rozsifovani. Do vykresii musi byt zaznamenavany vSechny zmény elektrickych zaftizeni ...vzniklych... v
dobé provozu."

Skarta¢ni kod na vykresech se tyka origindll, ulozenych u projektanta. Montazni firma si své sady archivuje
dle svych potfeb (minimalné po dobu zaruky na dilo). Provozovatel si své provozni sady pieznaci kodem A,
pro trvalou archivaci. Ostatni vytisky jsou multiplikaty a lze je po skonceni stavby skartovat ihned.

9. Ochranna pasma inzenyrskych siti

10.

V prostoru stavby se nachéazeji OP, ktera bude zhotovitel respektovat pfi realizaci:
e  OP kabelového vedeni NN a VN

Je 1 m od osy kabelu na kazdou stranu podle zékona 458/2000 Sb. § 46. V lesnich prisecich je ochranné
pasmo rovnéZ 1 m.

e OP SEK (sité el. komunikaci)

Je 1,5m od osy kabelu na kazdou stranu podle zakona 127/2005 Sb. § 102.
e  OP komunika¢niho vedeni

Je 1,5m od osy kabelu na kazdou stranu podle zédkona 127/2005 Sb. § 102.
e  OP vodovodnich a kanal. fada

Je 1,50m na ob¢ strany od ptdorysu potrubi do DN 500, nad DN 500 je 2,50 m - podle zakona 274/2001 Sb.
§ 23.

Pouzité normy a predpisy
Zatizeni je projektovano dle CSN citovanych v této zpravé a dle dalich jako CSN 33 2000-xx, 36 0400, 36
0410, 73 6005. Platnost CSN 10/2020. Déle pak:

o Megstské standardy pro VO, 6.4.2010
e Piedpisy a normy CSN:

- CSN CEN/TR 13201-1 (prosinec 2017) Osvétleni pozemnich komunikaci — Vybeér tfid osvétleni

- CSN EN 13201-2 (duben 2019) Osvétleni pozemnich komunikaci — Pozadavky

- CSN EN 13201-3 (&erven 2016) Osvétleni pozemnich komunikaci — Vypocet

- CSN EN 13201-4 (&erven 2016) Osvétleni pozemnich komunikaci — Metody méteni

- CSN EN 40-X Osvétlovaci stozary - ...

- CSN EN 12464-2 (prosinec 2014) Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort — Cast 3:

Venkovni pracovni prostory.

- Technické kvalitativni pozadavky staveb pozemnich komunikaci (unor 2015) — kap. 15 — Osvétleni
pozemnich komunikaci
Pfi projednavani stavby s vlastniky dotCenych nemovitosti (trasy, stozary a rozpinaky) je mozné se opfit o
zakon 13/97 Sb, ktery pravi:
§13 Piislusenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace jsou:
c) vefejné osvétleni, svételna a signalizacni zafizeni.........
§35 Ochrana dalnice, silnice a mistni komunikace

V Brné, 10.10.2025 Ing. Jiti Bombera

-10 -
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11. PFilohy
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11.1.

Dodavatel:
Pocet kusu:
Predmeét:

Rozméry

Namahani:

Kryti:

Napln:

Povrchova
uprava:

Vyrobni
Stitek:

Doprovodna
dokumentace
v ¢estiné:

Vetejné osvéetleni mésta Brna
Generalni oprava vefejného osvétleni, Brno, Cernovické terasy

Specifikace stozari

Osvétlovaci stozary

v

dle CSN EN 40-2, 40-3-1 az 40-3-3, 40-5

4
Uliéni bezpaticovy stupnovity stozar , varianta Brno
svitidlo na vylozniku ve vysce 10 m nad terénem

Spodni dfik vnéj$i primér 168/5,6 mm

Celkova délka 9100 mm, z toho hloubka vetknuti do zemé 1200 mm

vrchol dfiku 89mm,kompaktibilni pro vyloznik (vyloznik d=60 mm se stfedicimi navarky)
Dvitka 400x110 mm, spodni okraj 600 nad terénem

Kabelové vstupy 150x70, spodni okraj 500 pod terénem, orientace totozna s dvirky
Vnéjsi uzemnéni M10, 200 mm nad terénem

vyloZnikem V1x2500, V2x1500-90°,V2x1500-180° nebo V3x1500-120°, vyska vylozniku 2100mr
od uli¢nich svitidel typu napf.SITECO SR, ST, GE M2A

3x reklama FLEX 800x1200 mm, 3x 19 kg, spodni hrana 1200 a 3500 mm od terénu nad sebou

pro ref.rychlost vétru 25m/s, kategorie terénu lll,Def.tfida max. 6%, tfida parc.soug.zatizeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

dvifek min IP3X

Upevriovaci body pro GURO EKM 2035,(NIDAX po celé vySce dvifek)

Vnifni uzemnovaci praporec s d=8,5 mm

VnéjSi uzemnéni M10, nerez Sroub

Zamek u dvifek s bezpecnostnim Sroubem M8, Cockova hlava na vrtany Inbus

Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976, manzZeta po dvitka
Nerezové zemnici a upevrnovaci Srouby pro vyloznik

trvanlivy, nezdemontovatelny, obsahujici udaje :
nebo jeho alikvotni nahrada

nazev vyrobce

Cislo certifikatu

typ stoZaru

odolnost proti vodorovnému zatizeni
pasivni bezpe€nost

Navod na montaz, obsluhu a udrzbu

certifikace vypocitanych zatézovacich hodnot
materialovy list s vyznacenim chemického sloZeni Si v oblasti 0,12-0,3%
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Dodavatel:
Pocet kusli:
Predmeét:

Rozméry

Namahani:

Kryti:

Napli:

Povrchova
Uprava:

Vyrobni
Stitek:

Doprovodna
dokumentace
v cestiné:

Vetejné osvéetleni mésta Brna
Generalni oprava vefejného osvétleni, Brno, Cernovické terasy

Osvétlovaci stozary
dle CSN EN 40-2, 40-3-1 az 40-3-3, 40-5

7
Uliéni bezpaticovy stupnovity stozar zesileny , varianta Brno
svitidlo na vylozniku ve vySce 10 m nad terénem

Spodni dfik vnéj$i primér 194/6,3 mm

Celkova délka 9100 mm, z toho hloubka vetknuti do zemé& 1200 mm

vrchol dfiku 89mm,kompaktibilni pro vyloznik (vyloznik d=60 mm se stfedicimi navarky)
Dvitka 400x110 mm, spodni okraj 600 nad terénem

Kabelové vstupy 150x70, spodni okraj 500 pod terénem, orientace totozna s dvirky
VnéjSi uzemnéni M10, 200 mm nad terénem

vyloZnikem V1x2500, V2x1 500-90°,V2x1500-180° nebo V3x1500-120°, vyska vylozniku 2100mr
od uli¢nich svitidel typu napf.SITECO SR, ST, GE M2A
3x reklama FLEX 800x1200 mm, 3x 19 kg, spodni hrana 1200 a 3500 mm od terénu nad sebou

pro ref.rychlost vétru 25m/s, kategorie terénu lll,Def.tfida max. 6%, tfida parc.soug.zatizeni A
pasivni bezpe¢nost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

dvifek min IP3X

Upevriovaci body pro GURO EKM 2035,(NIDAX po celé vySce dvifek)

Vnifni uzemnovaci praporec s d=8,5 mm

Vnéjsi uzemnéni M10, nerez Sroub

Zamek u dvifek s bezpe€nostnim Sroubem M8, Cockova hlava na vrtany Inbus

Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976, manZeta po dvifka
Nerezové zemnici a upeviiovaci Srouby pro vyloznik

trvanlivy, nezdemontovatelny, obsahujici udaje :
nebo jeho alikvotni nahrada

nazev vyrobce

¢islo certifikatu

typ stozaru

odolnost proti vodorovnému zatizeni
pasivni bezpecnost

Navod na montaz, obsluhu a udrzbu

certifikace vypocitanych zatézovacich hodnot
materialovy list s vyznacenim chemického sloZeni Si v oblasti 0,12-0,3%
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Dodavatel:
Pocet kusi: 8
Predmét: Ulicni bezpaticovy stupnovity stozar , varianta Brno

Rozméry

Namahani:

Kryti:

Napli:

Povrchova
uprava:

Vyrobni
Stitek:

Doprovodna
dokumentace
v ¢estiné:

svitidlo na vylozniku ve vySce 8 m nad terénem

Spodni dfik vnéj$i primér 168/5,6 mm

Celkova délka 7100 mm, z toho hloubka vetknuti do zemé 1200 mm

vrchol dfiku 89mm,kompaktibilni pro vyloznik (vyloznik d=60 mm se stfedicimi navarky)
Dvitka 400x110 mm, spodni okraj 600 nad terénem

Kabelové vstupy 150x70, spodni okraj 500 pod terénem, orientace totozna s dvirky
VnéjSi uzemnéni M10, 200 mm nad terénem

vyloznikem V1x2500, V2x1500-90°,V2x1500-180° nebo V3x1500-120°, vyska vylozniku 2100mr
od uli¢nich svitidel typu napf.SITECO SR, ST, GE M2A
3x reklama FLEX 800x1200 mm, 3x 19 kg, spodni hrana 1200 a 3500 mm od terénu nad sebou

pro ref.rychlost vétru 25m/s, kategorie terénu lll,Def.tfida max. 6%, tfida parc.soug.zatizeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

dvifek min IP3X

Upevniovaci body pro GURO EKM 2035,(NIDAX po celé vySce dvifek)

Vnifni uzemnovaci praporec s d=8,5 mm

VnéjSi uzemnéni M10, nerez Sroub

Zamek u dvifek s bezpe€nostnim Sroubem M8, €ockova hlava na vrtany Inbus

Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976, manZeta po dvifka
Nerezové zemnici a upevrovaci Srouby pro vyloznik

trvanlivy, nezdemontovatelny, obsahujici idaje : nazev vyrobce

nebo jeho alikvotni nahrada ¢islo certifikatu
typ stoZaru
odolnost proti vodorovnému zatizeni
pasivni bezpe€nost

Navod na montaz, obsluhu a udrzbu

certifikace vypocitanych zatézovacich hodnot
materialovy list s vyznacenim chemického sloZeni Si v oblasti 0,12-0,3%

-14 -



i '+' B Vefejné osvétleni mésta Brna
_TsB Generalni oprava vefejného osvétleni, Brno, Cernovické terasy

11.2. Specifikace vyloZniki

Dodavatel:
Pocet kusii: 3
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na uli¢ni stozar V01-1500
Rozméry Dfik vné&jsi pramér 60 mm + stfedici navarky
Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 1500 mm
ProtideStova manzeta
Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)
Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusii: 13
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na uli¢ni stozar V01-2500
Rozméry DFik vnéjsi primér 60 mm + stfedici navarky
Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 2500 mm
ProtideStova manzeta
Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)
Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kust: 3
Predmét: Jednoramenny vyloznik na uliéni stozar V01-3000
Rozméry Drik vnéjsi primér 60 mm + stfedici navarky
Vys$ka od vrcholu stozaru 2100 mm
Vylozeni 3000 mm
ProtideStova manzeta
Namahani: od uli¢énich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tFida max. 6%, tfida parc.soug.zatiZzeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)
Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
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Dodavatel:
Pocet kust: 9
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-1500
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 1500 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uliénich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 38
Predmét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-2000
Rozmeéry

Vys$ka od vrcholu stozaru 2100 mm
Vylozeni 2000 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tFida max. 6%, tfida parc.soug.zatiZzeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)

Povrchova Z&rové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 2
Predmeét: Dvouramenny vyloznik na trakéni stozar AVN02-2000
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 2000 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A

pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
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Dodavatel:
Pocet kust: 18
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-2500
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 2500 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uliénich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 43
Predmaét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVNO1-3000
Rozméry

Vys$ka od vrcholu stozaru 2100 mm
Vylozeni 3000 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tFida max. 6%, tfida parc.soug.zatiZzeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 2
Predmeét: Dvouramenny vyloznik na trakéni stozar AVN02-3000
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 3000 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A

pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
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Dodavatel:
Pocet kust: 4
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-3500
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 3500 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uliénich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 6
Predmaét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-4000
Rozméry

Vys$ka od vrcholu stozaru 2100 mm
Vylozeni 4000 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tFida max. 6%, tfida parc.soug.zatiZzeni A
pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
Dodavatel:
Pocet kusu: 1
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-4500
Rozméry

Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 4500 mm
ProtideStova manzeta

Namahani: od uli¢nich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A

pasivni bezpe€nost se nepozaduje ( tfida O dle EN 12767)

Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
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Dodavatel:
Pocet kusii: 2
Predmeét: Jednoramenny vyloznik na trakéni stozar AVN01-5000
Rozméry
Vyska od vrcholu stoZzaru 2100 mm
VyloZeni 5000 mm
ProtideStova manzeta
Namahani: od uliénich svitidel typu SITECO SR, ST, M2A
pro ref.rychlost vétru 26m/s, kategorie terénu Il,Def.tfida max. 6%, tfida parc.sou€.zatizeni A
pasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0 dle EN 12767)
Povrchova Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976
uprava:
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11.3. Specifikace sk¥Fini

Priklad zapojeni skiin¢ (ESTA)

ESTA FP3, 420u660 (wn&jsi 482x720)

Gx dutinka DID 16-16
Bx odpinale FHOOD/1

lisha DIN T535

2112

9 dutinka DID 16-16
9 odpinote FHOOD,/1

[iZba DIN T535

koncowka nopf.
WKE35/15 (Poul Jordan)

3x svorka pro 2 ¥y 16-35 mm2
f - zemnici plipojnice
PEN___ ¢ i 1x svorka pro FeZn d=8

neni dodfvikou skPing (venkovni kabelSZ)

Poznbmka:
1. SKI kreslena v maximding vjbavé RF6:6 2. Lze i wytvofit podiyp RFE:1/5, 2/4, 3/3
s jednou okruZni pFipajnict (joke pFiklad schema pro 3/3)

o~
R \' I“i—#—l—
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Kédy typovych skiini:

R

X

X 1 X+X [ X+X

L

Priklad:

RZ3:3

RF6:5

RFZ6:3/2

RF6:2+1/2

RF6:2+1*2

Pocet 1f pojistkovych odpinacl pro 1f kabely na své pfipojnici Il
Pocet troji c 1f pojistkovych odpinacu pro 3f kabely na své
pripojnicill

Pocet 1f pojistkovych odpinact pro 1f kabely na své ptipojnici |
Pocet trojic 1f pojistkovych odpinacli pro 3f kabely na své
pfipojnici |

Maximalni dovoleny pocet trojic 1f pojistkovych odpinacikteré
dovolirozmér dané skriné

Z zapusténé provedeni do fasady
F pilifové provedeni, volné stojici (dle ESTA, F=frei)
FZ upravena pilifova F pro zazdéni Z

R rozepinaci skfin (podobné jako vGISu TSB)

rozepinaci skfin do zdiva se 3 trojicemi odpinacd pro 3f
kabel

rozepinaci pilifova skfin do niZ se vméstna 6 trojic odpinac,
namontovano je vsak jen 5 trojic pro 3f kabel

rozepinaci pilifova skfin, avsak zazdéna, do niz se vméstna
6 trojic odpinacli, namontovdany jsou vsak jen 3 trojicemi
jednu pfipojnici a dalsi 2 trojice taktéZ na jednu, svou
pripojnici

rozepinaci pilifova skfin do niz se vméstna 6 trojic odpinacd,
na | systém jsou namontovany jsou vsak 2 trojice pro 3f
kabel a jeden pro 1f kabel, na Il systém jsou namontovany
2 trojice pro 3f kabel

dtto, avsak systémy jsou propojeny odpinacem
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