



Příloha č. 6

Rozpočet



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis objektů s DPH

Stavba: 368 - Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolej

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:

82 454 904,19

OC+DPH:

99 770 434,07

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - 1. a 2. stavba	1 878 000,00	394 380,00	2 272 380,00
PS 2.910	Napájecí silnoproudé rozvody	636 707,04	133 708,48	770 415,52
SO 2.001	DEMONTÁŽ PROVOZNÍ BUDOVY	723 841,80	152 006,78	875 848,58
1	Manipulační plocha	24 947 747,60	5 239 027,00	30 186 774,60
2	NÁSTAVBA ŠACHTY ČERPÁNÍ POŽÁRNÍ VODY	230 262,00	48 355,02	278 617,02
SO 2.110	Plocha pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů	1 207 900,96	253 659,20	1 461 560,16
SO 2.111	Doplňení plochy KT Topůlky	1 920 966,80	403 403,03	2 324 369,83
SO 2.220	OPĚRNÁ ZÍDKA PODÉL KOLEJE Č. 101A	1 673 100,00	351 351,00	2 024 451,00
SO 2.301	Odvodnění zpevněných ploch	8 993 150,10	1 888 561,52	10 881 711,62
SO 2.310	Odvodnění rozšířené plochy KT Topůlky	1 278 160,60	268 413,73	1 546 574,33
SO 2.401	Kabelové rozvody nn	1 784 601,60	374 766,34	2 159 367,94
SO 2.431.1	Základy osvětlovacích věží	61 823,26	12 982,88	74 806,14
SO 2.431.2	Elektro část	3 044 729,80	639 393,26	3 684 123,06
SO 2.651	Vlečkové koleje - kolejový svršek	17 184 121,00	3 608 665,41	20 792 786,41
SO 2.660	Prodloužení vlečkové koleje č. 101a	4 408 862,40	925 861,10	5 334 723,50
SO 2.702	Spínací stanice	270 966,58	56 902,98	327 869,56
SO 651	Vlečkové koleje - kolejový svršek - I. stavba	10 773 261,05	2 262 384,82	13 035 645,87
SO 658	Přejezdová úprava koleje č. 403 - I. stavba	1 436 701,60	301 707,34	1 738 408,94

Firma: Transconsult s.r.o



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - 1. a 2. stavba

000 1 878 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE					1 878 000,00
1	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	4 070,00	300,00		1 221 000,00
2	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	4 070,00	100,00		407 000,00
3	02760		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT JIMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KČ	1,00	100 000,00		100 000,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,00	100 000,00		100 000,00
5	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00	50 000,00		50 000,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

PS 2.910 Napájecí silnoproudé rozvody

PS 2.910	636 707,04
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
ZEMNÍ PRÁCE								
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	42,36	99,00		4 193,64
2	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	254,16	799,00		203 073,84
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	42,36	11,00		465,96
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	211,80	177,00		37 488,60
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
5	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	355,00	350,00		124 250,00
6	702902		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESATÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	355,00	85,00		30 175,00
7	742552		Kabel vn - jednožilový, 10-AXEKVC(V)E(Y) od 95 do 150mm ²	M	30,00	720,00		21 600,00
8	742h15		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM ²	M	620,00	345,00		213 900,00
9	742k25		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABLU KABELOVOU SPOJKOU OD 150	KUS	6,00	260,00		1 560,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

SO 2.001 DEMONTÁŽ PROVOZNI BUDOVY

SO 2.001		SO 2.001		SO 2.001		SO 2.001	
368		368		368		368	
Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba		Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba		Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba		Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba	
DEMONTÁŽ PROVOZNI BUDOVY		DEMONTÁŽ PROVOZNI BUDOVY		DEMONTÁŽ PROVOZNI BUDOVY		DEMONTÁŽ PROVOZNI BUDOVY	
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	236,03	120,00	28 323,60
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,85	5 500,00	4 675,00
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA							
3	742223		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	80,00	68,00	5 440,00
OSTATNÍ PRÁCE							
4	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,60	937,00	19 302,20
5	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	69,80	2 370,00	165 426,00
6	966181		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T	0,03	2 450,00	73,50
7	966181 1		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T	5,10	2 450,00	12 495,00
8	966181 2		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T	1,75	2 450,00	4 287,50
9	966888		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	1 960,00	1 960,00
10	967178		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM	M3	43,00	845,00	36 335,00
11	97818		ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLACE	M2	68,00	40,00	2 720,00
12	97819		ODSTRANĚNÍ IZOLACE	M3	34,00	680,00	23 120,00
13	981171		DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	M3OP	1 422,00	292,00	415 224,00
14	988141		DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONSTR DO 10% BETON, ODVOZ DO 1KM	M3OP	20,00	223,00	4 460,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Objekt:

SO 2.101 MANIPULAČNÍ PLOCHA

Rozpočet:

1 Manipulační plocha

1	24 947 747,60
---	---------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	11 415,00	204,00	2 328 660,00	
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	75,00	780,00	58 500,00	
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00	
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00	
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00	
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00	
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00	
8	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KČ	1,00	180 000,00	180 000,00	
							2 632 160,00	
1 Zemní práce								4 916 548,80
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	75,00	690,00	51 750,00	
10	113161		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO	M3	28,08	700,00	19 656,00	
11	123832		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	10 414,00	80,00	833 120,00	
12	125832		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	417,00	80,00	33 360,00	
13	12583A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	11 415,00	118,00	1 346 970,00	
14	12583B		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II - DOPRAVA	M3KM	285 375,00	7,00	1 997 625,00	
15	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	417,00	42,00	17 514,00	
16	171201		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10 414,00	17,00	177 038,00	
17	171202		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11 415,00	17,00	194 055,00	
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	159,20	94,00	14 964,80	
19	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	16 464,00	14,00	230 496,00	
							1 996 745,60	
2 Základy								
20	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	797,40	34,00	27 111,60	
21	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	443,00	358,00	158 594,00	
22	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	16 464,00	110,00	1 811 040,00	
							15 291 593,20	
5 Komunikace								
23	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	30 267,16	170,00	5 145 417,20	
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	34 061,60	110,00	3 746 776,00	
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	55,00	17,00	935,00	
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	55,00	13,00	715,00	
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	32 810,00	64,00	2 099 840,00	
28	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	55,00	255,00	14 025,00	
29	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	55,00	507,00	27 885,00	
30	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	15 200,00	280,00	4 256 000,00	
							110 700,00	
9 Ostatní konstrukce a práce								
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	442,80	250,00	110 700,00	



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Objekt:

SO 2.101 MANIPULAČNÍ PLOCHA

Rozpočet:

2 NASTAVBA ŠACHTY ČERPÁNÍ POŽÁRNÍ VODY

2	230 262,00
---	------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	1,00	120,00	120,00
ZEMNÍ PRÁCE							
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	11,50	198,00	2 277,00
ZÁKLADY							
3	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	11,50	2 400,00	27 600,00
SVISLÉ KONSTRUKCE							
4	31127		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH	M3	11,50	3 220,00	37 030,00
5	311313		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	3,20	4 450,00	14 240,00
6	348172		ZABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM	KG	40,00	65,00	2 600,00
VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
7	41712		ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DILCŮ ŽELEZOBET	M3	0,06	10 200,00	612,00
8	417323		ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,65	4 350,00	2 827,50
9	417363		VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10335, 10338	T	0,10	22 000,00	2 200,00
ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ							
10	61444		ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	32,50	220,00	7 150,00
11	62144		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	41,00	385,00	15 785,00
12	642231		DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘIDLÉ	M2	1,60	4 250,00	6 800,00
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA							
13	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	4,10	215,00	881,50
14	741132		Krabice (rozvodka) instalační na elektroinstalační kanál se svorkovnicí do 4 mm2	KUS	1,00	4 150,00	4 150,00
15	76233		VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH	M3	0,30	10 000,00	3 000,00
16	76234		BEDNĚNÍ STŘECH	M3	0,40	5 500,00	2 200,00
17	76411		KRYTINA STŘECH Z POZINK PLECHU	M2	18,10	450,00	8 145,00
18	78440 1		MALBY POVRCHŮ	M2	41,00	38,00	1 558,00
19	78440 2		MALBY POVRCHŮ	M2	32,50	28,00	910,00
Potrubí							
20	891527		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 100MM	KUS	2,00	26 911,00	53 822,00
OSTATNÍ PRÁCE							
21	919144		REZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	8,00	880,00	7 040,00
22	936502 1		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	96,00	145,00	13 920,00
23	936502 2		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	100,00	145,00	14 500,00
24	96716		VÝBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	0,30	2 980,00	894,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

SO 2.110 Plocha pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů

SO 2.110	1 207 900,96
----------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	5 000,00		5 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPRAVY V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	5 000,00		5 000,00
5								
Komunikace								
3	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	945,00	160,00		151 200,00
4	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	945,00	170,00		160 650,00
5	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	468,00	17,00		7 956,00
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	468,00	13,00		6 084,00
7	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	468,00	343,00		160 524,00
8	574C08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M3	44,64	6 564,00		293 016,96
9	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	837,00	310,00		259 470,00
9								
Ostatní konstrukce a práce								
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	636,00	250,00		159 000,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

SO 2.111 Doplnění plochy KT Topůlky

SO 2.111

SO 2.111

1 920 966,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	820,00	204,00		242 896,00
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	7,20	780,00		167 280,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	5 000,00		5 616,00
4	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	5 000,00		5 000,00
5	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KČ	1,00	60 000,00		60 000,00
Zemní práce								
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO	M3	7,20	690,00		4 968,00
7	113321		ODSTRANĚNÍ PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3	10,80	216,00		2 332,80
8	123832		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II., ODVOZ DO 2KM	M3	820,00	80,00		65 600,00
9	12583A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II. - BEZ DOPRAVY	M3	820,00	118,00		96 760,00
10	12583B		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II. - DOPRAVA	M3KM	20 500,00	7,00		143 500,00
11	171201		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	820,00	17,00		13 940,00
12	171202		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	820,00	17,00		13 940,00
13	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 240,00	14,00		17 360,00
Komunikace								
14	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	2 405,00	170,00		408 850,00
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 485,00	110,00		273 350,00
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	155,00	17,00		2 635,00
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	290,00	13,00		3 770,00
18	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	1 105,00	64,00		70 720,00
19	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	155,00	274,00		42 470,00
20	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	155,00	394,00		61 070,00
21	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	135,00	394,00		53 190,00
22	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 165,00	310,00		361 150,00
Ostatní konstrukce a práce								
23	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	24,50	250,00		6 125,00
24	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	178,50	80,00		14 280,00
25	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASFALTOVÝCH PRŮŘ. DO 200MM2	M	101,50	40,00		4 060,00
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	M	50,00	360,00		18 000,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba
Rozpočet: SO 2.220 OPĚRNÁ ZIDKA PODÉL KOLEJE Č. 101A

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba									
SO 2.220 OPĚRNÁ ZÍDKA PODĚL KOLEJE Č. 101A									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.220									
SO 2.22									



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

SO 2.301

SO 2.301

8 993 150,10

Stavba:

Rozpočet: SO 2.301 Odvodnění zpevněných ploch

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

1	0		Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					

2	1		ZEMNÍ PRÁCE				1 252 051,90	
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	500,30	518,00	259 155,40	
3	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	65,00	626,00	40 690,00	
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	427,90	351,00	150 192,90	
5	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	937,50	414,00	388 125,00	
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 002,50	10,00	10 025,00	
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	427,90	254,00	108 686,60	
8	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	500,30	590,00	295 177,00	

2			ZÁKLADY				4 043 457,50	
9	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	370,00	2 759,00	1 020 830,00	
10	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	370,00	2 490,00	921 300,00	
11	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	417,00	3 904,00	1 627 968,00	
12	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	18,50	25 587,00	473 359,50	

4			VODOROVNÉ KONSTRUKCE				324 243,00	
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	54,10	2 250,00	121 725,00	
14	451384		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	49,50	3 512,00	173 844,00	
15	45145		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	3,80	6 397,00	24 308,60	
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,30	598,00	4 365,40	

8			POTRUBÍ				2 355 170,70	
17	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	47,20	346,00	16 331,20	
18	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	84,10	1 243,00	104 536,30	
19	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	137,80	2 049,00	282 352,20	
20	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	190,10	3 259,00	619 535,90	
21	892115		JIMKY PRO ODLOUČ ROP PRODUKT Z BET DÍLCŮ, PRŮT DO 100L/SEC	KUS	1,00	362 425,00	362 425,00	
22	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,00	20 385,00	61 155,00	
23	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,00	20 408,00	61 224,00	
24	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	6,00	20 430,00	122 580,00	
25	897626		VPUŠT ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	10,00	9 798,00	97 980,00	
26	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	10,00	8 504,00	85 040,00	
27	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00	9 374,00	18 748,00	
28	89949		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	167,60	2 515,00	421 514,00	
29	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	47,20	37,00	1 746,40	
30	899642		ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	84,10	71,00	5 971,10	
31	899652		ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	137,80	204,00	28 111,20	
32	899662		ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	190,10	204,00	38 780,40	
33	899672		ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	190,10	204,00	38 780,40	

9			OSTATNÍ PRÁCE				1 007 198,00	
34	931181		VÝPLŇ DILATAČNÍ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	386,00	141,00	54 426,00	
35	931331		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM	M	772,00	194,00	149 768,00	
36	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM	M	366,00	2 194,00	803 004,00	



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

SO 2.310 Odvodnění rozšířené plochy KT Topůlky

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba											
SO 2.310 Odvodnění rozšířené plochy KT Topůlky											
Stavba: Rozpočet:		Kód položky		Varianta		Název položky		MJ	Množství	Jednotková	Cena
1		2	3	4				5	6	9	Celkem
233 786,00											
ZEMNÍ PRÁCE											
1	13173			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	23,40		518,00		12 121,20
2	131731			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM		M3	51,10		581,00		29 689,10
3	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	47,10		351,00		16 532,10
4	132731			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM		M3	351,80		414,00		145 645,20
5	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	402,90		10,00		4 029,00
6	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	47,10		254,00		11 963,40
7	17511			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	23,40		590,00		13 806,00
157 289,20											
VODOROVNÉ KONSTRUKCE											
8	451314			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30		M3	38,20		2 250,00		85 950,00
9	451384			PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBEŤ DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE		M3	19,70		3 512,00		69 186,40
10	45152			PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	3,60		598,00		2 152,80
575 355,80											
POTRUBÍ											
11	87434			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	7,20		346,00		2 491,20
12	87445			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM		M	157,30		1 243,00		195 523,90
13	87446			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM		M	16,00		2 601,00		41 616,00
14	894145			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	4,00		20 385,00		81 540,00
15	894146			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM		KUS	1,00		20 408,00		20 408,00
16	897626			VPUŠTĚ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM		KUS	4,00		9 798,00		39 192,00
17	897726			ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM		KUS	4,00		8 504,00		34 016,00
18	899524			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)		M3	58,00		2 515,00		145 870,00
19	899642			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM		M	7,20		37,00		266,40
20	899652			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM		M	157,30		71,00		11 168,30
21	899662			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM		M	16,00		204,00		3 264,00
311 729,60											
OSTATNÍ PRÁCE											
22	93121			VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PASŮ		M2	99,20		223,00		22 121,60
23	935111			ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ		M	132,00		2 194,00		289 608,00



Firma: Transconsult s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Stavba:

Rozpočet:

SO 2.401 Kabelové rozvody nn

SO 2.401

1 784 601,60

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							25 000,00
1	02940	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
ZEMNÍ PRÁCE							186 836,00
2	125731	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	52,00	99,00	5 148,00
3	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	195,00	799,00	155 805,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,00	11,00	572,00
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	143,00	177,00	25 311,00
KOMUNIKACE							29 601,00
6	56930	5	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	39,00	759,00	29 601,00
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA							1 543 164,60
7	702113	7	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM	M	390,00	655,00	255 450,00
8	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	28,00	115,00	3 220,00
9	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	480,00	15,00	7 200,00
10	702322		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	480,00	380,00	182 400,00
11	702903		ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	65,00	85,00	5 525,00
12	709400		ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	28,00	25,00	700,00
13	742115		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZILVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	500,00	345,00	172 500,00
14	742111		KABEL NN CU OVLÁDAČÍ 7-12ŽILVÝ DO 2,5 MM2	M	120,00	65,00	7 800,00
15	742k15		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZILVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	8,00	260,00	2 080,00
16	742o11		ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	0,08	120,00	9,60
17	742o14		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	M	68,00	15,00	1 020,00
18	743e12		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S	KUS	4,00	6 750,00	27 000,00
19	743g12		SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 3 DO 4 KS	KUS	4,00	7 360,00	29 440,00
20	743g32		SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ O SIGNALIZACI STAVU A	KUS	4,00	4 300,00	17 200,00
21	744131		ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 24	KUS	1,00	49 600,00	49 600,00
22	744131 1		ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 24	KUS	1,00	5 500,00	5 500,00
23	744a22		PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA)	KUS	4,00	3 600,00	14 400,00
24	744a21		KOMPAKTNÍ JISTIČ PŘES 80 DO 160 A S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ	KUS	1,00	69 500,00	69 500,00
25	744a21 1		KOMPAKTNÍ JISTIČ PŘES 80 DO 160 A S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ	KUS	2,00	128 200,00	256 400,00
26	744a56		KOMPAKTNÍ JISTIČ PŘES 630 DO 1600 A - VÝSUVNÉ ZARÍZENÍ	KUS	1,00	128 200,00	128 200,00
27	744e11		ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	2,00	265,00	530,00
28	744112		SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 JEDNO-DVOUPÓLOVÝ PŘES 32 A	KUS	1,00	870,00	870,00
29	744112 1		SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 JEDNO-DVOUPÓLOVÝ PŘES 32 A	KUS	4,00	380,00	1 520,00
30	747211		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,00	5 500,00	5 500,00
31	747211 1		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,00	5 500,00	5 500,00
32	747211 2		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,00	5 500,00	5 500,00
33	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 150MM	M	390,00	740,00	288 600,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Objekt:

SO 2.431 Osvětlení vlečkových kolejí a manipulačních ploch

Rozpočet:

SO 2.431.1 Základy osvětlovacích věží

SO 2.431.1

61 823,26

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
ZEMNÍ PRÁCE								
1	113431	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,	M3	0,48	430,00		206,40
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,55	198,00		306,90
3	17110 a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,49	40,00		19,60
4	17110 b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,63	40,00		25,20
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,06	151,00		160,06
ZÁKLADY								
6	272325	2	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,07	3 850,00		42 619,50
7	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B	T	0,58	22 000,00		12 760,00
VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
8	45131	4	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET	M3	0,49	1 920,00		940,80
KOMUNIKACE								
9	567542	5	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	2,40	310,00		744,00
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
10	71111	7	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	12,60	84,00		1 058,40
11	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	12,60	84,00		1 058,40
POTRUBÍ								
12	87614	8	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	44,00	35,00		1 540,00
OSTATNÍ PRÁCE								
13	967161	9	VÝBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 1KM	M3	0,15	2 560,00		384,00



Firma: Transconsult s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Objekt:

SO 2.431 Osvětlení vlečkových kolejí a manipulačních ploch

Rozpočet:

SO 2.431.2 Elektro část

SO 2.431.2

3 044 729,80

Poř. číslo	Kód položky	Variantá	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
ZEMNÍ PRÁCE								
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	95,70	99,00	9 474,30	351 229,80
2	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	6,75	797,00	5 379,75	5 379,75
3	132731		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	316,80	799,00	253 123,20	253 123,20
4	132731 1		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	42,90	799,00	34 277,10	34 277,10
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	95,70	11,00	1 052,70	1 052,70
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	270,75	177,00	47 922,75	47 922,75
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
7	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	32,00	115,00	3 680,00	2 693 500,00
8	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	63,00	750,00	47 250,00	47 250,00
9	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	440,00	15,00	6 600,00	6 600,00
10	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	430,00	210,00	90 300,00	90 300,00
11	709400		ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	32,00	25,00	800,00	800,00
12	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA PLOCHU FEZN DO 120 MM2	M	20,00	65,00	1 300,00	1 300,00
13	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	440,00	65,00	28 600,00	28 600,00
14	741c05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	15,00	110,00	1 650,00	1 650,00
15	742g11		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	120,00	58,00	6 960,00	6 960,00
16	742g12		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	240,00	52,00	12 480,00	12 480,00
17	742h12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	180,00	75,00	13 500,00	13 500,00
18	742h24		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	460,00	220,00	101 200,00	101 200,00
19	742k11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	32,00	185,00	5 920,00	5 920,00
20	742k12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	40,00	185,00	7 400,00	7 400,00
21	742k14		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	8,00	450,00	3 600,00	3 600,00
22	742o11		ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	2,00	120,00	240,00	240,00
23	742o13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	240,00	15,00	3 600,00	3 600,00
24	742o13 1		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	63,00	120,00	7 560,00	7 560,00
25	742o14		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	M	32,00	15,00	480,00	480,00
26	743212		OSVĚTLOVACÍ VĚŽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ TRUBKOVÁ VÝŠKY OD 21 DO 35 M	KUS	4,00	279 800,00	1 119 200,00	1 119 200,00
27	743231		OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - PLOŠINA	KUS	4,00	67 610,00	270 440,00	270 440,00
28	743233		OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - ŽEBŘÍK DÉLKY PŘES 20 M	KUS	4,00	28 600,00	114 400,00	114 400,00
29	743235		OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - KABELOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY PŘES 20 M	KUS	4,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00
30	743352		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA ŽELEZNÍČNÍ STOŽÁR (JŽ) PRO PEVNÉ	KUS	8,00	8 600,00	68 800,00	68 800,00
31	743413		SVÍTIDLO DRAŽNÍ VÝBOJKOVÉ KOVOVÉ, MIN. IP 54 PŘES 250 W	KUS	8,00	5 130,00	41 040,00	41 040,00
32	743445		SVÍTIDLO DRAŽNÍ VÝBOJKOVÉ SVĚTLOMET KOVOVÝ, MIN. IP 54, PŘES 1000 W	KUS	12,00	19 800,00	237 600,00	237 600,00
33	743482		SVÍTIDLO DRAŽNÍ - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK	KUS	12,00	12 380,00	148 560,00	148 560,00
34	743487		SVÍTIDLO DRAŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽ DO VÝŠKY 40 M	KUS	20,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00
35	743721		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	KUS	1,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
36	743732		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O KOMUNIKAČNÍ MODUL	KUS	1,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
37	743e11		SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S	KUS	1,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00

38	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	15,00	150,00	2 250,00
39	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	2,00	150,00	300,00
40	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
41	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	8,00	20,00	160,00
42	751921	Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	M	490,00	55,00	26 950,00
43	751961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	USEK	4,00	1 500,00	6 000,00
44	751962	Optotrubka - kalibrace	M	490,00	25,00	12 250,00
45	751a11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	KUS	10,00	160,00	1 600,00
46	751a51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	KUS	4,00	120,00	480,00
47	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,65	170 000,00	110 500,00



Firma: Transconsult s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

Rozpočet:

SO 2.651 Vlečkové koleje - kolejový svršek

SO 2.651 17 184 121,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	23,04	780,00		82 971,20
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	5 000,00		5 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4,00	5 000,00		20 000,00
4	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	10 000,00		10 000,00
5	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KČ	1,00	30 000,00		30 000,00
1 Zemní práce								
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	23,04	1 110,00		25 574,40
7	123832		ODKOP PRO STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	1 019,00	80,00		81 520,00
8	125832		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	1 576,00	80,00		126 080,00
9	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1 576,00	42,00		66 192,00
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 019,00	17,00		17 323,00
11	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	5 399,00	12,00		64 788,00
2 Základy								
12	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	601,20	34,00		20 440,80
13	212046		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	334,00	358,00		119 572,00
5 Komunikace								
14	501101		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze šterkodrti nové	M3	1 634,00	1 089,00		1 779 426,00
15	502941		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie	M2	5 399,00	30,00		161 970,00
16	512550		Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (šterk)	M3	2 059,50	1 420,00		2 924 490,00
17	528211		KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DR. UP. TUHÉ	M	75,00	10 383,00		778 725,00
18	528231		Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstyková, pr. bet. podkladnicový, up. tuhé	M	631,60	11 051,00		6 979 811,60
19	522112		Kolej - příplatek za kolejnici ztužující jakéhokoliv tvaru na pražcích betonových	M	104,00	4 176,00		434 304,00
20	533341		J S 49 1:7.5-190, pr. dř., up. tuhé	KUS	2,00	1 315 464,00		2 630 928,00
21	545122		Svar kolejnic (stejněho tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	86,00	5 854,00		503 444,00
22	549510		Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	10,00	318,00		3 180,00
23	56931		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	555,00	44,00		24 420,00
7 Přidružená stavební výroba								
24	702232		KABELOVÁ CHRÁŇKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	250,00	773,00		193 250,00
25	742013		ZATAŽENÍ KABLU DO CHRÁŇKY - KABEL DO 4 KG/M	M	250,00	56,00		14 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce								
26	922401		Zarážedlo kolejnicové	KUS	1,00	113 702,00		113 702,00
27	965114		Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	99,50	382,00		38 009,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba
Rozpočet: SO 2.660 Prodloužení vlečkové koleje č. 101a

388 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba								SO 2.660		4 408 862,40	
SO 2.660 Prodloužení vlečkové koleje č. 101a											
Poř. číslo		Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena	Jednotková		Celkem	
1		2	3	4	5	6		9		10	
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00		5 000,00		5 000,00	
2	02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00		10 000,00		10 000,00	
3	02971			OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KČ	1,00		30 000,00		30 000,00	
5 Komunikace											
4	528211			KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DR., UP. TUHÉ	M	37,50		10 383,00		389 362,50	
5	528231			Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstyková, pr. bet. podkladnicový, up. tuhé	M	205,70		11 051,00		2 273 190,70	
6	533341			J S 49 1:7,5-190, pr. dř., up. tuhé	KUS	1,00		1 315 464,00		1 315 464,00	
7	541123			Příčný posun koleje na pražcích betonových do 1,5 m	M	30,80		594,00		18 295,20	
8	545122			Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	34,00		5 854,00		199 036,00	
9	549510			Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	12,00		318,00		3 816,00	
10	56931			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	409,50		44,00		18 018,00	
9 Ostatní konstrukce a práce											
11	922401			Zarážedlo kolejnicové	KUS	1,00		113 702,00		113 702,00	
12	965211			Demontáž kolejového rozvětvení na betonových pražcích do kolejových polí	M	37,80		800,00		30 240,00	
13	965441			Odstranění zarážedla kolejnicového	KUS	1,00		2 738,00		2 738,00	



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba
Rozpočet: SO 2.702 Spinací stanice

SO 2.702 270 966,58

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1 ZEMNÍ PRÁCE								
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	5,63	99,00		557,37
2	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	11,58	799,00		9 252,42
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,63	11,00		61,93
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,95	177,00		1 053,15
5 KOMUNIKACE								
5	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,69	759,00		2 041,71
7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
6	745A31		TRAFOSTANICE DRAŽNÍ KIOSKOVÁ 25/0.4 KV PRO NAPÁJENÍ EOY NEBO ZZ Z	KUS	1,00	258 000,00		258 000,00
							258 000,00	258 000,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

SO 651 10 773 261,05


Stavba:

SO 651 Vlečkové koleje - kolejový svršek - I. stavba

Rozpočet:

SO 651 Vlečkové koleje - kolejový svršek - I. stavba

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 926,00	204,00		392 904,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	5 000,00		5 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	8,00	5 000,00		40 000,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	10 000,00		10 000,00
5	02971		OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KČ	1,00	27 000,00		27 000,00
								474 904,00
Zemní práce								
6	123832		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 2KM	M3	1 960,00	80,00		156 800,00
7	12583A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	1 926,00	118,00		227 268,00
8	12583B		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II - DOPRAVA	M3KM	48 150,00	7,00		337 050,00
9	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	34,00	42,00		1 428,00
10	171201		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 960,00	17,00		33 320,00
11	171202		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 926,00	17,00		32 742,00
12	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	2 971,00	12,00		35 652,00
13	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	414,70	12,00		4 976,40
								9 449 944,25
Komunikace								
14	501101		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze šterkodrti nové	M3	614,00	1 089,00		668 646,00
15	502941		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie	M2	2 971,00	30,00		89 130,00
16	512550		Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drobného (šterk)	M3	999,70	1 420,00		1 419 574,00
17	528211		KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DR., UP. TUHÉ	M	37,50	10 383,00		389 362,50
18	528231		Kolei 49 E1, rozd. "d", bezstyková, pr. bet. podkladnicový, up. tuhé	M	427,25	11 051,00		4 721 539,75
19	52Z112		Kolei - příplatek za kolejnici ztužující jakéhokoliv tvaru na pražcích betonových	M	60,00	4 176,00		250 560,00
20	533341		J S 49 1:7.5-190, pr. dř., up. tuhé	KUS	1,00	1 315 464,00		1 315 464,00
21	545122		Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	48,00	5 854,00		280 992,00
22	549420		Pojistné úhelníky v kolejích na mostech	M	120,00	2 373,00		284 760,00
23	549510		Řezání kolejnic bez ohledu na tvar	KUS	4,00	318,00		1 272,00
24	56931		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	651,00	44,00		28 644,00
								19 176,40
Ostatní konstrukce a práce								
25	965114		Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	50,20	382,00		19 176,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

SO 658 Přejezdová úprava koleje č. 403 - I. stavba

368 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba

SO 658	1 436 701,60
--------	--------------

Poř. číslo		Kód položky	Variant	Název položky		MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10		
30 630 Přezkovač úprava kůže C. 403 - 1. stavba									
Všeobecné konstrukce a práce									
1	02811			KČ	1,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
2	02910			KČ	1,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
3	02944			KČ	1,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
3 Svislé konstrukce									
4	327115			M3	38,40	5 450,00		209 280,00	209 280,00
5 Komunikace									
5	562131			M2	770,00	160,00		123 200,00	123 200,00
6	56314			M2	770,00	170,00		130 900,00	130 900,00
7	572133			M2	535,00	17,00		9 095,00	9 095,00
8	572213			M2	535,00	13,00		6 955,00	6 955,00
9	574A44			M2	534,00	343,00		183 162,00	183 162,00
10	574C08			M3	53,40	6 564,00		350 517,60	350 517,60
11	582613			M2	770,00	310,00		238 700,00	238 700,00
7 Přidružená stavební výroba									
12	702232			M	274,00	138,00		37 812,00	37 812,00
13	742013			M	274,00	45,00		12 330,00	12 330,00
9 Ostatní konstrukce a práce									
14	917224			M	479,00	250,00		119 750,00	119 750,00