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SMLOUVA O DIiLO
¢. 04/09/14

Obec Ohrobec

se sidlem V Dolich 5, 252 45 Ohrobec

zastoupena: PhDr. Pavlem Makovskym, Ph.D., MBA, starostou
IC: 002 41 491

DIC: €Z00241491

Bankovni spojeni: GE Money Bank a.s.

¢. u.: 212181296/0600

na strané jedné jako ,objednatel”

a

CNES dopravni stavby, a.s.
se sidlem: Kladno, Kroéehlavy, Milady Horakové 2764, 272 01
jejiz jménem jedna: Petr Horak, obchodni Feditel, na zakladé plné moci ze dne 18. Prosince 2013

IC: 477 81734

DIC: CZ 477 81734
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném: u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 4964

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
¢. U.: 210 684 0015/2700

na strané druhé jako ,zhotovitel”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisli, a dle podminek vyzvy k podani
nabidek, Zaddvaci dokumentace a pokynl pro zpracovani nabidky a prokazani kvalifikace k vefejné
zakazce, tuto

Smlouvu o dilo
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Clanek I.
Preambule

Sohledem na skutecnost, Ze objednatel vyhldsil vybérové Fizeni vefejné zakdzky s nazvem
»~Rekonstrukce mistnich komunikaci v obci Ohrobec” a zhotovitel se na zékladé této verejné
zakdzky malého rozsahu zadavané mimo reZim zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpist stal vitéznym uchazecem, uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu o dilo
v souladu svyzvou kpodéni nabidky, zaddvaci dokumentaci a pokynd pro zpracovani nabidky
a prokdzani kvalifikace v predmétné vefejné zakazce (pfiloha ¢. 1 této smlouvy) a vsouladu

s nabidkou zhotovitele podanou do vybérového fizeni dne 20.2.2014.

Predmét vefejné zakdzky je hrazen z Regionalniho operaéniho programu Stfedni Cechy; €&islo
projektu: €Z.1.15/1.1.00/68.01608 nazev projektu: Rekonstrukce mistnich komunikaci v obci
Ohrobec

Clanek II.

Predmét smlouvy a pfedmét pinéni (Dilo)

2.1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava podminek, za nichz se zhotovitel zavazuje pro
objednatele zhotovit dilo ve |h(té a za podminek vtéto smlouvé uvedenych, v souladu
svyzvou a zadavaci dokumentaci vefejné zakdzky, v souladu s projektovou dokumentaci,
ktera tvofi pfilohu €. 6 zadavaci dokumentace vefejné zakdzky (dale jen ,Dilo”). BliZ5i popis
Dila je uveden v projektové dokumentaci, kterou ma zhotovitel k dispozici a v ocenéném
vykazu vymeér.

22 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na své
nebezpedi a ve sjednané dobé. Objednatel se zavazuje za podminek dale uvedenych zaplatit
zhotoviteli za provedeni Dila cenu dila sjednanou v této smlouvé a Dilo od zhotovitele pfevzit.

2.3.  Zhotovitel provede pro objednatele Dilo a pfeda je objednateli, Uplné, bez vad, nedodélki
a nedostatk(, zcela hotové, funkéni a provozné bezpecné.

2.4, Provedeni Dila obecné zahrnuje veskeré prace, dodavku materidlu, vykony a opatfeni,
které jsou nutné nebo Ucelné ke zhotoveni Dila v Uplném, sobéstaéném, bezchybném,
funkénim a provozné jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dilo pfeda jako celek
vCetné veskerych pfislusnych technickych dokladu, revizi, povoleni pro provoz zafizeni apod..
Soucasti Dila jsou rovné: viechny prace a dodavky, které mohl nebo mél zhotovitel Dila
pfedpokladat jako nutné nebo Ucelné k Fadnému provedeni Dila ak dosaZeni Zadoucich
uzitnych a funkcnich vlastnosti Dila. Zhotovitel v této souvislosti prohladuje, ze se pred
zahajenim praci na Dile fadné seznamil se viemi dokumenty uvedenymi v odst. 2.1, tyto
povaZzuje za radné zhotovené, kompletni, zcela Uplné a proveditelné a v pfipadé, ze se béhem
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realizace Dila toto prohlaseni zhotovitele ukaze jako nepravdivé ¢&i nelplné, tak nebude
z tohoto dlvodu uplatfiovat u objednatele Zadné ndroky, prava &i viceprace, rovnéz neni
opravnén ztohoto dlvodu odstoupit ¢i prerusit prace na Dile a je povinen Dilo fadné
dokondit v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén omezit rozsah Dila v prlbéhu jeho provadéni, pfipadné upravit dobu
provadéni Dila, v souvislosti s uvolfiovanim financnich prostredkd.

Clanek 1.

Doba, forma a misto plnéni Dila

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na Dile do 5-ti kalendainich dnl od podpisu této smlouvy
a je povinen Dilo dokon¢it nejpozdéji do 3 mésicli ode dne zahajeni praci.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje predat Dilo ve stavu odpovidajicim této smlouve,
pravnim pfedpisim a technickym normam, nejpozdéji do koneéného terminu uvedeného
v pfedchozi vété,

Dilo se povazZuje za zhotovené a dokoncené za predpokladu, Ze Dilo bylo objednateli fadné
pfedano dle €l. VII. této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zhotovit Dilo i pfed terminem uvedenym v odst. 3.1. Objednatel
se vtomto pfipadé zavazuje Dilo od zhotovitele pfevzit za pfedpokladu splnéni podminek
k jeho prevzeti, nebrani-li tomu dlvody zvlastniho zfetele hodné.

NemuzZe-li zhotovitel pokradovat v plnéni pfedmétu Dila, a to z dlvodl lezicich vyluéné
na strané objednatele (tuto skutecnost je zhotovitel neprodlené povinen pisemné oznamit
objednateli), nebo z dlivod( zastaveni praci z podnétu objednatele, zavazuji se smluvni strany
neprodlené projednat vzniklou situaci a upravit odpovidajicim zpUsobem podminky
pro zhotoveni Dila, a to vécné a casové. Vzniknou-li v pribéhu provadéni Dila pfekézky
na strané objednatele, je zhotovitel povinen po pisemné dohodé sobjednatelem zahajit
prace na ¢innostech, které dle ¢asového harmonogramu maji byt realizovany pozdé&ji, pokud
to technologicky postup dovoli tak, aby z dGvodUd docasnych prekazek na strané objednatele,
které pozdéji odpadnou, nebyl ohroZen koneény termin pro zhotoveni Dila.

Pti poruseni technologickych norem nebo bezpecnosti prace zhotovitelem, je objednatel
opravnén prikazat zhotoviteli pferuSeni provadéni Dila do doby zjednani ndpravy v rozsahu
nezbytném stupni poruSeni povinnosti zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti
objednatele respektovat. Takovéto pferudeni praci nestavi béh vtéto smlouvé sjednanych
Ih(t a nezaklada narok zhotovitele na Uhradu vicenakladd timto pferusenim vyvolanych.

Mistem plnéni Dila jsou parc. 506/2, 506/6, 506/11, 506/12, 2/1, 506/1, 20, 253/3, PK21,
512, 506/16, 469/7 vse v k. (. Ohrobec a toto misto je také mistem pfedani a pfevzeti Dila.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

ROP INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI
STREDNI SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
- UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY REGIONALNI ROZVOJ

Clanek IV.

Cena, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze celkové cena za provedeni Dila ¢ini bez DPH 1.693.027,19 K¢
(slovy: Jedenmiliondestsetdevadesattfitisicedvacetsedm korun ceskych a devatenact haléru),
DPH 355.535.71 K¢, cena za provedeni Dila véetné DPH 2.048.562,90 K¢ (slovy Dvamiliony-
CtyficetosmtisicpétsetSedesatdva korun ceskych a devadesat haléf(l). Shora sjednand smluvni
cena Dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé pri realizaci Dila dle této smlouvy
véetné viech spotfebovanych energii.

V pfipadé naslednych pozadavkl objednatele na takovou uUpravu Dila, ktera podstatné
pfesahuje parametry Dila, bude takovato Uprava Dila ve vztahu kcené feSena formou
¢islovaného, pisemného dodatku k této smlouvé.

Cena v této smlouvé uvedena se rozumi cenou bez dané z pfidané hodnoty, kterd bude
zhotovitelem Gétovana dle platnych pravnich pfedpist ke dni vzniku danové povinnosti.

Cena Dila bude ze strany objednatele hrazena na zdkladé diléich faktur vystavenych
zhotovitelem vidy nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujictho po mésici, vnémi byly
fakturované préce provedeny, a to na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci a dodavek
odsouhlaseného odpovédnym zastupcem objednatele, ktery bude nedilnou soucasti faktury
a bez néhoz je faktura nedplna.

Objednatel nebude poskytovat Zadné zalohy. Cena Dila bude ze strany objednatele hrazena
na zakladé diléich faktur vystavenych zhotovitelem do vy3e 95% z celkové ceny za provedeni
Dila. Zbylych 5% z celkové ceny bude fakturovano po odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
tedy po pfedani a pfevzeti bezvadného Dila.

Kazda faktura, kterd bude obsahovat veskeré naleZitosti dafiového dokladu dle zakona
¢ 235/2004 Sh., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, vystavena
zhotovitelem dle této smlouvy bude mit splatnost minimdainé 30 dnd ode dne doruceni
objednateli. Objednatel je opravnén prezkoumat formalni a vécnou spravnost vystavenych
faktur a v pfipadé nesouhlasu s jejim obsahem tuto neproplatit a vratit ji zhotoviteli k oprave,
aniz se timto dostdva do prodleni sUhradou faktury. Smluvni strany se dohodly,
ie objednatel sdéli své namitky proti vystavené faktufe zhotoviteli nejpozdéji do 3 dnl po
jejim doruceni objednateli. Objednatel se zavazuje takto fadné vystavené faktury zhotoviteli

uhradit ve stanoveném terminu splatnosti.

Kazda faktura musi obsahovat rovnéZ nazev verejné zakazky ,Rekonstrukce mistnich
komunikaci v obci Ohrobec”, a oznadeni operaéniho programu, ¢isla a ndzvu projektu, ze
kterého je dilo hrazeno.

Pro UcCely této smlouvy se za okamZik uhrazeni jednotlivych ¢asti Dila rozumi okamZik, kdy je
Castka v pfisluiné vysi odepsana z U¢tu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Objednatel se zavazuje na posledni platbu ceny Dila zapocist veskeré své splatné i nesplatné
pohledavky vici zhotoviteli vzniklé na zdkladé této smlouvy a zhotovitel vyslovné souhlasi
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s timto jejich zapocétenim. Tento postup se objednatel zavazuje pouZit v piipadé, Ze tato
posledni platba ceny Dila je vét$i neZ pohledévka, kterou chce objednatel zapoCist.

Clanek V.

Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo v rozsahu, kvalité, terminech a za podminek sjednanych
v této smlouvé a dokumentech tykajicich se Dila, které jsou demonstrativné uvedeny v odst.
2.1. této smlouvy. V pfipadé, Ze dokumentace pro Dilo neobsahuje podrobny technologicky
postup provedeni urcité ¢asti Dila, tak je zhotovitel na vyzadani objednatele povinen min. 5
dni pfed zapocetim realizace této &asti Dila predloZit objednateli pisemné podrobny
technologicky postup praci pro tuto ¢ast Dila a objednatel je povinen bez zbyteéného
odkladu, ne v3ak dfive nei po uplynuti 3 pracovnich dni od obdrieni uvaZovaného
technologického postupu praci, sdélit pisemné zhotoviteli své stanovisko. Bez udéleni
pisemného souhlasu neni opravnén pfi zhotoveni Dila shora uvedeny technologicky postup
praci uZit. Nevyjadri-li se objednatel ve stanovém terminu, povaZuje se toto za udéleni jeho
souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo snaleZitou péci, dlikladnosti a vysoce odbornym
a kvalitnim zplsobem, ktery lze olekdvat od pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho
zhotovitele, ktery ma zkuSenost s realizaci praci podobného charakteru a rozsahu, jakym
je pfedmét plnéni dle této smlouvy. Pri zhotoveni Dila je zhotovitel povinen si pocinat tak,
aby nedoslo k ohroZeni sousednich staveb a nemovitosti.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila pouze subdodavatele, jejichz seznam
predloZil vramci své nabidky na vefejnou zakdzku, a to pouze za dodrieni podminek
stanovenych touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel opravnén povéfit provedenim
¢asti Dila pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel pfitom odpovid3
objednateli, jako by tuto ¢ast Dila provadél sam. V pfipadé, Ze se jednda o subdodavatele,
kterym byla ve vybérovém fizeni, na zadkladé kterého byla uzaviena tato smlouva,
prokazovana kvalifikace, je nutné, aby zhotovitelem vybrany novy subdodavatel prokazoval
tu ¢ast kvalifikace, ktera byla prokdazana plvodnim subdodavatelem.

Zhotovitel neni opravnén pouZit bez souhlasu objednatele jiné materidly, technologie
a uskutecnit jiné zmény proti projektové dokumentaci Dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dndl od podpisu této smlouvy jmenovat odpovédného
stavbyvedouciho, ktery bude trvale fidit prace pri plnéni predmétu této smlouvy, a jeho
jméno a spojeni na odpovédného stavbyvedouciho v uvedeném terminu sdélit pisemné
objednateli. Odpovédny stavbyvedouci, pfipadné dalsi osoby opravnéné jednat jménem
zhotovitele ve vécech této smlouvy, jsou povinny se Ucastnit kontrolnich dni na stavbé, které
se budou konat, nebude-li dohodnuto jinak, 1x tydné.
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Zhotovitel je povinen na stavenisti a jeho okoli zachovavat Cistotu a pofadek, nerusit okoli
nadmérnym hlukem, prachem, koufem, pachy a vibracemi, bezprostfedné odstrafovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci a pfedmét Dila fadné zabezpedit
proti tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen zajistit pfed provadénim praci dostate¢nou ochranu inzenyrskych sitf
tak, aby nemohlo dojit €¢innosti zhotovitele k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani stavenisté az do doby odstranéni veskerych vad
a nedodélkd stavebni denik ve smyslu pfisludnych ustanoveni stavebniho zdkona, kde bude
provadét denni zdznamy o pribéhu realizace Dila. Stavebni denik musi byt uloZen
u stavbyvedouciho zhotovitele na pfistupném misté a zhotovitel musi zajistit takova opatfeni,
aby nedoslo k jeho zniceni ¢i ztraté. Zhotovitel je povinen stavebni denik pfedloZit objednateli
k nahlédnuti kdykoliv na vyzddani a po dokonéeni dila nebo odstoupeni od smlouvy stavebni
denik predat objednateli. Stavebni denik musi byt béhem pracovni doby trvale pfistupny.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu této smlouvy dodrZovat veskeré platné predpisy
o bezpeénosti préce, ochrané zdravi, poZarni prevenci a protipoZarni ochrané, hygienické
a ekologické predpisy. Zajisténi prostfedk( bezpecnosti a ochrany zdravi, jakoZ i poZarni
ochrany je povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 5 dnl po dokondeni a pfedani Dila jako celku nebo
ode dne, kdy se stalo (¢inné odstoupeni od této smlouvy, nebude-li mezi U¢astniky pisemné
dohodnuto jinak. O vyklizeni stavenisté sepisi strany protokol. V pfipadé, Ze zhotovitel
nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, je opravnén vyklizeni provést objednatel nebo
vyklizenim povéfit tfeti osobu, stim, Ze naklady stimto spojené pFefakturuje zhotoviteli,
ktery je povinen je objednateli uhradit. V tomto pfipadé je objednatel opravnén vsechny véci
zhotovitele nachazejici se na stavbé zajistit a na naklady zhotovitele je odvést ze stavenisté
a nechat uskladnit.

Zhotovitel je téZ povinen pisemné vyzvat objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem
zdpisem ucinénym ve stavebnim deniku, telefonem a e-mailem, ke kontrole praci, které
budou v pribéhu provddéni praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Spravnost
provedeni téchto praci potvrdi objednatel nebo opravnény zastupce objednatele zapisem
do stavebniho deniku. Nedostavi-li se objednatel nebo zastupce objednatele k pfejimce
zakryvanych ¢asti Dila, ackoliv byl k jejich pfejimce Fadné vyzvan, je zhotovitel opravnén tyto
¢asti Dila zakryt. Zhotovitel neni ani v tomto pfipadé zbaven své odpovédnosti za pfipadné
vady zakryvanych casti Dila. Bude-li objednatel poZadovat dodateéné odkryti zakryvanych
¢asti Dila a zjisti-li se, Ze zhotovitel nedodrzel své povinnosti a zakryvané casti Dila vykazuji
vady, je povinen vady Dila odstranit a uhradit objednateli ndklady vzniklé mu v souvislosti
s odkrytim a opétovnym zakrytim takové ¢asti Dila; v opacném pfipadé hradi naklady odkryti
a opétného zakryti objednatel.
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Zhotovitel je povinen neprodlené na vyzvu objednatele, technického dozoru investora &i jimi
povérené osoby provedenou zapisem ve stavebnim deniku odstranit vady Dila jim opravnéné
vytéené.

Zhotovitel je povinen umoZnit pfistup na stavbu osobam zajistujicim vykon inZenyrskych
¢innosti v investiéni vystavbé ve fazi praci spojenych sprovadénym stavby, tj. osobam
vykondvajicim autorsky dozor, technicky dozor investora a koordinatora BOZP. Zhotovitel

je povinen s témito osobami spolupracovat. Zhotovitel bere na védomi, ze uvedené osoby
nemohou byt zaméstnanci zhotovitele.

Clanek VI.

Prdva a povinnosti objednatele

Objednatel je opravnén provadét kontrolu plnéni pfedmétu Dila. Objednatel uréi svého
zastupce jako technicky dozor investora a pisemné sdéli identifikaéni Udaje této osoby véetné
spojeni na tuto osobu zhotoviteli nejpozdéji do 5 dnd od podpisu této smlouvy. Pokud dojde
béhem trvani této smlouvy ke zméné osoby provadéjici technicky dozor investora, sdéli tuto
skuteénost s uvedenim jména nové osoby objednatel pisemné zhotoviteli.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté ihned po podpisu smlouvy.

Objednatel se zavazuje za podminek vtéto smlouvé stanovenych fadné zhotovené Dilo
pfevzit a cenu Dila zhotoveného v souladu s podminkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost v rozsahu nezbytném k fadnému
plnéni pfedmétu této smlouvy a povinnosti zhotovitele.

Clanek VII.

Pfeddni a pfevzeti Dila

Po dobu provadéni Dila nese zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody na pfedmétu Dila,
které vzniknou cinnosti zhotovitele, za vesSkeré Skody zpulsobené porusenim povinnosti
uloZenych mu touto smlouvou nebo obhecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a to aZ do doby
protokolarniho predani a prevzeti Dila objednatelem. Nebezpedi Skody na Dile pfechazi
na objednatele dnem predani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k vytvofeni trvalych, popf. docasnych
konstrukci, které vnesl na stavenisté véetné stavebnich stroju a jinych mechanismd a nese
nebezpedi Skody na téchto vnesenych vécech.

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym predanim jako celku. Dilo
se povaZuje za rfadné predané, pokud je objednatelem od zhotovitele pfevzato. O pfedani
a pfevzeti Dila bude mezi smluvnimi stranami podepsan protokol, ktery je povinen pfipravit
zhotovitel. V protokolu o pfedani a prevzeti Dila bude mj. zhodnocena jakost provedeného
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Dila, vysledky provedenych zkousek a dokumentace predavana zhotovitelem k provedeni
dila, zejm. dokumentace skute¢ného stavu provedeni Dila, protokoly o provedenych
zkouskach, stavebni denik. Soucasti protokolu o pfedéni a prevzeti Dila bude soupis
pfipadnych vad a nedodélk( s uvedenim terminu jejich odstranéni.

K pfedani Dila vyzve zhotovitel objednatele ve |hdté minimalné 10 dnli pred pfedpokladanym
terminem piedani Dila.

Zhotovitel se souéasné sDilem zavazuje predat objednateli dokumentaci skutecného
provedeni Dila stim, Ze do projektové dokumentace pro provedeni Dila budou zfetelné
vyznaceny veskeré zmény, k nimZ doslo v pribéhu provadéni Dila.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, pokud Dilo nesplfiuje poZadavky uvedené
v této smlouvé &i pfipadnych zmén realizovanych na zakladé oboustranné podepsaného
dodatku k této smlouvé, nebo nejsou-li spolecné s Dilem pfedany vedkeré doklady osvédZujici
jeho funkénost a bezpeény provoz.

Objednatel je povinen prevzit Dilo i v pfipadé, Ze se v pribéhu pfejimaciho fizeni objevi
nékteré nepodstatné ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi
vadami nebréni Fadnému uzivéni a provozu Dila, zavéze-li se zhotovitel tyto vady a nedodélky
odstranit na své naklady v terminu spole¢né dohodnutém. Po odstranéni vad a nedodélk(
sepisi strany dodatek k plvodnimu zapisu o predani a pfevzeti Dila, ve kterém objednatel
potvrdi zhotoviteli, e vady a nedodélky byly odstranény, pokud tomu tak bude. Ve lhGté
dohodnuté pro odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lkd umoini objednatel zhotoviteli pfistup
k Dilu tak, aby tyto pfipadné vady a nedodélky mohly byt odstranény.

Clanek VIILI.

Vady na pfedmétu Dila v priibéhu jeho realizace

Objednatel a jim povéfené osoby jsou v souladu s pfislusnym ustanovenim obcanského
zakoniku opravnény kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel ¢i jim povéfené osoby,
ie zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, zejména Ze nepouziva dohodnuty
material, nedodrzuje technologické a pracovni postupy, je objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby zhotovitel neprodlené odstranil vady vzniklé vadnym provadénim na vlastni
naklady a Dilo dédle provadél fadnym zplsobem. lJestlize tak zhotovitel neugini ani
v pfimérené |haté objednatelem mu poskytnuté, povazuje se takové jednani zhotovitele za
podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy. Pravo
objednatele na nahradu Skody v pIné vysi vzniklé mu porusenim povinnosti zhotovitele tim
neni dotceno.

Clanek IX.

Odpovédnost za vady, zaruka
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Zhotovitel prohladuje, Zze Dilo bude mit vlastnosti sjednané ve smlouvé, pripadné vlastnosti
uvedené v projektové dokumentaci Dila a/nebo dal3ich dokumentech uvedenych v odst. 2.1.
této smlouvy a pfislusnych technickych normach, které se na provadéni Dila vztahuji jako na
celek ¢i jeho ¢ast, a budou zhotoveny v dohodnutém standardu.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila. Zaruéni doba na stavebni prace je 60
mésicl a polind béZet dnem piedani a pFevzeti Dila dle Clanku VII. této smlouvy (déle jen
»Zaruéni doba”). Zaruéni doba se prodluZuje o dobu odstranovani pfipadnych vad.

Bylo dohodnuto, Ze vady Dila, reklamované objednatelem v prlbéhu zaruéniho obdobi,
budou odstrafovdny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnl ode dne jejich fadné reklamace
objednatelem, kterd bude pisemné zaslana zhotoviteli na e-mail uvedeny v nasledujicim
odstavci. V pfipadé nedodrieni odstranéni zavad, ma objednatel pravo povéfit tfeti osobu
k jejich odstranéni, a to na naklady Zhotovitele. O povéfeni tfeti osoby objednatelem musi
byt zhotovitel pisemné informovan alespon tfi (3) kalendafni dny pfed zamys$lenou opravou
téchto vad treti osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, kdy vadu neuznava. Ve spornych pfipadech
nese naklady souvisejici stakovou vadou zhotovitel, a to aZz do okamZiku rozhodnuti
o reklamaci.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat pisemné. Vada se povaiuje
za reklamovanou, pokud je ozndameni o reklamaci zaslano mailovou zpravou odeslanou
na adresu cnes@cnes.cz a pfislusny e-mailovy server tuto zpravu nevrati odesilateli jako
nedorucitelnou, nebo pokud objednatel jinym zplsobem prokaZe, ze u zhotovitele proved|
reklamaci.

Clanek X.

Smluvni pokuty

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila, je objednatel opravnén poZadovat smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny Dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté radné a vcas je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kaZzdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim zarucnich vad reklamovanych
objednatelem ve smyslu Clanku IX. smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat na zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K¢ za kazdou zédvadu a den takového prodleni.

V pripadé prodleni objednatele s Ghradou ceny Dila ¢i jakékoliv jeho casti, uhradi objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni, maximalné
viak do vyse 100 000,- K¢.
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Uplatnéni smluvnich pokut nezbavuje poskozenou stranu domahat se nahrady vzniklé Skody
v plném rozsahu zplsobené porusenim pravni povinnosti. Smluvni pokuta se do nahrady
skody nezapoditava.

Clanek XI.

Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel mlzZe odstoupit od této smlouvy ze zakonnych divodd, dale v pfipadech, kdy to
smlouva pfipousti, a dale v nasledujicich pfipadech:

a) objednatel je v prodleni s plnénim svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
a nezjedna napravu ani vdodate¢né pfimérené Ih{té, kterou mu zhotovitel

pisemné stanovi;
b) objednatel zplUsobil nemoznost plnéni této smlouvy.

Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy ze zdkonnych divod(, déle v pfipadech, kdy to
smlouva pfipousti, a déle v nasledujicich pfipadech:

a) zhotovitel porusuje povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo ze zakona
a nezjednd ndpravu ani v dodateéné pfiméfené Ih(té, kterou mu objednatel
pisemné stanovi;

b) zhotovitel neodstrani ve stanovené [h(té zfejmé vady Dila;
c) v pfipadé, Ze je proti zhotoviteli zahdjeno insolvencni fizeni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno opacné strané, pfiemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Nasledky odstoupeni od smlouvy
se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Odstoupeni od smlouvy se v3ak
nedotyka naroku na nahradu skody a smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv ze smluvnich stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen
provést ty prace, jejichZ neprovedeni by mohlo zplsobit objednateli $kodu a zajistit pfevzeti
objednanych véci, jez mély byt uZity k provedeni Dila (o tom s uvedenim o jaké véci se jedna
je zhotovitel povinen pisemné informovat objednatele). Soucasné je zhotovitel povinen tyto
véci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, pfedat objednateli.

Clanek XIl.

Zdvéreénd ustanoveni

Platnost a ucinnost. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti okamzikem jejiho podpisu

obé&ma smluvnimi stranami.
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Uplnost. Tato smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran ve véci pfedmétu této
smlouvy a nahrazuje veskeré ostatni pisemné ¢i Ustni dohody uéinéné ve véci pfedmétu této
smlouvy.

Oddélitelnost. Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane neplatnym
¢i nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanoveni
novym ustanovenim, jehoZ znéni bude odpovidat Umyslu wvyjadfenému plivodnim
ustanovenim a touto smlouvou jako celkem.

Vzdani se prava. Jestlize kterakoli ze smluvnich stran prfehlédne nebo promine jakékoliv

neplnéni, poruseni, prodleni nebo nedodrieni néjaké povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
pak takové jednani nezaklada vzdani se takové povinnosti s ohledem na jeji trvajici nebo
nasledné neplnéni, poruseni nebo nedodrieni a zadné takové vzdani se prava nebude
povazovdano za ucinné, pokud nebude pro kazdy jednotlivy pfipad vyjadifeno pisemné.

Dorucovani. Jakékoliv oznameni nebo dokument, ktery ma byt dorucen podle této smlouvy,
mulzZe byt dorucen osobné oproti potvrzeni o pfevzeti nebo zaslan doporucenou postovni
zasilkou smluvni strané, které ma byt dorucen, na jeji adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdélila druhé smluvni strané ve shodé
s timto odstavcem, nestanovi-li tato smlouva pro konkrétni pfipad jinak.

Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu,
pfi¢emz kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

Zmény a dopliky. Veskeré zmény této smlouvy musi byt vyhotoveny pisemné formou

¢islovanych dodatkd podepsanych viemi smluvnimi stranami.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

a) Casovy harmonogram praci;

b) ocenény vykaz vymér.

Zhotovitel je povinen byt pojistén po celou dobu plnéni smlouvy na odpovédnost za Skodu

zplUsobenou zhotovitelem tieti osobé, a to ve vysi minimalné 10 000 000 K¢.

Zhotovitel je povinen dodriovat pravidla pro publicitu, kterd jsou urCena operatnim
programem, ze kterého je dilo hrazeno.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobdam opravnénym kvykonu kontroly projektu, v ramci
ného? je dilo hrazeno, provést kontrolu viech dokladll souvisejicich s plnénim této smlouvy,
a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR kjejich archivaci (zdkon & 563/1991 Sh.,
0 Ucetnictvi, a zdkon ¢&. 235/2007 Sh., o dani z pfidané hodnoty).

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpis(, je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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12.13 Zhotovitel bere na védomi povinnost plynouci mu z ustanoveni § 147a odst. 4 a 5 zakona
¢.137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpish.
12.14 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na internetovych strankdch objednatele,

pfipadné na jinych mistech, bude-li k tomu objednatel povinovan.

12.15 Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, s jejim znénim souhlasi a na dikaz
pravé a svobodné vile pfipojuji nize své podpisy.

V Ohrobci dne D"'f"/o/é

Obec Ohrobec

V Dolich 5
ZS”QW S
}%/ 124 cf%

/y}

-

PhDr. Pavel Makovsky, PhD., MBA Petr Hordk, obchodni feditel

starosta obce na zakladé plné moci ze dne 18.12.2013

Prilohy:

Pfiloha €. 1: Vyzva k podani nabidek, zaddvaci dokumentace a pokyny pro zpracovani nabidky
a prokazani kvalifikace

Pfiloha &. 2: Casovy harmonogram pracf

Pfiloha €. 3: Ocenény vykaz vymér
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