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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Řešené území se nachází v západní části města Poděbrady v místní části Velké Zboží. 

Řešené území je v řešených částech rovinné. Nadmořská výška se v řešených částech oprav 

komunikace pro pěší a parkoviště pohybuje okolo 187,50 m.n.m. Opravy komunikace pro 

pěší a parkoviště se nachází v zastavěném území v ul. Za Školou. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  

Dle platného územního plánu města Poděbrady se stavba nachází na pozemcích pro 

dopravní infrastrukturu. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod,  

 Na pozemcích, které jsou určené pro výstavbu, se nachází hlína, štěrk (zdroj: 

http://mapy.geology.cz) 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod.,  

Ve fázi projektové přípravy pro tuto stavbu nebyl vypracován inženýrskogeologický 

průzkum. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

Dotčený pozemek leží částečně v ochranném pásmu běžných inženýrských sítí. 

V lokalitě se nepředpokládá výskyt archeologických památek. 

 

Budou respektována ochranná pásma včetně podmínek daných jejími správci. 

Provozní ochranná pásma: 

sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

- u vodiče bez izolace 7m od krajního vodiče na obě strany 

- u vodiče s izolací základní 2m od krajního vodiče na obě strany 

- pro závěsná kabelová vedení 1m od krajního vodice na obě strany 

 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetne 1m po obou stranách krajního kabelu 

sdělovací sítě podzemní 1,5m po obou stranách krajního kabelu 

 

plynovody NTL, STL 

- v zastaveném území obce 1m na obě strany 

plynovody VTL 4m na obě strany 

 

vodovody, kanalizace 

- do průměru potrubí 500mm 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

- nad průměr potrubí 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

http://mapy.geology.cz/
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Stavba se nenachází v chráněných územích ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba se dle záplavové mapy nenachází v záplavovém území pro Q100. 

(zdroj http://www.dibavod.cz) 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území,  

Stavba bude probíhat na pozemcích investora a pozemcích Středočeského kraje. Stávající 

okolní stavby a pozemky nebudou dotčeny. Stavba významně neovlivní stávající odtokové 

poměry. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci realizace komunikace pro pěší budou káceny dřeviny a to vzrostlé stromy 

– smrky 4 kusy. 

Požadavky na asanace a demolice nejsou. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Pozemky uvedené v bodě l), které jsou určeny pro výstavbu, jsou dle KN vedeny jako ostatní 

plocha-ostatní komunikace a zastavěná plocha a nádvoří.  
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Stavba komunikací pro pěší jsou napojeny na stávající komunikace pro pěší. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Stavba není věcně, ani časově podmíněna žádnou další související investicí. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,  

 

Katastrální 

území

Pozemek 

parc.č.
Druh pozemku

Výměra 

(m2)
Majitel pozemku

Velké Zboží 39/11
Ostatní plocha- 

ostatní komunikace
1168

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 

20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Velké Zboží 28/28
Ostatní plocha- 

ostatní komunikace
304

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 

20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Velké Zboží 466/1
Ostatní plocha- 

ostatní komunikace
224

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 

20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Velké Zboží st. 18
Zastavěná plocha a 

nádvoří
1025

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 

20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady
 

 

http://www.dibavod.cz/
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo,  

Bezpečnostní pásma vlivem výstavby záměru nevzniknou. 

 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,  

Neobsazeno. 

 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

Stavba komunikací pro pěší a parkoviště jsou napojeny na stávající komunikace pro pěší ve 

městě Poděbrady-části Velké Zboží. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,  

Projekt řeší opravu komunikace pro pěší (dále „chodník“) a parkoviště pro MŠ v ul. Za 

Školou. 

 

b) účel užívání stavby,  

Účelem užívání stavby je bezpečný pohyb chodců a parkování u mateřské školky ve městě 

Poděbrady, části Velké Zboží. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

Nebudou uplatňovány výjimky z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání 

stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

Závazná stanoviska budou uvedena v příloze a samostatné části této PD. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území apod.,  

Jedná se o opravu chodníků v ul. Za Školou a výstavbu parkovacích míst pro MŠ ve městě 

Poděbrady v části Velké Zboží ve stávající zástavbě rodinnými domy. Chodník bude opraven 

a přeložen vedle nového oplocení pro MŠ. 
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,  

Vlastní stavební objekty nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů. Stavba není 

kulturní památkou. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.,  

Dešťová voda bude z parkoviště a chodníku odváděna do stávající dešťové kanalizace 

stávajícími uličními vpustěmi. 

 

Množství a druhy odpadů a emisí 

Během užívání stavby nebudou stavby zdrojem komunálního odpadu. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Stavba bude realizována v období od 2Q 2025 - 4Q 2026. 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 

postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 

provozu),  

Nejsou. 

 

k) orientační náklady stavby.  

Předpokládaná cena díla 1,0 mil. kč 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Územní regulace v dané oblasti nejsou. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Komunikace pro pěší - betonová dlažba přírodní o rozměru 100x200 mm, tl. 60 mm 

 Vjezdy k nemovitostem - betonová dlažba přírodní o rozměru 100x200 mm, tl. 80 mm 

 Varovné a signální pásy v chodníku - betonová dlažba reliéfní červená o rozměru 

100x200 mm, tl. 60 mm. 

Varovné pásy ve vjezdech - betonová dlažba reliéfní červená o rozměru 100x200 mm, 

tl. 80 mm 

Parkoviště - betonová dlažba přírodní o rozměru 100x200 mm, tl. 80 mm. 
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B.2.3 Celkové technické řešení  

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 

návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 

nepřípustné přetvoření,  

Návrh konstrukce chodníku byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemních komunikací – 

TP 170". Pro daný typ chodníku byla zvolena konstrukce z katalogového listu číslo D2-D-1-

CH-PIII.   

Návrh konstrukce parkoviště byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemních komunikací – 

TP 170". Pro daný typ parkoviště byla zvolena konstrukce z katalogového listu číslo D2-D-1-

IV. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),  

Neobsazeno. 

 

c) celková spotřeba vody,  

Neobsazeno. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem,  

Množství a druhy odpadů a emisí 

Během užívání stavby nebudou stavby zdrojem komunálního odpadu. 

Vytěžená zemina z komunikací pro pěší a komunikací budou odvezeny na skládku. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.  

Nejsou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 

řešení informačních systémů. 

V místech pro přecházení, kde je silniční obrubník zvýšen o 20 mm nad niveletou 

komunikace, budou provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400 mm a signálním 

pásem o šířce 800 mm. Délka signálního pásu by neměla být menší než 1500 mm. U míst pro 

přecházení budou signální pásy odskočeny od varovného pásu o 300 mm. Varovné a signální 

pásy budou provedeny dle příloh D.1.1.2 - Situace stavby – část 1 a D.1.1.3 - Situace stavby – 

část 2. Výše uvedená místa pro přecházení, kde nelze s ohledem na stavebně technické a 

provozní podmínky (šířka a tvar chodníku) provést odsazený signální pás, nejsou považovány 

pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, a proto je v těchto místech instalován pouze 

varovný pás. Řešení je v souladu s ČSN 73 6110, změna Z1, čl. 10.1.3.1.14. V těchto místech 

pro přecházení bude provedena přes komunikace vodící linie z pásků 2 x 3 ks. Šířka pásu pro 

nevidomé bude 400 mm. 

V místech vjezdů, kde je silniční obrubník zvýšen o 20 mm nad niveletou komunikace, budou 

provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400 mm dle příloh D.1.2 - Situace 

stavby. Tyto varovné pásy budou přesazeny o 600 mm na každé straně vjezdu. U vjezdů, 
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které budou delší jak 8,0 m bude u hranice pozemku osazena vodící linie z dlažby s drážkou o 

rozměru 400 x 400 x 80 mm. 

Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu budou provedeny 

z reliéfní betonové dlažby červené barvy tl. 60 mm v chodníku a ve vjezdech z reliéfní 

betonové dlažby červené barvy tl. 80 mm. V místech, kde není vodící linie tvořena např. ploty 

nebo budovami, bude na jedné straně obrubník lemující chodník zvýšen o 60 mm nad 

niveletou chodníku (viz přílohy D.1.1.2 - Situace stavby – část 1 a D.1.1.3 - Situace stavby – 

část 2).  

Použitý materiál bude splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 06. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 

258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v 

platném znění, o inspekci práce. 

Budou uplatňovány zásady řízení bezpečnosti práce a bude zaveden soubor řídících a 

kontrolních prvků, které umožní odstranění nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajišťuje 

bezpečnost práce prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Bude 

upřednostňována kolektivní ochrana před osobními ochrannými pomůckami. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být 

vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 

práce podle profese, kterou vykonává. OOPP budou přidělovány v souladu s NV č. 

495/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení budou podle NV č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

označena bezpečnostními značkami. 

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpečnosti práce uplatní především: 

pracoviště a pracovní prostředí musí být v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. v 

platném znění, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

strojní zařízení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění, o 

technických požadavcích na výrobky 

vyhláška č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Omezení rizikových vlivů na nejmenší možnou míru bude dosaženo použitím moderních 

technologií, provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním předpisům, 

jejichž dodržení je garantováno výrobcem, u dovážených zařízení dovozcem. 

Při návrhu objektu a dopravních technologických operací se z hlediska bezpečnosti práce 

uplatňuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Při manipulaci s materiály budou používány jeřáby, vozíky apod. Musí být dodržovány 

předpisy pro manipulaci s břemeny ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky 

cest a uliček, ČSN 26 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování. 

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velký důraz na hygienu práce, osvětlení a 

kvalitu ovzduší v pracovním prostředí. Pracovní prostředí bude v souladu se zákonem č. 
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258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, NV č. 178/2001 Sb. v platném 

znění, kterým se stanoví podmínky zdraví zaměstnanců při práci a s ostatními platnými 

předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

a) popis současného stavu,  

Projekt řeší výstavbu parkovacích míst u mateřské školky, přeložení plotu mateřské školky a 

opravu chodníku v ul. Za Školou. 

Stávající zděný plot je již v nevyhovujícím stavu a je nutná jeho oprava. Dále u školky nejsou 

parkovací místa, která jsou potřebná jak pro personál, tak i pro rodiče vezoucí děti do školky, 

  

b) popis navrženého řešení 

Předmětem projektové dokumentace je oprava komunikací pro pěší, výstavba 

pakovacích míst a oprava oplocení u MŠ v ul. Za Školou. 

 

1. Pozemní komunikace 

 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,  

Oprava chodníku v ul. Za Školou – dl. 40 m, š. 2,0 m 

Výstavba parkoviště – rozměr 20,60 x 5,00 m 

Oprava oplocení – v délce 32,0 m 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,  

- parametry a zdůvodnění trasy, 

 a) parkoviště bude provedeno v šířích uvedených v odst. a). 

 

2. Mostní objekty a zdi  

 Neobsazeno. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace  

Odvodnění komunikací pro pěší a parkoviště bude odvodněno do stávajících uličních 

vpustí, které jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie  

Neobsazeno. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  

 

Neobsazeno. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace  

a) záchytná bezpečnostní zařízení,  

Neobsazeno. 



B – Souhrnná technická zpráva  Strana 9 (celkem 17) 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku,  

Dopravní značení zůstává neměnné. 

 

c) veřejné osvětlení,  

Veřejné osvětlení je stávající. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace,  

Neobsazeno. 

 

e) clony a sítě proti oslnění.  

Neobsazeno. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů  

a) výčet objektů,  

b) základní charakteristiky,  

c) související zařízení a vybavení,  

d) technické řešení,  

e) postup a technologie výstavby.  

 Neobsazeno. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 Neobsazeno. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Přístupové komunikace pro HZS jsou stávající a nebude do nich nijak zasahováno. 

Skladba komunikace je provedena dle TP 170 a ČSN 73 6114. Z požárního hlediska (dle ČSN 

73 0802) je šířkové provedení a skladebné provedení komunikace vyhovující. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Neobsazeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Hygienické požadavky na stavby: po dohodě s investorem stavby bude umístěna 

přenosná toaleta na místě, na kterém nebude překážkou stavbě ani žijícím obyvatelům. 

 

Požadavky na pracovní a komunální prostředí: silnice a místní komunikace budou 

udržována v čistotě. Komunální odpad bude odvážen na skládku. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

 Neobsazeno. 
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b) ochrana před bludnými proudy,  

 Neobsazeno. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

 Neobsazeno. 

 

d) ochrana před hlukem,  

Při stavbě nebude překročena hladina hluku dle NV o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. 

 

e) protipovodňová opatření,  

 Stavba se nenachází v záplavovém území pro Q100. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

 Neobsazeno. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

 Komunikace pro pěší budou napojeny na stávající komunikace pro pěší v ul. Za 

Školou. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

 Připojovací rozměry a délky jsou uvedeny v odst. 1, čl. a) 

 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

V místech pro přecházení, kde je silniční obrubník zvýšen o 20 mm nad niveletou 

komunikace, budou provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400 mm a signálním 

pásem o šířce 800 mm. Délka signálního pásu by neměla být menší než 1500 mm. U míst pro 

přecházení budou signální pásy odskočeny od varovného pásu o 300 mm. Varovné a signální 

pásy budou provedeny dle příloh D.1.1.2 - Situace stavby – část 1 a D.1.1.3 - Situace stavby – 

část 2. Výše uvedená místa pro přecházení, kde nelze s ohledem na stavebně technické a 

provozní podmínky (šířka a tvar chodníku) provést odsazený signální pás, nejsou považovány 

pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, a proto je v těchto místech instalován pouze 

varovný pás. Řešení je v souladu s ČSN 73 6110, změna Z1, čl. 10.1.3.1.14. V těchto místech 

pro přecházení bude provedena přes komunikace vodící linie z pásků 2 x 3 ks. Šířka pásu pro 

nevidomé bude 400 mm. 

V místech vjezdů, kde je silniční obrubník zvýšen o 20 mm nad niveletou 

komunikace, budou provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400 mm dle příloh 

D.1.1.2 - Situace stavby – část 1 a D.1.1.3 - Situace stavby – část 2. Tyto varovné pásy budou 

přesazeny o 600 mm na každé straně vjezdu. U vjezdů, které budou delší jak 8,0 m, bude u 

hranice pozemku osazena vodící linie z dlažby s drážkou o rozměru 400 x 400 x 80 mm. 

Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu budou 

provedeny z reliéfní betonové dlažby červené barvy tl. 60 mm v chodníku a ve vjezdech 

z reliéfní betonové dlažby červené barvy tl. 80 mm. V místech, kde není vodící linie tvořena 

např. ploty nebo budovami, bude na jedné straně obrubník lemující chodník zvýšen o 60 mm 
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nad niveletou chodníku (viz přílohy D.1.1.2 - Situace stavby – část 1 a D.1.1.3 - Situace 

stavby – část 2).  

Použitý materiál bude splňovat požadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 06. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

 Komunikace pro pěší budou napojeny na stávající komunikace pro pěší v ul. Za 

Školou v Poděbradech, místní části Velké Zboží. 

 

c) doprava v klidu,  

 Neobsazeno. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší doprava a cyklistické stezky jsou v současné době vedeny po stávající silnici v ul. 

Za Školou. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  

 Terénní úpravy budou provedeny zpětným ohumusováním a rozprostřením ornice v tl. 

100 mm a následně zatravnění travním semenem. 

 

b) použité vegetační prvky,  

 Neobsazeno. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 Neobsazeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Dojde ke zvýšení prašnosti a hluku při pohybu stavebních mechanismu. Pohyb stavebních 

mechanismu bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se minimalizovalo negativní 

působení hluku především v době pracovního klidu občanů. V průběhu stavby se přechodně 

zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, nebudou ale 

překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Odpady z bouracích a výkopových prací jsou zařazeny ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech jako stavební a demoliční odpad v kategorii jako ostatní odpad. Výkopek, který se 

nepoužije při zpětných zásypech, se odstraní v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a odstranění 

zajišťuje dodavatel stavby.  

Odpady jsou zatříděny podle kódu druhu odpadu jako: 

Název Kód Množství   Odstranění 

 -Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

       17 03 02         recyklace 

 

 -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

       17 05 04         recyklace 
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 -Dřevo      17 02 01          recyklace 

-Plasty      17 02 03          recyklace 

- Beton 17 01 01                  recyklace 

- Cihly 17 01 02           recyklace 

                 

     

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině zůstává neměnné. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem,  

 Neobsazeno. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno,  

 Neobsazeno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů.  

 Neobsazeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Zůstává zachován stávající stav ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Provizorní napájení některých spotřebičů staveniště může být řešeno pomocí 

mobilních generátorů. Veškeré investice a provozní náklady spojené s projednáním, realizací 

provizorních mobilních zdrojů el. energie a jejich odstranění po ukončení výstavby jsou plně 

v rozsahu a zodpovědnosti dodavatelských společností. 

 

b) odvodnění staveniště,  

Staveniště bude odvodněno povrchovým odtokem. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

 Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v obci. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti v bezprostředním 

okolí stavby, s ohledem na typ prováděných prací – zemní práce. Zvýšená prašnost bude co 

nejvíce omezena důsledným skrápěním těžené zeminy. V souvislosti s provozem 

stavebních strojů může krátkodobě po dobu výstavby dojít ke zvýšení hluku v 

bezprostředním okolí stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

 Stavba vyžaduje kácení dřevin a to 4 ks smrku. Déle bude zdemolováno stávající 

cihelné oplocení u mateřské školky. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Dočasné i trvalé zábory pro staveniště budou pouze na pozemcích uvedených v čl. B1-

Popis území stavby, odst. l).  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky a podle kódu druhu odpadu jako: 

Název Kód Množství   Odstranění 

 -Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

       17 03 02         recyklace 

 

 -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

       17 05 04         recyklace 

  

 -Dřevo      17 02 01          recyklace 

-Plasty      17 02 03          recyklace 

- Beton 17 01 01                  recyklace 

- Cihly 17 01 02           recyklace 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 V rámci stavebních úprav budou vytěžené zeminy odvezeny na skládku. Na terénní 

úpravy bude ponecháno pouze malé množství zeminy na deponii, která bude určena 

investorem. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že 

budou dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a souvisejících předpisů. 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách a zákon 20/2004 Sb. kterým se mění zákon o vodách. 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, která podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 
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Další vlivy na životní prostředí: 

Hluk při výstavbě: Vzhledem k umístění stavby bude v období výstavby okolí stavby 

zatěžováno hlukem. Další vlivy (odpadní voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsány v 

souvisejících kapitolách této zprávy. 

Vibrace, záření radioaktivní, elektromagnetické - škodlivé vlivy se nepředpokládají. 

V rámci provozního zařízení staveniště zhotovitel vybuduje před výjezdem ze staveniště 

oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stávající komunikaci již vyjížděly stavební 

mechanizmy očištěny. 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních 

automobilů. 

Po dobu výstavby musí dodavatel zabezpečit v místě staveniště a okolí zakrytí kanalizačních 

vpustí geotextilií s dostatečnou četností výměny. Musí zabránit vniknutí nečistot vzniklých 

výstavbou do stávajícího kanalizačního systému. 

Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na staveništi a k 

dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Na staveniště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito pracovníci 

musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP. 

Vzhledem k charakteru pracovních činností se nepředpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V případě nutnosti vstupu těchto a dalších osob (návštěvy), 

budou tyto osoby poučeny o pohybu na staveništi, kde se budou pohybovat pouze v 

doprovodu zodpovědného pracovníka dodavatele/investora. 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a 

souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat: 

- základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovišti 

- všechny hlučné práce (provoz těžkých zemních strojů, montáž OK, broušení atp.) se budou 

provádět v denní době. Je nutné omezit hlučnost nasazením kvalitní mechanizace v dobrém 

technickém stavu. 

- je nutné minimalizovat chod strojů naprázdno. Mechanizace musí splňovat emisní limity 

vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů. 
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- tankování mechanizmů bude probíhat u běžných benzínových stanic. Na stavbě nebude 

skládka pohonných a mazacích hmot. 

- na komunikaci u vjezdu a výjezdu na staveniště je potřeba vybudovat čisticí zóny pro 

automobily. 

- u vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s označením stavby. 

- budou plněny všechny podmínky uvedené ve Stavebním povolení. 

 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více 

než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 

jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

(§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 

být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 

ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 

jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 

Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před 

zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení 

požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště náležitě 

vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy 

firmy pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi 

dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku práce k výměně 

seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 
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Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý  pracovník   musí  být  

vybaven  vhodným   nářadím   a  ochrannými  pomůckami  potřebnými      k bezpečnému 

výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce jako je 

dočasné lešení nebo pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. 

Nutné bezpečně zajistit je i prostory nad kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného zajištění je vyloučení provozu, 

použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce nebo 

ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné 

ochrany volného okraje, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 

8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 

74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 

staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým 

poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo 

poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. Ve výkopech 

musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. Okraje výkopu nesmějí 

být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti 

sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů 

apod. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 

pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon 

svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 

plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 

stavby a bezpečnostního značení stavby. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 Během výstavby nejsou kladeny žádné požadavky na úpravy pro bezbariérové užívání 

stavby. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Harmonogram prací a přesný postup výstavby předloží zhotovitel. Na základě 

tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny případná omezení či uzavírky silnic. 

Tyto uzavírky či omezení budou zhotovitelem projednány s příslušnými úřady. DIO není 

součástí této PD. Zhotovitel zajistí očistu vozidel stavby před výjezdem na komunikace. 

Komunikace bude udržovat v čistotě. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 

výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

 Neobsazeno. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,  

 Staveniště bude opatřeno oplocením s vyznačením vjezdu pouze pro vozidla stavby. 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Termín zahájení výstavby: 2Q 2025 

Termín ukončení výstavby:  4Q 2026 – nebo dle získání dotace 

Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na 

základě investičních možností investora a technických možností dodavatele. 

Plánovaná stavba bude provedena v jednotlivých etapách: 

- přípravné práce – vytyčení sítí, hranic pozemků, příprava staveniště, 

vybudování zařízení staveniště 

- zemní práce 

- výstavba chodníku 

- v průběhu kontrolní prohlídky stavby 

- kolaudace 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Odvodnění komunikací pro pěší a parkoviště je provedeno do stávajících uličních 

vpustí, které jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. 

 


