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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku, zastavené vizemi a nezastavené vzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi,

Resené tzemi se nachazi v zapadni ¢asti mésta Podébrady v mistni ¢asti Velké Zbozi.
Resené Gizemi je v feSenych Gastech rovinné. Nadmotska vyska se v fe§enych ¢astech oprav
komunikace pro pési a parkovisté pohybuje okolo 187,50 m.n.m. Opravy komunikace pro
p&3i a parkovistd se nachazi v zastavéném uzemi v ul. Za Skolou.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Dle platného tzemniho planu mésta Podébrady se stavba nachazi na pozemcich pro
dopravni infrastrukturu.

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdrojii nerostii a
podzemnich vod,

Na pozemcich, které jsou ur¢ené pro vystavbu, se nachazi hlina, $térk (zdroj:
http://mapy.geology.cz)

d) vycet a zavery provedenych prizkumui a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materidalovych nalezist' (zemniki), stavebné
historicky prizkum apod.,

Ve fazi projektové piipravy pro tuto stavbu nebyl vypracovan inZenyrskogeologicky
prizkum.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil) - pamdtkova rezervace, pamatkova zona,
zvldsteé chranéné uzemi, poddolované uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vizemi,
stavajict ochrannd a bezpecnostni pasma apod.

Dotceny pozemek leZi ¢astecné v ochranném pasmu béZnych inzenyrskych siti.

V lokalité se nepfedpoklada vyskyt archeologickych pamatek.

Budou respektovana ochranna pasma vcetné podminek danych jejimi spravci.
Provozni ochrannd pasma:

sité elektro nadzemni u napéti nad 1 kV do 35 kV véetné:

- u vodice bez izolace 7m od krajniho vodi¢e na obé¢ strany

- u vodice s izolaci zédkladni 2m od krajniho vodi¢e na obé€ strany

- pro zavésna kabelova vedeni 1m od krajniho vodice na obé strany

sité elektro podzemni do 110 kV v¢etne 1m po obou stranach krajniho kabelu
sdélovaci sité podzemni 1,5m po obou stranach krajniho kabelu

plynovody NTL, STL
- v zastaveném Uzemi obce 1m na obé€ strany
plynovody VTL 4m na ob¢ strany

vodovody, kanalizace
- do priiméru potrubi 500mm 1,5m od vnéjsiho lice potrubi na obé¢ strany
- nad pramér potrubi 500mm 2,5m od vné&jSiho lice potrubi na obé¢ strany
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f) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachazi v chranénych uzemich ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Stavba se dle zaplavové mapy nenachazi v zaplavovém tizemi pro Qzoo.
(zdroj http://www.dibavod.cz)

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokove pomery v
uzemi,

Stavba bude probihat na pozemcich investora a pozemcich Stfedoceského kraje. Stavajici
okolni stavby a pozemky nebudou dotceny. Stavba vyznamné neovlivni stavajici odtokové

pomery.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci realizace komunikace pro pési budou kaceny dieviny a to vzrostlé stromy
—smrky 4 kusy.
Pozadavky na asanace a demolice nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédeélského puidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Pozemky uvedené v bodé 1), které jsou uréeny pro vystavbu, jsou dle KN vedeny jako ostatni
plocha-ostatni komunikace a zastavéna plocha a nadvoii.

J) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,
Stavba komunikaci pro p&si jsou napojeny na stavajici komunikace pro pési.

k) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni vécné, ani ¢asové podminéna Zadnou dalsi souvisejici investici.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Ka:castrérlni Pozemvek S s Vyméra Majitel pozemku

izemi parc.¢. (m2)

vetkezoo | 3oz | P | 139800 podebmady 11901 Pckbrady
veezoos | 2828 | iR | 3|0 podebrdy 13901 Pckbrady
etk zbor | agit | L e | 28 |1 podady 1. 5001 Pty
Velkezori| 536 | LRI | 1025 ey . 201 Pty
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m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Bezpecnostni pasma vlivem vystavby zaméru nevzniknou.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Neobsazeno.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba komunikaci pro pé&si a parkovisté jsou napojeny na stavajici komunikace pro pési ve
meésté Podébrady-casti Velké Zbozi.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich soucasnem
stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,; udaje o dotcené komunikaci,

24

Projekt fesi opravu komunikace pro p&si (dale ,,chodnik*) a parkovisté pro MS v ul. Za
Skolou.

b) ucel uzivani stavby,

Utelem uzivani stavby je bezpeény pohyb chodcti a parkovani u matefské skolky ve mésté
Pod¢brady, ¢asti Velké Zbozi.

¢) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkit na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpisii a norem,

Nebudou uplatiiovany vyjimky z technickych pozadavki na stavby a bezbariérové uzivani
stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Zavazna stanoviska budou uvedena v pfiloze a samostatné ¢asti této PD.

1) celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
novd ochrannd pasma a chranénd uzemi apod.,

Jedné se o opravu chodnikil v ul. Za Skolou a vystavbu parkovacich mist pro MS ve mést&
Podébrady v ¢asti Velké ZbozZi ve stavajici zastavbé rodinnymi domy. Chodnik bude opraven
a pielozen vedle nového oploceni pro MS.
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g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisil) - kulturni pamatka apod.,

Vlastni stavebni objekty nepodléhaji ochran€ podle jinych pravnich ptedpist. Stavba neni
kulturni pamatkou.

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov

apod.,

Destova voda bude z parkovisté a chodniku odvadéna do stavajici dest'ové kanalizace
stavajicimi ulicnimi vpustémi.

Mnozstvi a druhy odpadii a emisi

Béhem uzivani stavby nebudou stavby zdrojem komunalniho odpadu.

) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude realizovana v obdobi od 2Q 2025 - 4Q 2026.

J) zdkladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o

postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadeny do zkusebniho
provozu),

Nejsou.

k) orientacni naklady stavby.
Piedpokladana cena dila 1,0 mil. k&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Uzemni regulace v dané oblasti nejsou.

b) architektonické resent - kompozice tvarového reseni, materidalové a barevné reseni.
Komunikace pro pé&Si - betonova dlazba ptirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 60 mm

Vjezdy Kk nemovitostem - betonova dlazba piirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 80 mm

Varovné a signalni pasy v chodniku - betonova dlazba reliéfni ¢ervena o rozméru
100x200 mm, tl. 60 mm.

Varovné pasy ve vjezdech - betonova dlazba reliéfni ¢ervena o rozméru 100x200 mm,
tl. 80 mm

Parkovisté - betonova dlazba ptirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 80 mm.
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B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektit nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti nebo
nepripustné pretvorenti,

Névrh konstrukce chodniku byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemnich komunikaci —
TP 170". Pro dany typ chodniku byla zvolena konstrukce z katalogového listu ¢islo D2-D-1-
CH-PIII.

Navrh konstrukce parkovisté byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemnich komunikaci —
TP 170". Pro dany typ parkovisté byla zvolena konstrukce z katalogového listu ¢islo D2-D-1-
V.

b) celkova bilance narokii vsech druhit energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odberu elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maximay),

Neobsazeno.

¢) celkova spotreba vody,
Neobsazeno.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materialem,

MnozZstvi a druhy odpadit a emisi

Béhem uZzivéani stavby nebudou stavby zdrojem komunélniho odpadu.
Vytézena zemina z komunikaci pro pési a komunikaci budou odvezeny na skladku.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni site.
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady Feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby, vietné
reSeni informacnich systémii.

V mistech pro prechazeni, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové upravy varovnym pasem o $ifce 400 mm a signalnim
pasem o Sifce 800 mm. Délka signalniho pasu by neméla byt mensi nez 1500 mm. U mist pro
ptechazeni budou signalni pasy odskoceny od varovného péasu o 300 mm. Varovné a signalni
pasy budou provedeny dle pfiloh D.1.1.2 - Situace stavby — ¢ast 1 a D.1.1.3 - Situace stavby —
¢ast 2. Vyse uvedend mista pro prechazeni, kde nelze s ohledem na stavebné technické a
provozni podminky (Sitka a tvar chodniku) provést odsazeny signalni pas, nejsou povazovany
pro osoby se zrakovym postiZenim za bezpecné, a proto je v téchto mistech instalovan pouze
varovny pas. Reseni je v souladu s CSN 73 6110, zména Z1, &l. 10.1.3.1.14. V téchto mistech
pro pfechazeni bude provedena pies komunikace vodici hme z paskd 2 x 3 ks. Sitka pasu pro
nevidomé bude 400 mm.

V mistech vjezdi, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou komunikace, budou
provedeny hmatové upravy varovnym pasem o $iice 400 mm dle piiloh D.1.2 - Situace
stavby. Tyto varovné pasy budou piesazeny o 600 mm na kazdé strané vjezdu. U vjezdd,
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které budou delsi jak 8,0 m bude u hranice pozemku osazena vodici linie z dlazby s drazkou o
rozméru 400 x 400 x 80 mm.

Hmatové upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu budou provedeny

z reliéfni betonové dlazby ¢ervené barvy tl. 60 mm v chodniku a ve vjezdech z reliéfni
betonové dlazby cervené barvy tl. 80 mm. V mistech, kde neni vodici linie tvofena napf. ploty
nebo budovami, bude na jedné stran¢ obrubnik lemujici chodnik zvySen o 60 mm nad
niveletou chodniku (viz pfilohy D.1.1.2 - Situace stavby — ¢ast 1 a D.1.1.3 - Situace stavby —
cast 2).

Pouzity material bude spliiovat pozadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. - 06.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost prace bude v souladu se zdkonikem prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich
predpist, se zakonem ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, s NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci a s ostatnimi platnymi pravnimi ptredpisy. Budou se uplatiiovat i zdkony ¢.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisl, o ochrané vetejného zdravi a ¢. 251/2005 Sb. v
platném znéni, o inspekci prace.

Budou uplatiiovany zasady fizeni bezpecnosti prace a bude zaveden soubor fidicich a
kontrolnich prvka, které umozni odstranéni nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajist'uje
bezpe¢nost prace prostiednictvim osoby odborné zpiisobilé v prevenci rizik. Bude
uptednostiovana kolektivni ochrana pied osobnimi ochrannymi pomutckami.

Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi ptedpisy a vyhlaskou 0 ochrané zdravi pti préci a pred
kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikd. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym natadim a ochrannymi pomutckami potiebnymi k bezpeénému vykonu
prace podle profese, kterou vykonava. OOPP budou pfidélovany v souladu s NV ¢.
495/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, €isticich a dezinfekcnich prostredka.
Pracovisté, stroje a technicka zatizeni budou podle NV €. 11/2002 Sb. ve znéni pozdé&jSich
predpisi, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,
oznacena bezpecnostnimi znackami.

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpe¢nosti prace uplatni predevsim:

pracoviSté a pracovni prostfedi musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. v
platném znéni, o podrobné&;Sich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

strojni zafizeni musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, o
technickych poZadavcich na vyrobky

vyhlaska ¢. 20/1979 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisi, kterou se urcuji vyhrazena elektricka
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Omezeni rizikovych vlivli na nejmensi moznou miru bude dosazeno pouzitim modernich
technologii, provedenim odpovidajicim soucCasné platnym bezpecnostnim piedpisim,
jejichz dodrzeni je garantovano vyrobcem, u dovazenych zatizeni dovozcem.

Pfi navrhu objektu a dopravnich technologickych operaci se z hlediska bezpec¢nosti prace
uplatituje vyhlaska CUBP &. 48/1982 ve znéni pozdgjsich piedpisti, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni.

Pfi manipulaci s materidly budou pouzivany jetdby, voziky apod. Musi byt dodrzovany
predpisy pro manipulaci s biemeny CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky
cest a ulicek, CSN 26 9030 Manipula¢ni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpetnou
manipulaci a skladovani.

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velky diraz na hygienu prace, osvétleni a
kvalitu ovzdusi v pracovnim prostiedi. Pracovni prostiedi bude v souladu se zakonem ¢.
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258/2000 Sh. v platném znéni, 0 ochran¢ vetfejného zdravi, NV ¢. 178/2001 Sh. v platném
znéni, kterym se stanovi podminky zdravi zaméstnancii pfi praci a s ostatnimi platnymi
predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu,

Projekt tesi vystavbu parkovacich mist u matetské Skolky, ptelozeni plotu matetské skolky a
opravu chodniku v ul. Za Skolou.

Stavajici zdény plot je jiz v nevyhovujicim stavu a je nutna jeho oprava. Dale u skolky nejsou
parkovaci mista, ktera jsou potfebna jak pro personal, tak i pro rodice vezouci déti do Skolky,

b) popis navrzeného reseni
Pifedmétem projektové dokumentace je oprava komunikaci pro pési, vystavba
pakovacich mist a oprava oploceni u MS v ul. Za Skolou.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Oprava chodniku v ul. Za Skolou—dl. 40 m, §. 2,0 m
Vystavba parkovisté — rozmér 20,60 x 5,00 m

Oprava oploceni — v délce 32,0 m

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pti€ného uspotadani,
- parametry a zdGivodnéni trasy,

a) parkovisté bude provedeno v sitich uvedenych v odst. a).

2. Mostni objekty a zdi
Neobsazeno.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
Odvodnéni komunikaci pro pé&si a parkovisté bude odvodnéno do stavajicich uli¢nich
vpusti, které jsou napojeny do stavajici destové kanalizace.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neobsazeno.

5. Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Neobsazeno.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
Neobsazeno.
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b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku,

Dopravni znaceni zlistava neménné.

¢) verejné osveétlenti,
Vetejné osvétleni je stavajici.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichit na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,
Neobsazeno.

e) clony a sité proti osinéeni.
Neobsazeno.

7. Objekty ostatnich skupin objekti

a) vycet objekti,

b) zakladni charakteristiky,

¢) souvisejici zarizeni a vybaveni,

d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.
Neobsazeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Neobsazeno.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Ptistupové komunikace pro HZS jsou stavajici a nebude do nich nijak zasahovano.
Skladba komunikace je provedena dle TP 170 a CSN 73 6114. Z pozarniho hlediska (dle CSN
73 0802) je sitkové provedeni a skladebné provedeni komunikace vyhovujici.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neobsazeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi
Hygienické pozadavky na stavby: po dohod¢ s investorem stavby bude umisténa

prenosna toaleta na miste, na kterém nebude prekdzkou stavbe ani zijicim obyvatelim.

PoZadavky na pracovni a komunalni prostfedi: silnice a mistni komunikace budou
udrZovéna v Cistoté. Komundlni odpad bude odvaZen na skladku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neobsazeno.
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b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neobsazeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neobsazeno.

d) ochrana pred hlukem,

Pti stavbé nebude piekroCena hladina hluku dle NV o ochran¢ zdravi pied
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb.

e) protipovodnova opatieni,

Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi pro Qxoo.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neobsazeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Komunikace pro pési budou napojeny na stavajici komunikace pro pési vul. Za
Skolou.

b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojovaci rozméry a délky jsou uvedeny v odst. 1, ¢l. a)

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V mistech pro ptechédzeni, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové Gpravy varovnym pasem o Sifce 400 mm a signalnim
pasem o Sifce 800 mm. Délka signdlniho pasu by neméla byt mensi nez 1500 mm. U mist pro
pfechédzeni budou signalni pasy odskoceny od varovného pasu o 300 mm. Varovné a signalni
pasy budou provedeny dle ptiloh D.1.1.2 - Situace stavby — ¢ast 1 a D.1.1.3 - Situace stavby —
¢ast 2. VySe uvedend mista pro pfechdzeni, kde nelze s ohledem na stavebné technické a
provozni podminky (Sifka a tvar chodniku) provést odsazeny signalni pas, nejsou povazovany
pro osoby se zrakovym postiZenim za bezpecné, a proto je v téchto mistech instalovan pouze
varovny pas. Reseni je v souladu s CSN 73 6110, zména Z1, ¢1. 10.1.3.1.14. V téchto mistech
pro piechazeni bude provedena pies komunikace vodici hme z paskii 2 x 3 ks. Sitka pasu pro
nevidomé bude 400 mm.

V mistech vjezdl, kde je silniéni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové upravy varovnym pdsem o Sitce 400 mm dle ptiloh
D.1.1.2 - Situace stavby — ¢ast 1 a D.1.1.3 - Situace stavby — ¢ast 2. Tyto varovné pasy budou
presazeny o 600 mm na kazdé strané vjezdu. U vjezdi, které budou delsi jak 8,0 m, bude u
hranice pozemku osazena vodici linie z dlazby s drazkou o rozméru 400 x 400 x 80 mm.

Hmatové upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu budou
provedeny z relié¢fni betonové dlazby Cervené barvy tl. 60 mm v chodniku a ve vjezdech
z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 80 mm. V mistech, kde neni vodici linie tvofena
napt. ploty nebo budovami, bude na jedné strané obrubnik lemujici chodnik zvySen o 60 mm
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nad niveletou chodniku (viz piilohy D.1.1.2 - Situace stavby — ¢ast 1 a D.1.1.3 - Situace
stavby — ¢ast 2).
Pouzity material bude spliiovat pozadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. - 06.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Komunikace pro pé&si budou napojeny na stavajici komunikace pro pési v ul. Za
Skolou v Podébradech, mistni ¢asti Velké Zbozi.

c¢) doprava v klidu,
Neobsazeno.

d) pési a cyklistické stezky
P¢&si doprava a cyklistické stezky jsou v soucasné dobé vedeny po stavajici silnici v ul.
Za Skolou.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,

Terénni Gpravy budou provedeny zpétnym ohumusovanim a rozprostfenim ornice v tl.
100 mm a nasledné zatravnéni travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Neobsazeno.

¢) biotechnicka, protierozni opatieni
Neobsazeno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Dojde ke zvySeni prasnosti a hluku pfi pohybu stavebnich mechanismu. Pohyb stavebnich
mechanismu bude respektovat stanoveny pracovni rezim tak, aby se minimalizovalo negativni
pusobeni hluku ptedev§im v dobé pracovniho klidu ob¢anti. V pribéhu stavby se prechodné
zvys$i zaté€z okolniho Zivotniho prostfedi negativnimi stavebnimi vlivy, nebudou ale
prekroc¢eny hlukové limity dle natizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Odpady z bouracich a vykopovych praci jsou zafazeny ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. o
odpadech jako stavebni a demoli¢ni odpad v kategorii jako ostatni odpad. Vykopek, ktery se
nepouzije pii zpétnych zasypech, se odstrani v souladu se zakonem 541/2020 Sb. a odstranéni
zajistuje dodavatel stavby.

Odpady jsou zatiidény podle kddu druhu odpadu jako:

Nazev K6d  Mnozstvi Qdstranéni

-Asfaltové smeési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 0302 recyklace

-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
17 0504 recyklace
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-Dievo 170201 recyklace

-Plasty 17 02 03 recyklace
- Beton 170101 recyklace
- Cihly 17 0102 recyklace

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na ptirodu a krajinu. Zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajin¢ zstava neménné.

¢) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Neobsazeno.

e) v pripadé zameri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpuisobu naplnéni zaverii o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno,

Neobsazeno.

f) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.
Neobsazeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zustava zachovan stavajici stav ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent,

Provizorni napajeni nékterych spotfebicl staveni§t¢ mulze byt feSeno pomoci
mobilnich generatort. Veskeré investice a provozni néklady spojené s projednanim, realizaci
provizornich mobilnich zdrojt el. energie a jejich odstranéni po ukonceni vystavby jsou plné
v rozsahu a zodpovédnosti dodavatelskych spolecnosti.

b) odvodneéni staveniste,
Staveni§té bude odvodnéno povrchovym odtokem.

¢) napojent staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Staveniste je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu v obci.
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d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu vystavby muze dojit k doCasnému zvySeni prasnosti v bezprostfednim
okoli stavby, s ohledem na typ provadénych praci — zemni prace. Zvysena prasnost bude co
nejvice omezena duaslednym skrapénim tézené zeminy. V souvislosti s provozem
stavebnich stroji muze kratkodobé po dobu vystavby dojit ke zvyseni hluku v
bezprostiednim okoli stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,

Stavba vyzaduje kaceni dievin a to 4 ks smrku. Déle bude zdemolovano stavajici
cihelné oploceni u matetské skolky.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Docasné i trvalé zabory pro stavenist¢ budou pouze na pozemcich uvedenych v ¢l. B1-
Popis uzemi stavby, odst. I).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feseno.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
Odpady jsou zatiidény podle vyhlasky a podle kodu druhu odpadu jako:
Nézev K6d  Mnozstvi Odstranéni

-Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 03 02 recyklace

-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 04 recyklace
-Drevo 1702 01 recyklace
-Plasty 17 02 03 recyklace
- Beton 170101 recyklace
- Cihly 17 0102 recyklace

1) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

V ramci stavebnich uprav budou vytéZené zeminy odvezeny na skladku. Na terénni
upravy bude ponechdno pouze malé mnoZzstvi zeminy na deponii, kterd bude urcena
investorem.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe,
Provéadéni stavby bude mit minimalni vliv na Zivotni prostiedi za predpokladu, Ze
budou dodrzovany pfislusné hygienické a ochranaiské predpisy:
Zékon 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny a souvisejicich predpisi.
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech.
Zékon 254/2001 Sb. zédkon o vodach a zakon 20/2004 Sb. kterym se méni zakon o vodach.
Jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, ktera podstatnym
zpusobem neovlivni zivotni prostiedi v blizkém okoli (do¢asn¢ zvysena prasnost a hlu¢nost).
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Dalsi vlivy na zivotni prostfedi:

Hluk pti vystavbé: Vzhledem k umisténi stavby bude v obdobi vystavby okoli stavby
zatézovano hlukem. Dal$i vlivy (odpadni voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsany v
souvisejicich kapitolach této zpravy.

Vibrace, zafeni radioaktivni, elektromagnetické - skodlivé vlivy se neptedpokladaji.

V ramci provozniho zafizeni staveniSté zhotovitel vybuduje pied vyjezdem ze stavenisté
oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stavajici komunikaci jiz vyjizdély stavebni
mechanizmy ocistény.

Pti vyjezdu ze stavenis$t€¢ budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdi nakladnich
automobiltl.

Po dobu vystavby musi dodavatel zabezpecit v misté stavenisté a okoli zakryti kanaliza¢nich
vpusti geotextilii s dostatecnou cetnosti vymény. Musi zabranit vniknuti necistot vzniklych
vystavbou do stavajiciho kanaliza¢niho systému.

Zhotovitel a ostatni dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani pofadku na stavenisti a k
dodrzovani bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Na stavenisté budou mit pfistup pouze pracovnici zajist'ujici realizaci stavby. Tito pracovnici
musi byt prokazatelné proSkoleni z predpisi BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovnich ¢innosti se neptfedpoklada pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. V piipad€ nutnosti vstupu téchto a dalSich osob (navstevy),
budou tyto osoby pouceny o pohybu na stavenisti, kde se budou pohybovat pouze v
doprovodu zodpovédného pracovnika dodavatele/investora.

Pro pfipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrZovat ustanoveni téchto a
souvisejicich pravnich norem ve znéni pozdéjsich piedpisi:

Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti
préce a technickych zatizeni

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejné¢ho zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakont
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pfi
praci

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi U€¢inky hluku a vibraci
Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Pfi praci na této stavbé je nutné predevsim dodrzovat:

zakladnim ptredpokladem je pfisné dodrzovani pofadku na pracovisti

vSechny hlu¢né prace (provoz tézkych zemnich stroji, montaz OK, brouSeni atp.) se budou
provadet v denni dobé. Je nutné omezit hlu¢nost nasazenim kvalitni mechanizace v dobrém
technickém stavu.

je nutné minimalizovat chod stroji naprdzdno. Mechanizace musi spliiovat emisni limity
vyplyvajici z vyhlasky o silni¢nim provozu a z technickych parametrt stroj.
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tankovani mechanizmt bude probihat u béznych benzinovych stanic. Na stavbé nebude
skladka pohonnych a mazacich hmot.

na komunikaci u vjezdu a vyjezdu na stavenisté je potfeba vybudovat Cistici zony pro
automobily.

u vjezdu na staveni$té bude umisténa tabule s oznaCenim stavby.

budou plnény v§echny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni.

Budou-1i podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti ptisobit souc¢asné zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho narocnosti na koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace.

V piipadech, kdy pii realizaci stavby

a) celkova predpokladané doba trvani praci a Cinnosti je dels$i nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesahne 500 pracovnich
dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz nélezitosti stanovi
provadéci pravni piedpis, oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista staveniste
(§ 2 odst. 1 zdkona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdeji do 8 dnill pied predanim
staveni$t¢ zhotoviteli; oznameni miize byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.
Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi
byt vyvé&Sen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
jinym vhodnym zpisobem, naptiklad tabuli s uvedenim potiebnych tdaji. Uvedené tidaje
mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbe.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny pfilohou ¢. 5 k NV €. 591/2006
Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pred
zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zdkona €. 309/2006 Sb., zpracovani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni
pozadavkl na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi. Prace budou zah4ajeny az poté co bude stavenisté nalezité
vybaveno a zajisténo.

Pted zahajenim stavebnich a montaZnich praci budou pracovnici dodavatelskych a
subdodavatelskych organizaci prokazateln¢ seznameni s bezpe¢nostnimi predpisy a predpisy
firmy pro pohyb cizich pracovnikil v aredlu stavby, v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi
dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zakoniku prace k vyméné
seznamil rizik. S ndstupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomiickami.
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Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zadsady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi ptedpisy a vyhlaskou o ochran¢ zdravi pfi praci a pred
kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikt. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym néfadim a ochrannymi pomtickami potfebnymi  k bezpecnému
vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

Pti stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vyskach a
nad volnou hloubkou a pti vykopovych pracich.

Pti praci ve vyskach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je
docasné leseni nebo pracovni ploSiny. Proti pAdu musi byt zajiStén téZ materidl a pfedméty.
Nutné bezpecné zajistit je 1 prostory nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace
hrozi riziko padu osob nebo predmétii. Prikladem bezpecného zajisténi je vylouceni provozu,
pouziti ochranné konstrukce v Grovni prace ve vysce nebo pouziti zachytné konstrukce nebo
ohrazeni nebezpecného prostoru. Zde se uplatituje celd fada norem, jako ptiklad lze uvést
CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy docasné
ochrany volného okraje, CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (73
8114) Zachytné sit&, CSN 74 3282 Ocelové zebiiky, zakladni ustanoveni, CSN

74 3305 Ochranna zabradli.

Pti préaci nad volnou hloubkou a pti vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jdmy na
stavenisti, kde hrozi nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym
poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozné pti bézném provozu odstranit nebo
poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici ptedpokladanému provozu. Ve vykopech
musi byt ziizeny sestupy (vystupy) pro bezpecny pohyb pracovnikd. Okraje vykopu nesméji
byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopi musi byt zajistény proti
sesuti. Musi byt zajisténa pravidelna odborna kontrola udrzby zabran, pazeni, lavek, prechodt
apod. Pfi zmén¢ geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen
pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci po konzultaci s projektantem uptesnit sklon
svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité¢ svahu, musi pracovnik odpovédny za provadéni
zemnich praci urcit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.

Bezpecnostni technik stavby, popt. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického
planu s telefonnimi ¢isly prvni pomoci, hasict a policie, s tdaji o zodpovédnych vedoucich
stavby a bezpecnostniho znaceni stavby.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Béhem vystavby nejsou kladeny Z4dné poZadavky na tpravy pro bezbariérové uzivani
stavby.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Harmonogram praci a ptesny postup vystavby predlozi zhotovitel. Na zakladé
tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny ptipadna omezeni ¢i uzavirky silnic.
Tyto uzavirky ¢i omezeni budou zhotovitelem projednany s ptisluSnymi trady. DIO neni
soucasti této PD. Zhotovitel zajisti oc¢istu vozidel stavby ptfed vyjezdem na komunikace.
Komunikace bude udrzovat v ¢istoté.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - reseni dopravy béhem vystavby
(prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
wluky), opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Neobsazeno.
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0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Stavenisté bude opatfeno oplocenim s vyznacenim vjezdu pouze pro vozidla stavby.

p) postup vystavby, rozhodujict dilci terminy.
Termin zahajeni vystavby: 2Q 2025
Termin ukonceni vystavby: 4Q 2026 — nebo dle ziskani dotace
Postup vystavby bude detailn¢ feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na
zaklad¢ investi¢nich moznosti investora a technickych moznosti dodavatele.
Planovana stavba bude provedena v jednotlivych etapach:

- ptipravné prace — vytyc€endi siti, hranic pozemkd, pfiprava staveniste,

vybudovani zafizeni stavenisté

- zemni prace

- vystavba chodniku

- v pribéhu kontrolni prohlidky stavby

- kolaudace

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odvodnéni komunikaci pro pési a parkovisté je provedeno do stavajicich uli¢nich
vpusti, které jsou napojeny do stavajici deStové kanalizace.
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