
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Dobrá Voda u Hořic DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 826 291,70

3 988 670,83 837 620,8721,00%
0,00 0,0012,00%

VS2025/079
Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

3 988 670,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2025/079

Stavba:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum:

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 948 839,743 263 503,92SO 02 02 1 Vodní nádrž
284 350,00235 000,00VRN VRN + ON

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

593 101,96490 166,91SO 01
01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím 
potrubím

3 988 670,83 4 826 291,70

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

30. 9. 2025

Projekční kancelář Ing. 
Kurka, Přelouč
Franta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Dobrá Voda u Hořic DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 166,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 490 166,91 21,00% 102 935,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 101,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 490 166,91

1 - Zemní práce 30 130,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 107,68

99 - Staveništní přesun hmot 23 233,04

4 - Vodorovné konstrukce 44 584,80

8 - Trubní vedení 109 164,40

99 - Staveništní přesun hmot 49 174,23

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 1 871,80

8 - Trubní vedení 140 259,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 515,78

1 - Zemní práce 3 125,56

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 490 166,91

D 1 Zemní práce 30 130,62
1 K 122101101R00

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 
2  do 100 m3

m3 0,809 755,00 610,80

PP Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2  do 100 m3

P
 Poznámka k položce:

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

VV 1,05*1,10*0,70 0,809
VV Součet 0,809

2 K 132101110R00
Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně

m3 25,440 747,00 19 003,68

PP Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 
od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

VV 53*0,8*0,6 25,440
VV Součet 25,440

3 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,400 129,00 1 470,60

PP
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
VV 25,44-(0,45*0,60*52) 11,400
VV Součet 11,400

4 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní 
těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm

m3 9,287 974,00 9 045,54

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm

P

 Poznámka k položce:
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV (0,35*0,6*52)-(0,1*0,1*3,14*52) 9,287
VV Součet 9,287

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 107,68
5 K 329321114R00

Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního 
beton C 25/30, XA2

m3 3,673 5 960,00 21 891,08

PP Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2

6 K 329311114R00
Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního 
beton C 25/30, XA2

m3 0,288 5 355,00 1 542,24

PP Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2

VV (0,9*0,4*0,4)*2 0,288
VV Součet 0,288

7 K 329351010R00
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění 
konstrukcí ostatních, plocha rovinná

m2 24,402 1 678,00 40 946,56

PP
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí 
ostatních, plocha rovinná

8 K 329352010R00
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění 
konstrukcí ostatních, plocha rovinná

m2 24,400 282,00 6 880,80

PP
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí 
ostatních, plocha rovinná

VV 0,92+15,44+1,38+6,66 24,400
VV Součet 24,400

9 K 329368211R00
Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb 
svařované sítě,

t 0,167 41 000,00 6 847,00

PP Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,

VV 0,1422+0,025 0,167
VV Součet 0,167

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 99 Staveništní přesun hmot 23 233,04
10 K 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, t 71,267 326,00 23 233,04

PP Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,

D 4 Vodorovné konstrukce 44 584,80
11 K 452318510R00 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 0,658 5 640,00 3 711,12

PP Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek

12 K 451573111R00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez 
stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm

m3 3,120 1 290,00 4 024,80

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 
mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 
63,0 mm

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,
VV 0,6*0,1*52 3,120
VV Součet 3,120

13 K 457311116R00 Vyrovnávací beton beton C 16/20 m3 0,288 5 160,00 1 486,08
PP Vyrovnávací beton beton C 16/20

P
 Poznámka k položce:

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, 
provedený v předepsaném spádu,

14 K 465511511R00

Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do 
malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování maltou 
MCs, tloušťka 200 mm, Malta zdicí obyčejná (G); 
pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

m2 15,510 2 280,00 35 362,80

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha 
do 20 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 200 mm, Malta zdicí 
obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

P
 Poznámka k položce:

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

D 8 Trubní vedení 109 164,40
15 K 871353121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 200

m 53,000 192,00 10 176,00

PP Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
VV 53 53,000
VV Součet 53,000

16 K 899623171R00
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
třídy C 25/30

m3 6,360 4 770,00 30 337,20

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30

P
 Poznámka k položce:

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném 
výkopu,

VV 0,12*53 6,360
VV Součet 6,360

17 K 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu m2 41,600 1 482,00 61 651,20

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu

VV 52*0,4*2 41,600
VV Součet 41,600

18 K 891351111R00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů), DN 200

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200

D 99 Staveništní přesun hmot 49 174,23
19 K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu

t 71,267 690,00 49 174,23

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu

P
 Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 
2.1, 827 2.9), drobných objektů

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 871,80
20 K 936941113R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg kg 38,200 49,00 1 871,80

PP Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg

VV 11,7+5+6,5+15 38,200
VV Součet 38,200

D 8 Trubní vedení 140 259,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 286147836R

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; 
potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; 
DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 
6 000 mm; SN 16

kus 9,000 3 596,00 32 364,00

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 
mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm; SN 16

22 M 42228315R

šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a 
rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro 
instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní 
tekutina; DN 200; l = 230 mm; PN 10,0; těleso tvárná 
litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým prášk

kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným 
průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium 
pitná voda, neagresivní tekutina; DN 200; l = 230 mm; PN 10,0; těleso 
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; 
standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy

23 M 42200810R
kolo ruční typ s válc.dírou pro třmen.šoupátko; mat. 
šedá litina; průměr 200 mm; pro: ovládání 
průmysl.armatur

kus 1,000 895,00 895,00

PP
kolo ruční typ s válc.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 
200 mm; pro: ovládání průmysl.armatur

24 M 800001
Stavidlový úzávěr u vzdouvací části (rám, stavidlová 
děska ocel ZN, zvedací zařízení, obslužná l

kpl 1,000 95 000,00 95 000,00

PP
Stavidlový úzávěr u vzdouvací části (rám, stavidlová děska ocel ZN, 
zvedací zařízení, obslužná l

D 4 Vodorovné konstrukce 10 515,78
25 K 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm m2 15,510 678,00 10 515,78

PP Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm

D 1 Zemní práce 3 125,56
26 K 132101210R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojně

m3 6,478 338,00 2 189,56

PP
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení 
strojně

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

VV (5,60*0,8*1)+(0,85*2,35*1) 6,478
VV Součet 6,478

27 K 129203101R00
Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, pří šířce 
původního dna do 5 m, v hornině 3

m3 3,000 312,00 936,00

PP
Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, pří šířce původního dna 
do 5 m, v hornině 3

P
 Poznámka k položce:

s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

VV 10*0,20*1,5 3,000
VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Dobrá Voda u Hořic DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 263 503,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 263 503,92 21,00% 685 335,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 948 839,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 02 - 02 1 Vodní nádrž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 263 503,92

1 - Zemní práce 1 458 323,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce 152 888,67

4 - Vodorovné konstrukce 491 964,51

8 - Trubní vedení 56 788,60

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 114 775,17

98 - Demolice 266 432,00

99 - Staveništní přesun hmot 145 145,63

767 - Konstrukce zámečnické 91 424,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 131 229,77

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 19 818,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 334 714,50

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 02 - 02 1 Vodní nádrž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 263 503,92

D 1 Zemní práce 1 458 323,07

1 K 113106241R00

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv 
rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami 
zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 833,000 120,00 219 960,00

PP
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, 
ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože 
a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

P
 Poznámka k položce:

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

2 K 122101103R00
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 
2  přes 1 000 do 10 000 m3

m3 1 391,700 125,00 173 962,50

PP
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2  přes 1 000 do 
10 000 m3

P
 Poznámka k položce:

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

3 K 122201402R00
Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3  přes 100 
do 1 000 m3

m3 1 256,800 101,00 126 936,80

PP Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3

P
 Poznámka k položce:

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

4 K 131101110R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojně

m3 2,560 225,00 576,00

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení 
strojně

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

VV 1,6*1,6*1 2,560
VV Součet 2,560

5 K 162301101R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50  do 500 m

m3 2 648,500 76,00 201 286,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  
do 500 m

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

VV 1391,70+447,70+809,10 2 648,500
VV Součet 2 648,500

6 K 171101101R00

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

m3 447,700 121,00 54 171,70

PP
Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

P
 Poznámka k položce:

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

7 K 171201201R00
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 1 256,800 22,00 27 649,60

PP
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

8 K 172103103R00
Zřízení těsnícího jádra hrází se zhutněním  vodorovné 
šířky vrstvy přes 3 m

m3 809,100 527,00 426 395,70

PP
Zřízení těsnícího jádra hrází se zhutněním  vodorovné šířky vrstvy přes 
3 m

P
 Poznámka k položce:

nebo těsnicí vrstvy z hornin 1-4 zemních a kamenitých hrází přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100% PS - koef.c.

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

SO 02 - 02 1 Vodní nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 180401211R00
Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 221,000 9,00 1 989,00

PP Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu 
do 20 km a se složením,

10 K 181006111R00
Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu 
do 1:5, tloušťka do 100 mm

m2 1 349,000 26,00 35 074,00

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka 
do 100 mm

P
 Poznámka k položce:

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

11 K 181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se 
zhutněním

m2 1 033,800 21,00 21 709,80

PP Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 
5.

12 K 181201102R00
Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se 
zhutněním

m2 1 033,800 21,00 21 709,80

PP Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

13 K 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 1 218,000 63,00 76 734,00
PP Svahování v zářezech v hornině 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech,

14 K 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 1 170,300 59,00 69 047,70
PP Svahování násypů bez rozlišení horniny

P
 Poznámka k položce:

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v násypech,

15 M 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 6,630 169,00 1 120,47
PP směs travní hřištní, pro vysokou zátěž

VV 221*3/100 6,630
VV Součet 6,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 152 888,67
16 K 320101111R00 Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg m3 1,200 3 580,00 4 296,00

PP Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg

17 K 329311114R00
Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního 
beton C 25/30, XA2

m3 0,090 5 355,00 481,95

PP Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2

VV 0,6*0,3*0,5 0,090
VV Součet 0,090

18 K 329321114R00
Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního 
beton C 25/30, XA2

m3 0,992 5 960,00 5 912,32

PP Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2

VV 1,05*1,05*0,9 0,992
VV Součet 0,992

19 K 329351010R00
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění 
konstrukcí ostatních, plocha rovinná

m2 4,440 1 678,00 7 450,32

PP
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí 
ostatních, plocha rovinná

20 K 329352010R00
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění 
konstrukcí ostatních, plocha rovinná

m2 4,440 282,00 1 252,08

PP
Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí 
ostatních, plocha rovinná

VV (1,05*0,90*4)+(0,6*0,3*2)+(0,3*0,5*2) 4,440
VV Součet 4,440

21 K 329366111R00

Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 
505, průměr do 12 mm, Výztuž ocelová betonářská - 
tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; 
značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,019 48 000,00 912,00

PP
Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 
12 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; 
povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

22 K 329366112R00

Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 
505, průměr přes 12 do 32 mm, Výztuž ocelová 
betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: 
žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 20,0 mm

t 0,157 47 000,00 7 379,00

PP
Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr přes 
12 do 32 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, 
ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 20,0 mm

VV (3,21+12,49)/100 0,157
VV Součet 0,157

23 K 329368211R00
Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb 
svařované sítě,

t 0,005 41 000,00 205,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,

VV 5,16/1000 0,005
VV Součet 0,005

24 K 30001
Prefabrikovaný požerák - otevřený 2,45x0,64x0,62 
včetně poklopu

kus 1,000 125 000,00 125 000,00

PP Prefabrikovaný požerák - otevřený 2,45x0,64x0,62 včetně poklopu

D 4 Vodorovné konstrukce 491 964,51
25 K 451313531R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm m2 24,200 1 040,00 25 168,00

PP Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm

26 K 452311151R00
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy 
C 20/25

m3 0,600 4 710,00 2 826,00

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25

P
 Poznámka k položce:

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném 
výkopu,

VV 0,6*0,1*10 0,600
VV Součet 0,600

27 K 452318510R00 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 1,120 5 640,00 6 316,80

PP Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek

28 K 457311116R00 Vyrovnávací beton beton C 16/20 m3 0,156 5 160,00 804,96
PP Vyrovnávací beton beton C 16/20

P
 Poznámka k položce:

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, 
provedený v předepsaném spádu,

VV 1,25*1,25*0,1 0,156
VV Součet 0,156

29 K 465210122R00
Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž 
na cementovou maltu, zalití spár cementovou maltou

m2 11,250 3 655,00 41 118,75

PP
Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž na cementovou 
maltu, zalití spár cementovou maltou

P
 Poznámka k položce:

lomařsky upraveného pro dlažbu

30 K 465513127R00
Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky 
upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tloušťka 200 mm,

m2 23,800 2 380,00 56 644,00

PP
Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 
mm,

P
 Poznámka k položce:

lomařsky upraveného pro dlažbu

31 K 464571121R00
Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva hrubé 
těžené kamenivo frakce 32-63 mm,  ,  , bez úpravy

m3 197,300 1 820,00 359 086,00

PP
Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva hrubé těžené kamenivo 
frakce 32-63 mm,  ,  , bez úpravy

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv tloušťky

D 8 Trubní vedení 56 788,60
32 K 871373121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 300 mm

m 8,000 205,00 1 640,00

PP
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 
mm

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

33 K 891372121R00
Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 
mm

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 mm

P
 Poznámka k položce:

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů 
vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

34 K 899623171R00
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
třídy C 25/30

m3 0,980 4 770,00 4 674,60

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30

P
 Poznámka k položce:

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném 
výkopu,

VV 0,14*7 0,980
VV Součet 0,980

35 K 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu m2 7,000 1 482,00 10 374,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu

VV 0,5*7*2 7,000
VV Součet 7,000

36 M 28613331R

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; 
potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; povrch: 
korugovaný; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 
3,5 mm; l = 6 000 mm; SN 8

kus 2,000 3 550,00 7 100,00
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PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: 
vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; povrch: korugovaný; DN/OD = 
315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; l = 6 000 mm; SN 8

37 M 42228317R

šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a 
rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro 
instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní 
tekutina; DN 300; l = 270 mm; PN 10,0; těleso tvárná 
litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým prášk

kus 1,000 26 000,00 26 000,00

PP

šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným 
průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium 
pitná voda, neagresivní tekutina; DN 300; l = 270 mm; PN 10,0; těleso 
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; 
standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 114 775,17

38 K 934956112R00
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) šířky 150 mm s potřebným 
kováním z měkkého dřeva, tloušťka 30 mm, bez nátěru

m2 1,755 3 650,00 6 405,75

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 
požeráku) šířky 150 mm s potřebným kováním z měkkého dřeva, 
tloušťka 30 mm, bez nátěru

VV 0,45*1,95*2 1,755
VV Součet 1,755

39 K 936941117R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 1000 kg kg 445,870 66,00 29 427,42
PP Osazení doplňkových ocel. součástí do 1000 kg

VV 573,87-128 445,870
VV Součet 445,870

40 K 930001 Ocelové součásti na výrobu lávky (bez roštů) kg 446,000 177,00 78 942,00
PP Ocelové součásti na výrobu lávky (bez roštů)

D 98 Demolice 266 432,00
41 K 981512114R00

Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze 
železobetonu

m3 41,630 6 400,00 266 432,00

PP Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu

VV 3,63+11,20+11,60+15,2 41,630
VV Součet 41,630

D 99 Staveništní přesun hmot 145 145,63
42 K 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, t 445,232 326,00 145 145,63

PP Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,

D 767 Konstrukce zámečnické 91 424,00
43 K 767590120R00

Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů 
šroubováním

kg 84,000 255,00 21 420,00

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním

VV 6*14 84,000
VV Součet 84,000

44 K 767951115R00
Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 
do 500 kg

kg 446,000 124,00 55 304,00

PP Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg

45 M 7670001
Podlahový pozinkovaný rošt 700x1000/30x2 včetně 
příchytek

kus 6,000 2 450,00 14 700,00

PP Podlahový pozinkovaný rošt 700x1000/30x2 včetně příchytek

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 229,77
46 K 979012112R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 
suti na výšku do 3,5 m,

t 118,646 266,00 31 559,84

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 
3,5 m,

P

 Poznámka k položce:
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 
prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
nad 3,5 m,

VV 41,63*2,85 118,646
VV Součet 118,646

47 K 979082113R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,

t 743,805 123,00 91 488,02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po 
suchu do 1000 m,

P

 Poznámka k položce:
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 
1000 m přes 1000 m,

48 K 979082119R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek 
za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 743,810 11,00 8 181,91

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po 
suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 
prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 
1000 m přes 1000 m,

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 19 818,00
49 K 930004

Provápnění těsnící vrstvy - smíchání se zeminou a 
pískem

t 14,600 330,00 4 818,00

PP Provápnění těsnící vrstvy - smíchání se zeminou a pískem

50 K 101000104 Projekční práce při výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Projekční práce při výstavbě

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 334 714,50
51 K 979990107R00

Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , 
skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 743,810 450,00 334 714,50

PP
Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Dobrá Voda u Hořic DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 235 000,00 21,00% 49 350,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

VRN - VRN + ON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 000,00

VN - Vedlejší náklady 235 000,00

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

VRN - VRN + ON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant:
Projekční kancelář 
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 000,00

D VN Vedlejší náklady 235 000,00

1 K 101000002
Geodetické práce při provádění stavby, Průběžné 
vytýčení stavby nebo provedení jiných geodetických 
prací

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

PP
Geodetické práce při provádění stavby, Průběžné vytýčení stavby nebo 
provedení jiných geodetických prací

2 K 101000003 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu soubor 1,000 26 000,00 26 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu

3 K 101000004 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 16 000,00 16 000,00
PP Vyhotovení dokumentace skutečného provedení

4 K 101000005
Vytýčení inženýrských sítí, kompletní zajištění vytýčení 
všech dotčených inž. sítí na staveništi včetně ověřený 
tras sondami

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Vytýčení inženýrských sítí, kompletní zajištění vytýčení všech dotčených 
inž. sítí na staveništi včetně ověřený tras sondami

5 K 101000006

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže 
včetně celého prostoru staveniště, průběžné čištění a 
údržba komunikace, uvedené pozemků do původního 
stavu a předání zpět vlastníkům

soubor 1,000 56 000,00 56 000,00

PP
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru 
staveniště, průběžné čištění a údržba komunikace, uvedené pozemků do 
původního stavu a předání zpět vlastníkům

6 K 101000010 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Zařízení staveniště

7 K 101000012 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dopravní značení na staveništi

8 K 101000013 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 11 000,00 11 000,00
PP Informační tabule na staveništi

9 K 101000101 Manipulační a provozní řád včrtně projednání soubor 1,000 44 000,00 44 000,00
PP Manipulační a provozní řád včrtně projednání

10 K 101000102
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, 
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací zpět jejich vlastníkům

soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

PP
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům

11 K 101000103 Pořizování fotodokumentace v digitální podobě soubor 1,000 9 000,00 9 000,00
PP Pořizování fotodokumentace v digitální podobě
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