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D.2.1a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
Název stavby: 

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 
INPROMA, SPOL. S.R.O. 

 
Zpracovatel: Autorizovaná osoba: Zhotovitel: 
Lukáš Zapletálek 
zapletalek@projekthaus.cz 
+420 602 357 410 

Ing. Adam Bajzík 
ČKAIT 1104063 
 

ProjektHAUS stavby s.r.o. 
Štramberská 1049/20 
703 00 Ostrava- Vítkovice 
IČ: 08 36 46 56 

Datum: Stupeň PD: Zakázka: 

01/2022 DUR + DSP PRO21053 

Místo stavby: 

Obec Křinec, parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503, st. 509, k.ú. Křinec [676292] 
Investor: 

INPROMA, spol. s.r.o., Tyršova 161, Křinec 289 33 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby: Instalace fotovoltaického systému  
   INPROMA, spol. s.r.o. 
b) místo stavby:    obec Křinec 
      parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503, st. 509 
      k.ú. Křinec 
 
c) předmět dokumentace: DUR + DSP 
Projektová dokumentace řeší elektro rozvod NN umístěný v areálu INPROMA, spol. s.r.o. pro instalaci 
nové fotovoltaické elektrárny umístěné na volné ploše pro lokální spotřebu objektu. Výkon z FVE 
panelů o 1020ks bude vyveden přes rozvaděče RSB1 až RSB5 a střídače INV1 až INV5 přes sdružovací 
rozvaděč SRFVE do rozvaděče RFVE v rozvodně objektu parc.č.st. 509, z kterého je výkon z FVE 
vyveden do lokální spotřeby objektu v hlavním rozvaděči areálu. 
 Součástí elektro rozvodu NN je i vybudování nové FVE rozvodnu s vnitřní obsluhou v již stávajícím 
objektu parc.č. st. 509. Elektro rozvod NN do 1 kV začíná rozvaděčem RFVE a vede přes pozemky 
parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503 do sdružovacího rozvaděče (SRFVE). FVE rozvodna s vnitřní 
obsluhou je navržena obdélníková o vnitřních rozměrech 2,99 x 3,72 m a bude umístěna na ve 
stávajícím objektu parc.č.st. 509. Trafostanice se skládá ze zděných stěn z CPP. Podlaha je provedena 
z betonové mazaniny. 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) stavebník: INPROMA, spol. s.r.o. 
b) adresa: Tyršova 161 
      289 33 Křinec 
c) datum narození:  
 

A.1.3.    Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno a příjmení hlavního projektanta Ing. Adam Bajzík 
   tel.: 775 552 647 
   e-mail: bajzikadam@seznam.cz 
   ČKAIT 1104063 
 
b) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
 
 technika prostředí staveb: Lukáš Zapletálek 
   tel.: +420 602 357 410 
   e-mail: zapletalek@projekthaus.cz 
 

A.2. Návrh řešení 

Nový elektro rozvod NN umístěný v areálu INPROMA, spol. s.r.o. bude napojen ze stávajícího objektu 
par.č.st. 509 v majetku INPROMA, spol. s.r.o. z RFVE rozvaděče, umístěný v FVE rozvodně, v zemi 
povedou jednotlivé kabely bez chráničky 12x 1-AYKY 1x300 mm2 a 4x 1-AYY 1x150 mm2 (PEN) 200m + 
3x FTP-PE v chráničce), DN 100 + CYKY-J 5x10 mm2 v chráničce (WL6), DN 100, do sdružovacího 
rozvaděče SRFVE, odkud je nadále veden v zemi v jednotlivých chráničkách do střídačů INV1 až INV5 
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kabelem, kabely 5x 1-AYKY-J 3x150+70 mm2 a ke každému střídači (INV1 až INV5) je veden 2x FTP v 
chráničce, DN 50. 
 

Ze střídačů INV1 až INV5 je dále veden kabel, kabely 5x 1-AYKY-J 3x150+70 mm2 (WL1, WL2, WL3, 
WL4, WL5),  v zemi v jednotlivých chráničkách do sdružovacího rozvaděče SRFVE. 
 
RFVE rozvaděč bude vybaven pojistkovými odpojovači s pojistkami pro jištění přívodního kabelu FVE 
a přepěťovými ochranami. Při standardní manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout střídač na 
AC straně, poté odepnout stejnosměrný vypínač na střídači. Rozvaděč RFVE je napojený přes 
pojistkové spodky v stávajícím NN rozvaděči v el. rozvodně kabely 4x 1-CYKY 3x185+70 (WL12), které 
budou vedeny v drátovém žlabu vedené podél stěn. Investor připraví na své náklady datový kabel FTP 
cat.5e do rozvaděče RFVE na internet.  
Délka elektro rozvodu NN vedoucí přes pozemky parc.č. 580/7, 580/15, 580/9 je 452m. 
Elektro rozvod bude křížit stávající inženýrské sítě – VN. Během křížení bude dodržena ČSN 73 6005. 
 
Situační vedení nového rozvodu NN je patrné ze situace, délkové a výškové řešeni je patrné z 
podélného profilu. 
 

A.3. Potrubí – materiál, uložení 

Elektro rozvod NN ze střídačů INV1 až INV5 je veden kabely v jednotlivých chráničkách z PEHD, DN 50, 
5x 1-AYKY-J 3x150+70 mm2 a 2x FTP (z SRFVE ke každému střídači INV1 až INV5) v chráničce z HDPE, 
DN 50, do SRFVE.  Z SRFVE budou vedeny jednotlivé kabely uložené v zemi bez chráničky 12x 1-AYKY 
1x300 mm2 a 4x 1-AYY 1x150 mm2 (PEN) 200m + 3x FTP-PE v chráničce z HDPE, DN 100 + CYKY-J 5x10 
mm2 v chráničce z HDPE, DN 100, do rozvaděče RFVE v FVE rozvodně. Lóže pro kabel je tvořeno 
pískovou vrstvou o tl. min. 80mm a obsypem o tl. min. 80mm nad kabelem. Nad pískovou vrstvou 
bude položená výstražná fólie ve vzdálenosti min. 0,2m nad kabelem a min. 0,2m pod povrchem 
terénu a šířka výstražné fólie bude s přesahem na obě strany od krajního vodiče min. 40 mm. 
Technické řešení stavby, výpočty, základní návrhové parametry jsou zpracovány v souladu s obecně 
platnými předpisy a ČSN, souběhy a křížení splňují podmínky ČSN 73 6005 a jsou v souladu s PNE 34 
1050 

 
A.4. Zemní práce 

Výkopy budou kolmé, pažené příložným pažením v zemině tř.3. Přebytečná zemina bude rozprostřena 
v rámci pracovního pruhu stavby a dále využita na vyrovnání terénních nerovností podél pracovního 
pruhu. Zásyp rýhy nad potrubím se provede prohozenou zeminou (velikost zrna 20,0 mm). Po uložení 
potrubí a zásypu rýhy se provedou povrchové úpravy terénu dle původního krytu. 
Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řádu musí být zemní práce prováděny ručně. 

 
A.5. Křížení s ostatními IS 

Trasa vnitřního elektro rozvodu NN areálu INPROMA byla koordinována s ostatními se vyskytujícími 
sítěmi. Minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené svislé 
vzdálenosti při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou v souladu s ČSN 73 6005. 
NN rozvod bude křížit stávající inženýrské sítě – VN. Křížení NN rozvodu s VN přípojkou bude dodržená 
min, svislá vzdálenost 0,2 m. Křížení NN přípojky s vodou bude dodržená min, svislá vzdálenost 0,4 m. 
Křížení NN rozvodu s plynem bude dodržená min. svislá vzdálenost 0,1 m a kabel bude v chráničce 
Ø160 přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. 
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A.6. Uvedení do provozu, zkoušky 

Realizační firma provede napěťovou zkoušku NN kabelů před uvedením elektro rozvodu NN do 
provozu. 

 

A.7. Závěr 

Při realizaci musí být dodržovány příslušné normy a bezpečnostní předpisy. Při pokládaní kabelu musí 
být respektovány montážní předpisy výrobce.  
V případě, že dojde při realizaci stavby ke změně oproti tomuto projektu, provede o tom zhotovitel 
zápis, který předá investorovi (stavebníkovi) a ten se stane součástí tohoto projektu. Předpokládá se 
možnost změny hloubky uložení kabelu z důvodu křížení s jinými sítěmi, popř. posunutí přípojky ze 
stejných důvodů. Takové změny se ovšem nesmí dotknout jiných parcel, než jsou uvedeny v této 
projektové dokumentaci. 
Při provádění všech prací je nutné dodržovat všechny související bezpečností normy  
a předpisy a používat pracovní ochranné pomůcky. Veškeré instalační práce budou prováděny 
kvalifikovanou firmou dle ČSN 75 5411 a ČSN 73 5409. 

 
 
 
V Ostravě, 01/2022 


