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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — dest'ova kanalizace
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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — dest'ova kanalizace

1.Vypis pouzitych norem, normovych hodnot a predpisii

Pouzité CSN Fady 73 — 75, zejména:

CSN 75 6101 — Stokoveé sité a kanalizaCni pfipojky

CSN 73 6005 — Prostorove uspofadani vedeni technického vybaveni

CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

CSN EN 752 — Odvodriovaci a stokové systémy vné budov — management stokového systému

CSN EN 12056-1 ZMENA Z1 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 1 VSeobecné a funkéni
poZadavky

CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace — gravitaCni systémy, navrhovani a vypocty

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 3: Odvadéni dest'ovych vod ze strech -
Navrhovani a vypocet 5 5

CSN EN 12056-4 Vnitfni kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 4 Cerpaci stanice odpadnich vod -
Navrhovani a vypocet.

CSN EN 1610 — Provadeéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN EN 476 — VsSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizacnich pripojek gravitacnich
systém

CSN 756909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek

Pouzité vstupni hodnoty
Ro¢ni srazkovy Uhrn v oblasti 458,0 mm/m2
DosaZitelna intenzita desté (15 min.) 196 I/s*ha

2. Vychozi podklady a stavebni program

Zadanim projektu je navrh odvodu srazkovych vod z Gzemi projektovaného aredlu Multifunkéni objekt
Trebenice. Podle stanoviska spravce verejné kanalizaCni sité neni mozné odvadét destovou vodu
prostfednictvim kanalizacni sité, veskera dest'ova voda bude vsakovana, coz je i v souladu s obecné
respektovanymi soucasnymi trendy. Mimo to je pozadavkem objednatele zajistit akumulaci dest'ovych
vod pro zalivku a dalSi vyuziti. Poslednim bodem zadani jsou pozadavky spravce vodniho toku —
vodotece, kterym je Povodi Ohfe s.p. PoZzadavkem je FeSit kanalizacni sit’ tak, aby byla zajisténa
pozadovana kvalita vsakovanych dest'ovych vod a vylouceno znecisténi ropnymi i jinymi latkami,
napf. z parkovisté, které je soucasti projektového feseni arealu.

Vychozi podklady:

- Projekt pro vydani tzemniho fizeni y

- Podminky vydaného Uzemniho fizeni ¢.j. 312-288/2020, ¢.e. MULO7955/2020/CM z 3. 7. 2020
- Platné normy a pravni predpisy

- Pozadavky stavebnika a dotCenych subjektd

- Zaméreni Uzemi arealu a vysledky prizkumnych praci

3. Pozadavky na profesi - zadani

S ohledem na Ucel projektu je urcujicim parametrem dosazitelnd 15 min. intenzita desté, ktera je
podle verejnych podkladd stanovena na 196 I/s na ha.

Dest'ova kanalizace bude v plném rozsahu umisténa na ploSe projektovaného arealu Multifunkéniho
objektu v Trebenicich na pozemcich Cis. parcely 132/1, 46 a 58 k.U. Trebenice.
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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — dest'ova kanalizace

Dest'ova kanalizace svadi srazkové vody z ploch:

Zastavéné plochy 917,42 m2  odtokovy soucinitel 0,90
Zpevnéné plochy Zivicné 956,80 m2  odtokovy soucinitel 0,90
Zpevnéné plochy dlazdéné - parkovisté 412,51 m2  odtokovy soucinitel 0,40
Zpevnéné plochy dlazdéné 638,64 m2  odtokovy soucinitel 0,40
Celkové mnozstvi srazkovych vod 1 320 m3/rok
z toho orientacné maximum cervenec 173,00 m3

minimum Unor 41,00 m3

Maximalni prdtok potrubim pfi pfivalovém desti
((917,42+956,80)*0,90+(412,51+638,64)*0,40)*0,0196 = 41,3 I/s

NavrZeny objem akumulacni nadrze 69,60 m3
Navrzena plocha vsakovaci nadrze 200,00 m2

4. Provozni podminky, provozni rezim - trvaly, obcasny, neprerusovany;

Z principu pozadované funkce se jedna o trvaly provozni rezim. Dest'ova kanalizace je navrZena tak,
aby bylo moZno srazkové vody vyuzit pro potfebu provozovatele a soucasné aby byla zajisténa
dostatecna rezerva pro akumulaci pfi vsakovani po déletrvajicich nebo pfivalovych srazkach. PFiznivé
plsobi i skutecnost, Ze vsakovaci jimka je navrzena v Casti arealu, ktera je proti provozni ¢asti
oddélena terénni vinou. V pfipadé extrémnich srazek, kdyby i ocekavana vsakovaci schopnost byla
nedostatecnd, bude do¢asnym podmacenim terénu postizena ¢ast plochy détského htisté a plochy pro
skatepark, nadzemni objekty a k nim pfilehlé plochy budou ochranény a voda od téchto objektd je
odvadéna.

5. Popis navrzeného reseni a dimenzovani

Dest'ova kanalizace je navrzena s Sesti stokami, oznacenymi jako stoka A az F.

Hlavni stoka D je vedena od vsakovaciho objektu na zapadni strané aredlu a pokracuje v podélném
sméru arealem k vychodnimu okraji. Na stoce D se nachazi nékolik objektd, kterymi je zajistovana
pozadovana funkce. V prvni fadé to je odlucovac ropnych latek (ORL), umistény u parkoviste, pres
ktery je vedena veskera dest'ova voda z parkovisté a komunikace. Nasleduje akumulacni nadrz

s predsazenou filtracni Sachtou, za kterou je destova voda svedena do vsakovaci nadrze.

Na dest'ovou kanalizaci jsou napojeny stiesni svody obou hlavnich nadzemnich objektd, Ctyfi uli¢ni
vpusti a dva Stérbinové vtoky, kterymi je deStova voda odvadéna z komunikace a parkovisté a jedna
uliéni vpust', kterou je zajisténo odvodnéni ostatnich zpevnénych ploch a pojizdnych chodnikd mezi
objektem SO A a SO B.

Stoka A napojuje stfesni svody ze zapadni ¢asti objektu SO A a je zalsténa v akumulacéni nadrzi. Stoka
B napojuje stfesni svody v zapadni Casti objektu SO B a ulicni vpust' €. 5 v dlaZdéné ploSe. Stoka je
v Sachté S11 napojena na stoku A.

Stoka C zajiStuje rovnéz odvodnéni objektu SO A a napojuje vychodni Cast objektu. Stoka je v Sachté
S10 napojena na stoku A.

Na stoku D, ktera tvofi paterni rozvod s objekty pro Cisténi a akumulaci, jsou napojeny vSechny uli¢ni
vpusti z parkovistg, stoka E zajiStuje odvodnéni Casti objektu SO B z vychodni strany a navazuje na
stoku E v Sachté S3. Stoka F navazuje na stoku D v Sachté S4 pred ORL a svadi vodu ze Stérbinovych
vpusti, kterymi je odvodnéna komunikace.
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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — dest'ova kanalizace

Plochy, navazujici na stavajici verejnou komunikaci — ulici Sokolskou — nejsou v ramci navrhu destové
kanalizace odvodiiovany, dest'ova voda bude odvadéna stavajicimi vpustémi v komunikaci. Castecné
se jedna o obnovu stavajicich zpevnénych ploch, v ramci navrhu arealu bylo vybudovano vnéjsi
parkovisté s celkem 9 parkovacimi misty a vnéjsi chodnik podél nové navrzeného objektu. Uvedené
feseni bylo navrhnuto, protoze navyseni zpevnénych ploch, které navazuji na verejnou komunikaci,
nepresahuje vyméru 150 m2 proti plvodnimu stavu. Z hlediska zatéze pro odvod dest'ovych vod je
tato zména nepodstatna, uvedené plochy chodnik{l a parkovist, i kdyz jsou navrZeny v ramci arealu,
provozné souviseji s komunikaci. Dalsim podstatnym dlvodem byla skutecnost, ze pfipadné odvodnéni
téchto ploch v ramci arealu by bylo technicky komplikované.

Objekty na kanalizacni siti

Akumulacni nadrz

Zelezobetonovy monoliticky objekt s vnéjSimi rozméry podzemni ¢asti 9 800 x 5 700 x 3 050 mm a
navazujicim tubusem o Sifce 1 720 mm, ktery je proveden na celou délku stavby a tvofi nadzemni ¢ast
stavby. Nadrz je umisténa na ploSe pred objektem SO B v Useku staniceni 33,64 az 43,42. Vnitini
dispozice je volna s vnitini délici sténou s prlichodem ve stfedni Casti, ktera slouzi zejména jako
podpora stropni konstrukce pro eliminaci nepfimérenych napéti ve stropni konstrukci vzhledem

k jejimu rozpéti. Tim je zajiSténo i jednodussi vyztuzeni konstrukce. Stavba obsahuje privodni a
odtokové kanalizacni vedeni, dest'ovy filtr, natokové potrubi a ponorné cerpadlo s vytlatnym potrubim.
Elektroinstalace je navrzena v rozsahu potfebném pro ovladani ¢erpadla.

Stavba je zalozena na betonové podkladni mazaniné z betonu C 20/25 XC1 o tl. 100 mm. Nosné
konstrukce jsou Zelezobetonové monolitické z betonu C30/37 XA1 s vyztuzi z betonaiské oceli.
Staticky posudek a navrh vyztuzeni bude proveden v ramci realizacni dokumentace stavby. Tloustka
obvodovych stén a podlahové desky, ktera je soucasti nosné Casti stavby je 300 mm. Stropni
konstrukce je navrzena jako Zelezobetonova tramova, tloustka desky je 150 mm, préfez stropnich
tramd je 200/500 mm, stropni tram na hrané nadzemniho tubusu je navrzen s Sirkou 300 mm.

V realiza¢ni dokumentaci bude v ramci statického posouzeni proveden navrh a posouzeni dilatacnich
spar vcetné jejich technického feseni a utésnéni.

Konstrukce je opatfena vnéjsi hydroizolaci ve sloZzeni Np a tézky hydroizolacni natavovaci pas
s vyztuznou vlozkou. Zvnéjsku je izolace kryta pfizdivkou z plnych cihel, vrchni lic podzemni asti je
chranén betonovou zalivkou.

Nadzemni Cast je opatfena kryci deskou z monolitického betonu s pemrlovanym povrchem. Do betonu
budou osazeny ramy s pororosty. Cast pororost bude pevné ukotvena, ¢ast bude otevirava pro
zajisténi provozniho pfistupu do jimky. Otevirava ¢ast pororostll bude provedena na panty a

s uzamykanim proti neopravnénému vniknuti i jako prvek bezpecnostni. Povrchova Uprava pororostl
je zinkovanim. Na oteviravou Cast pororostd navazuje ocelovy pozinkovany zebfik, kotveny do bodu
Zelezobetonové konstrukce.

Vnéjsi plochy nadzemni Casti budou opatfeny cementovou omitkou. Vzhledem k predpokladanému
vzlinani vody a vétsi zatézi vihkosti v prostoru napojeni vytlacného potrubi je obvod nadzemniho
tubusu opatfen v misté kontaktu s terénem pfilozenym betonovym obrubnikem, pfilehla plocha bude
upravena drobnym Fi¢nim kamenivem pro zajisténi vsakovani.

Odlucovac ropnych latek

Odlucovac ropnych latek je umistén na stoce D ve staniceni 62,58 — 67,58 m a nachazi se

v nezpevnéné plose u komunikace. Na ORL jsou napojeny vSechny vpusti, které odvadéji dest'ové
vody z parkovisté a komunikace uvnitf aredlu.

Navrzen je odlucovac, ktery bude osazen jako monoblok a napojen na navrzenou stoku. Odlucovac je
Zelezobetonovy a bude osazen na betonové mazaniné s Stérkovym podsypem podle konkrétnich
pozadavk( vybraného vyrobce.
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Kanalizacni Sachty

NavrZeny jsou typové Zelezobetonové kanalizacni Sachty s kruhovym pldorysem o priméru

1 000 mm. Vykresova Cast obsahuje vycet Sachet s poZadovanou Upravou dna a skladbou podle
konkrétni konstrukcni vysky. Poklopy budou osazeny na vyrovnavaci prstence pro zajisténi presného
osazeni podle upraveného terénu. Poklopy do komunikace jsou navrzeny s Unosnosti 400 kN, ostatni
poklopy maji pozadovanou Unosnost 125 kN.

Vyjimkou je $achta 52, kterd je Fe$ena jako filtraéni a obsahuje kalovy prostor a upravené natokové a
vytokové potrubi s deStovym filtrem.

Vsakovaci objekt

Vsakovaci objekt je umistén v severozapadni ¢asti arealu na rozhrani détského hristé a plochy pro
skatepark. Pro konstrukci vsakovaciho objektu nebyly vyuZity typové prvky rliznych vyrobcd, ale
provedeni bude stérkovym zasypem, krytym po obvodé a shora geotextilii hmotnosti min. 400 g/m2.

Pfi pouZziti hrubého Stérku tvori Stérkova vypln pfiblizné 60 — 70 % objemu, akumulacni prostor je tedy
k dispozici v rozsahu 30 — 40 % objemu. Vsakovaci objekt byl navrzen s rozméry 10,00x20,00x1,20 m
pod urovni natoku, k dispozici je tedy akumulacni prostor vice nez 70 m3. Pfi intenzité 15 min. desté
196 I/s*ha cini odtok z odvodiiovanych ploch maximalné 41,3 |/s, celkové mnoZstvi destové vody za
15 min. je 37,2 m3. Kapacita vsakovaci jimky tedy pIné pokryva celou intenzitu 15 min. desté, jako
dalsi rezervu Ize povaZzovat skutecnost, ze pfi stanoveni odtokového mnoZzstvi vody nebylo uvazovano
zpozdéni odtoku, celkové okamzité odtokové mnozstvi bude znacné mensi. Podle vysledkd
hydrogeologického priizkumu, ktery byl proveden v ramci pfipravy pro projekt k Gzemnimu fizeni, je
vsakovaci schopnost podlozi vzhledem k navrzenému vsakovacimu objektu dostatecnd, vsakovaci
objekt disponuje i dostate¢nou rezervou na privalové srazky nad stanovenou intenzitu. .

Dimenzovani kanaliza¢niho potrubi

Navrh dimenze potrubi vychazi z odtokovych kapacit potrubi pfi daném sklonu, stupni pinéni potrubi a
drsnosti v uvazované hodnoté kb = 1,0 mm, viz tabulka B.2 pfilohy CSN EN 12056-2

a) Navrh dimenze ve spodnim Useku stoky D — maximalni préitok 41,30 I/s, sklon 1%, stupen
pInéni 70%
Navrzeno potrubi DN 250 — kapacita Qmax = 44,9 |/s, rychlost v = 1,40 m/s

b) Navrh dimenze v Useku stoky D za ORL — odvodriovana plocha parkovisté a komunikace,
maximalni préitok (956,80*0,90+(412,51+54,18+45,30-+64,46)*0,40)*0,0196 = 21,4 I/s
sklon 1%, stupen plnéni 70%

Navrzeno potrubi DN 200 — kapacita Qmax = 23,7 I/s, rychlost v = 1,20 m/s

Pouzité materialy

Veskeré rozvody budou provedeny z trub plastovych z nemékcéeného PVC typu KG s kruhovou tuhosti
SN8.
Kanalizacni Sachty jsou typové Zelezobetonové prefabrikované, poklopy litinové nebo betonové.

Potrubi kanalizace bude uloZeno ve vykopu na podkladnich klinech na stérkopiskovém podsypu a
s obsypem min. 250 mm nad Uroven potrubi. Tento obsyp bude hutnén pouze rucné, strojni hutnéni
bude provadéno upravenou zeminou pro zasyp v Urovni nad Stérkopiskovym obsypem.
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6. Bilance energii, médii a stavebnich hmot

Vzhledem k navrZzenému systému odvodnéni je nehospodarné a i nevyhovuijici z hlediska vysparovani
kanalizacni sité napojovat vSechny svody pres ORL. Pfes ORL je napojena Cast rozvod(, zajist'ujici
odvodnéni komunikace a parkovisté, kde je pripadna kontaminace ropnymi latkami nejvice
pravdépodobna. I u dalsich vtok( vsak existuje nebezpedi znecisténi, které je zadouci eliminovat pred
akumulaci v jimce — s ohledem na predpokladané vyuziti akumulované vody.

Pro zajisténi téchto pozadavk( je proto Cisténi navrZeno ve tfech stupnich:
- ORL )

- dest'ovy filtr v Sachté S2

- vtokovy filtr v akumulacni jimce

Odlucovac ropnych latek

Navrzen je koalescencni odlucovac pro kapacitu 25 |I/s v zelezobetonové jimce s kruhovym nebo
obdélnikovym plidorysem a kalovou jimkou s kapacitou 3000 I. Pfes ORL jsou napojeny Stérbinové
vpusti i uliéni vpusti, umisténé na hrané parkovisté.

Sachta $2

Sachta S2 je umisténa na stoce D pfed akumulacni jimkou, Kromé dest'ove vody z ORL je pes tuto
Sachtu svedena Cast dest'ovych vod z SO B. Sachta je vybavena akumulacnim kalovym prostorem a
dest'ovym filtrem se sitem o velikosti otvor 2/2 mm.

Akumulacni jimka

Do akumulacni jimky je dest'ova kanalizace svedena dvéma stokami, kromé stoky D je do jimky
napojena i stoka A, kterou je pfivadéna veskera zbyvajici dest'ova voda z arealu, ktera ale neni na
rozdil od vody ze stoky D predcisténa, ackoliv pravdépodobnost znecisténi je v tomto pfipadé mensi,
protoze stoka A svadi vodu pouze ze stfech nadzemnich objektd a v pfipadé zpevnénych ploch se
jedna o chodniky a ne bézné pojizdéné plochy. Obé vedeni se v jimce spojuji a rozvod je opatien
samostatnym filtrem srazkové vody, z které je veden svisly natok s Upravou pro zklidnéni natokové
vody. Veskera voda je tak pred akumulaci Cisténa, u Casti vod i vicestupriové. V pripadé privalového
desté je ¢ast vody odvadéna prepadem z filtru do odtokového potrubi a pokracuje v Useku stoky D za
jimkou do vsakovaciho objektu. Konstrukce filtru zajist'uje v pfipadé pfivalového desté i proplachnuti a
samocisténi, coZ usnadiuje provoz a udrzbu zafizeni.

Prepad z filtru, ktery pokracuje z jimky jako stoka D, je opatfen i bezpeCnostnim prepadem, ktery
zajistuje maximalni Groven hladiny v nadrzi a v pfipadé nadmérného pritoku v destivém obdobi a
naopak mensiho odbéru odvadi prebytecnou akumulovanou vodu do vsakovaci nadrze. Bezpecnostni
prepad bude vyufZit i pfi provoznim vycerpani akumulacni jimky pro Cisténi, opravu nebo Udrzbu.

Akumulacni jimka je vybavena ponornym cerpadlem, umisténim v Cerpaci jimce v podlaze objektu.
Vytlacné potrubi, opatfené zpétnou klapkou, je vyUsténo v boku nadzemni ¢asti jimky a umozniuje
napojeni venkovniho rozvodu vody. Jak bylo vySe uvedeno, vytlacné potrubi je opatfeno odbockou
s uzavérem pro moznost kompletniho vypusténi jimky. Bude pouzito kalové Cerpadlo jakéhokoliv
provéreného vyrobce. S ohledem na predpokladané cerpané mnoZzstvi vody a vytlacnou vysku lze
oCekavat pouziti ¢erpadla do vykonu 1 kW.

Bilance materiald a pouzitych prvka:

Kanaliza¢ni potrubi DN 250 52,80 m
DN 200 81,70 m
DN 160 70,30 m

Kanalizacni $achty betonové 16 ks, z toho 15 ks achty spojné nebo lomové a 1 ks (52)
s instalovanym dest'ovym filtrem.
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Akumulaéni jimka obestavény prostor 238,60 m3

Vsakovaci jimka obestavény prostor 440,00 m3
z toho vyuZitelny prostor 240,00 m3
akumulaéni kapacita 72,00 m3

7. Provadéni stavby

Zemni prace

Vykopy budou kompletné provedeny strojné, predpoklada se zemina tfidy III. a IV. Vyjimkou je
prostor plvodni sokolovny, ktera bude pfed vlastni pokladkou kanalizace demolovana v ramci
samostatné akce.

Ryhy pro kanalizaci budou v plném rozsahu pazené s vyjimkou Usekd, kde hloubka ryhy umozni
provadéni praci bez pazeni. Pro kanalizacni sit’ se predpoklada ryha Sirky 600 — 800 mm. Soucasti
vykopovych praci jsou stavebni jamy pro vsakovaci objekt, akumulac¢ni nadrz a odlucovac ropnych
latek.

Vzhledem k tomu, Ze pro finalni konfiguraci terénu pfi dokoncovani arealu bude potfebny material na
nasypy, doporucuje projektant slozit veskery vhodny vykopek na mezideponii v arealu, nejvhodnéjsim
mistem je prostor budouciho skateparku. Odvoz na skladku by pak probihal v rdmci terénnich Uprav a
tykal by se pouze zbytkového objemu zeminy.

Po provedeni kanalizace a obsyp& bude proveden hutnény zasyp ryh a okolo objektd. Zasypy nutno
provadeét s hutnénim po vrstvach, zejména v prostoru budoucich zpevnénych ploch a komunikaci je
nutno prokazat provedené hutnéni mérenim. Pokud bude vykopek vyhovovat, pouZije se bez Uprav,
v opacném pripadé je nutno zejména odstranit ¢asti, které jsou obtizné zhutnitelné.

Montaz kanalizace

Kanalizacni potrubi bude pokladano na upraveny a zhutnény podklad, opatfeny Stérkopiskovym
podsypem tl. 150-200mm. Kanalizace bude pod hrdlem opatifena podkladnim kvadrem pro zajisténi
polohy a poZzadovaného sklonu. Po uloZeni do pozadovaného sklonu bude proveden stérkopiskovy
obsyp do urovné min. 200 mm nad potrubi. Zasypy ryhy budou provadény se zhutnénim tak, aby
nedoslo k poskozeni polozené kanalizace.

Kanalizacni Sachty

NavrZeny jsou typove zelezobetonové prefabrikované. Vykresova Cast obsahuje prehled Sachet

s pozadavky na Upravu Sachtového dna podle konkrétniho umisténi. Sachtové dno bude ulozeno na
zhutnény Stérkovy podsyp, Sachtové skruze o vnitfnim prlméru 1 000 mm budou skladany podle
vysky Sachty, k dispozici jsou typové vyrobky o vySce 1 000 mm, 500 mm a 250 mm. Vrchni ¢ast
Sachty bude ukoncena konusem a litinovym pachotésnym poklopem s Gnosnosti podle umisténi —

v komunikaci bude umistén poklop s Unosnosti 400 kN, mimo komunikaci 125 kN. Pro detailni
vyrovnani vzhledem k pfilehlému terénu Ize vyuzit betonové prstence o vysce 40, 60, 80, 100 a 120
mm, které budou osazeny na konus pod poklopem.

Skruze jsou tésnény pryzovym tésnénim, vkladanym pfi montazi do osazeni skruzi. Veskeré vyrobky
jsou typové.

Akumulaéni komora a filtraéni Sachta

Navrzena je pro zajisténi akumulace srazkovych vod pro pozdéjsi vyuZiti, zejména pro zalivku.
Akumulacni komora je Zelezobetonova monoliticka a je umisténa v ploSe parteru pred objektem SO-B.
Konstrukce je téméf v piném rozsahu umisténa pod terénem, vyjimkou je vstupni ¢ast s vrchnim
krytem z pozinkovaného rosStu v ramu, kterym je umoznén pfistup do komory pfi Udrzbé, Cisténi a
opravach.
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Stavebné se jedna o zelezobetonovou monolitickou konstrukci z betonu C30/37 XA2 s tloustkou 300
mm. Stavba je zaloZena na desce, ktera je soucasti monolitické konstrukce. Bednéni bude smontovano
na podkladnim vyrovnavacim betonu, pracovni spary budou oSetieny tésnicimi plechy, vliozenymi do
konstrukce pri betonazi.

Podzemni Cast je obdélnikova se stfedni zdi s prichodem tak, aby cela nadrz tvorila jeden akumulacni
prostor. Hydroizolace vné&jsi jsou z zivicnych past, vnitfni hydroizolace bude provedena krystalicka pro
zajisténi tésnosti a nenasakavosti povrchu. Nadzemni ¢ast bude opatfena cementovou omitkou, po
obvodé nadzemni Casti bude prisazen zahonovy obrubnik do betonového loze, kterym bude oddélena
konstrukce od terénu se zatravnénim, pfipadné stérkovou plochou.

Vrchni deska vstupni Casti bude Zelezobetonova monoliticka s Upravou pro osazeni kovovych rostl, po
vrch bude opatfen pemrlovanim.

Akumulaéni nadrz bude vybavena technologii pro provoz. Jedna se zejména o ponorné cerpadlo, které
bude umisténo v melké jimce ve dné nadrZe, aby bylo mozné vycerpat v pfipadé potreby cely objem.
Cerpadlo bude opatfeno vytlacnym potrubim, ukonéenym Sroubenim v bocnim zdivu nadzemni casti
stavby, kde bude umisténo i ovladani Cerpadla tak, aby bylo mozné Cerpat vodu z nadrze — napf. pro
zélivku — po pripojeni na Sroubeni, ale bez nutnosti vstupovat do nadrze.

Dalsi technologie je uréena zejména k Cisténi a zajisténi kvality akumulované vody. Srazkova voda

z parkovisté je do akumulacéni nadrze privadéna pres Sachtu, opatienou destovym filtrem a vybavenou
kalovym prostorem. Pfes tuto Sachtu jsou vedeny vsechny srazkové vody z komunikace, parkovisté i
Casti stfech nadzemnich objekt(l. Sachta je funkc¢ni i pro pfipad, Ze by byla provadéna ocista vozidel na
plose komunikace pred viezdem do garazi objektu SO-B, ktera je odvodnovana uli¢nimi a Stérbinovymi
vpustmi, kterymi je srazkova voda pfivedena na ORL a nasledné pres filtracni Sachtu do akumulacni
komory. Vyjimkou jsou srazkové vody z ploch v severozapadni ¢asti arealu — z parteru. Vést kanalizaci
z této Casti aredlu pres filtracni Sachtu by bylo neekonomické i problematické z hlediska sparovych
pomeért. Kanalizace je z této ¢asti svedena do akumulacni jimky samostatné, komora je z toho divodu
vybavena dalSim filtrem z kterého je voda dopracovana do nadrze svislym potrubim s Upravou pro
zklidnéni natoku. Prepad z filtru je upraven pro mnoznost Cisténi a odstrafiovani usazenim a je
napojen na vyvod z akumulaéni komory, kterou je dest'ova voda vedena dale do vsaku. Odpadni
potrubi je na konci akumulacni komory upraveno jako bezpecnostni prepad, coz umoziuje udrzovat
maximalni hladinu v komofre i pfi pfivalovych destich, do bezpecnostniho pfepadu je zalsténo i
odbocné potrubi z vytlaku ¢erpadla pro pfipad potieby kompletniho vycerpani komory. Pro pfistup do
komory je jeden z kovovych rostli opatfen panty a zamkem, na tento rost navazuje kovovy Zebrik,
kotveny do stény jimky. Zebfik je umistén nedaleko Cerpadla, kde se predpoklada nejcastéjsi potfeba
pfistupu pro udrzbu.

Vsakovaci objekt

Pro vsakovaci objekt byl vyuzit prostor v severovychodni ¢asti arealu. Vzhledem ke konfiguraci terénu
a sklonlim kanalizace je objekt navrzen s prevazujicim plosnym rozmérem, ke kterému je dostatecny
prostor, ale s omezenou hloubkou, aby nedochazelo k nadmérnému rozsahu zemnich praci. ZvétSeni
plochy pfispiva k Ucinnosti vsakovani a celkova kapacita je podle postupného posouzeni na zakladé
intenzity srazek dostatecna.

Vsakovaci objekt bude proveden se zasypem hrubym Stérkem v akumulacnim prostoru. Pfi frakci
63/128 Cini volny prostor ve Stérkové vrstvé asi 35 — 40%. Objem pod Urovni natoku je pfi rozmérech
0,97x20,00*10,00 celkem 194 m3, coz predstavuje kapacitu pro akumulaci vody 67 — 77 m3, tedy

v dostateCném rozsahu i pro privalové a déletrvajici srazky.

Stérkovy zasyp bude po obvodé a shora zakryt geotextilii pro zamezeni vyplavovani drobnych ¢asti
zeminy do Stérku. Na geotextilii Ize bez dalSich Uprav provést zasypy plivodni zeminou, pokud to
stavebnich uzna za vhodné, je mozné konstrukci doplnit svislym potrubim se zakrytem nad Grovni
terénu pro moznost kontroly stavu a vysky hladiny. V tom pfipadé je ale nutné zajistit potrubi tak, aby
Uprava byla zcela bezpecna.
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Odlucovac ropnych latech

Odlucovac ropnych latek je instalovan na zakladé pozadavku provozovatele vodoteCe Povodi Ohfe s.p.
a zajistuje pozadovanou kvalitu vSech srazkovych vod z komunikace a parkovisté. Navrzen je typovy
vyrobek ve formé obdélnikového monobloku, ktery bude osazen na betonovou desku nebo Stérkové
loze podle pokynt konkrétniho vyrobce. ORL je umistén v zeleném pasu mimo komunikaci, nejsou
tedy potfebné Upravy pro zajisténi potfebné Unosnosti. Zplsob zabezpeceni bude rovnéz podle
pokynd vyrobce, predpoklada se obsyp hutnénym Stérkopiskem v kombinaci s obetonovanim.

S ohledem na ocCekavatelné srazky je odluCovac navrzen s vykonem 30 I/s.

8. Zasady ochrany zdravi, bezpecnosti prace pri provozu zarizeni

Pri provadéni praci a pfi nasledném provozu zarizeni je nutno respektovat prislusné bezpecnostni
predpisy, zejména:
e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojt a naradi
e Vyhl. C. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
e Zdakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Vyhl. C. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni

Zejména je nutno:

e Zajistit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob

e Skladovany material zabezpecit proti pohybu, uvolnéni ¢i zficeni

e Ryhy, jamy a dalSi objekty, provedené v ramci zemnich praci je nutno opatfit pazenim
v souladu s pfislusnymi predpisy. Stejné tak je nutno zajistit vykopy pevnym ohrazenim
vCetné vystraznych zafizeni.

e Pfed zahajenim zemnich praci zajistit vytyceni vSech dotCenych inZenyrskych siti, respektovat
tyto sité a pfi praci v ochranném pasmu postupovat v souladu s pfislusSnymi predpisy a
vyhlaskami a pokyny provozovatele téchto inzenyrskych siti a zafizeni. Pfed provadénim
zemnich praci se na misté kizeni provedou sondy pro ovéreni umisténi kfizeného zafizeni.

e Zabezpelit bezpecnostni proskoleni vSech pracovnikd a jejich vybaveni predepsanymi
ochrannymi pomtckami.

e  Zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi a informovanymi pracovniky, pfi provadéni
zemnich praci a montaZze kanalizacnich rozvod( trvale sledovat stav stavenisté a prijimat
nezbytna opatreni pro napravu jakychkoliv negativnich odchylek.

e Stanovit postup praci tak, aby byla minimalizovana doba nutného otevieného vykopu mezi
vykopy, pokladkou a zpétnymi zasypy

e Pokud budou probihat prace na verejné pfistupnych Gzemich, je nutno stavenisté zabezpecit
v souladu s odsouhlasenym DIO

o VeSkera kfiZeni a soubéh s jinymi inZenyrskymi sitémi, stejné jako ukladani do vykopu
realizovat v souladu s podminkami CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni
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9. Ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni
opatreni

Zivotni prostiedi nebude realizovanou stavbou dotéeno, naopak dojde k zlepseni aktuélniho stavu —
provozem dest'ové kanalizace dojde k stabilizaci reZimu srazkovych vod v lokalité a Zadoucimu
zasakovani.

Docasné zhorseni podminek Zivotniho prostiedi Ize oCekavat v prlibéhu vystavby zvySenou prasnosti,
zneCisténim a hlukem. Tyto negativni vlivy Ize eliminovat nebo alespon ¢astecné snizit vhodnymi
pracovnimi postupy — Upravou doby realizace s ohledem na pracovni a volné dny, ddslednym
skrapénim v pripadé déletrvaijiciho sucha a pravidelnym cisténim prilehlych dotéenych komunikaci.

K odpovidajicimu chovani zavazuji zhotovitele platné bezpecnostni predpisy a urcené stavebni
postupy.

V ramci akce Multifunkéni objekt mésta Trebenice je FeSen navrh odstranéni Casti stavajicich porostl a
navrh nové vysadby. Z dlivodu realizace destové kanalizace se zadné dalsi kaceni vzrostlé zelenén
neocekava.

Veskera vzniklé odpady budou likvidovany na fizenych skladkach. Zhotovitel na konci stavby predlozi
doklady o nakladani s odpady v souladu se zakonem o odpadech.

Z hlediska pozarni ochrany nejsou u feSeného objektu definovany specialni pozadavky. Pfi realizaci je
nutno zachovavat obecna bezpecnostni a protipozarni ustanoveni a zachovavat podminky pro
pfipadny pozarni zasah v ramci celé stavby.

10. Pozadavky na postup realizacnich praci a podminky projektanta pro
realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivotnosti
stavby

Realizace dest'ové kanalizace je soucasti vystavby vicelcelového arealu Multifunkéni objekt mésta
Trebenice. Provadéni je proto vazano na vystavbu dalSich objektl tak, aby cela vystavba probihala
efektivné a s minimem vzajemnych omezeni. Predpoklada se, Ze vystavba celého aredlu bude
zajiStovana jednim zhotovitelem, resp. koordinatorem, ktery stanovi odpovidajici postup. S ohledem
na charakter stavby se predpoklada vystavba pred realizaci hlavnich nadzemnich objektd, ale po
provedeni hrubych Uprav terénu. V priibéhu realizace je nutno zajistit funkci dest'ové kanalizace tak,
aby nedoslo k nevratnému zaneseni rozvodd a zejména vsakovaciho objektu znecisténymi vodami

z neupravenych ploch stavenisté.

Pfed provedenim zemnich praci je nutno provést vytycCeni stavajicich inzenyrskych siti. Na vlastni plose
aredlu se prevazné nachazeji inzenyrské sité z plivodni stavby sokolovny, které budou ruseny nebo
nove navrzené sit€ v ramci projektované vystavby. Vyjimkou je vedeni v jihovychodni Casti aredlu u
objektu fary a v prostoru hlavniho vjezdu, kde dojde ke stietu s vedenim inzenyrskych siti CEZ
Distribuce, a.s., SCVK, a.s., CETIN, a.s.aGasnet, a.s. po dokonceni praci bude spravcem sité potvrzeno
splnéni podminek a provedeni kfizeni zafizeni podle technickych pozadavkd.

Po poloZeni novych kanalizacnich rozvod@ bude provedena zkouska vodot&snosti kanalizatniho potrubi
dle CSN EN 1610 a dle pozadavku spravce a provozovatele kanalizace. Zasyp bude proveden po
potvrzeni tésnosti.

Pro provozovani nejsou zadné zvlastni pozadavky s vyjimkou dodrzovani obecné platnych predpisl a
norem a zajisténi priibézné udrzby a Cisténi zafizeni.
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