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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — splaskova kanalizace
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vyhl. €. 62/2013 Sb. a vyhl. ¢. 405/2017 Sb.
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Multifunkéni objekt mésta Trebenice — splaskova kanalizace

1.Vypis pouzitych norem, normovych hodnot a predpisi

Pouzité CSN Fady 73 — 75, zejména:

CSN 75 6101 — Stokoveé sité a kanalizaCni pfipojky

CSN 73 6005 — Prostorove uspofadani vedeni technického vybaveni

CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

CSN EN 752 — Odvodriovaci a stokové systémy vné budov — management stokového systéemu

CSN EN 12056-1 ZMENA Z1 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 1 VSeobecné a funkéni
poZadavky

CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace — gravitaCni systémy, navrhovani a vypocty

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 3: Odvadéni dest'ovych vod ze stfech -
Navrhovani a vypocet 5 5

CSN EN 12056-4 Vnitfni kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 4 Cerpaci stanice odpadnich vod -
Navrhovani a vypocet.

CSN EN 1610 — Provadeéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN EN 476 — VsSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizacnich pripojek gravitacnich
systém

CSN 756909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripojek

2. Vychozi podklady a stavebni program

Navrh splaskové kanalizace je proveden v ramci projektu Multiifunkéni objekt mésta Trebenice.

Vychozi podklady:

- Projekt pro vydani stavebniho povoleni

- Vydana stanoviska dot¢enych subjektd

- Platné normy a pravni predpisy

- Pozadavky stavebnika

- Pozadavky a podminky spravce kanalizacni sité

3. Pozadavky na profesi - zadani

S ohledem na Ucel projektu je urcujicim parametrem spotieba vody v objektech SO-A a SO-B.
v souladu se stanoviskem provozovatele bude kazdy objekt napojen samostatnou pfipojkou, destova
kanalizace je feSena oddilné bez napojeni na vefejnou stokovou sit'.

Spotieba vody
Odhad rocni spotieby vody podle vyhl. 428/2001 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 120/2011 Sb.

SO — A Multifunkéni objekt
Materska skola

Pocet déti a zaméstnanct 30

Prmérna rocni spotieba na osobu 16 m3

Celkem 30 x 16 480,00 m3
Klubovna

Pocet navstévnikd 30

Prmérna rocni spotieba na osobu 2m3

Pocet zaméstnancd 2

Pr@mérna rocni spotieba na osobu 14 m3

Celkem30x 2+ 2x 14 88,00 m3
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Fitness

Pocet navstévnikl a zaméstnancd 35

Prmérna rocni spotieba na osobu 20 m3

Celkem 35 x 20 700,00 m3
SO — A Multifunkéni objekt celkem 1 268 m3/rok
SO — B SDH Trebenice

PoCet uzivatell a zameéstnancd 30

Prdmérna rocni spotieba na osobu 30 m3

Celkem 30 x 30 900,00 m3
SO — B SDH Ttebenice celkem 900,00 m3
Ro¢ni spotieba aredlu celkem (zaokrouhleno) 2 200,00 m3

Pozn.: Do rocni potfeby vody neni zahrnuta provozni potfeba hasi¢ské zbrojnice, ktera bude
zajiStovana z nadrze, vzdalené asi 600 m od arealu — viz Pozarné bezpecnostni feseni. Jako zdroj
uzitkové vody pro zalivku, popt. myti techniky bude uzivana deSt'ova voda z akumulacni nadrze, ktera
je soucasti dest'ové kanalizace

” ” ”

obcasny, neprerusovany;

4. Provozni podmin rovozni rezim - trval

Z principu pozadované funkce se jedna o trvaly provozni rezim

5. Popis navrzeného reseni a dimenzovani

Splaskovou kanalizaci tvofi Stoka 1, kterou je objekt SO-A napojen na verejnou kanalizaCni sit’ a Stoka
2, kterou je na verejnou kanaliza¢ni sit’ napojen objekt SO-B.

Verejna kanalizace je vedena v Sokolské ulici podél hranice aredlu, kterou v misté tvofi obvodova
konstrukce objektu SO-A. v souladu s poZadavkem provozovatele je napojeni navrzeno mimo stavajici
kanaliza¢ni Sachty a v ramci napojeni nebudou nové kanaliza¢ni Sachty na verejné kanalizaci ani
zfizovany. Navrzené kanalizacni pripojky jsou o svétlosti DN 200, vice neZ kapacita potrubi byla
uvedena svétlost navrzena s ohledem na nepfistupné napojeni mimo Sachtu jako rezerva pro pfipad
zaneseni ¢i ucpani. Z hlediska kapacity pro odvedeni splaskovych vod je zvolena svétlost
predimenzovana.

Stoka 1 ma délku necelych 5 m a je polozena v pomérné znacném sklonu téméf 11 %. Dlvodem je
skutecnost, Ze vnitini kanalizace v objektu SO-A je napojena na pfipojku ve stfedni ¢asti uli¢niho
priceli, podél kterého je vefejna kanalizace vedena. Jak bylo uvedeno, pripojka je napojena mimo
kanalizacni Sachtu, nejbliz§im mistem pro cisténi je Cistici kus v revizni Sachté v I. NP objektu nedaleko
od obvodové konstrukce. Vzdalenost od Cisticiho kusu k napojeni pfipojky do verejné kanalizace je asi
7,5 m.

Stoka 2 zajist'uje napojeni objektu SO-B, ktery je umistén v severni Casti arealu. Na rozdil od Stoky 1
je na Stoce 2 navrzena u vyvodu lezaté vnitfni kanalizace Sachta, umisténa asi 1,5 m od obvodového
zdiva stavby, lezata kanalizace je do této Sachty zalsténa.

Od Sachty je Stoka 2 vedena pfimym smérem k verejné kanalizaci v Sokolské ulici s tim, ze je
prednostné vyuZita trasa, vedena v nezpevnéném terénu se zatravnénim a sadovymi Upravami. Pouze
Usek v délce asi 12m od Sachty je veden v nové navrzeném chodniku, protoZe jina varianta napojeni
nepfipada v Gvahu. Celkova délka trasy od Sachty k napojeni do verejné kanalizace je 37,4 m. Na
rozdil od Stoky 1 je s ohledem na Uroven zaloZeni objektu SO-B a Uroven uloZeni stavajici kanalizace
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Stoka 2 vedena ve sklonu 2,1%, potrubi je o svétlosti DN 200, stejné jako v predchozim pripadé
z d@vodu eliminace pfipadnych poruch a jejich nedostupnosti je svétlost s ohledem na poZzadovanou
kapacitu prevadénych splaskovych vod predimenzovana.

Objekty na kanalizacni siti

Kanalizacni Sachta

Navrzena je typova Zelezobetonova kanalizacni Sachta s kruhovym pldorysem o préiméru 1 000 mm.
Typové Sachty tvoii Sachtové dno, skruze podle vysky Sachty, konus a poklop, podle potfeby opatreny
vyrovnavacimi prstenci. Vzhledem k navrzenému sklonu kanalizacni pfipojky se predpoklada, ze
navrzena Sachta bude obsahovat pouze Sachtové dno a bezprostfedné na néj bude osazen konus a
poklop., nebot’ hloubka vedeni kanalizace v misté a tim i hloubka Sachty nepfesahne z diivodu
zajisténi pozadovaného sklonu vedeni 0,80 m.

Dimenzovani kanaliza¢niho potrubi

Jak bylo uvedeno v predchozim textu, kanalizacni potrubi je predimenzovano z dlivodu napojeni na
kanalizacni stoku bez Sachty a tedy s vice problematickou moznosti oprav a cisténi v pfipadé potteby.
Obé kanalizacni pfipojky jsou z trub DN 200.

Pouzité materialy

Veskeré rozvody budou provedeny z trub plastovych z nemékceného PVC typu KG s kruhovou tuhosti
SN8.
Kanalizacni Sachta je typova Zelezobetonova prefabrikovana, poklop litinovy.

Potrubi kanalizace bude uloZzeno ve vykopu na podkladnich klinech na Stérkopiskovém podsypu a

s obsypem min. 250 mm nad Uroven potrubi. Tento obsyp bude hutnén pouze rucné, strojni hutnéni
bude provadéno upravenou zeminou pro zasyp v Urovni nad stérkopiskovym obsypem.

6. Bilance energii, médii a stavebnich hmot

Bilance materiall a pouzitych prvka:
Kanalizacni potrubi DN 200 490 ma 37,40 m

Kanalizacni Sachta betonova 1 ks v provedeni Sachtové dno, konus, poklop pro zatizeni do vozovky
400 kN, vyrovnavaci prstence.

7. Provadéni stavby

Zemni prace
Vykopy budou kompletné provedeny strojné, predpoklada se zemina tfidy III. a IV. Vyjimkou je

prostor plvodni sokolovny, ktera bude pfed vlastni pokladkou kanalizace demolovana v ramci
samostatné akce.

Ryhy pro kanalizaci budou v plném rozsahu pazené s vyjimkou Usekd, kde hloubka ryhy umozni
provadeéni praci bez pazeni. Pro kanalizaCni pfipojky se predpoklada ryha Sitky 600 — 800 mm.

Vzhledem k tomu, Ze pro finalni konfiguraci terénu pfi dokoncovani arealu bude potfebny material na
nasypy, doporucuje projektant slozit veskery vhodny vykopek na mezideponii v aredlu, nejvhodnéjsim
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mistem je prostor budouciho skateparku. Odvoz na skladku by pak probihal v ramci terénnich Uprav a
tykal by se pouze zbytkového objemu zeminy.

Po provedeni kanalizace a obsypl bude proveden hutnény zasyp ryh a okolo objektd. Zasypy nutno
provadét s hutnénim po vrstvach, zejména v prostoru budoucich zpevnénych ploch a komunikaci je
nutno prokazat provedené hutnéni méfenim. Pokud bude vykopek vyhovovat, pouZije se bez Gprav,
v opacném pripadé je nutno zejména odstranit ¢asti, které jsou obtizné zhutnitelné.

Monta7 kanalizace

Kanalizacni potrubi bude pokladano na upraveny a zhutnény podklad, opatfeny Stérkopiskovym
podsypem tl. 150-200mm. Kanalizace bude pod hrdlem opatfena podkladnim kvadrem pro zajisténi
polohy a pozadovaného sklonu. Po uloZeni do pozadovaného sklonu bude proveden stérkopiskovy
obsyp do Urovné min. 200 mm nad potrubi. Zasypy ryhy budou provadény se zhutnénim tak, aby
nedoslo k poskozeni polozené kanalizace.

Kanalizacni Sachta y

Navrzena je typova Zelezobetonova prefabrikovana. Sachtové dno bude uloZzeno na zhutnény Stérkovy
podsyp, Sachtové skruze nebudou vzhledem k vysce konstrukce pouzity. Vrchni ¢ast Sachty bude
ukoncena konusem a litinovym pachotésnym poklopem s Unosnosti podle umisténi v komunikaci 400
kN. Pro detailni vyrovnani vzhledem k prilehlému terénu budou vyuZzity betonové vyrovnavaci prstence
v potrebné tloust'ce, které budou osazeny na konus pod poklopem. Kanalizacni prefabrikaty jsou
tésnény pryzovym tésnénim, vkladanym pfi montazi do osazeni skruzi. Veskeré vyrobky jsou typové.

7. Zasady ochrany zdravi, bezpecnosti prace pri provozu zarizeni

Pfi provadéni praci a pfi nasledném provozu zafizeni je nutno respektovat pfislusné bezpecnostni
predpisy, zejména:
e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojll a nafadi
e Vyhl. C. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
e Zdakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Vyhl. ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Zejména je nutno:

e Zajistit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob

e Skladovany material zabezpecit proti pohybu, uvolnéni ¢i zficeni

e Ryhy, jamy a dalsi objekty, provedené v ramci zemnich praci je nutno opatfit pazenim
v souladu s pFislusnymi predpisy. Stejné tak je nutno zajistit vykopy pevnym ohrazenim
vCetné vystraznych zafizeni.

e Pfed zahajenim zemnich praci zajistit vytyCeni vSech dotCenych inzenyrskych siti, respektovat
tyto sité a pfi praci v ochranném pasmu postupovat v souladu s pfislusnymi pfedpisy a
vyhlaskami a pokyny provozovatele téchto inzenyrskych siti a zafizeni. Pfed provadénim
zemnich praci se na misté k¥izeni provedou sondy pro ovéreni umisténi kiizeného zafizeni.
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e Zabezpeclit bezpecnostni proskoleni vSech pracovnikd a jejich vybaveni predepsanymi
ochrannymi pomdckami.

e Zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi a informovanymi pracovniky, pfi provadéni
zemnich praci a montaZze kanalizacnich rozvod( trvale sledovat stav stavenisté a prijimat
nezbytna opatreni pro napravu jakychkoliv negativnich odchylek.

e Stanovit postup praci tak, aby byla minimalizovana doba nutného otevieného vykopu mezi
vykopy, pokladkou a zpétnymi zasypy

e Pokud budou probihat prace na verejné pfistupnych Gzemich, je nutno stavenisté zabezpecit
v souladu s odsouhlasenym DIO

o VeSkera kfiZeni a soubéh s jinymi inZenyrskymi sitémi, stejné jako ukladani do vykopu
realizovat v souladu s podminkami CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni

8. Ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni
opatreni

Zivotni prostiedi nebude realizovanou stavbou dotéeno, naopak dojde k zlepseni aktuélniho stavu —
provozem dest'ové kanalizace dojde k stabilizaci reZimu srazkovych vod v lokalité a zadoucimu
zasakovani.

Docasné zhorseni podminek Zivotniho prostredi Ize oéekavat v priibéhu vystavby zvySenou prasnosti,
zneCisténim a hlukem. Tyto negativni vlivy Ize eliminovat nebo alespon ¢astecné snizit vhodnymi
pracovnimi postupy — Upravou doby realizace s ohledem na pracovni a volné dny, ddslednym
skrapénim v pfipadé déletrvaijiciho sucha a pravidelnym cisténim prilehlych dotéenych komunikaci.

K odpovidajicimu chovani zavazuji zhotovitele platné bezpecnostni predpisy a urcené stavebni
postupy.

V ramci akce Multifunkéni objekt mésta Trebenice je feSen navrh odstranéni Casti stavajicich porostl a
navrh nové vysadby. Z dlivodu realizace destové kanalizace se zadné dalsi kaceni vzrostlé zelenén
neocekava.

VeSkera vzniklé odpady budou likvidovany na fizenych skladkach. Zhotovitel na konci stavby pfedloZi
doklady o nakladani s odpady v souladu se zakonem o odpadech.

Z hlediska pozarni ochrany nejsou u feSeného objektu definovany specialni pozadavky. P¥i realizaci je
nutno zachovavat obecna bezpecnostni a protipozarni ustanoveni a zachovavat podminky pro
pfipadny pozarni zasah v ramci celé stavby.

9. Pozadavky na postup realizacnich praci a podminky projektanta pro

realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivotnosti
stavby

Realizace dest'ové kanalizace je soucasti vystavby vicelcelového arealu Multifunkéni objekt mésta
Trebenice. Provadéni je proto vazano na vystavbu dalSich objektl tak, aby cela vystavba probihala
efektivné a s minimem vzajemnych omezeni. Pfedpoklada se, ze vystavba celého arealu bude
zajiStovana jednim zhotovitelem, resp. koordinatorem, ktery stanovi odpovidajici postup. S ohledem
na charakter stavby se predpoklada vystavba pred realizaci hlavnich nadzemnich objektd, ale po
provedeni hrubych Uprav terénu. V priibéhu realizace je nutno zajistit funkci deSt'ové kanalizace tak,
aby nedoslo k nevratnému zaneseni rozvodd a zejména vsakovaciho objektu znecisténymi vodami

z neupravenych ploch stavenisté.

7/8



Multifunkéni objekt mésta Trebenice — splaskova kanalizace

Pred provedenim zemnich praci je nutno provést vytyceni stavajicich inzenyrskych siti. Na vlastni plose
aredlu se prevazné nachazeji inzenyrské sité z plivodni stavby sokolovny, které budou ruseny nebo
nové navrzené sité v ramci projektované vystavby. Vyjimkou je vedeni v jihovychodni ¢asti arealu u
objektu fary a v prostoru hlavniho vjezdu, kde dojde ke stfetu budovanych instalaci a pfipojek

s vedenim inzenyrskych siti CEZ Distribuce, a.s., SEVK, a.s., CETIN, a.s.aGasnet, a.s. po dokonceni
praci bude spravcem sité potvrzeno splnéni podminek a provedeni kfizeni zafizeni podle technickych
pozadavkd.

Po poloZeni novych kanalizaCnich rozvodli bude provedena zkouska vodotésnosti kanalizacniho potrubi
dle CSN EN 1610 a dle pozadavku spravce a provozovatele kanalizace. Zasyp bude proveden po
potvrzeni tésnosti.

Pro provozovani nejsou zadné zvlastni pozadavky s vyjimkou dodrZovani obecné platnych predpist a
norem a zajisténi pribézné Gdrzby a Cisténi zafizeni.
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