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1 UCEL STAVBY A TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBU JAKO CELEK

1.1 Pouzité zkratky

Zkratka Text

AR Administrativni fad

ASRTP Automaticky systém fizeni technologického procesu
Smérnice ATEX (Atmosphéres Explosibles) pro zafizeni a ochranné systémy

ATEX uréené k pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu

BAT Best Available Techniques

BEP BIM Execution Plan (Plan realizace BIM)

BIM Building Information Modelling/Management

BO Bézna oprava

BOZP Bezpecnost a Ochrana Zdravi pfi Praci

CE Conformité européenne

CCTV Closed Circuit Television (uzavfeny televizni okruh)

CEMS Systém emisniho monitorinku

CDE Spolec¢né datové prostfedi (Common data Environment)

g. Cislo

CR Ceska republika

CSN Ceska technicka norma

DIN Deutsche Industrie Normen

DOSS Dotéené organy statni spravy

DPS Dokumentace pro provadéni stavby

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS Dokumentace skute&ného provedeni stavby

DS Dievni $tépka

DOV Destové odpadni vody

EIA Hodnoceni vlivu na zivotni protredi

EIR Exchange Information Requirements (Pozadavky na vymeénu informaci)

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EN Evropské normy
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Zkratka Text
EPS Elektronicka pozarni signalizace
FAC Final Acceptance Certificate
FAT Factory Acceptance Test
FM Frekvenéni méni¢
GO Generalni oprava
H Hold point (zadrzny bod)
HMG Harmonogram
HAZOP Hazard and Operability Study
HW Hardware
CHOPAYV | Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
IAPWS International Association for the Properties of Water and Steam
IEC Mezinarodni elektrotechnicka komise (International Electrotechnical Commission)
IFC Industry Foundation Classes/format
10 InZzenyrsky objekt
1/0 Input/output signals
IPPC Integrované povoleni
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IT Informaéni Technologie
ITS Interni technické standardy Skoda
1z Individualni zkouSky
k.U. Katastralni uzemi
KV Komplexni vyzkouSeni
NN Nizkonapétovy
NN Napajeci nadrz
NV Nafizeni vliady
OK Ocelova konstrukce
parc.C. Parcelni Cislo
PAC Preliminary Acceptance Certificate
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Zkratka Text
PED Pressure Equipment Directive
P&l Piping and instrument diagram
PD Pasovy dopravnik
PD Provadéci dokumentace
PKZ Plan kontrol a zkouSek
POV Plan a organizace vystavby
PRE-BEP | Navrhovy plan realizace BIM
PS Provozni soubor
SCR Selektivni katalyticka redukce
SHP Smés hoflavého prachu
SHZ Stabilni hasici zafizeni
SIL Safety Integrity Level
SKR Systém kontroly a Fizeni
SNCR Selektivni nekatalyticka redukce
SNIM Standard negrafickych informaci 3D modelu
SO Stavebni objekt
SoD Smlouva o Dilo
SP Stavebni povoleni
SRJ Systém Fizeni jakosti
SW Software
RS Ridici systém
TZL Tuhé znedistujici latky
USES uzemni systém ekologické stability krajiny
VN Vysokonapétovy
VOC Volatile organic compound
VZT Vzduchotechnika
VT Vysokotlaky
W svédecny/ovéfovaci bod (Witness Point)
WF Workflow
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1.2 Zakladni pozadované technické a funkéni charakteristiky DILA

1.2.1 Obecné pozadavky
Osvédcené zarizeni
Nabizena zafizeni musi byt moderni osvéd¢ené konstrukce, jejichZ provozni spolehlivost byla ovéfena

minimalné ve zkuSebnim provozu pfi vysokych uéinnostech. Své vyjadfeni v tomto ohledu poda
Zhotovitel spolu s ostatnimi referencemi.

Nizké provozni naklady

Zafizeni musi vykazovat nizké spotfeby energii, vody a pomocnych hmot, pfi spinéni v3ech
kvalitativnich parametrd. Proto strojni zafizeni musi byt moderni vysoce Uc¢inné konstrukce a typ
a velikost stroju musi byt vybrana tak, aby zadany provozni rozsah byl v souladu s optimalni G&innosti.

Nizké investi¢ni naklady a naklady na udrzbu

Ze konecny zamér a ekologicky efekt nebude ovlivnén. Tyto obecné pozadavky se musi odrazit v
technologii, konstrukci a standardizaci zafizeni, generelnim a detailnim uspofadani, minimalizaci
stavebnich praci, kratkém a jednoduchém potrubnim a kabelovém propojeni, snadném pfistupu k
zafizeni pro obsluhu a udrzbu, vysoké automatizaci atd.

Upravy stavajiciho zafizeni

Z hlediska minimalizace investi¢nich nakladi a &asové Uspory OBJEDNATEL preferuje vyuziti
stavajicich komponent vSude tam, kde je to technicky mozné, avSak v souladu s konceptem
predpokladané minimalni zivotnosti a spolehlivosti nevyménénych komponent a jejich vhodnosti pro
budouci provoz.

Bezpecénost provozu

Musi se vyloucit vSechna rizika vznikajici z provozu. Provoz musi byt bezpeény a musi se provést
vSechna nutna opatfeni, aby se pfedeSlo jakémukoliv nebezpedi pro personal, zafizeni a okoli b&éhem
najizdéni, normalniho provozu, planovanych odstavek, nouzového odstaveni a vypadku.

Na zafizeni, kde by chybna funkce mohla vyustit v havarii, musi byt instalovany bezpelnostni
a signalizaéni odstavné systémy (automatizované). Systémy musi byt ,fail safe” to jest musi byt
schopné spravné cinnost pfi ztraté elektrické energie nebo tlaku regulaéniho vzduchu.

Pohybliva zafizeni musi byt usazena na zakladovych konstrukcich tak, aby se nepfenaselo chvéni pfi
provozu zafizeni na zakladové konstrukce.

Odvétravaci systémy musi Fesit bezpecné odvedeni uvolnénych plynd nebo par.

Musi se instalovat vypoustéci systémy, a to spadové i uzaviené (tlakové), pro sbér a vraceni k
opétovnému vyuziti vSech vypousténych kapalin, které by mohly obsahovat nebezpeéné nebo Skodlivé
latky a pro zabranéni jejich vypousténi do okoli. To se vztahuje na trvala i obCasna vypousténi.

Usporadani zafizeni (vnitini nebo venkovni feseni)

ZHOTOVITEL navrhne pro jednotlivé €asti zafizeni a objektu takové feSeni, které bude optimalni z
hlediska:

e klimatickych podminek,
e technologického procesu,
e obsluhy a udrzby,

e investi¢nich a provoznich nakladd,

A3 Zavazné Technické a Funkéni Pozadavky
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e spolehlivosti a bezpec€nosti.

1.2.2 Pozadavky BAT a legislativy

Dodané DILO musi splfiovat legislativni predpisy a normy platné v Ceské republice a zaroveri musi
splfiovat pozadavky BAT. Dale musi ZHOTOVITEL dodrzovat veSkera zakonna ustanoveni a dalSi
Uredni predpisy Ceské republiky a technologické a zdravotni normy, véetn& predpisdi o Zivotnim
prostredi, predpisu tykajicich se odpadu atd.

1.2.3 Jazyk

Oficialnim jazykem projektu je ¢esky jazyk. V ramci koordinace OB 2 a pfi realizaci existuje moznost
komunikace v anglickém jazyce, tato skute¢nost musi byt potvrzena objednavatelem a nelze ji nijak
vynutit. Projektové vystupy nutné pro provoz a statni spravu budou v ¢eském jazyce, €ast vystupu je
mozné mit v anglickém jazyce viz dokumentace A7.

Stitky, obrazovky obsluhy a popisy umisténého na zafizeni, znadeni stavebnich objektd,
bezpecnostnich znacky, varovani danych pravnimi pfedpisy musi byt v Eeském jazyce.

Ugel projektu souvisi s dekarbonizaci teplarny (ukon&eni spalovani uhli), coz bude umoznéno nové
spalovanim biomasy ve formé dfevni $tépky spolu se spoluspalovanim rostlinnych peletek v ramci
stavajicich kotld K80/K90 a pouze dfevni §tépky v novém kotli K20. S touto zménou je nezbytné zajistit
a realizovat takovy technologicky proces, ktery technicky a technologicky zajisti celek pfijmu, skladovani
a dopravy §tépky, jak ke stavajicim rekonstruovanym kotlim K80 a K90, tak i do nového kotle K20.

Novy kotel K20 bude vyuzivan pro pokryti chybéjiciho parniho vykonu kotld K80 a K90, ktery nastane
po zaméné paliva u téchto kotlli z uhli na dfevni §tépku a nutnému retrofitu kotll, kdy dojde ke snizeni
jmenovitého parniho vykonu stavajicich kotl{.

Snizeni jmenovitého parniho vykonu stavajicich kotl K80/K90 ze 140 t/h VT pary na 100 t/h vede ke
shiZeni parniho vykonu o 80 t/h, ktery bude nahrazen z nového kotle K20.

Parni kotle K20/K80/K90 tak budou dale vyuzivany k vyrobé pary a jejimu vyuziti v parnich turbinach
ve vysoce u€inné kombinované vyrobé elektfiny a tepla pro vytapéni mésta Mlada Boleslav
a primyslové zény tak jako doposud.

A3 Zavazné Technické a Funkéni Pozadavky
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2.1 Predpokladané vykonnostni parametry budouci JEDNOTKY

kotle
provoz na biomasu — dievni $tépka K90 K80 K20
retrofit retrofit novy
Jmenovity parni vykon t/h 100 100 80
Jmenovita teplota pary °C 535 535 535
Jmenovity tlak prehraté pary MPa 12,5 12,5 12,5
Jmenovita u€innost kotle % 90 90 91
Jmenovity vykon MW 71,1 71,1 57,2
Sumarni jmenovity vykon
K80+K90+K20 MW 199,4
Tepleny pfikon pfi jmenovitém
vykonu MW 79 79 63
Sumarni tepelny pfikon tuha
biomasa kw 221
Spotfeba paliva 10MJ/kg t/h 28 | 28 | 23

Palivem pro kotle K80/90 jsou kromé dfevni §tépky spoluspalované rostlinné peletky az do 40 % pfikonu
a technologické palivo. Najizdécim palivem je zemni plyn.

2.2 Automaticky provoz JEDNOTKY OB 2

Provoz JEDNOTKY OB 2 bude pIné automaticky béhem normalniho provozu, najizdéni a odstavovani
bude za soucinnosti pochlzkové sluzby a provoz bude fizen ze sou¢asného velinu.

DILO OB 2 bude klast minimalni naroky na obsluhu a tudrzbu. DILO OB 2 musi byt na takové technické
urovni, v takové kvalité a s takovym stupném automatizace a zabezpeceni, aby pochlzkova &innost
obsluhy byla pfi setrvalém provoznim stavu (s vyjimkou najiZdéni €i odstavovani) omezena (ideélné dle
soucasného stavu, tedy 1x za 2 hodiny).

2.3 Zpusob provozu

VSechny kotle budou navrZeny na trvaly provoz s maximaini u&innosti. Kotle se budou vykonové
vzajemné doplfiovat pro pokryti potfeb parnich turbin (spolu se stavajicim K70), tak dodavek tepla do
zavodu, respektive do Mladé Boleslavi.

Predpoklada se, ze kotel K20 bude moderni konstrukce a bude pracovat s vy$si ucinnosti, proto se
predpoklada primarni zatézovani této jednotky.

2.4 Zabezpeceni technologickych zarizeni v zimnim obdobi

ZHOTOVITEL musi provést vSechna opatfeni, nutna k provozu JEDNOTKY OB 2 v zimnim obdobi.
Musi byt zajisténo temperovani budov a eventuelné dalSi opatfeni, tak aby i po del§i odstavce zafizeni
v zimnim obdobi JEDNOTKY bylo plné provozuschopné, a zvlasté bylo schopné splnit poZadavky na
start.

A3 Zavazné Technické a Funkéni Pozadavky
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3.1 Obdobi vystavby

3.1.1 Organizac¢ni €lenéni stavby

Vystavba je rozdélen do sedmi dodavatelskych celkli OB 1 - OB 7, které na sebe musi funkéné, ¢asové
a organiza¢né navazovat.

Dodavatelské ¢lenéni viz Pfiloha A1 kapitola 1.3.

Za koordinaci projektu a projektovy management je zodpovédny OBJEDNATEL, ktery tak bude ¢init
prostfednictvim vybranych firmy sfunkci Generalniho projektanta a firmy zajiStujici projektovy
management.

Generalni projektant

Pro vystavbu byl uréen Generalni projektant, ktery zajiStuje projekéni a administrativné-legislativni
¢innost v oblasti stavby a technologickych celkl (Gzemni rozhodnuti, stavebni fizeni, dokumentace pro
vybér zhotoviteld technologickych celk(l atd.) a kontrolni a koordinaéni ¢innost v pribéhu realizace
modernizace teplarny na bazi hraniénich podminek a funkénosti jednotlivych OB vUéi sobé a funkénosti

Projektu jako celku. Generalni projektant nezodpovida za spravnost projektu ani realizaci jednotlivych
OB ¢&i fizeni vystavby.

Projektovy Management

OBJEDNATEL zaroven pro obdobi vystavby vybral firmu zajistujici projektovy management sestavajici
se zejména z: Projektového managementu, Fizeni a koordinaci vystavby, value engineering, cenového
managementu, technického dozoru investora, Koordinace BOZP a pozarni ochrany.

Povinnosti ZHOTOVITELE

Zhotovitelé jednotlivych OB jsou povinni aktivné spolupracovat s firmou projektového managementu at
jiz v ramci pfipravy projektu, vypracovani projektu, realizace stavby v€etn& zménovych fizeni a aktivné
upozorfiovat na nesoulady.

3.1.2 Postup vystavby

3.1.2.1 VSeobecné podminky

1. Béhem vystavby musi byt zachovan a nesmi byt ohroZzen nebo omezen provoz ostatnich
nemodernizovanych kotld to jak plynového parniho K70, tak i ostatnich vytopenskych plynovych
kotll K40, K50 a K60.V pfipadé nutnosti omezeni jejich provozu bude tato aktivita spole¢né
v dostateném Casovém predstihu planovana spolu s OBJEDNATELEM.

Musi byt zaji$tény poZadované dodavky tepla z VYROBNY bez omezeni.

Musi byt zaji$téna dodavka el. energie dle pozadavki VYROBNY v souladu s moznymi
planovanymi omezenimi.

4. 'V maximalni mife se musi vyhnout omezeni dopadi do vyroby Skoda Auto.
To se tyka mimo jiné obdobi pfepojovani provizorii, oddélovani ¢i odpojovani systému a jejich nasledné
pfipojeni bez pfedchozi dohody s OBJEDNATELEM.

3.1.2.2 Etapizace vystavby

OBJEDNATEL pozaduje v 1.etapé vystavby sou¢asnou vystavbu noveého kotle K20, modernizace kotle
K80 za provozu kotle K90 na uhli a rostlinné peletky, véetné spalovani technologického paliva, vystavbu

A3 Zavazné Technické a Funkéni Pozadavky
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vykladky, pfijmu, dopravy a skladovani dfevni $tépky vcetné prodlouzeni Zelezniéni vliecky, vystavbu
SHZ.

Po etapé najizdéni a vyzkousSeni kotld K20 i K80 a palivového hospodarstvi dfevni $tépky, za
soucasného spolehlivého provozu K90 na uhli bude nasledovat 2. zavérecna etapa.

V 2.etapé budou provedeny: modernizace kotle K90 za soucasného provozu K20 na dfevni Stépku
a K80 na dfevni Stépku, rostlinné peletky a technologické palivo, dale posledni demontaze a demolice
v&. likvidace uhelné skladky s nasledné zkugebnim provozem celého DILA.

3.1.2.3 Problematika soubézné modernizace a provozu K80/90

Pro spalovani biomasy v kotli KBO musi byt vedle infrastruktury (objekty tfidirny, drtirny, vnéjSich
palivovych sil a pfisluSnych dopravnikovych cest) dokon€ena i dopravni cesta mezi kotelnou K20 a
kotelnou K80/90. U nové kotelny K20 musi byt hotova dopravnikova ¢ast pfed zahajenim provozu kotle
K80 (v rozsahu praci OB 1).

Popis pfedpokladanych opatfeni pro rekonstrukci K80 a soubézny provoz K90 z hlediska maximalnich
rozmérovych omezeni v€. pfipadné stfedni nadstavby:

e Do prostoru kotelny E1A budou instalovany nové transportni dopravniky DS s oznadenim
PD13b a PD13c (v rozsahu OB 1).

e PFed demontazi zauhlovani kotle K80 bude pfesunut stavajici zauhlovaci pas nad zasobniky
kotle K90 do pozice nad zadnim zasobnikem a bude doplnén pluhem pro shazovani uhli do
predniho zasobniku (v rozsahu OB 1).

e Nasleduje demolice uhelného zasobniku kotle K80 a montaz dvou kruhovych zasobnikl pro
kotel K80 s vyhrnovacim zafizenim.

e Zdopravniku PD13b bude provizorné provedena (vymazano) a bude zausténa do prvniho nové
instalovaného zasobniku dfevni S$tépky kotle K80. Svodka bude provedena tak aby
nezasahovala do stavajici dopravy uhli a bude zausténa do mista koleje PD16a. Na této koleji
pak muze byt instalovan provizorni dopravnik do druhého zasobniku dfevni Stépky (v rozsahu
OB 1).

e Vtomto provedeni plnéni palivem muze byt zkuSebné po retrofitu zprovoznén kotel K80.

e Po zprovoznéni kotle K80 budou zapoc€aty demolice zauhlovani a stavajicich uhelnych
zasobnikl kotle K90.

¢ Po nasledné instalaci dvou novych kruhovych zasobnikd dfevni Stépky pro kotel K90 mdze byt
instalovan dopravnik s ploSinou PD15b a dopravnik PD16b, vCetné napojeni na dopravnik
PD13c (v rozsahu OB 1).

e Po instalaci dopravnikl budou provedeny zkousky na modernizovaném kotli K90.

e Po demontazi provizorniho svodu zPD13b a provizorniho dopravniku na koleji dopravniku
PD16a bude doinstalovan dopravnik PD16a spole¢né s ploSinou a druhym dopravnikem PD15a
(v rozsahu OB 1).

e Dopravnik PD16a a PD16b budou instalovany otvorem z boku kotelny K90 (v rozsahu OB 1).
ZHOTOVITEL OB 2 provede vzajemnou koordinaci postupu se ZHOTOVITELE OB 1.

Cistici operace

Cistici operace kotlti a potrubi musi byt provedeny tak, aby nenaru$ovaly provoz ostatnich &asti
JEDNOTKY, resp. VYROBNY.

DalSi podminky vystavby viz pfiloha A 9.
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4.1 Zivotnost DILA OB 2

Veskera nova zarizeni a soucéasti JEDNOTKY musi mit navrhovou Zivotnost minimalné 200 000
provoznich hodin, podle postupu uvedeném v norm& CSN EN 12952-3. (text vymazan)

ZHOTOVITEL OB 2 vypracuje zpravu o pfedpokladané zivotnosti kotll K80 a K90 na zakladé prohlidky
vnitfku kotll ve které posoudi stavajici zafizeni s cilem zivotnosti na dalSich 15 let. V pfipadé, krats$i
zivotnosti bude OBJEDNAVATEL na tuto skuteénost upozornén. K ucelu posouzeni bude umoznéno
po podpisu smlouvy detailni inspekce kotli. Veskeré nalezitosti zpravy a moznosti prohlidky kotld jsou
popsany v pfiloze A7.

Stavebni objekty, instalace a systémy sluzeb budov musi splfiovat kritéria projektované zivotnosti 70 let.
Projektovy navrh JEDNOTKY musi zajistit, aby zmény zatiZeni a cyklicky provoz nezapficinil pfekro€eni
pfipustnych mezni hodnoty zajiStujici projektovou zivotnost, a to za podminky, ze ZHOTOVITEL vezme

v Uvahu nasledujici podminky souvisejici se spusténim / vypnutim a zménou zatéze béhem doby
Zivotnosti:

Pocet roénich studenych startl- plati pro kazdy kotel: 4
Pocet teplych startll za rok- plati pro kazdy kotel: 12
4.2 Opravy

Pozaduje se, aby:
e Bézné opravy a inspekce se budou konat 1x rocné béhem letnich odstavek.
e Rozsah bézné opravy definuje dodavatel zafizeni.

4.3 Zivotnosti novych komponent

Kvalita materialQ, vnitfni protikorozni ochrany, konstrukéni a projekéni navrh a dimenzovani jednotlivych
zarizeni a komponent, pokud je nutna po dohodé s objednatelem jejich vyména musi témto pozadavkim
odpovidat.

e Zivotnost ventilatorového kola vzduch. ventilator(i kotle min. 120 000 provoznich hodin.
e Zivotnost ventilatorového kola spalin. ventilator kotle  min. 80 000 provoznich hodin.
e Pozaduje se zivotnost lozisek ventilatord minimalné 40 000 hodin pfi maximalnim zatizeni.

e VétSi kulickova a valeCkova loziska Cerpadel musi mit Zivotnost minimalné 40 000 hodin pfi
maximalnim zatiZeni.

e Nejkrat8i pfipustna Zivotnost jednotlivych komponent kotle je 10 000 provoznich hodin
v pfipadé, Ze je Ize vyménit pfi planované BO v trvani 3 tydnu.

o Casti, jejichZ oprava nebo vyména se neda provést pfi planované BO, musi mit Zivotnost del$i
nez 75 000 provoznich hodin a budou se ménit nebo opravovat pouze pfi planovanych GO.

e Kratsi Zivotnost jednotlivych komponent zafizeni nez 10 000 provoznich hodin se nepfipousti.

kterym hrozi vyména pfi realizaci projektu &i b&€hem garanéni doby a uvédomil o tomto objednavatele.
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PFi navrhovani udrzbovych a servisnich opatfeni pro zafizeni a systémy JEDNOTKY je tfeba vzit v
uvahu okolni podminky a zasady venkovni instalace.

ZHOTOVITEL zajisti pro vSechna zafizeni a systémy jednotky podminky pro fadné provadéni udrzby.

5.1 Predpokladany systém udrzby
Maximalni poZadovana délka generalni opravy: 6 tydn(
Délka bézné opravy: max. 20 dni/rok

e Pokud se pfi udrzbé a opravach vyskytnou odpadni latky, které neni mozno vypoustét pfimo do
kanalizace, musi ZHOTOVITEL zajistit zafizeni pro jejich ekologickou likvidaci.

e Zajem provozovatele je udrzet zafizeni co v nejdelSi obdobi na projektovych parametrech.

e Udrzba celého zatizeni bude probihat podle Udrzbafskych predpist, které budou obsahovat
organizaci, rozsah a ¢asovy plan praci, odstavky provozu béhem roku, cykly oprav.

e S dodavkou zafizeni budou dodany predpisy tykajici se jednotlivych zafizeni, strojl, pFistroju
atd.

Zafizeni bude rozdéleno z pohledu udrzby do nasledujicich skupin:

e zarizeni, u kterého je mozné provadét udrzbu pfi jeho odstaveni (z provoznich dlvodu je
zafizeni zalohovano),

e zafizeni, u kterého je mozné provadét udrzbu pfi jeho provozu (dotazeni ucpavek armatur atd.),
e zarizeni, u kterého se v priibéhu provozu (mezi odstavkami) udrzba neprovadi.

Udrzba zafizeni se bude provadét na zakladé sledovani provoznich hodin u jednotlivého zafizeni. Cykly
oprav budou stanoveny na zakladé znalosti zivotnosti jednotlivych ¢asti zafizeni se snahou kumulovat
zasahy na zafizeni do vétSich oprav a prodluzovat provozni periody.

5.2 Obsluhovatelnost

Usporadani ZARIZENI musi poskytovat dostateény pFistup k zafizeni pro provoz a udrzbu. Zafizeni
vyzadujici pfistup k provozu nebo udrzbé musi byt pfistupna z urovné pfizemi nebo po schodech.
Jakékoli pouziti vertikalnich Zebfikl jako trasy provozu nebo udrzby musi byt schvaleno
OBJEDNATELEM.

Jednotlivé &asti DILA budou mit vytvofeny dostate&ny manipulaéni prostor pro obsluhu a adrzbu.

Mé&Fici mista, armatury, pralezy, pozorovaci okénka a &asti DILA, u kterych je nutné provadét napf.
gisténi &i udrzbu, musi byt pFistupné bez pomocnych ledeni, nebo jinych konstrukci. DILO a jeho &asti
bude navrZzeno tak, aby pfi udrzbé& &i opravach nebylo nutné demontovat dalSi, se zasahem
nesouvisejici technologické zafizeni.

5.3 Udrzba

Veskera tézka zafizeni, kterd vyzaduji demontaz, budou zvedana vnitinim kladkostrojem nebo s
vnéjSim zvedacim zafizenim, jako je mobilni jefab atd. Zvedaci zafizeni a prfepravni trasy
a pfedpokladany servisni prostor budou implementovany uz v podateCnich fazich projektu
a implementovany do dispozi¢niho feSen. MoZnost demontaze pro néktera zafizeni se musi prokazat
jiz v projekéni fazi.

Zarizeni a dalSi technologické prvky musi byt umistény v provoznich prostorach tak, aby byly snadno
pristupné, i kdyz jsou v provozu, a snadno se udrzovaly. Veskeré vybaveni a jeho €asti, jejichz hmotnost
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pfesahuje 50 kg, musi byt pfistupné pro jakoukoli manipulaci s trvalym kladkostrojem nebo pomocnymi
mobilnimi kladkostroji nebo nosnou konstrukci.

Zafizeni musi byt vybaveno zvedacimi oky, nosnikem kladkostroje a pro jejich udrzbu musi byt zajisténo
pfistupné stanovisté nebo manipulaéni misto. Je povolen pouze svisly zdvih, jakékoli vychyleni pfi
zvedani bfemene je zakazano.

Zvedaci zafizeni budou navrzena tak, aby byla schopna vyloZit zvedané zafizeni k nejblizsi pFistupné
komunikaci nebo prijezdu pro dopravu. Zvedaci zafizeni s nosnosti nad 3 t a zdvihem nad 5 m budou
navrzena s elektrickym pohonem zabezpeCenym proti omylu obsluhy.

6.1 Obecnarizika

Musi byt vylou€ena vSechna rizika vznikajici z provozu. Provoz musi byt bezpe&ny a musi se provést
vSechna nutna opatfeni, aby se prfedeslo jakémukoli nebezpedi pro personal, zafizeni a okoli b&hem
najizdéni, normalniho provozu, planovanych odstavek, nouzového odstaveni a vypadkud. Uvolfovaci
a odvétravaci systémy budou zajistovat bezpeéné odvedeni uvolfiovanych plynd nebo par.

Zafizeni bude navrzeno a provedeno v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy, vyhlagkami a CSN.
Rovnéz vSechny prace budou provadény dle téchto predpist, vyhlasek a norem.

JEDNOTKA i pfimo souvisejici ¢asti VYROBNY budou posouzeny v souladu s nafizenim vlady
406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s
nebezpe€im vybuchu a s jinymi s legislativnimi pfedpisy posouzeny a nasledné opatfeny takovymi
technologickym FeSenim, zajistujici soulad s t€mito prepisy.

6.2 Vyhrazena technicka zarizeni

Normy vztahujici se k vyhrazenym technickym zafizenim budou bezpodmine&né dodrZzeny; vyjimky na
ukor bezpecnosti prace nebudou povoleny.

Stroje, pFistroje, nastroje a jiné zafizeni pfi jejichz pouzZivani by mohlo dojit k poSkozeni zdravi
pracovnikl budou opatfeny navodem, ve kterém budou uvedena opatfeni k ochrané zdravi pracovniku.
PFi navrhu projektového feSeni a vlastni realizaci musi byt zohlednény a dodrzovéany veskeré platné
predpisy a vyhlasky tykajici se BOZP pro jednotlivé konkrétni prace a ¢innosti (jde zejména o vyhlasku
CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpe&nosti prace a technickych
zarizeni — v platnosti jiz jen vybrané paragrafy, zvlasté pak NV &. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, NV &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP
na pracovistich s nebezpecim padu z vy$ky a do hloubky a vSech souvisejicich jinych vyhlasek, norem
a predpisd, popf. ve znéni pozdéjsich provadécich a zménovych vyhlasek).

6.3 Ochrana proti nebezpeci vybuchu plynu, par a prachu

Cely proces bude hodnocen v souladu s poZadavky na zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuch dle NV 406/2004 Sb.

Zdrojem nebezpeéi pozaru a vybuchu je technologie dopravy a skladovani dfevni Stépky. DalSim
zdrojem je zemni plyn.

Drevostépkovy prach mlze vytvaret v rozvifeném stavu ve smési se vzduchem vybuSnou smés.
Nebezpedi vybuchu pfi pfepravé a skladovani hrozi pfedevsim v uzavienych technologiich. Jedna se

o systémy pneudopravy, Snekové dopravniky, uzaviené pasoveé dopravniky, elevatory, v prostoru okolo
presypl dopravniku a;.
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U skladovacich zafizenich se jedna o sila a uzaviené zasobniky. Uvnitf téchto technologii totiz dochazi
pfi manipulaci k rozvifeni prachovych &astic, které mohou tvofit vybusnou atmosféru. Dostane-li se tato
vybusna atmosféra do kontaktu s dostate€né ucinnym inicia¢nim zdrojem, dojde k vybuchu.

Pro dopravu stépky a peletek ze sil ke kotli bude pouzito samostatného dopravniho systému, ktery bude
utésnén tak aby nedochazelo k unikim prachu do kotelny.

Tento systém v zavislosti na potrubi bude vybaven indikaci a signalizaci nebezpecné koncentrace
medii.

Potrubi a zafizeni, ve kterych mlze dojit k vybuchu hoflavych par nebo prachl budou opatfena
pojistnym zafizenim (klapky, membrany), nejsou—li konstruovany tak, aby odolaly vybuchovému tlaku.

Prostory s nebezpelim vybuchu budou opatfeny trvalym vétranim, pokud tomu tak jiz neni.

Prostory, kde dochazi ke spalovani zemniho plynu budou vétrany s minimalné s minimalni Cetnosti
vymény vzduchu dle platnych pfedpisl pro dané prostfedi. Budou zde instalovany detektory uniku plynu,
které v pfipadé uniku plynu uzaviou hlavni uzavér plynu na vstupu do objektu, a tak odstavi zafizeni
pro spalovani plynu z provozu.

Zarfizeni musi byt navrzeno v souladu s Nafizenim vlady €. 116/2016 Sb. o posuzovani shody zafizeni
a ochrannych systému uréenych k pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu pfi jejich dodavani na trh
a vyhlaskou €. 407/2004 Sb.

Prostory s nebezpe€im vybuchu musi mit ¢ast svého vnéjSiho plasté (obvodového, stfesniho)
provedenou jako vyfukovou plochu. Ostatni plochy musi odolat G¢ink(im pfipadného vybuchu. Zhotovitel
OB 2 je povinen toto aplikovat u nové dodanych ¢asti ve svém rozsahu.

V prostorach, kde je nebezpeci vyronu latek ohroZujici zdravi a Zivot pracovnikl, musi byt instalovany
analyzatory ovzdusi s vyhlaSovanim poplachu a automatickym spousténim havarijniho vétrani.

Zpusoby ochrany zasobnikl a dopravnich systému

Jestlize ma samotné konstrukce takovou tlakovou odolnost, Ze odola vybuchovému tlaku, aniz by doslo
k jejimu poruSeni, neni nutné, jakkoliv zasahovat do konstrukce. Takové nadoby mizeme rozdélit na
dvé skupiny, a to nadoby, jez odolaji vybuchovému tlaku a ty, které odolaji vybuchovému razu.

Toto rozdéleni vychazi z pozadavku, zda se mohou na nadobé vyskytovat trvalé deformace.

V zavislosti na CSN EN 14460 (konstrukce odolné vybuchovému tlaku) nebude pro nédoby odolné
vybuchovému tlaku nebo razu nutné instalovat odleh&ovaci zafizeni.

V pfipadé&, Ze neni zasobnik/nadoba konstruovan jako nadoba odolna vybuchovému tlaku nebo razu,
musi byt pfistoupeno k feSeni ochrany zasobniku zafizenim na potladeni nebo uvolnéni vybuchu.
Obéma systémy se snizuje maximalni vybuchovy tlak na tzv. redukovany vybuchovy tlak, ktery je
mnohem niZsi nez maximalni vybuchovy tlak.

Zabranéni prenosu vybuchu do/z ostatnich ¢asti technologie

Na zakladé vyhodnoceni v rdmci, kterého bude instalovan systém pro zabranéni pfenosu vybuchu se
pouziva jako opatfeni proti Sifeni vybuchu z jednoho zafizeni do druhého. napf. rotaéni podavace,
ventily, rychlouzaviraci $oupatka) dle CSN EN 15089 nebo zplGsobem zamezeni pfenosu vrstvou
materialu.

Je mozné téz vyuzit systém Snekovych dopravniku, které zabrariuji dalSimu pfenosu vybuchu do dalSich

Céasti technologie.

6.4 Hygiena

PFi navrhu zafizeni bude postupovano dle nasledujicich hygienickych a jinych pfedpist v platném znéni:
1. zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpisa.
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2. zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl a nékteré dalsi souvisejici
z4kony.

3. zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

4. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
zakon €. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

narizeni vlady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku.

Obdobi vystavby

ZHOTOVITEL je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zakoniku prace (z.€. 262/2006 Sb.) a souvisejiciho
z.€. 309/2006 Sb., upravujicim dal$i pozadavky BOZP (ve smyslu EHS), dodrzovat zejména:

1. NV & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich., V
¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zaméstnanct pfi praci,

2. z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi (ve znéni pozdéjSich predpisu a zvlasté NV ¢.
272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci),

3. wvyhl. €.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi ¢initeli, NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi. Zvysenou pozornost je nutné
vénovat praci s elektrickymi zafizenimi a se stavebnimi stroji. Na tyto stroje musi mit pracovnici
pfislusné opravnéni a kvalifikaci.
Stavebné montazni prace bude provadét zplsobila odborna firma, jejiz zaméstnanci budou pred
zahdjenim praci seznameni s technologickym postupem a s pfisluSnymi bezpe&nostnimi piedpisy
v souladu s platnou legislativou.

Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci je nutné dotéeny a zajmovy prostor opétovné provéfit
ohledné podzemnich zafizeni a pfipadné je pfesné vytycit. Priibéhy budou ovéfovany ru¢né kopanymi
sondami. Zemni a vykopové prace, provadéné v tésné blizkosti provozovanych elektrickych
podzemnich zafizeni, je nutné realizovat vyhradné ruéné. Praci se strojnim vybavenim je nutné
pfizpUsobit platnym bezpecnostnim predpisiim a vyhlaskam, zvlasté v blizkosti elektrickych zafizeni
pod napétim.

PFi pfipadnych odstrafiovacich a bouracich praci na stavajicich konstrukcich nebude pouzito trhavin.
Prace musi byt provadény, tak aby nebyla ohroZena stabilita vlastni stavby nebo jinych staveb v t&sném
okoli a provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu bouracich praci, dle pfedem stanoveného
podrobného technologického postupu, ktery zohledni priazkumem zjiStény skutecny stav stavby,
zpracovaného zpUsobilym dodavatelem stavby v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a 268/2009 Sb.
A vSech dalSich souvisejicich i pozdéjSich zménovych zakond, vyhlasek &i provadécich predpisu.
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Urovné hlukové zatéZe nesmi prevySovat maximalni hygienické limity hluku dané predevsim zakonem
€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a nafizenim vlady &. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v platném znéni.

7.1 Hluk vné objektu
Teplarna se nachazi ve mésté v blizkosti bytové zastavby.
Hlukové poméry v okoli jsou popséany v Pfiloze A.2

Pozadavky na hlukovou zatéz, resp. dodrzeni nezvyseni hlukové zatéze jsou popsany v pfiloze A 6.

7.2 Hluk vnitini prostredi
ZHOTOVITEL musi respektovat nasledujici pozadavky na hluk ve vnitfnich prostorach:

e Akusticky tlak, méfeny ve vzdalenosti 1 m od zafizeni nebo od povrchu protihlukového krytu
(ISO 3746) LpA menSi nez 85 dB — v pfipadé, Ze tento pozadavek neni mozné splinit,
ZHOTOVITEL OB 2 vyhotovi vyc€et téchto zafizeni a bude s OBJEDNATELEM diskutovat
feSeni situace s cilem splnéni zakonnych pozadavku.

e Pozadavky dle zakona ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond.

e Pozadavky dle zakona €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

e Vnitfni pracovni prostfedi dozorna, kancelafe a laboratof LAeq, 8h mensi nez 50 dB.

Zaklady pozarni bezpednosti jsou dany Pozarn& Bezpednostnim fe$enim. Viz pfiloha PBR
v dokumentaci pro Stavebni povoleni.

9.1 Pouzité jednotky

Druh Jednotka méfeni

Elektrické napéti V, kV

Elektricky proud A, mA

Energie, prace, teplo J, kJ, MJ, KWh/MWh

Hladina 0 -100%, m, cm

Hluk dB(A)

Hmotnost mg, g, kg, t

Kmito&et Hz

Koncentrace, slozeni % obj., % hm, mg/l, mg/m3, mg/m3, mg/kg
MnozZstvi, spotfeba, tok m3/hod, Nm3/hod, kg/s, kg/hod, t/hod, t/rok
Objem m3

Objem plynu za normalnich podminek, tlak 1,0132 bar,  Nm?3 (normalni podminky)
teplota 0°C

Otacky s, mint

Teplota, teplotni rozdil °C
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Druh Jednotka méreni

Tlak MPa(g), MPa(a), kPa(g), kPa(a)

Vodivost (elektrickd) pNS/m

Vykon, tepelny tok W, kW, MW

9.2 Systém jednotného znaceni KKS a jeho aplikace

Veskeré znaceni nové dodaného zafizeni bude provedeno dle zvyklosti a pozadavkii OBJEDNATELE
— bude pouzit systém KKS.

KKS bude vyuzit ve veSkeré projektové dokumentaci zabezpeCované ZHOTOVITELEM i pro fyzické
oznaleni dodaného zafizeni pfi realizaci.

ZHOTOVITEL vypracuje KKS dle interni smérnice o pouzivani KKS znaceni (Metodika - viz Pfiloha
A13). Pokud neni v této metodice uvedeno jinak, pro KKS v ramci OB 2 plati:
e pro systémy zapojené pfimo do fidiciho systému Procontrol P14 (zejména ¢ast retrofitu) KKS
dle normy DIN 6779-1.

e pro nové systémy pod Fidicim systémem 800x (kotelna K20) aktualni metodika KKS dle CSN
EN 81346-1 a novéjsi.

V ramci metodiky KKS OBJEDNATELE se upfesnuje a ve spolupraci se spravcem KKS pozaduje:

1. ZHOTOVITEL zabrani duplicitiam ve znageni KKS jak v ramci DILA, tak i bezkoliznost se
stavajicim znagenim, které je ¢astecné na VYROBNE ptFipadné jinych OB pouZito.

2. Ve strojni Casti se preferuje pouziti desitkového znaceni na tUrovni systému pro zafizeni
a pro hlavni potrubni trasy, pokud neni v metodice vyslovné uvedeno jinak. a je-li to z hlediska
poctu zafizeni mozné.

3. Pro potrubi plati, Ze pfi zméné hodnoty PS nebo TS (dle definice CSN 13480) se vzdy zméni
KKS kéd na arovni znaceni systému.
Zména dimenze potrubi znamena zménu znaceni kodu KKS.

Oznaceni trasy preferuje se pouziti desitkového znaéeni na urovni agregatu XXAABRO010,
BR020 atd,

6. Oznaceni armatur bude pouzito s uzitim desitkového znaéeni potrubni trasy v KKS kédu
armatury, tj. napf. na trase XXXAA BR 020 bude uzaviraci elektroarmatura znadena XXXAA
AA020, daldi AA021 atd, ruéni uzaviraci armatura XXXAA520, dale AA521, AA522, zpétny
ventil na téze trase XXXAA820, coz umozriuje identifikovat trasu na které se armatura nachazi.

Zména dodavatele znamena vZzdy zménu na urovni KKS systému.

Znaceni pripojovacich mist v ramci projektu: bude pouzit o znaeni systému a poradové
Cislo toho pfipojovaciho mista. Bude pouzito znaleni systému od toho media, které do
provozniho souboru proudi (pfipadné pfevazujici smér proudéni) tj. XXXAA.001. ZHOTOVITEL
zajisti jednoznaénost v ramci koordinace a shodnost oznadeni pfipojovacich mist v ramci DILA.

9. Vrealizani fazi projektu bude potfebna hloubka KKS systému konzultovana
s OBJEDNATELEM, s cilem omezeni jen na nezbytné nutny rozsah (v pfilohach je definovan
maximalisticky rozsah KKS, jenzZ ve vét3iné pfipadech neni nutny. Rozsah KKS je ovdem zavisly
na nabizené fedeni, a proto jej nelze definovat bez znalosti nabizeného feSeni).

9.3 Stitky, popisy

Sougasti DILA OB 2 je i zajisténi znageni:
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e znacCeni JEDNOTKY a jeho jednotlivych Casti,

e bezpeénostni znadeni v navaznosti na CSN ISO 38 64 s piihlédnutim k pozadavk( BOZP a PO
platnym pro dany charakter DILA.

Veskera technologicka zafizeni, potrubni trasy, armatury, odbéry méfeni i elektrospotiebi¢e budou
oznaceny §titky a dopliujicimi tabulkami.

Stitky budou umistény tak aby byly dobfe &itelné. Potrubi bude opatifeno pruhy ve vzdalenostech cca
15-20m.

Stitky budou odpovidat Pfedpisu OBJEDNATELE — viz P¥iloha A 13.

9.3.1 Potrubi

V souladu s projektovou dokumentaci bude barevné oznaceni nového potrubi a zafizeni doplnéno
napisy, Stitky a tabulkami, které budou uvadét:

e oznadeni potrubni trasy &i zafizeni kodem KKS,

e nazev média,

e parametry protékajiciho média (hodnoty maximalniho dovoleného talku a teploty),
e smér toku média,

e bezpecnostni znaceni (v pfipadé nebezpecnych latek).

ZHOTOVITEL provede vyménu stitk(l oznaéeni zafizeni kody KKS, poskozené bé&hem oprav. Jde o
Stitky znaceni potrubnich tras, armatur a zafizeni. Stejné tak budou vyménény typové Stitky zafizeni,
chybéjici nebo poSkozené béhem oprav.

U tlakovych zafizeni musi byt pouzit typovém &titku podle pozadavkii PED resp. CSN EN 13480-4.
PFislusné potrubi bude zarovern znaceno uzitim znacka CE.

9.3.2 Popisy zafizeni
Kazdé zafizeni bude oznateno Nazvem zafizeni a kddem KKS.
Kazdé zafizeni musi byt vybaveno kovovym typovym Stitkem oznadujicim jako minimum:
e nazev vyrobce,
e typ zafizeni,
e sériové Cislo,
e rok vystavby,
¢ hlavni provozni Udaje (napf. Pratok, rychlost otaceni, elektricky vykon atd.).
Bezpecénostni znaceni

Ptedmét DILA vybavi ZHOTOVITEL bezpeénostnim znadenim v souladu s NV &. 375/2017 Sb., kterym
se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signal(l, ve znéni pozdéjsich pfedpisu
a CSN ISO 3864-1.

Oznaceni nosnosti plosin
Plosiny budou oznaceny tabulkami s nosnosti konstrukce.
Oznaceni hodnot na mistnich méficich pfistrojich.

Na mistnich méficich pfistrojich (teplota, tlak) budou na stupnicich ryskami vyzna¢eny max. a min.
povolené provozni hodnoty.
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9.3.3 Stitkovani
Stitkovani je popsano v A13 — Piedpis pro technickou dokumentaci.

9.4 Barevné reSeni

Architektonické feSeni nové navrhovanych, respektive ¢asti budov bude klast diraz na architektonicky
a barevny soulad s okolnimi dochovanymi budovami a technologiemi, zejména na umisténi bran a oken,
architektonické feseni detaill, peclivé zpracované.

Pfi navrhu barevného feSeni je nutné vychazet z barevné harmonie nové navrzenych
a zrekonstruovanych stavajicich budov, v€etné nedavno postavenych budov v blizkém sousedstvi.

Barevné feseni potrubi a technologickych zaFizeni vychazi z CSN 13 0072.

Obecné plati, ze potrubi je natfeno v odstinu hlavniho média &i systému, k némuz organicky patfi.
Pouze vyjime€né je ponechana povrchova uUprava zafizeni, jak zafizeni bézné dodava vyrobce
(komponenty elektro apod.) nebo je ponechano bez natéru (komponenty ¢idel méfeni z nerezu apod.).

Povrchy veSkerych neizolovanych potrubi v€etné armatur budou v celé ploSe natfeny barvou v
barevném odstinu stanoveném v Internim technickém pfedpisu OBJEDNATELE.

Povrchy tepelnych izolaci budou ponechany v pfirodnim odstinu pozinku s pfi€nymi pruhy v barevném
odstinu dle ITS.

Barevné feSeni (odstin) dotCenych ploch bude zpracovano ZHOTOVITELEM a odsouhlaseno
OBJEDNATELEM.

9.5 Standardizace

ZHOTOVITELEM musi standardizovat zafizeni, jak dalece je to mozné. Pozaduje se, aby pfi pouziti
stejného zafizeni o stejnych parametrech, které se vyskytuje ve vét§im poctu (napf. armatury apod.)
bylo pouzito jednotného typu v ramci celé dodavky.

Nesmi to vS8ak mit negativni vliv na funkci, cenu a provozni spolehlivost daného zafizeni.

U novych méficich zafizeni zemniho plynu a ostré pary je vyzadovana certifikace dle CMI (Cesky
metrologicky institut) dle systému INMAT, konkrétné se jedna o méfidla teploty, tlaku a pritoku.

9.6 Natéry

9.6.1 Korozni agresivita
Stanoveni korozni agresivity atmosféry je provedeno dle CSN EN ISO 9223 s vysledkem:
C3 ve stfednim stupni

Toto stanoveni je mozné zménit v pfipadé vétSich odchylek od fedeni pfedloZzenému v Dokumentaci
pro stavebni povoleni, podstatné je splnéni pfislusnych ¢eskych norem a platné legislativy.

Pro &asti DILA jako Vnitfni doprava paliva a dal$i ¢asti (i stavajici), u kterych bude dochéazet k pfimému
styku paliva s konstrukcemi, neni korozni agresivita stanovena. Budou vS8ak Zhotovitelem navrzeny z
takovych materialG a s takovou protikorozni ochranou, aby byla zajisténa zivotnost nad 15 let.

9.6.2 Obecné pozadavky

Systémy povrchové ochrany DILA a jeho &asti budou navrzeny a provedeny dle souboru norem CSN
EN ISO 12944 a souvisejicich pro vysokou zivotnost (H) nad 20 let a stfedni suché pramyslové prostredi
C3. Toto stanoveni je mozné zménit v pfipadé vétSich odchylek od feSeni pfedlozenému v Dokumentaci
pro stavebni povoleni, podstatné je spinéni pfislusnych ¢eskych norem a platné legislativy.
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Pro natéry budou pouzity ekologicky nezavadné materialy.

VSechny vnéjsi kovové povrchy zafizeni a konstrukci, které by mohly podléhat korozi budou opatfeny
vhodnou povrchovou upravou.

Tato povrchova Uprava bude odpovidat teploté povrchu a korozivnosti prostfedi. V sou€asné dobé je
lokalita Staveni$té zafazena do stupné korozni agresivity atmosféry C3.

Aplikace ochrannych natérd bude provadéna podle platnych norem a podle technologie, pfedepsané
vyrobcem natérd.

Zakladni a vrchni natéry a jejich odstiny budou v souladu s platnymi normami.

Pokud bude povrchova uprava feSena pokovenim, pfipousti se pouze kompaktni zarové pozinkovani.
VeSkeré zafizeni dodavané k montazi bude opatfeno koneCnymi natéry. Po montazi se budou provadét
pouze opravy natérd, a to pfedepsanym natérovym systémem, technologii a odstiny.

Zafizeni, jehoz povrchy nebudou z provoznich dlvodd natirany, budou opatfeny ochrannou
konservacni vrstvou pro skladovani u vyrobce a ZHOTOVITELE. Pred jejich dopravou na stavenisté
bude konservacni vrstva fadné odstranéna a povrch bude vhodnym zplsobem chranén pred
necistotami a vlhkosti.

Z&dna &ast zafizeni nesmi byt bez natéru nebo konzervace déle, nez 24 hodin.

V pfipadé, Ze zafizeni nem0ze byt dopravovano bez konservac¢niho natéru, musi byt mozné tento natér
snadno odstranit bez pouziti organickych rozpoustédel.

Musi byt spInéno:
e Veskeré kovové vybaveni musi byt chranéno proti korozi béhem skladovani, dopravy, montaze
a provozu.

e V pfipadé natéru: svarované spoje budou natfeny az po kontrole svaru a uspésSné zkouSce
tésnosti.

e Kovové povrchy musi byt pfed natfenim ocCisténé a pfipravené pro natér.

e Kazdy kovovy povrch musi byt natfen jednou vrstvou ochranného natéru. Po odstranéni necistot
pfipadné rzi musi byt potrubi chranéno jednou vrstvou zakladového natéru a jednou vrstvou
kryci barvy. Ochranny natér musi byt vybran podle maximalni provozni teploty média.

Obecné je pro natérové systémy pozadovano:

e Pro natérové systémy mohou byt pouzity pouze materidly s nizkym obsahem tékavych
organickych latek (VOC).

e Podle charakteru zafizeni, jeho rozmérd, podminek pro dopravu a skladovani na stavenisti
a podle podminek montaze plati pro povrchovou ochranu jednotlivych komponent(i zejména
nasledujici pozadavky:

e Hutni material (1j. trubky, profilovy materidl) bude dodavan na stavbu povrchové chranény.

e |zolované plochy budou natfeny pouze jednovrstvym natérem pod izolaci ze specialni
pryskyfice, ktera pfi teplot¢ nad 180 °C ekologicky shofi, (pokud nebude ve vyrobni
dokumentaci uvedeno jinak). Izolace bude kryta plechem dle specifikace izolaci, ktery nebude
natiran, ale bude oznacen barevnymi pruhy s odstinem, ktery ur€uje protékajici médium.

e Povrchy zafizeni urCené pro pfimy styk se stavebnimi prvky — beton, betonova mazanina anebo
které budou pfimo zabetonovany / zazdény atd. - budou bez natéru, pokud neni v dokumentaci
pfimo pozadovano jinak.

e Pouzité natérové systémy budou odpovidat korozni agresivité prostfedi i okolnim teplotam
a pozadavku na pfedpokladanou zivotnost protikorozni ochrany.
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e Finalni povrch bude dostate¢né odolavat mechanickému pusobeni odpovidajicimu provozu
v daném prostoru.

e Natérové hmoty budou odpovidat podkladovému materialu, budou dostateéné kryci, barevné
stalé, budou vytvaret stejnomérné vrstvy, pouzitd Fedidla budou bezpe¢na a zdravotné
nezavadna.

e Souvisejici normy a technickeé listy vyrobcl jednotlivych natérovych hmot: budou respektovany
pfi navrhu stavby a pro aplikaci natérd (jedna se zejména o nepouzivani uzavienych profild -
vée je nutno natfit, pridbézné svary a dodrZzeni maximalni doby mezi tryskanim a aplikaci
z&kladniho natéru v zavislosti na klimatickych podminkach)

e Pro dilce / potrubi / konstrukce / zafizeni natirané ve vyrobé / na dilné a pouze montované /
sestavované na stavbé je nutné uvazovat s minimalné 10% vyméry pro opravu natéru po
instalaci / sestaveni.

e Odstin vrchniho natéru — Barevné FeSeni vrchniho natéru bude provedeno v souladu s ITS
a bude v koneéné verzi odsouhlaseno objednatelem v ramci projektové dokumentace k DILU.

Dily provedené z nekorodujiciho materialu (nerez) nebudou, pokud neni vyslovné uvedeno jinak, celé
ochranény natéry anebo jinym systéme ochrany povrchu.

Zarové pozinkovani
Nasledujici ¢asti / dilce / prvky / konstrukce, které jsou soucasti zakazky, budou provedeny s ochranou

povrchu Zarovym zinkovanim nebo ochrannym natérem (dle bézné praxe a ujednani
s Objednavatelem):

e Zebfiky véetné ochrannych ko$l a bezpecnostnich zavor — pokud neni vyslovné uvedeno jinak,
e schodnice,

e stoZary osvétleni,

e vylozniky lamp a svétel,

¢ kabelové Zlaby v€etné kryt a pfechodd,

e kabelové externi trubkovody,

e zabradli — pokud neni vyslovné uvedeno jinak,

e stojany ovladacich skfinék,

e pochozi ¢asti ocelovych podlah a obsluznych lavek — pokud neni vyslovné uvedeno jinak,

e prvky zemnici sité — material FeZn.

U vnitfnich ocelovych ¢asti (nosné konstrukce, plosiny, pfistupové lavky, zebfiky atd.) mohou byt Zarové
zinkovany pouze pochozi &asti ocelovych podlah. VSechny ostatni prvky mohou byt ochranény
barevnym natérem.

Uvedené pravidlo nebude pouzito v pfipadé, Ze dané dilce budou z konstrukénich anebo provoznich
dlvodl provedeny z jiného materialu, jakym je napfiklad nerez, plast, kompozit a dalSi. VSechny
zinkované c&asti nebudou chranény ochrannym natérem s vyjimkou znaceni, pokud neni vyslovné
uvedeno jinak.
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