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Zadavaci dokumentace uréuje funkéni specifikaci DILA OB 2, véetné vymezeni polohy, maximalnich
zastavbovych rozmeér(, ktera musi byt spinéna. Navic zadavaci dokumentace a aktualni dokumentace
pro stavebni povoleni pfedstavuje navrhované technické feseni DILA OB 2, je pfijatelna flexibilita
ZHOTOVITELE OB 2 pfi uplatnéni jeho technického feSeni, pfi navrhu a vybéru konkrétniho zafizeni
podle jeho technické praxe, zkuSenosti a zvyklosti. ZHOTOVITEL OB 2 mlize nabidnout pravé tak
DILO OB 2 technicky pokroéilejsi a efektivnéjsi pro OBJEDNATELE a to tak, aby splfioval pozadavky
uvedené v zadavaci dokumentaci a pozadavky, vyjadreni a stanovisek organu statni spravy.

V ramci rozsahu DILA OB 2 jsou veskeré stavebni konstrukce pro kotelnu K20 a stavajici kotelnu E1A,
viz seznam stavebnich objektl v Pfiloze A 1, v¢. jeji potfebné Upravy pro montaz nové technologie
v ramci DILA OB 2, zaji$téni stavebni pfipravenosti pro DILO OB 1, DIiLO OB 5, DiLO OB 6, DILO OB 7
v rozsahu kotelny K20 a v rozsahu kotelny E1A.

Rozsah DILA OB 2 plati pro troveri nad 0,0 m.
Kotelna K20 a kotelna E1A

1.

© © N o~ WD

e
N B O

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Nosné konstrukce kotle K20 a kotelny K20

Upravy nosnych konstrukci kotelny E1A a kotl&i K80 a K90

Vnitfni nenosné stavebni konstrukce

Vyfukové plochy v oplasténi kotelen

PFiprava nosnych konstrukci pro pasovou dopravu a pfipojeni mostu pasové dopravy (OB 1)
Obvodové stény, omitky, akustické izolace svislé délici konstrukce kotelen

Stfecha v€. odvodnéni, podlahy

Schodisté, zebfiky, vytah

Hydroizolace a teplené a akustické izolace

. Vyplné otvoru
. Povrchové upravy

. Zdravotechnické instalace pro udroveri nad 0,0 m a jejich pfipojeni ke podzemnim

zdravotechnickym instalacim

Vzduchotechnika a vytapéni objektu K20 (mimo &ast odvétrani prostor pasové dopravy paliva
do E1A — OB1)

Stavebni ¢ast elektro

Upravy objektu E1A v souladu s pozarné bezpeénostnim fe$enim na zakladé nové instalované
technologie, v€etné pfipadné zmény pozarné bezpecnostniho feseni,

Vystavba novych a uprava stavajicich ocelovych konstrukci potrubnich mostd koufovodu,
popilkovodll az ke expedic¢nim silim vCetné pfipadnych Uprav nosnych konstrukci stavajici
koufovodu plynovych kotld z divodd zaudsténi kotle K20 do kominu

Pozarni feSeni nové kotelny

Stavebni provizoria
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Tabulka hranice dodavky a vymezeni rozsahu stavebni &asti DILA OB 2.

. Hranice rozsahu Diléi rozdéleni Strucny popis stavebni
PS, SO, 10 Nazev dodavek mezi OB PS, SO, 10 dodavky
Dodavka OB 2:
. . . - kompletni stavebni dodavka
Hranice mezi stavebni vrchni stavby
dodavkou OB 2/ Vrchni stavba —
OB 6 je uroven konstrukce SO nad Poznamka: soudasti stavebni
podlahy £0,000 m urovni podlahy Lo Lo
SO 201.1 |Kotelna K20 (OB 2) +0,000 m gtc’a‘iae‘f)kr}'l Jfgrz‘s‘tﬁsk'zee“z potrebné
Pro odvodnéni tvori Spodni stavba — tigcggﬁgnzizrtlfzeecnr:yﬁ:g\)/};bn|'
hran'ici mezi stavebni Ifonstr’ukce SO pod elektroinstalace, bléskosvod,
gOSEVE%%;B 2{ Erooggz)przdlahy zdravotné technické instalace,
. . - vzduchotechnika / vétrani atd.)
upraveného terénu Southsti dodévky OB 6 Dodavka OB 6.
oucasti dodavky A .
Pro bleskosvod tvofi jsou betonové - kompletni dodavka spodni
hranici mezi stavebni zaklady a sokl stavby
| ( ) c(j)or;j EéVI.(OU QB 21 EUdOtV yi(ocel?\/é Poznamka: soucasti stavebni
SO 201.2 | Kotelna K20 (OB 6 uroven onstrukce v¢. Lo Mot .
zkuSebni svorky cca kotveni jsou jiz gtoac\j/ae\;)knyi Jlf(?:s\tﬁsklzzrz potfebné
1,5m nad upravenym dodavkou OB 2. technické zafizeni stavby
terénem (zdravotné technické instalace,
uzemnovaci sit atd.)
Dodavka OB 2:
. . . - kompletni stavebni dodavka
Hranice mezi stavebni vrchni stavby
dodavkou OB 2/ Vrchni stavba —
OB 6 je uroven konstrukce SO nad . . At .
Partie za kotlem K20 podlahy +0,000 m urovni podlahy Po(zjr;zém\l/(ka ) Z%Lﬂcszgkitféveg?ebn &
SO 202.1 |- &isténi spalin - viz 0,000 m Stavobr o e P
SO 201 (OB 2) R . technické zafizeni stavby
Pro odvodnéni tvofi Spodni stavba — (odvodnéni stfechy, stavebni
hran'ici mezi stavebni Ifonstr'ukce SO pod elektroinstalace, bléskosvod,
%OSZVE%%;B 2/ :J_Boggbpn(:dlahy zdravotné technické instalace,
; . - vzduchotechnika / vétrani atd.)
upraveného terénu S dodévky OB 6 Dodavka OB 6.
oucasti dodavl A .
Pro bleskosvod tvofi jsou betonovéy - kompletnf dodavka spodnl
hranici mezi stavebni zaklady a sokl stavby
Partie za kotlem K20 dodavkou OB 2/ budovy, ocelové Poznamka: soucasti stavebni
SO 202.2 | - ¢isténi spalin - viz OB 6 uroven konstrukce v¢. dodavk : Sou veskeré potfebné
SO 201 (OB 6) zkuSebni svorky cca kotveni jsou jiz stavebr¥ijkonstrukce " p
1,5m nad upravenym dodavkou OB 2. technické zafizen! stavby
terenem (zdravotné technické instalace,
uzemnovaci sit atd.)
Dodavka OB 2:
Hranice mezi stavebni |, . . . |~ kompletni stavebni dodavka
dodavkou OB 2 / rchni stavba — veSkeré vrchni sFavby ] ]
OB 6 ve stavebni Ifonstr'ukce SO nad - komplet,nl stavebnl qodavka
konstrukci neni (vSe urovni podiahy Cpx qudnl S.taVb¥2 . VS?Ch
je dodavkou OB 2) Spoc'Jm stavba - veSkeré potrebnych prlpadnych” ]
] zasahy do stavebnich Uprav stavajicich
<0208 Upravy kotelny Pro odvodnéni tVoFi be:jcl)novych zakladu, zakladu, podlahy, soklu atd.
K80/K90 hranici mezi stavebni P! a_r]y', Soklu atd. . . St .
dodavkou OB 2 / stava’J|C|l!<qteIr’1y Poznar:nka. .soucastvl sta’vebrll )
OB 6 trover vychazgjlm z Upravy dodavky' jsou vesSkeré potrebné
upraveného terénu QCquve konstr’u!<ce stave_bnl 'konvs’trukf:e a
(vné& objektu) Vegkere stavebni Upravy technlck(ve zafizeni stavby ]
jsou v rozsahu OB 2 (odvodnéni stfechy, stavebni
elektroinstalace, bleskosvod,
zdravotné technické instalace,
vzduchotechnika / vétrani atd.)
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OB 2 KOTELNY
. Hranice rozsahu Diléi rozdéleni Strucny popis stavebni
PS, SO, 10 Nazev dodavek mezi OB PS, SO, 10 dodavky
Dodavka OB 2:
- kompletni stavebni dodavka
Vrchni stavba — ocelova vrchni stavby
A . konstrukce SO nad
\z/glzja?éyll«;ulzg\r,lg%l;ce Pro odvodnéni tvoFi urovni upraveného Poznamka: soucasti stavebni
SO 204.1 (OB 2) — vrchni hranici mezi stavebni terénu, resp. horni dodavky jsou veskeré potfebné
stavba dodévkou OB 2 / urovni zakladovych stavepm’ konstrukce a
OB 6 trover konstrukci technlckc:",- zlah'zenl’ st:avby
upraveného terénu (odvodnenl, stavebni
Spodni stavba — elektroinstalace, bleskosvod
- zakladové konstrukce atd.)
E:gn?clz(iailq(gzsi\/;)ti\t\é%%i a kon§trukce SQ pod | Dodavka OB 6:
dodavkou OB 2 / OB 6 urovni upraveného - kompletni dodavka spodni
A . . < “pr terénu, resp. horni stavby
Vnéjsi koufovody - uroven zkuSebni svorky drovni zakladovych
SO 204.2 zglélaGdy a kor&st’r ukce 3C?a:\L/’e5rT r:agrénem konstrukci, betonové | Poznamka: soucasti stavebni
gtavbg — spodni praveny patky a zaklady jsou dodavky jsou veskeré potfebneé
v rozsahu OB 6. stavebni konstrukce a
technické zafizeni stavby
(uzemnovaci sit atd.)
Dodavka OB 2:
Vrchni stavba — - kompletni stavebni dodavka
Odpopilkovani - Pro odvodnéni tvori E?g\/srtlriuﬁs;\?e?lgﬁg vrehni stavby
S0 205.1 sgtk::z;' (ggs;)a _ ELZZEL?ueggtg\;ebm terénu, resp. horni Poznamka: soucasti stavebni
vrchni stavba OB 6 trover urovni zékladovych dodavky jsou veskeré potfebné
; . konstrukci stavebni konstrukce a
upraveného terénu technické zafizeni stavby
Pro bleskosvod tvofi Spo<'1n|' stavpa - (odvodnéni, bleskosvod atd.)
hranici mezi stavebni z&kladové konstrukce | Dodavka OB 6:
dodavkou OB 2 / a kon§trukce SQ pod | - kompletni dodavka spodni
Odpopilkovani - OB 6 uroveri tjer?ev:d ur[;rsar;/ehnoerz? stavby
S0 2052 | POUuONi Tosta akusebni svorky o¢a | rovni zakladovych | Poznamka: sougsti stavebni
zaklady ( ) t " P y konstrukci, betonové dodavky jsou veskeré potfebné
spodni stavba erenem patky a zaklady jsou stavebni konstrukce a
v rozsahu OB 6. technické zafizeni stavby
(uzemnovaci sit atd.)

Pro stavebni elektroinstalace jsou hranice dodavky vyznafeny na

OB2_A112.08.

Hranice mezi stavebnimi dodavkami SO jednotlivych OB 2 / OB 6 je obecné na urovni podlahy
pFislusného stavebniho objektu (tj. £0,000 m) nebo na horni Grovni zakladovych konstrukci, sokld, vE.
vystupujicich nad tuto definovanou uroven.

jednopdlovém schématu

Soucasti OB 6 je spodni stavba objektll dle pozadavki OB 2 (vyjma SO 203, ktery je kompletné
dodavkou OB 2), ktera zahrnuje veSkeré betonové zakladové konstrukce pro nosnou ocelovou
konstrukci a technologii OB 2, kréky, sokly pod sendviCovym obvodovym plastém, hydroizolaci proti
vodé, betonova podlaha v€. pfip. kanalkd v urovni upraveného terénu, veSkeré rozvody a uzemnéni pod
betonovou podlahou apod.

Soucasti OB 2 jsou veskeré zabudované i dodate¢né osazené kotvici prvky v betonovych konstrukcich
spodni stavby pro ocelovou nosnou konstrukci vrchni stavby a technologie.

Podrobné pozadavky na stavebni pfipravenost od OB 6 upfesnéni Zhotovitel OB 2 v dalSich fazich
dokumentace.

Poznamka: pro napojeni instalaci se v mistech navaznosti mezi jednotlivymi OB pfedpoklada vzajemny
prekryv instalaci, tak aby bylo napojeni pfislusné vnitfni instalace (zejména vodovod, kanalizace,
uzemnéni) provedeno fadné a v souladu s platnymi technickymi normami a legislativou.
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OB 2 KOTELNY

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede STAVEBNI CAST v souladu s platnou legislativou CR, zejména
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni a jeho provadécimi
vyhlaskami, v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, dle
platnych predpisti pozarni ochrany, BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, podle plathych CSN, EN
a v souladu se stavebnim povolenim a s podminkami vydanymi pro stavebni povoleni dot€éenymi organy
statni spravy nebo spravci siti.

Predmétem STAVEBNiI CASTI jsou veskeré projektové, pfipravné, realizaéni a pomocné prace

souvisejici s dodavkou a montaZi kompletniho DILA OB 2 jako celku. Hlavni prace jsou uvedeny
v jednotlivych bodech.

ZHOTOVITEL OB 2 zejména provede:

1) upfesnujici mistni prizkum napojovanych stavajicich inZenyrskych siti,

2) stavebné technicky prazkum veskerych stavajicich stavebnich a inzenyrskych objektd,
stavebnich konstrukci nebo jejich &asti souvisejicich s predmétem DILA OB 2. Na zakladé
zjisténi stavebné technického prizkumu ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a zrealizuje pfislusné
Upravy, opravy nebo demolice stavajicich stavebnich a inzenyrskych objektl, konstrukci nebo

jejich &asti, jez jsou nezbytné pro realizaci a bezchybnou funkci DILA OB 2 v pozadované kvalité
a zivotnosti,

3) zfizeni jemu pfidéleného ZARIZENI STAVENISTE, jeho provozovani b&hem realizace DILA
OB 2 a jeho odstranéni po dokonéeni DILA OB 2, s moznosti vyuziti objekti a ploch
zobrazenych v pfiloze A 114.01 - Koordinaéni situace,

4) stavebni pripravenost STAVENISTE OB 2, kontrola zaji§téni dopravnich tras pred zahajenim
DILA OB 2,

5) dopravu materialu z bouracich praci a demontazi,
6) bouraci prace, demolice, demontaZe objektt, konstrukci a tras branicich vystavbé DILA OB 2,

7) kompletni vystavbu vSech v kapitole 6 vedenych SO, v€. jejich pFislusného vybaveni stavebnimi
profesemi (technikou prostiedi staveb neboli technickym zafizenim budov - TZB), vychéazejici
z Ucelu a potfeb daného provozu (pozarni, hygienické, bezpe€nostni a provozni pozadavky).
Jedna se piedevSim o vnitfni rozvody pozarni vody, pitné vody, kanalizaci, zdravotni techniku,
silnoproudé rozvody elektro (v€etné provozniho osvétleni, nouzového osvétleni, zasuvkovych
rozvodu, uzemnéni a hromosvod(l), vzduchotechniku a vytapéni, v€etné souvisejicich systém
méreni a fizeni,

8) dodavku a montaz ocelové konstrukce obsluznych lavek a plosin, schodist, zebfikl, zabradli,

9) dodavku vybaveni STAVEBNICH OBJEKTU zafizovacimi pfedméty, nabytkem, zafizenim
s pozarné bezpecnostni funkci a jinym nutnym pfisludenstvim pro funkci daného objektu,

10) nutna zdvihaci zafizeni pro opravy a udrzbu, drazky kladkostroj( atd.,
11) vesSkeré leSenarské prace,

12) zaji$téni pFistupld k provozovanym technologiim VYROBNY, pokud pfistup k nim bude
znemoznén realizaci DILA OB 2.
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OB 2 KOTELNY

4.1 Povinnost ZHOTOVITELE OB 2 v oblasti agresivity vnéjSiho prostredi

ZHOTOVITEL vypracuje Protokol o ur€eni vnéjSich vlivad pro vSechny prostory a mistnosti
STAVEBNICH OBJEKTU dle CSN v platném znéni.

Pfi navrhu konkrétniho systému protikorozni ochrany je ZHOTOVITEL OB 2 povinen vychazet z
predpokladané zivotnosti 25 let.

4.2 Povinnost ZHOTOVITELE OB 2 vzhledem ke stavajicim objektiim VYROBNY

PFi praci v sousedstvi stavajicich objektl nesmi byt tyto objekty touto stavebni innosti ohrozeny nebo
poskozeny. ZHOTOVITEL OB 2 zajistni provizorni oddéleni sousedicich stavajicich objektt od prostor
STAVENISTE tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich stavebnich objekt( a technologie a byl umoznén
provoz stavajici technologie nezavisle na provadéni DILA OB 2. Po dokon&eni DILA OB 2 bude
provizorni oddéleni zruseno. Provizorni oddéleni bude FeSeno v zavislosti na povaze oddélovanych
prostord a probihajicich stavebnich nebo montaznich praci, a to doasnymi pevnymi pfickami,
plachtovymi sténami, mobilnimi sténami, oplocenim nebo jinymi vhodnymi prostfedky. Oddéleni bude
provedeno zejména, nikoliv vSak vylu¢né, v prostorech kotelny K80 a K90, ve strojovné, na venkovnich
komunikacnich plochach atd.

4.3 Stavebni reseni v oblasti emise hluku

Hluk z technologii a provozu uvnitf objektd bude stavebnimi konstrukcemi utlumen tak, aby byly
dodrzeny garantované parametry hluku, definované v dokumentu A6 Garantované hodnoty. Soucasti
tohoto utlumeni musi byt i jednotlivé stavebni otvory a prostupy obsluznych technologii, VZT rozvodd,
dale okna, vrata, dverfe, vétraci mfizky apod.

Nové oplasténi objektu kotelen bude soucasné respektovat pozadavky pozarni bezpecnosti a tepelné
ochrany budov.

4.4 Provedeni STAVEBNICH OBJEKTU a jejich &asti

Navrh v8ech stavebnich konstrukci bude ZHOTOVITELEM OB 2 proveden v souladu s normami
a predpisy platnymi v Ceské republice véetné piedpisti pro zajisténi pozarni bezpeénosti a predpist
provozu tykajicich se bezpecnosti prace.

Pfi navrhu konstrukci budou zohlednény mistni podminky, geologické podminky, klimatické podminky,
korozni zatizeni prostfedi apod.

Pfi navrhu a realizaci staveb musi ZHOTOVITEL OB 2 respektovat ochranna pasma stavajici technické
infrastruktury VYROBNY, a to zejména plynovodu, vodovodu, kanalizaci, produktovod(i a kabelovych
a venkovnich vedeni.

U jednotlivych technologickych zafizeni bude ZHOTOVITELEM OB 2 vzdy uréena trasa, ktera bude
slouzit pfi montaZi, demontazi a dopravé, pii opravach a vyménach zafizeni. Unosnost ploch
a konstrukci musi odpovidat hmotnosti jednotlivych dopravovanych &asti technologie. Ovéfeni nosnosti
statickymi vypocty je v rozsahu ZHOTOVITELE OB 2.

Ve stavebni ¢asti ZHOTOVITEL OB 2 zajisti potfebnou nosnost jednotlivych podlazi STAVEBNICH
OBJEKTU a jejich &asti v souladu s pozadavky pro umisténi technologie, pro dopravu jednotlivych &asti
technologie pfi opravach a vyménach.

Vstupy do objektl a jejich €asti budou provedeny tak, aby umozfiovaly bezproblémovou obsluhu
technologie, pfipadné jeji demontaz a montaz v&etné transportu mimo objekt.
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VSechny provozni budovy, ve kterych musi byt zajiSténa kontrolni pochtzkova ¢innost, budou vybaveny
schodisti s vystupy na v8ech podlazich, v oddvodnénych pfipadech na méné frekventovana mista po
pevném zebfiku (napf. ocelové konstrukce koufovodd, silo popilku apod.).

V souladu s predpisy BOZP, platnymi normami a legislativou budou na mistech, kde je to pozadovano,
instalovany bezpecnostni sprchy, umyvadla, umyvatka pro vyplach oc&i v€éetné pfivodu pitné vody.

4.4.1 Nosné konstrukce

Nadzemni nosné konstrukce STAVEBNICH OBJEKTU provede ZHOTOVITEL OB 2 jako skeletové
konstrukce ocelové, nebo Zelezobetonové monolitické, nebo montované, nebo eventualné kombinaci
sténovych systéml Zelezobetonovych monolitickych, nebo montovanych. Je nutno pfihlédnout k
zajisténi pozadavk( na stabilitu objekt(i, technologickym, pozarné technickym a architektonickym
pozadavkim. Provedeni téchto konstrukci musi umozfiovat bezproblémovou demontaz a zpétnou
montaz hlavnich technologickych prvku, tj. napfiklad musi byt vhodnym zplsobem navrzeny montazni
otvory a dostatené rozmérné a unosné dopravni trasy, v€etné vybaveni zdvihacimi zafizenimi
(kladkostroje, drazky) atd.

V misté stavebnich otvorll v pfipadé zdénych konstrukci ZHOTOVITEL OB 2 pouzije systémové
preklady. V pfipadé otvora o vétsich rozpétich budou pouzity preklady z ocelovych valcovanych profil (.

kromé pfipadu, ze bude mozno tyto ¢asti dopravovat instalovanymi jefaby nebo zavéSenymi jedno-
nosnikovymi kladkostroji az na misto, kde bude konstrukce podlah dostate€né nosna nebo az mimo
objekt. Podlahové plochy se zvySenou nosnosti pro dopravu téZzkych bfemen budou na podlahach
vyznaceny (pouze pro K20). VSechny plochy podlah budou mit ZHOTOVITELEM OB 2 viditelné
oznacenou nosnost.

Pfi navrhovani a vyrobé Zelezobetonovych konstrukci bude zejména dbano na to, aby konstrukce mély
dostatecCné kryci tloustky betonu a tim dostate¢nou odolnost proti korozi. Pfi provadéni betonaze, zdéni
a ostatnich mokrych procesu pfi ztizenych klimatickych podminkach (nizka teplota, vysoka teplota, vitr
atd.), bude dbano na vhodny technologicky postup zohlednujici pfislusné podminky.

4.4.2 Obvodové stény, strecha, svislé délici a vyplnové konstrukce

Nové obvodové stény, stfechy, svislé délici a vyplfiové konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 navrhne
a realizuje tak, aby tepelné ztraty objektl odpovidaly normovym pozadavkim pro jmenovité prostory
a aby oplasténi objektu splhovalo poZadavky poZarné technického feSeni stavby a protihlukovou
ochranu a tepelné izolaéni vlastnosti.

Oplasténi bude voleno také s ohledem na nutné pozarni odolnosti konstrukci, odstupové vzdalenosti
mezi novymi a stavajicimi objekty, provedeni protipozarnich past apod.

Pro nové oplasténi budou realizovany fasadni prvky v tomto rozdéleni:

1) ocelové skeletové konstrukce budou oplasténé fasadnimi sendviGovymi panely. Stény
stavebnich objektud, které jsou pfimo spojeny s komunikaci pro automobily, budou opatfeny
soklem o vySce min. 1500 mm (ostatni plocha minimalné 0,600 mm) v provedeni
z zelezobetonového sendvice s izolaci,

2) zdéné konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 2 opatfeny vnéjsi barvenou omitkou (barevné
feSeni v souladu s ITS) a vnéjSim fasadnim zateplovacim systémem dle tepelné technickych
pozadavkU budov,

3) Zelezobetonové konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 2 opatfeny vnéjSim natérem, u prostor,
které budou mit z hlediska tepelné technickych a akustickych vlastnosti zvySené pozadavky,
budou tyto konstrukce opatfeny pfislusnou izolaci,
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4) zateplovaci fasadni systém bude z pozarniho hlediska realizovan na bazi mineraini viaken,

5) stfesSni konstrukce objektd budou ZHOTOVITELEM OB 2 navrzeny tak, aby jejich nosnost
odpovidala pozadavkim platnych norem na zatizeni snéhem, vétrem a na nahodilé zatizeni
pracovniky obsluhy, s respektovanim tepelné technickych a hlukovych parametrli, pozarné
bezpecnostnich kritérii, architektonickych a provoznich poZadavku. Konstrukce stfech budou
provedeny jako jednoplastové spadované ke stfeSnim vpustem nebo Zlabum a budou
odvodnény vnitfnimi nebo venkovnimi svody. U prostor s vysokou vnitini vlhkosti bude
posouzena kondenzace vodnich par jak na povrchu, tak i uvnitf konstrukci stfech a stropu.
Stfechy objektl budou vybaveny po celém obvodé dostateéné vysokou atikou, zabradlim nebo
jejich kombinaci v provedeni dle platnych CSN EN. U vy$8ich budov (se dvéma a vice
podlazimi) budou provedeny vstupy na stfechy z vnitiniho schodis$té do bezpecné vzdalenosti
od hrany padu (relevantni pouze pro K20). Hydroizola¢ni material bude ZHOTOVITELEM OB
2 zvolen tak, aby jeho zivotnost byla minimalné stejna, jako je zZivotnost objektu. Pouziti stérek
s funkci hydroizolaci neni dovoleno. Pokud na stfechach budou umisténa zafizeni s nutnou
obcasnou kontrolou, bude k nim provedena pochlzna lavka s podlahou z pororo$ti a se
z4bradlim z obou stran,

6) svislé délici a vyplriové konstrukce, slouzici k oddéleni jednotlivych prostorll pfipadné pozarnich
usekld v objektu, mohou byt provedeny z tradi¢nich zdénych materiald, montované z dilcl
silikatovych, sadrokartonovych, sendvicovych panell, jednoduché z plechu ocelového,
hlinikového. Musi splfiovat zejména pozarné technické, tepelné technické, architektonické
a akustické pozadavky. Konstrukce budou staticky posouzené,

7) rozmérné zdéné konstrukce budou staticky posouzeny na stabilitu pfi zatizeni pretlakem vétru
pfi otevieni velkych otvor(.

Dle akustické studie je pozadavek na celkovou akustickou nepriizvuénost obvodového plasté
a stfechy obou kotelen stanoven na min. Rw = 25 dB.

4.4.3 Klempirské konstrukce

Pro v8echny klempifské konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 pouzije kovovy material v bezudrzbovém
a stalobarevném provedeni.

4.4.4 Chemické izolace

Chemické izolace vychazi z nutnosti ochrany pouzitych stavebnich materialt a konstrukci proti pisobeni
vlivl Zivotniho prostfedi, spodnich vod a chemickych latek z provozu. Jednotlivé izolace musi byt
ZHOTOVITELEM OB 2 navrzeny tak, aby dlouhodobé, a to nejméné po dobu Zivotnosti DILA OB 2,
odolavaly vlivim prostfedi v jednotlivych provozech.

445 Akustické izolace

Izolace akustické uvnitf objektu budou vychazet z posouzeni hladiny hluku jednotlivych technologickych
zafizeni a prostor(. Podle akustickych vypoctl budou na vnitfni konstrukce objektu pouzity materialy
tak, aby hluk v chranénych prostorach, jako jsou kancelafe, dozorny, denni mistnosti apod., dosahoval
maximalné hodnot, které jsou povoleny platnou legislativou. To plati i pro hluk pronikajici do téchto
prostor vné&jSimi i vnitfnimi okny.

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a zrealizuje DILO OB 2 (zejména &ast K20) tak, aby hluk pfi provozu
zafizeni v jednotlivych objektech neprekrocil hygienické limity hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v platném znéni a aby byly dodrZzeny
pozadavky na nepriizvu¢nost obvodoveého plasté a jeho €asti a stanovi a dodrzi vzduchové a kroCejové
neprizvuénosti mezi mistnostmi s trvalou obsluhou dle CSN.
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Na zdénych konstrukcich ZHOTOVITEL OB 2 provede omitky vnitfni a venkovni v€etné pfipadného
vnegjsiho fasadniho zateplovaciho systému; ve vnitfnich prostorech budou ZHOTOVITELEM OB 2
provedeny kone¢né Upravy ve formé maleb, obkladi a podhledd. Podhledy v uréenych prostorach
budou splhovat akustické pozadavky a pozadavky pozarni ochrany. Ocelové konstrukce budou
opatfeny natéry pro venkovni prostfedi, vnitini prostfedi, popf. zarové zinkované. Venkovni nosné
oceloveé konstrukce budou Zarové pozinkovany.

4.4.6 Omitky
Jsou preferovany svétlé povrchy omitek, které zlepSuji droven intenzity osvétleni a jeho rovnomérnost.

4.4.7 Podlahy

Naslapné vrstvy podlah budou ZHOTOVITELEM OB 2 voleny podle:
1) acelu jednotlivych stavebnich objektd tak, aby dlouhodobé odolavaly pfislusnému zatizeni,
2) pozadavkul na unosnost jednotlivych vrstev s ohledem na provozni zatizeni,

3) pozarni odolnosti a ostatnich pozadovanych pozarnich vlastnosti zejména v prostorach
unikovych cest,

4) odolnosti proti otéru,

5) pozadovaného vzhledu,

6) pozadavkl na snadnou udrzbu a cistitelnost,

7) pozadavkul na antistatické vlastnosti,

8) pozadavku na pfipadnou odolnost proti chemickym latkam.
Konstrukce podlah musi provozné odolavat vSem hmotédm, naplnim technologie a pouzivanym
chemikaliim pfi provozu technologie a Cisténi objektu.

Protiskluzné vlastnosti povrchu podlah ZHOTOVITEL OB 2 prokaze pfi pfedani DILA OB 2 certifikatem
vyrobce dle platné CSN 74 4505 - Podlahy - Spoleéna ustanoveni, a to jak zasucha, tak pfi mokrém
povrchu.

4.4.8 Hydroizolace

Jako material, ze kterého ZHOTOVITEL OB 2 bude provadét izolace proti vodé a vlhkosti, pouZije
ZHOTOVITEL OB 2 zejména Ziviéné modifikované asfaltové pasy. U Zelezobetonovych konstrukci pod
hladinou podzemni vody bude akceptovano i pouziti bilych van.

Veskeré realizace konstrukci hydroizolaci musi respektovat hydrogeologické podminky STAVENISTE
a pozadavky CSN. Hydroizolace podzemnich prostor musi poskytovat pottebnou bezpeénost proti
pronikani spodnich vod do objektu.

4.4.9 Vyplné otvort

ZHOTOVITEL OB 2 ve STAVEBNICH OBJEKTECH pouzije takové otvorové vyplng, které budou
odpovidat svymi parametry platné legislativé a plathnym normam v daném oboru. To znamena, v oblasti
mechanické odolnosti pfi normovém zatizeni, v oblasti tepelné technickych a hlukovych parametrd,
pozarné bezpecnostnich kritérii a provoznich pozadavkd.

Dvere a vrata budou v provedeni podle provoznich pozadavki a druhu prostoru. Vnitfni dvefe a vrata
budou dle své Sitky a provoznich podminek ZHOTOVITELEM OB 2 provedeny jako otevirava
jednokiidlova nebo dvoukfidlova (Sifka dle navrhu ZHOTOVITELE). Ostatni vnitfni vrata vétSich
rozméru, ¢asto otevirana nebo rozmérna vrata s Sitkou nad Sitku 1600 mm vedouci do venkovniho
prostoru, budou ZHOTOVITELEM OB 2 provedena jako sekCni s elektrickym pohonem nebo posuvna.
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Na pozarnich zasahovych cestach bude realizovan téz nahradni pohon vrat klikou. Ve dvefich na
unikovych cestach bude osazeno panikové kovani. Dvefe pro bézny priichod osob nebo na Unikovych
cestach budou realizovana mimo vrata.

4.4.10 Povrchové upravy, specialni natéry stavebnich konstrukci

Specialnimi natéry se rozumi nastfiky protipozarni v souladu s pozarné bezpe&nostnim feSenim stavby,
antireflexni, protikorozni na ocelovych konstrukcich vystavenych zvySenym korozivnim G&inkam,
chemicky odolné podle konkrétnich podminek prostfedi.

4411 Zatizeni

Nosné konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a realizuje na stala zatizeni, jako jsou vlastni tiha
konstrukce a sily z konstrukci nesenych. Dale budou navrzena na zatizeni nahodila. To jsou zejména
klimaticka zatizeni, zatizeni technologiemi, zatizeni osobami a materialy. Dale je nutno pocitat se
zatizenimi od jefabll a kladkostroju stejné jako s ostatnimi uzitnymi zatizenimi. Od technologickych
zafizeni, potrubi, jefabl a kladkostroji nutno pocéitat nejen s jejich svislymi, ale i vodorovnymi t¢inky. U
zafizeni, ktera vyvozuji dynamické slozky zatizeni, je nutno pocitat také s témito slozkami zatizeni. V
mistech, kde se budou pohybovat automobily, musi byt konstrukce dimenzovany také na jejich naraz,
popfipadé musi byt proti tomuto narazu chranény jinou konstrukci, napfiklad svodidly (tyka se pouze
nové dodanych &asti). Zatizeni bude stanoveno v souladu s CSN EN 1991 Zatizeni konstrukci (Eurokéd
1).

4.4.12 Sedani objektu

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede DILO OB 2 tak, aby sednuti stavebnich objektt nevedio k
poskozeni, nebo ztraté funk&nosti DILA OB 2. ZHOTOVITEL OB 2 proto musi, mimo jiné, véechny
podzemni sité, které prochazeji do stavebnich objektll nebo jsou s objekty v kontaktu provést tak, aby
nebyly podzemni sité sedanim objektl poskozeny nebo nebyla ohrozena jejich funkénost.
ZHOTOVITEL OB 2 musi také vhodnym projektovym feSenim realizovat napojeni desStovych svodl na
lezatou kanalizaci.

Zhotovitel bude v prabéhu stavby provadét soucinnost ZHOTOVITELI OB 6 (pokud to bude nutné) k
méfeni sedani stavebnich objektl za ucelem:

1) ziskani podkladu o chovani podzakladi, o plsobeni stavby a zafizeni na jiné objekty,
2) porovnani skute€nych sedani oproti vyslednym Udajiim ze statického vypoctu,
3) sledovani stavu a funkce bezpecénosti stavebnich objektu.

V prubéhu stavby bude ZHOTOVITELEM OB 2 pribézné méfena a vyhodnocovana svislost stavebnich
objektl.

ZHOTOVITEL OB 2 se vzdy také k naméfenym hodnotam vyjadfi a jejich dopad na funk&nost objektd
vyhodnoti.

Provedeni zaméfeni polohy ZHOTOVITEL OB 2 zajisti min v rozsahu:
1) pfi dokongeni zakladl véech STAVEBNICH OBJEKTU v rozsahu OB 2,
2) pfi pfedani vSech technologickych zakladd pro montaz technologie,

3) 3 mésice pfed ukondenim PRODLOUZENE ZARUCNI DOBY v8ech zakladd STAVEBNICH
OBJEKTU v rozsahu OB 2, které jsou sougasti STAVEBNi CASTI.

ZHOTOVITEL OB 2 se k naméfenym hodnotam vyjadFi a jejich dopad na funkénost objektl a zafizeni
vyhodnoti.
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Provadéni a predani vysledkil geodetickych méFeni sedani STAVEBNICH OBJEKTU v rozsahu OB 2
bude ZHOTOVITELEM OB 2 zapracovano do Planu kontrol a zkouSek. Stabilizace geodetickych znadek
je predmétem DILA OB 2.

45 Pomocné ocelové konstrukce

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne pomocné ocelové konstrukce slouzici pro pohyb osob ve vS§ech objektech.
Pomocné ocelové konstrukce jako obsluzné ploSiny, schody, Zebfiky, podpérné stojany atd.,
ZHOTOVITEL OB 2 doda pIné pfedvyrobené (tam kde je to mozné) a musi zahrnovat v§echny kotevni
a spojovaci Srouby a dalSi kompletizacni material. Na pochozich plochach budou ZHOTOVITELEM OB
2 pouzity spojovaci prvky, které nevycénivaji nad pochiznou plochu. PloSiny, schodisté, zebfiky budou
oznadeny bezpe&nostnimi prvky dle CSN ISO Zlutou barvou v kontrastu s barvou &ernou. Nosnost plosin
bude viditelné vyznacena tabulkou pfimo na pomocné ocelové konstrukci nebo pfimo na plosiné a bude
urena prokazatelné na zakladé statického vypoltu (tyka se pouze K20 a nové dodanych d&i
upravovanych konstrukci ve stavajici kotelné K80/90). To plati i pro vSechny ZHOTOVITELEM OB 2
realizované poklopy a pfipadné montazni zavésy pro kladkostroje.

Ostatni pomocné konstrukce, slouzici jako nosné konstrukce pro technologie, ZHOTOVITEL OB 2
navrhne dle specifickych pozadavkd technologie. Na kazdy pouzity material bude ZHOTOVITELEM
OB 2 dodan atest. Pozadavkim pfislusnych CSN musi odpovidat také vSechna zabradli plosin
a pfistupové zebfiky. PloSiny budou opatfeny okopovym plechem.

Pomocné ocelové konstrukce musi byt opatfeny ochranou proti korozi. Pochozi ¢asti obsluznych plosin
a schodl budou osazeny zinkem pokovenymi rosty. Cely venkovni systém ocelovych konstrukci bude
zarové zinkovan &i opatfen ochranou natérovou vrstvou se stejnou Zivotnosti jako zinkovani. Toto
provedeni musi byt odsouhlaseno OBJEDNAVATELEM.

Unosnost pochozich &asti konstrukci v ramci DILA OB 2 bude minimalné 500 kg/m2. Pokud bude
konstrukce slouzit pro ulozeni nebo dopravu hmotnéjSiho bfemena nez 200 kg, bude potfebna nosnost
uréena projektantem technologie a potvrzena statickym vypoétem dle metodiky platnych CSN EN.

Ke véem armaturam, polni instrumentaci SKR, pFirubam pro emisni méfeni, pozarnim hlasiém a dal$im
pozarné bezpecnostnim zafizenim a vyhrazenym technickym zafizenim musi byt zhotoveny pomocné
ploSiny a Zebfiky pro zajisténi trvalého pfistupu pro provadéni pravidelnych kontrol, oprav, revizi
a servisnim ukonam.

VSechny nové nosné ocelové konstrukce a prvky technologie, podél kterych probiha dopravni trasa,
musi byt ve smyslu platnych norem navrzeny na naraz vozidel nebo budou ZHOTOVITELEM OB 2 pfed
narazem chranény. ZHOTOVITEL OB 2 navrhne ochranu dle dovolené rychlosti v aredlu VYROBNY,
sméru narazu a hmotnosti vozidel.

4.6 Provedeni ocelovych konstrukci

Na vSechny ocelové konstrukce bude ZHOTOVITELEM OB 2 zpracovana projektova dokumentace, a to
vCetné dokumentace provadéci. Ta bude po smontovani konstrukce pfedana OBJEDNATELI, a to
véetné statického vypoctu, ve kterém bude provedeno i posouzeni pfipoju jednotlivych prvkl. Ve
statickém vypoctu bude posouzen také druhy deformaéni mezni stav ocelovych konstrukci. Dynamicky
namahané konstrukce budou posouzeny také na unavu.

ZHOTOVITEL OB 2 posoudi pfedpokladané provozni podminky a navrhne klasifikaci provadéni ocel.
konstrukci dle EN 1090-2. Pro odpovidajici zatfidéni jsou dllezité rovnéz kategorie pouziti, vyrobni
kategorie i tfidy nasledku.

Pro vyrobu jakychkoliv pomocnych ocelovych konstrukci budou preferovany oceli S235.
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VSechny venkovni ocelové konstrukce a vSechny podlahové rosty (vnitfni i venkovni) budou zarové
pozinkované a budou dimenzovany na pozadované zatizeni a budou pevné upevnény k ocelové
konstrukci. Vnitfni ocelové konstrukce mohou byt ZHOTOVITELEM OB 2 opatfeny pouze natéry.
Nosnost rostl podlah bude potvrzena vyrobcem. Lemovany budou nejen okraje plosin, ale také prostupy
pororosty a podlahami. Vyska okopového plechu bude alespori 100 mm nad pochlznou plochou (dle
normy EN 14122-3). VySka zabradli bude odpovidat normovym pozadavkim. Minimalni vyska bude
1 100 mm. VySe uvedené parametry se vztahuji pfedevs§im k nové dodavanym Castem, nepfedpoklada
se Uprava stavajicich konstrukci v kotelné K80/90.

4.7 Pozadavky na materialy a vyrobky

Mohou byt pouzity pouze vyrobky a materialy, jejichz vlastnosti vzhledem ke zpusobilosti pro danou
stavbu zaruéi, Ze DILO OB 2 pfi spravném provedeni a bézné Gdrzbé po dobu Zivotnosti spini pozadavky
na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni odolnost, hygienu, ochranu zivotniho prostredi
a bezpecného uzivani ve smyslu stavebniho zakona.

4.8 Vétrani, vytapéni, chlazeni

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a instaluje vytapéci systém, ktery zajisti temperovani véech STAVEBNICH
OBJEKTU nebo prostor na teplotu, kterou instalované zafizeni bude vyZadovat, a to i v pfipadé
kompletniho vypadku hlavni technologie. Tato teplota musi byt dostate€na i pro novy studeny start
technologie. Provedeni systému bude odpovidat platnym normam.

V prostorach rozvoden a serveroven bude ZHOTOVITELEM OB 2 navrzena a instalovana klimatizace.
V technologickych prostorach vyzadujicich chlazeni nebo klimatizaci, bude ZHOTOVITELEM OB 2
navrzeno a provedeno zafizeni zajistujici teplotu dle potfeb instalovaného zafizeni a jeho bezpecného
provozu.

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne vétrani veskerych uzavienych prostor STAVEBNICH OBJEKTU dle
platnych hygienickych pfedpist a potfeb instalovaného technologického zafizeni. Dle navrzeného
zpusobu vétrani ZHOTOVITEL OB 2 instaluje pfisluSné aktivni nebo pasivni vzduchotechnické zafizeni.
Funkci vzduchotechnickych zafizeni bude zajiténi pozadované vymény vzduchu, pfipadny pfivod
technologického (spalovaciho) vzduchu, odvod tepla a koufe v zavislosti na pozarné bezpeénostnim
feSeni. Nevétrané uzaviené prostory se nepfipoustgji.

V souladu s provozni praxi OBJEDNATELE je pozadovano vybaveni chlazenim rozvoden elektro,
mistnosti systému ASR.

Objekt kotelny K20

Systémy vzduchotechniky, chlazeni a vytapéni dle pozadavkd technologie na udrZeni prostredi
v objektu kotelny K20 jsou nasledujici pro:

kotelnu,

kompresorovou stanici,

mistnost FM 690V,

trafostanici 6kV/0,42/0,69kV,

hlavni technickou mistnost,

rozvodnu elektro,

kabelovy prostor v€etné kabelovych lavek,
rozvodnu ASR.

Stavajici objekt kotelny E1A

Soucasti rozsahu jsou pfipadné upravy vzduchotechniky v ramci kotelny E1A v souladu s pozadavky
technologie v souladu s projekénim navrhem ZHOTOVITELE a pfipadné zvySeni tepelné zatéze Ci
jinych pozadavkl a aktualniho technického stavu systému vétrani a chlazeni. Aktualni pozarné
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bezpec&nosti feSeni dodate€né vybaveni systému ZOTK nevyzaduje. V pfipadé rozvoden je ovSem
nutné zachovani souc¢asnych teplot i v pfipadé dodani novych spotfebicu.

Mozné FfeSeni je popsano v ramci pfiloh Dokumentace pro Stavebni povoleni.
4.9 Zdravotné technické instalace

4.9.1 Rozvod pozarni a primyslové vody

Budou feSeny dle pozadavkl pozarné bezpecnostniho feSeni, v souladu s platnou legislativou
a normami CSN a EN.

4.9.2 Rozvod pitné vody
V ramci DILA OB 2 jsou i rozvody pitné vody uvniti kotelny nad drovni 0,0 m.

4.9.3 Kanalizace splaskova

V ramci DILA OB 2 je i splaskovéa kanalizace svedena na droveri 0,0 m, k pfipojovacimu mistu s OB 6.
Splaskova kanalizace bude svedena vramci OB 6 do stavajici arealové splaskové kanalizace
VYROBNY.

4.9.4 Kanalizace destova

V ramci OB 2 bude, z veskerych stfech STAVEBNICH OBJEKTU, venkovnich technologickych zafizeni
destova voda svedena na uroven 0,0 m k pfipojovacimu mistu s OB 6. Do deStové kanalizace v arealu
VYROBNY bude jiz svedena v ramci OB 6.

4.10 Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektroinstalace, systémy vnitfniho a venkovniho umélého osvétleni, hromosvod, uzemnéni
a veSkeré slaboproudé rozvody budou feseny v souladu s platnou legislativou a normami CSN a EN.

4.11 VSeobecné pozadavky pro pozarni zabezpeceni Dila OB 2

Na zakladé navrzeného technického feSeni ZHOTOVITEL OB 2 zpracuje pozarné bezpecnostni feSeni,
které zapracuje do realizacni dokumentace. ZHOTOVITELEM OB 2 navrzené pozarné bezpecnostni
feSeni musi byt v souladu se stavebnim povolenim, s vyjadienim Hasi¢ského zachranného sboru a s
vyjadrenimi dalSich dotéenych organl statni spravy.

ZHOTOVITEL OB 2 musi zajistit, aby pozarné& bezpeénostni FeSeni DILA OB 2 vychazelo ze zékona
€. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, vyhlasky €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci), a vyhlasky
€. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisll, a pozadavku technickych norem.

Vnitfni hydranty v€etné suchovodu jsou v rozsahu dila ZHOTOVITELE OB 2. Systém EPS je v rozsahu
ZHOTOVITELE OB 5. Stabilni hasici zafizeni pro objekty vSech rozvoden v objektech SO 201 a SO 202
jsou v rozsahu ZHOTOVITELE OB 7, stejné tak jako stabilni hasici zafizeni poZadované na pfesypech
OB 1. Dle pozarné bezpecnostniho feSeni vyhotovené na feSeni popsané v dokumentaci pro stavebni
povoleni nejsou vyzadovana zadna dodate¢na zafizeni pro odvod tepla a koufe stejné jako dalSi
dodate&né pozarni instalace. V pfipadé vyhotoveni nového pozarné bezpecnostniho feSeni, ze kterého
vyplynou dalsi poZadavky na pozarni FeSeni, budou tyto poZadavky vyhotoveny v rozsahu
ZHOTOVITELE OB 2, nebot tyto pozadavky nebyly v momentu zadani pro ZHOTOVITELE OB 7
zname.
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4.12 Zajisténi predmétu DILA OB 2 z hlediska BOZP

V$echny objekty, vybudované v ramci DILA OB 2 musi splfiovat legislativni a ostatni poZzadavky dané
legislativnim ramcem Ceské republiky a technickymi normami CSN a EN.

Dale musi DILO OB 2 splfiovat nize uvedené pozadavky:

4.12.1 Komunikace

Komunikace a pojizdné plochy pro vozidla musi byt navrzeny tak, aby nejmenSi svétla vySka nad
komunikacemi a nejmensi svétla Sitka odpovidala moznému nejvétSimu rozmeéru prepravovaného dilu
v souladu s pfedpisy pro udrzbu.

4.12.2 Inzenyrské sité

Pfi pfechodech potrubnich a kabelovych tras nad komunikacemi musi nejmensi podjezdna vyska
odpovidat nejvétsimu moznému rozméru pfepravovaného dilu v souladu s pfedpisy pro udrzbu.

4.12.3 Schodisté, zebriky, zabradli a ploSiny
V8echny druhy vyhrazenych schodist musi mit minimalni Sifku 1000 mm (vyjime¢né& 800 mm) a uhel
stoupani nesmi prekrocit 45°.

Zebriky musi byt pouzity v co nejmensi mife. V kazdém pfipadé je jejich pouziti vazano na souhlas
OBJEDNATELE.

V8echny poklopy pro inspekci a vstup, v8echny ventily, klapky, méfici mista, testovaci natrubky
a vSechna mista, kde se prfedpoklada udrzba, musi byt lehce pfistupna z ochoz( a plosin.

Na vSech ploSinach, ochozech a schodech musi byt zajist€éna minimalni podchozi vySka 2100 mm.
Pokud by specialni pfipady nutily ke snizeni této vysky, podléha toto snizeni souhlasu OBJEDNATELE.

V&echny plo8iny, ochozy a schodisté musi byt dimenzovany na zatizeni, které nastane pfi bézné
obsluze nebo pfi opravach.

Maximalni otvor v podlahovém ro$tu mize mit rozmér 30 x 30 mm.

4.12.4 Montazni otvory

VSechny montazni otvory musi byt zabezpeleny proti moznému padu osob. V pfipadé montéznich
otvord, které jsou béhem normalniho provozu zakryty, je nutno tyto otvory vybavit pfenosnym zabradlim,
které musi byt vzdy instalovano pfi odkryti takového montézniho otvoru.

4.12.5 Pristupy a vstupy do objektt

V8echny vstupy do objektd musi byt navrzeny tak, aby nejmenSi svétla vySka a nejmensi svétla Sirka
vstupniho otvoru odpovidala moznému nejvétSimu rozméru pfepravovaného dilu v souladu s pfedpisy
pro udrzbu. Tyto pfistupy a vstupy nesmi byt omezeny potrubnimi nebo kabelovymi trasami.

4.12.6 Vyhrazena technicka zarizeni

Pro vyhrazena technické zafizeni plati navic oproti zakladnimu pfehledu obecné zavaznych pravnich
predpisU, tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, uvedenych vyse, jesté podminky:

K zajisténi jejich bezpelnosti, uvedené v téchto Nafizenich viady:
1) Nafizeni vlady €. 192/2022 Sb. pro vyhrazena tlakova zafizeni,
2) Nafizeni vlady €. 193/2022 Sb. pro vyhrazena zdvihaci zafizeni,

3) Nafizeni vlady €. 190/2022 Sb. pro vyhrazena elektricka zafizeni,
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4) Nafizeni vlady €. 191/2022 Sb. pro vyhrazena plynova zafizeni.

4.12.7 Bezpeénostni sdéleni, natéry, znacky, tabulky a napisy

V8echna mista s moznym nebezpecim pro obsluhu a nepovolané osoby musi byt patficné oznacena
bezpecnostnimi sdélenimi, bezpe€nostnimi natéry, znackami, tabulkami a napisy v souladu s nafizenim
vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni signall
v platném znéni a souvisicich technickych a ostatnich pfedpisu.

4.12.8 Pozadavky na ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim a uc€inky
statické elektiiny

Budou Fe$eny v souladu s platnou legislativou a normami CSN a EN.

4.12.9 Pozadavky na ochranu pred vybuchy prachu, hoflavych plynt a par

ZHOTOVITEL OB 2 musi feSit ochranu zafizeni a objektl proti vybuchu zemniho plynu, prachu ze
dievni §tépky, prachu z rostlinnych peletek a hoflavych par tak, aby byla vylou€ena vSechna rizika. Musi
byt instalovany automatizované bezpecnostni a signalizacni odstavné systémy a odvétravaci systémy,
které musi fesit bezpeéné odvedeni uvolnénych plynd nebo par.

Ochrana zafizeni proti vybuchu musi byt:

1) pasivni (napf. s pouzitim vyfukovych ploch dle CSN 73 5120 - Objekty kotelen o vykonu 3,5 MW
a vetsi. Spole€na ustanoveni),

2) aktivni, (napf. instalovanim detektord vyskytu plynu s vazbou na navazna zafizeni, automaticka
zafizeni na potlaceni vybuchu a pozaru apod.).

4.12.10 Nebezpeci popaleni z diivodu vysokych teplot

Pro zamezeni moznosti Urazu popdalenim budou veskera tato zafizeni izolovana tak, aby povrchova
teplota nepfesahla hodnoty 50°C. Opatieni budou pIné odpovidat NV €.178/2001, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci. V oblastech dosazitelnych pracovnikim bude
aplikovana tepelna ochrana.

4.12.11 lzolace potrubi

Potrubni rozvody pitné vody, TUV, rozvody chladu, pfipadné dalSi rozvody, u kterych je to vyZadovano
platnou legislativou, budou opatfeny tepelnou izolaci pro snizeni tepelnych ztrat a zabranéni
kondenzace vihkosti na povrhu potrubi. Izolace budou navrZzeny a provedeny v souladu s pfisluSnymi
CSN.

4.13 Zajisténi predmétu DILA OB 2 z hlediska hygieny prace

4.13.1 Pracovni a pomocné mistnosti a jejich vybaveni hygienickym zarizenim,
pfirozené a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni

ZHOTOVITEL OB 2 doda dalo tak, aby byly plnény poZadavky na pracovni a pomocné mistnosti a jejich

vybaveni hygienickym zafizenim, na jejich pfirozené a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni, které jsou

obsazeny zejména v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi

podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

4.13.2 Protihlukové a protivibra¢ni opatreni

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede pfislusna protihlukova a protivibraéni zafizeni a opatfeni tak,
aby DILO OB 2 vyhovélo pozadavkdm na ochranu zdravi pted nepfiznivymi &inky hluku a vibraci, které
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jsou obsazeny v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi ucinky hluku
a vibraci a dale v CSN 73 0532.

4.13.3 Ochrana pfed ozafenim z radonu a dalSich pfirodnich radionuklidi a ochrana
pred ionizujicim zafenim z technickych zarizeni DILA OB 2.

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede prislu$na zafizeni a opatfeni tak, aby DILO OB 2 splfiovalo
pozadavky na ochranu pfed ozafenim z radonu a dalSich pFirodnich radionuklidd a dale na ochranu
pred ionizujicim zaFfenim z technickych zafizeni DILA OB 2 jsou obsaZeny v zakonu &. 18/1997 Sb. o
mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni a ve vyhlasce SUJB &. 307/2002 Sb. o radiaéni
ochrané. Tyto pozadavky se tykaji pfedev§im ZHOTOVITELE OB 6.

4.13.4 Ochrana pred jedy a jinymi zdravi Skodlivymi latkami

Pracovisté s moznym vyskytem jedl a jinych zdravi Skodlivych latek musi splfiovat poZzadavky, uvedené
v Nafizeni EP a rady ES ¢. 1907/2006 (REACH) a v souladu se zakonem ¢. 356/2003 Sb. v platném
znéni o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

V rdmci realizace DILA OB 2 bude zpracovan ,Plan zaji$téni BOZP, PO a OZP* pro konkrétni pracovisté
(objekt, prostor) a ¢innosti véetné ¢innosti subdodavatelu.

V pfipadé provadéni pozarné nebezpecnych Cinnosti nebo &innosti v pozarné nebezpecném prostoru
bude zpracovano ,Zaclenéni do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpe€im“ a z toho
vyplyvajici dokumentace PO.

V pfipadé, kdy by mohlo dojit k ohrozeni Zivotniho prostfedi vlivem ¢&innosti nebo manipulaci
a skladovanim chemickych latek, bude zpracovan ,Maly havarijni plan.*

4.14 Napojovaci body
V ramci OB 2 bude pro napojeni na vodovod, kanalizaci, vefejné osvétleni, el. energii vyuzito stavajicich
arealovych siti.

Seznam pfipojovacich bodu je uveden v pfiloze A1 - Rozsah dila.

4.15 Popis demolic a bouracich praci

Realizace DILA OB 2 bude navazovat na provedeni zakladd pro novou kotelnu K20, které jsou sougasti
dodavky OB 6 - Stavba, a které bude pfedchazet provedeni vykopl, demolic a prelozek siti v misté
nové kotelny K20. Pfed realizaci DILA OB 2 bude provedena demolice nékterych sousednich objektd -
viz pfiloha A114.01 - Koordinac¢ni situace.

Pro potfebu novych konstrukci neni potfeba pokacet zadné stromy.

Celkové dispoziéni fe$eni navrhovaného technického fe$eni DILA OB 2 je v zodpovédnosti
ZHOTOVITELE OB 2. Mozné dispozi¢ni feSeni v ramci technické koncepce je patrné z pfilohy A 114.01
- Koordinaé&ni situace stavby a z popisu nize.

5.1 SO 201 - Kotelna K20

V ramci stavebni &asti DILA OB 2 bude zhotovena nadzemni &ast nového objektu kotelny K20.
Zakladové konstrukce pro tento objekt jsou dodavkou OB 6. Objekt kotelny slouzi pro ucely umisténi
kotle K20 a souvisejiciho technologického vybaveni. Nosnou konstrukci kotelny tvofi ocelovy skelet
a ocelova nosna konstrukce kotle. Stfecha je tvofena ocelovymi pfihradovymi vazniky. Objekt ma tvar
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obdélniku o vnéjSich rozmérech 63,21 x 26,30 m a vySce hiebene stfechy +50,58 m. Objekt je oplastén
fasadnimi sendviCovymi panely a je pfisazen kratSi stranou k fasadé stavajiciho objektu bunkrové
stavby, ktera ma vySku okraje stfechy +28,50 m. Tato délici sténa mezi kotelnou a bunkrovou stavbou
ma stanovenou pozarni odolnost min. 90 min. (v€etné prostupu médii). Tyto pozadavky na pozarni
bezpe&nost musi byt v souladu s vypracovanym pozarné bezpecnostnim FeSenim v souladu
s legislativnimi poZzadavky. V objektu se kromé kotle nachazi také kompresorova stanice, trafostanice,
mistnost FM, technicka mistnost apod.

Podrobné feSeni dispozice kotelny viz vykresova ¢ast A 4.1 - Strojni ¢ast.

Pristup k technologickym ploSinam do jednotlivych podlazi je umoznén po ocel. schodistich, nebo
nakladnim vytahem. V nejvyssi ¢asti stfechy jsou umistény dopravniky drevni Stépky (soucast dodavky
OB 1), které dale prochazi do kotelny K80 a K90.

Stavebni ¢ast zahrnuje také dodavku provedeni stavebnich rozvodl TZB. Jedna se o rozvody stavebni
VZT, vytapéni a chlazeni, elektroinstalace v€etné provozniho a nouzového osvétleni, hromosvodu. Dale
vnitfni rozvody splaskové (pfipadné i destové) kanalizace a pitné vody pro o¢ni sprchy a pozarni rozvod
vody sprinklerd. Vnitini rozvody instalaci budou napojeny na arealové sité v pfedavacich bodech u
objektu. Upravy dot&enych arealovych siti jsou dodavkou OB 6.

Pro odpadni vody technologické je preferovano pfipojeni do pfilehlé jimky mimo budovy SO 201 pred
feSenim spodivajici ve vybudovani jimky uvnitf objektu.

Kotelna K20 bude napojena novym koufovodem (soucast PS 203) na stavajici komin a na potrubi pro
odvod popele (soucast PS 204) umisténém na potrubnim mosté. Alternativné Ize vystavit samostatné
popelové silo v Uzemi vymezené pro kotel K20.

Zhotovitel OB 2 je povinen v ramci stavby kotle K20 vybavit budovy prvky pozarni ochrany dle platnych
Ceskych norem a legislativy. Mozné feSeni je navrzeno v pozarné-bezpecnostnim feSeni, které je
pfilozeno v Dokumentaci ke stavebnimu povoleni, které je pfilohou zadavaci dokumentace.
V dokumentaci pro stavebni povoleni je navrzené feSeni v rozmisténi pozarnich hydrantd a suchovodu.
Zhotovitel OB 6 v ramci své dodavky zajisti pfipojku pramyslové vody do kotelny K20 do hranice 0,00m,
rozvody pozarnich hydrantti dale po budové kotelny K20 jsou v rozsahu dodavatele OB 2. V rozsahu
dodavky OB 2 jsou rovnéz suchovody. Pokud v ramci pfedloZeného feSeni vyplyne nutnost dodate¢né
instalace systému pozarni ochrany bude tak uc¢inéno v ramci dodavky zhotovitele, s vyjimkou mistnosti
presypl, rozvoden NN, VN a ASR a kabelovych kanal(, které jsou v rozsahu zhotovitel OB 1 a OB 7.

5.1.1 Vzduchotechnika a vytapéni

Systém vzduchotechniky zajisti ve stavebnim objektu SO 201 + SO 202 Kotelna K20, v prostoru kotelny
E1A udrzitelné mikroklimatické prostfedi pro provoz a odstavku instalované technologie.

Prostory dopravy paliva do kotelen, a to jak v objektu kotelny K20, tak i v E1A nad Urovni provoznich
zasobnikl jsou vétrany v ramci OB 1.

V hlavnim prostoru objektu kotelny K20 budou dva zpUsoby zajisténi klimatickych mikroklimatickych
podminek:

 Pfirozené &i nucené vétrani aeraci

Pfirozené &i nucené vétrani aeraci bude nastavat b&éhem fadného provozu kotelny. Ve spodnich a
hornich partiich objektu budou zhotoveny provétravaci otvory, které zajisti pfirozené proudéni vzduchu
objektem, odvod tepelné zatéze od instalované technologie a pfivod spalovaciho vzduchu kotle.

* Decentralni vytapéni

V pfipadé odstavky kotle v zimnich mésicich nesmi teplota v kotelné klesnout pod 5 °C. V dobg, kdy
tepelné zisky pro ohfati vnitfniho prostfedi nebudou k dispozici, zajisti vytapéni prostoru decentralni

A4.4 Stavebni cast




Strana 20/23

ZADAVACI DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE
Technické poZadavky Datum: 07/2024

OB 2 KOTELNY

cirkula¢ni teplovzdusné jednotky. Ohfev cirkulaéniho vzduchu bude elektricky, pfipadné zvazit moznost
vyuziti odpadniho tepla kompresorové stanice v objektu.

V rozsahu OB 2 ¢&i vzduchotechniky je vybaveni tak, aby byly dosazeny/zachovany nasledujici hodnoty:
1. minimalni teplota v rozvodnach 21 °C
2. maximalni teplota v rozvodnach 25 °C
3. maximalni teplota v kotelné 60 °C

Stavajici a projektova dokumentace provozované vzduchotechniky je soudasti pfilohy Al14 Air-
conditioning_air-cooling.

5.2 SO 202 - Partie za kotlem K20 - €isténi spalin

V ¢asti objektu kotelny K20 je umisténa technologie Cisténi spalin (soucast PS 203). Bude zde osazen
filtr tuhych znecistujicich latek, koufovy ventilator a dalSi souvisejici technologie. Odvod popilku z filtru
tuhych znecistujicich latek bude feSen novou pneumatickou dopravou do stavajiciho sila popilku, odvod
lozového popela pres tfidi€ do kontejneru (souCast PS 204). Alternativné lze vystavit samostatné
popelové silo v Uzemi vymezené pro kotel K20. Neni vyzadovano rozdéleni kotelny K20 na SO 201
a SO 202, Ize tyto objekty sloucit do jednoho v pfipadé spinéni pfislusnych ¢eskych norem a legislativy.

5.3 SO 203 - Uprava kotelny K80 a K90

V tomto stavajicim objektu budou v ramci stavebni ¢asti provedeny Upravy ocelové konstrukce pro
technologickou upravu kot K80/90 pro palivo dfevni $tépky a pro uloZeni novych dopravnikd dievni
$t&pky (soudast dodavky OB 1). Uprava zahrnuje asteénou demontaz nosnych konstrukci stfechy,
nosnych prvkl kotelny, venkovniho pozarniho schodisté a bunkrové stavby v zavislosti na konkrétnim
feSeni ZHOTOVITELE OB 2, feSeni ZHOTOVITELE OB 1 a technologického zafizeni kotelny. Celkovy
provoz kotelny nebude pferuSen. Nové dopravniky, resp. dopravni mosty se budou opirat o stavajici
nosné konstrukce ramu kotelny, které budou ztuzeny novym ocelovym nosnikem. V misté dopravnikud
bude upravena stfecha a zruSena (sniZena) €ast stavajiciho venkovniho schodisté. Bude doplnéno
oplasténi ze sendviCovych panell.

Podrobné feSeni upravy dispozice kotelny viz vykresova ¢ast A 4.1 - Strojni ¢ast.

Stavebni ¢ast zahrnuje také dodavku provedeni stavebnich rozvodl TZB. Jedna se o rozvody stavebni
VZT, vytédpéni a chlazeni, elektroinstalace v€etné provozniho a nouzového osvétleni, hromosvodu. Déle
vnitfni rozvody spladkové (pfipadné i deStové) kanalizace a pitné vody pro ocni sprchy a pozarni rozvod
vody sprinklerl. Vnitfni rozvody instalaci budou napojeny na arealové sité v predavacich bodech u
objektu. Upravy dotéenych arealovych siti jsou dodavkou OB 6.

Prostory dopravy paliva do kotelen, a to jak v objektu kotelny E1A, tak kotelny K20 nad udrovni
provoznich zasobniku jsou vétrany vramci OB 1. Pro vypoCet zatéze a ostatnich konsekvenci
plynoucich z technologii OB 1 slouZi feSeni popsané v dokumentaci pro stavebni povoleni, konkrétné
¢ast SO 203.

V pfipadé, ze dojde vlivem instalace novych spotfebic¢l k vyraznému navysSeni tepla ve stavajicich
rozvodnach, je zhotovitel OB 2 povinen dovybavit rozvodny systémy chlazeni tak, aby byly minimaini
a maximalni teploty (viz 5.1.1) zachovany.

Zhotovitel OB 2 je povinen v ramci retofitu kotelny vybavit budovy prvky poZarni ochrany dle platnych
Ceskych norem a legislativy. Mozné feSeni je navrzeno v pozarné-bezpecénostnim feSeni, které je
pfilozeno v Dokumentaci ke stavebnimu povoleni, které je pfilohou zadavaci dokumentace, a které po
posouzeni nepozaduje dodate¢né vybaveni systém( nad ramec souasného stavu. VeSkeré pozarni
pozadavky technologie dodavané v ramci OB 2 jsou v rozsahu zhotovitele OB 2, vyjimku tvofi mistnosti
presypu, které jsou v rozsahu zhotoviteld OB 1 a OB 7.
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Zkratka Text

AR Administrativni Fad

ASRTP Automaticky systém fizeni technologického procesu

Smérnice ATEX (Atmospheéres Explosibles) pro zafizeni a ochranné systémy uréené

ATEX k pouziti v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

BAT Best Available Techniques

BCOV Biologicka Cistirna odpadnich vod

BEP BIM Execution Plan (Plan realizace BIM)

BIM Building Information Modelling/Management

BO BéZna oprava

BOZP Bezpecnost a Ochrana Zdravi pfi Praci

BpV Baltsky po Vyrovnani

CE Conformité européenne

CCTV Closed Circuit Television (uzavieny televizni okruh)

CEMS Systém emisniho monitorinku

CDE Spole¢né datové prostfedi (Common data Environment)

g. Cislo

CBU Cesky bansky ufad

CR Ceska republika

CSN Ceska technicka norma

CGS Ceska geologicka sluzba

CUBP Cesky ufad bezpeé&nosti prace

DOSS Dotcené organy statni spravy

DOV Destové odpadni vody

DPS Dokumentace pro provadéni stavby

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS Dokumentace skutecného provedeni stavby

DS Dievni §tépka

DOV Destové odpadni vody

EIA Hodnoceni vlivu na zivotni prostfedi

EIR Exchange Information Requirements (PoZzadavky na vyménu informaci)

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EN Evropské normy

EP Evropsky parlament

EPS Elektronicka pozarni signalizace

ES Evropské spoleCenstvi

FAC Final Acceptance Certificate

FAT Factory Acceptance Test

FM Frekvenéni ménic

GO Generalni oprava

H Hold point (zadrzny bod)

HMG Harmonogram

HAZOP Hazard and Operability Study
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HW Hardware
CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
IAPWS International Association for the Properties of Water and Steam
IEC Mezinarodni elektrotechnicka komise (International Electrotechnical Commission)
IFC Industry Foundation Classes / format
10 InZenyrsky objekt
1/0 Input/output signals
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IT Informacéni Technologie
ITS Interni technické standardy Skoda
1z Individualni zkousky
k.U. Katastralni uzemi
KV Komplexni vyzkouSeni
NN Nizkonapétovy
NN Napajeci nadrz
NV Nafizeni vlady
OK Ocelova konstrukce
OZP Ochrana zivotniho prostfedi
parc. €. Parcelni &islo
PAC Preliminary Acceptance Certificate
PED Pressure Equipment Directive
P&l Piping and instrument diagram
PD Pasovy dopravnik
PD Provadéci dokumentace
PKZ Plan kontrol a zkouSek
PO Pozarni ochrana
POV Plan a organizace vystavby
PRE-BEP Navrhovy plan realizace BIM
PS Provozni soubor
REACH Reqgistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SCR Selektivni katalyticka redukce
SHP Smeés hoflavého prachu
SHz Stabilni hasici zafizeni
SIL Safety Integrity Level
SKR Systém kontroly a Fizeni
SNCR Selektivni nekatalyticka redukce
SNIM Standard negrafickych informaci 3D modelu
SO Stavebni objekt
SoD Smlouva o Dilo
SP Stavebni povoleni
SRJ Systém fizeni jakosti
SW Software
RS Ridici systém

A4.4 Stavebni cast




Modernizace teplarny Mlada Boleslav

Strana 23/23

ZADAVACI DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE
Technické pozadavky

Datum: 07/2024

OB 2 KOTELNY
Zkratka Text
TZB Technické zafizeni budov
TZL Tuhé znecistujici latky
USES uzemni systém ekologické stability krajiny
VaK Vodovody a kanalizace
VN Vysokonapétovy
VOC Volatile organic compound
VZT Vzduchotechnika
VT Vysokotlaky
w Svédecény/ovéiovaci bod (Witness Point)
WF Workflow
ZOTK Zarfizeni odvodu koure a tepla
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