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1   APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 2, včetně vymezení polohy, maximálních 

zástavbových rozměrů, která musí být splněna. Navíc zadávací dokumentace a aktuální dokumentace 

pro stavební povolení představuje navrhované technické řešení DÍLA OB 2, je přijatelná flexibilita 

ZHOTOVITELE OB 2 při uplatnění jeho technického řešení, při návrhu a výběru konkrétního zařízení 

podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. ZHOTOVITEL OB 2 může nabídnout právě tak 

DÍLO OB 2 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňoval požadavky 

uvedené v zadávací dokumentaci a požadavky, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy. 

2   ROZSAH STAVEBNÍ ČÁSTÍ DÍLA OB 2 

V rámci rozsahu DÍLA OB 2 jsou veškeré stavební konstrukce pro kotelnu K20 a stávající kotelnu E1A, 

viz seznam stavebních objektů v Příloze A 1, vč. její potřebné úpravy pro montáž nové technologie 

v rámci DÍLA OB 2, zajištění stavební připravenosti pro DÍLO OB 1, DÍLO OB 5, DÍLO OB 6, DÍLO OB 7 

v rozsahu kotelny K20 a v rozsahu kotelny E1A.   

Rozsah DÍLA OB 2 platí pro úroveň nad 0,0 m.  

Kotelna K20 a kotelna E1A 

1. Nosné konstrukce kotle K20 a kotelny K20 

2. Úpravy nosných konstrukcí kotelny E1A a kotlů K80 a K90 

3. Vnitřní nenosné stavební konstrukce  

4. Výfukové plochy v opláštění kotelen  

5. Příprava nosných konstrukcí pro pasovou dopravu a připojení mostů pasové dopravy (OB 1)  

6. Obvodové stěny, omítky, akustické izolace svislé dělící konstrukce kotelen 

7. Střecha vč. odvodnění, podlahy 

8. Schodiště, žebříky, výtah 

9. Hydroizolace a teplené a akustické izolace  

10. Výplně otvorů  

11. Povrchové úpravy 

12. Zdravotechnické instalace pro úroveň nad 0,0 m a jejich připojení ke podzemním 

zdravotechnickým instalacím 

13. Vzduchotechnika a vytápění objektu K20 (mimo část odvětrání prostor pasové dopravy paliva 

do E1A – OB1) 

14. Stavební část elektro  

15. Úpravy objektu E1A v souladu s požárně bezpečnostním řešením na základě nově instalované 

technologie, včetně případné změny požárně bezpečnostního řešení, 

16. Výstavba nových a úprava stávajících ocelových konstrukcí potrubních mostů kouřovodu, 

popílkovodů až ke expedičním silům včetně případných úprav nosných konstrukcí stávající 

kouřovodů plynových kotlů z důvodů zaústění kotle K20 do komínu 

17. Požární řešení nové kotelny 

18. Stavební provizoria  
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Tabulka hranice dodávky a vymezení rozsahu stavební části DÍLA OB 2. 

PS, SO, IO Název 
Hranice rozsahu 

dodávek mezi OB 
Dílčí rozdělení  

PS, SO, IO 
Stručný popis stavební 

dodávky 

SO 201.1  Kotelna K20 (OB 2) 

Hranice mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 je úroveň 
podlahy ±0,000 m 

 
 
Pro odvodnění tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
upraveného terénu 

 
Pro bleskosvod tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
zkušební svorky cca 
1,5m nad upraveným 
terénem 

Vrchní stavba – 
konstrukce SO nad 
úrovní podlahy 
±0,000 m 

 
Spodní stavba – 

konstrukce SO pod 
úrovní podlahy 
±0,000 m 

 
Součástí dodávky OB 6 

jsou betonové 
základy a sokl 
budovy, ocelové 
konstrukce vč. 
kotvení jsou již 
dodávkou OB 2. 

Dodávka OB 2: 
- kompletní stavební dodávka 

vrchní stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(odvodnění střechy, stavební 
elektroinstalace, bleskosvod, 
zdravotně technické instalace, 
vzduchotechnika / větrání atd.) 

SO 201.2  Kotelna K20 (OB 6) 

Dodávka OB 6: 
- kompletní dodávka spodní 

stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(zdravotně technické instalace, 
uzemňovací síť atd.) 

SO 202.1 
Partie za kotlem K20 
- čištění spalin - viz 
SO 201 (OB 2) 

Hranice mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 je úroveň 
podlahy ±0,000 m 

 
 
Pro odvodnění tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
upraveného terénu 

 
Pro bleskosvod tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
zkušební svorky cca 
1,5m nad upraveným 
terénem 

Vrchní stavba – 
konstrukce SO nad 
úrovní podlahy 
±0,000 m 

 
Spodní stavba – 

konstrukce SO pod 
úrovní podlahy 
±0,000 m 

 
Součástí dodávky OB 6 

jsou betonové 
základy a sokl 
budovy, ocelové 
konstrukce vč. 
kotvení jsou již 
dodávkou OB 2. 

Dodávka OB 2: 
- kompletní stavební dodávka 

vrchní stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(odvodnění střechy, stavební 
elektroinstalace, bleskosvod, 
zdravotně technické instalace, 
vzduchotechnika / větrání atd.) 

SO 202.2 
Partie za kotlem K20 
- čištění spalin - viz 
SO 201 (OB 6) 

Dodávka OB 6: 
- kompletní dodávka spodní 

stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(zdravotně technické instalace, 
uzemňovací síť atd.) 

SO 203 
Úpravy kotelny 
K80/K90 

Hranice mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 ve stavební 
konstrukci není (vše 
je dodávkou OB 2) 

 
Pro odvodnění tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
upraveného terénu 
(vně objektu) 

 
 

Vrchní stavba – veškeré 
konstrukce SO nad 
úrovní podlahy 

Spodní stavba - veškeré 
zásahy do 
betonových základů, 
podlahy, soklu atd. 
stávající kotelny 
vycházející z úpravy 
ocelové konstrukce 

Veškeré stavební úpravy 
jsou v rozsahu OB 2 

 

Dodávka OB 2: 
- kompletní stavební dodávka 

vrchní stavby  
- kompletní stavební dodávka 

spodní stavby, tj. všech 
potřebných případných 
stavebních úprav stávajících 
základů, podlahy, soklu atd. 

 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(odvodnění střechy, stavební 
elektroinstalace, bleskosvod, 
zdravotně technické instalace, 
vzduchotechnika / větrání atd.) 
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PS, SO, IO Název 
Hranice rozsahu 

dodávek mezi OB 
Dílčí rozdělení  

PS, SO, IO 
Stručný popis stavební 

dodávky 

SO 204.1 

Vnější kouřovody - 
základy a konstrukce 
(OB 2) – vrchní 
stavba 

 
Pro odvodnění tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
upraveného terénu 

 
Pro bleskosvod tvoří 
hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / OB 6 
úroveň zkušební svorky 
cca 1,5m nad 
upraveným terénem 

Vrchní stavba – ocelová 
konstrukce SO nad 
úrovní upraveného 
terénu, resp. horní 
úrovní základových 
konstrukcí 

 
Spodní stavba – 

základové konstrukce 
a konstrukce SO pod 
úrovní upraveného 
terénu, resp. horní 
úrovní základových 
konstrukcí, betonové 
patky a základy jsou 
v rozsahu OB 6. 

Dodávka OB 2: 
- kompletní stavební dodávka 

vrchní stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(odvodnění, stavební 
elektroinstalace, bleskosvod 
atd.) 

SO 204.2 

Vnější kouřovody - 
základy a konstrukce 
(OB 6) – spodní 
stavba 

Dodávka OB 6: 
- kompletní dodávka spodní 

stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(uzemňovací síť atd.) 

SO 205.1 

Odpopílkování - 
potrubní most a 
základy (OB 2) – 
vrchní stavba 

Pro odvodnění tvoří 
hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
upraveného terénu 

 
Pro bleskosvod tvoří 

hranici mezi stavební 
dodávkou OB 2 / 
OB 6 úroveň 
zkušební svorky cca 
1,5m nad upraveným 
terénem 

Vrchní stavba – 
konstrukce SO nad 
úrovní upraveného 
terénu, resp. horní 
úrovní základových 
konstrukcí 

 
Spodní stavba – 

základové konstrukce 
a konstrukce SO pod 
úrovní upraveného 
terénu, resp. horní 
úrovní základových 
konstrukcí, betonové 
patky a základy jsou 
v rozsahu OB 6. 

Dodávka OB 2: 
- kompletní stavební dodávka 

vrchní stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(odvodnění, bleskosvod atd.) 

SO 205.2 

Odpopílkování - 
potrubní most a 
základy (OB 6) – 
spodní stavba 

Dodávka OB 6: 
- kompletní dodávka spodní 

stavby 
 
Poznámka: součástí stavební 

dodávky jsou veškeré potřebné 
stavební konstrukce a 
technické zařízení stavby 
(uzemňovací síť atd.) 

 

Pro stavební elektroinstalace jsou hranice dodávky vyznačeny na jednopólovém schématu 

OB2_A112.08. 

Hranice mezi stavebními dodávkami SO jednotlivých OB 2 / OB 6 je obecně na úrovni podlahy 

příslušného stavebního objektu (tj. ±0,000 m) nebo na horní úrovni základových konstrukcí, soklů, vč. 

vystupujících nad tuto definovanou úroveň.  

Součástí OB 6 je spodní stavba objektů dle požadavků OB 2 (vyjma SO 203, který je kompletně 

dodávkou OB 2), která zahrnuje veškeré betonové základové konstrukce pro nosnou ocelovou 

konstrukci a technologii OB 2, krčky, sokly pod sendvičovým obvodovým pláštěm, hydroizolaci proti 

vodě, betonová podlaha vč. příp. kanálků v úrovni upraveného terénu, veškeré rozvody a uzemnění pod 

betonovou podlahou apod.  

Součástí OB 2 jsou veškeré zabudované i dodatečně osazené kotvící prvky v betonových konstrukcích 

spodní stavby pro ocelovou nosnou konstrukci vrchní stavby a technologie. 

Podrobné požadavky na stavební připravenost od OB 6 upřesnění Zhotovitel OB 2 v dalších fázích 

dokumentace.  

Poznámka: pro napojení instalací se v místech návazností mezi jednotlivými OB předpokládá vzájemný 

překryv instalací, tak aby bylo napojení příslušné vnitřní instalace (zejména vodovod, kanalizace, 

uzemnění) provedeno řádně a v souladu s platnými technickými normami a legislativou. 
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3   OBECNÉ PROFESNÍ POŽADAVKY NA DÍLO  

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede STAVEBNÍ ČÁST v souladu s platnou legislativou ČR, zejména 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcími 

vyhláškami, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, dle 

platných předpisů požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí, podle platných ČSN, EN 

a v souladu se stavebním povolením a s podmínkami vydanými pro stavební povolení dotčenými orgány 

státní správy nebo správci sítí.  

Předmětem STAVEBNÍ ČÁSTI jsou veškeré projektové, přípravné, realizační a pomocné práce 

související s dodávkou a montáží kompletního DÍLA OB 2 jako celku. Hlavní práce jsou uvedeny 

v jednotlivých bodech.  

ZHOTOVITEL OB 2 zejména provede: 

1) upřesňující místní průzkum napojovaných stávajících inženýrských sítí, 

2) stavebně technický průzkum veškerých stávajících stavebních a inženýrských objektů, 

stavebních konstrukcí nebo jejich částí souvisejících s předmětem DÍLA OB 2. Na základě 

zjištění stavebně technického průzkumu ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a zrealizuje příslušné 

úpravy, opravy nebo demolice stávajících stavebních a inženýrských objektů, konstrukcí nebo 

jejich částí, jež jsou nezbytné pro realizaci a bezchybnou funkci DÍLA OB 2 v požadované kvalitě 

a životnosti, 

3) zřízení jemu přiděleného ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, jeho provozování během realizace DÍLA 

OB 2 a jeho odstranění po dokončení DÍLA OB 2, s možností využití objektů a ploch 

zobrazených v příloze A 114.01 - Koordinační situace, 

4) stavební připravenost STAVENIŠTĚ OB 2, kontrola zajištění dopravních tras před zahájením 

DÍLA OB 2,  

5) dopravu materiálu z bouracích prací a demontáží, 

6) bourací práce, demolice, demontáže objektů, konstrukcí a tras bránících výstavbě DÍLA OB 2, 

7) kompletní výstavbu všech v kapitole 6 vedených SO, vč. jejich příslušného vybavení stavebními 

profesemi (technikou prostředí staveb neboli technickým zařízením budov - TZB), vycházející 

z účelu a potřeb daného provozu (požární, hygienické, bezpečnostní a provozní požadavky). 

Jedná se především o vnitřní rozvody požární vody, pitné vody, kanalizaci, zdravotní techniku, 

silnoproudé rozvody elektro (včetně provozního osvětlení, nouzového osvětlení, zásuvkových 

rozvodů, uzemnění a hromosvodů), vzduchotechniku a vytápění, včetně souvisejících systémů 

měření a řízení, 

8) dodávku a montáž ocelové konstrukce obslužných lávek a plošin, schodišť, žebříků, zábradlí,  

9) dodávku vybavení STAVEBNÍCH OBJEKTŮ zařizovacími předměty, nábytkem, zařízením 

s požárně bezpečnostní funkcí a jiným nutným příslušenstvím pro funkci daného objektu, 

10) nutná zdvihací zařízení pro opravy a údržbu, drážky kladkostrojů atd., 

11) veškeré lešenářské práce,  

12) zajištění přístupů k provozovaným technologiím VÝROBNY, pokud přístup k nim bude 

znemožněn realizací DÍLA OB 2. 
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4   SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA TECHNICKOU ÚROVEŇ  

4.1   Povinnost ZHOTOVITELE OB 2 v oblasti agresivity vnějšího prostředí 

ZHOTOVITEL vypracuje Protokol o určení vnějších vlivů pro všechny prostory a místnosti 

STAVEBNÍCH OBJEKTŮ dle ČSN v platném znění. 

Při návrhu konkrétního systému protikorozní ochrany je ZHOTOVITEL OB 2 povinen vycházet z 

předpokládané životnosti 25 let. 

4.2   Povinnost ZHOTOVITELE OB 2 vzhledem ke stávajícím objektům VÝROBNY 

Při práci v sousedství stávajících objektů nesmí být tyto objekty touto stavební činností ohroženy nebo 

poškozeny. ZHOTOVITEL OB 2 zajistní provizorní oddělení sousedících stávajících objektů od prostorů 

STAVENIŠTĚ tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních objektů a technologie a byl umožněn 

provoz stávající technologie nezávisle na provádění DÍLA OB 2. Po dokončení DÍLA OB 2 bude 

provizorní oddělení zrušeno. Provizorní oddělení bude řešeno v závislosti na povaze oddělovaných 

prostorů a probíhajících stavebních nebo montážních prací, a to dočasnými pevnými příčkami, 

plachtovými stěnami, mobilními stěnami, oplocením nebo jinými vhodnými prostředky. Oddělení bude 

provedeno zejména, nikoliv však výlučně, v prostorech kotelny K80 a K90, ve strojovně, na venkovních 

komunikačních plochách atd. 

4.3   Stavební řešení v oblasti emise hluku 

Hluk z technologií a provozu uvnitř objektů bude stavebními konstrukcemi utlumen tak, aby byly 

dodrženy garantované parametry hluku, definované v dokumentu A6 Garantované hodnoty. Součástí 

tohoto utlumení musí být i jednotlivé stavební otvory a prostupy obslužných technologií, VZT rozvodů, 

dále okna, vrata, dveře, větrací mřížky apod.  

Nové opláštění objektů kotelen bude současně respektovat požadavky požární bezpečnosti a tepelné 

ochrany budov. 

4.4   Provedení STAVEBNÍCH OBJEKTŮ a jejich částí 

Návrh všech stavebních konstrukcí bude ZHOTOVITELEM OB 2 proveden v souladu s normami 

a předpisy platnými v České republice včetně předpisů pro zajištění požární bezpečnosti a předpisů 

provozu týkajících se bezpečnosti práce.  

Při návrhu konstrukcí budou zohledněny místní podmínky, geologické podmínky, klimatické podmínky, 

korozní zatížení prostředí apod.  

Při návrhu a realizaci staveb musí ZHOTOVITEL OB 2 respektovat ochranná pásma stávající technické 

infrastruktury VÝROBNY, a to zejména plynovodu, vodovodů, kanalizací, produktovodů a kabelových 

a venkovních vedení. 

U jednotlivých technologických zařízení bude ZHOTOVITELEM OB 2 vždy určena trasa, která bude 

sloužit při montáži, demontáži a dopravě, při opravách a výměnách zařízení. Únosnost ploch 

a konstrukcí musí odpovídat hmotnosti jednotlivých dopravovaných částí technologie. Ověření nosnosti 

statickými výpočty je v rozsahu ZHOTOVITELE OB 2. 

Ve stavební části ZHOTOVITEL OB 2 zajistí potřebnou nosnost jednotlivých podlaží STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ a jejich částí v souladu s požadavky pro umístění technologie, pro dopravu jednotlivých částí 

technologie při opravách a výměnách.  

Vstupy do objektů a jejich částí budou provedeny tak, aby umožňovaly bezproblémovou obsluhu 

technologie, případně její demontáž a montáž včetně transportu mimo objekt.  
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Všechny provozní budovy, ve kterých musí být zajištěna kontrolní pochůzková činnost, budou vybaveny 

schodišti s výstupy na všech podlažích, v odůvodněných případech na méně frekventovaná místa po 

pevném žebříku (např. ocelové konstrukce kouřovodů, silo popílku apod.). 

V souladu s předpisy BOZP, platnými normami a legislativou budou na místech, kde je to požadováno, 

instalovány bezpečnostní sprchy, umyvadla, umývátka pro výplach očí včetně přívodu pitné vody.  

4.4.1   Nosné konstrukce 

Nadzemní nosné konstrukce STAVEBNÍCH OBJEKTŮ provede ZHOTOVITEL OB 2 jako skeletové 

konstrukce ocelové, nebo železobetonové monolitické, nebo montované, nebo eventuálně kombinací 

stěnových systémů železobetonových monolitických, nebo montovaných. Je nutno přihlédnout k 

zajištění požadavků na stabilitu objektů, technologickým, požárně technickým a architektonickým 

požadavkům. Provedení těchto konstrukcí musí umožňovat bezproblémovou demontáž a zpětnou 

montáž hlavních technologických prvků, tj. například musí být vhodným způsobem navrženy montážní 

otvory a dostatečně rozměrné a únosné dopravní trasy, včetně vybavení zdvíhacími zařízeními 

(kladkostroje, drážky) atd.  

V místě stavebních otvorů v případě zděných konstrukcí ZHOTOVITEL OB 2 použije systémové 

překlady. V případě otvorů o větších rozpětích budou použity překlady z ocelových válcovaných profilů.  

Nosnost jednotlivých podlaží musí umožňovat bezpečnou dopravu nejtěžších komponentů zařízení 

kromě případu, že bude možno tyto části dopravovat instalovanými jeřáby nebo zavěšenými jedno-

nosníkovými kladkostroji až na místo, kde bude konstrukce podlah dostatečně nosná nebo až mimo 

objekt. Podlahové plochy se zvýšenou nosností pro dopravu těžkých břemen budou na podlahách 

vyznačeny (pouze pro K20). Všechny plochy podlah budou mít ZHOTOVITELEM OB 2 viditelně 

označenou nosnost.  

Při navrhování a výrobě železobetonových konstrukcí bude zejména dbáno na to, aby konstrukce měly 

dostatečné krycí tloušťky betonu a tím dostatečnou odolnost proti korozi. Při provádění betonáže, zdění 

a ostatních mokrých procesů při ztížených klimatických podmínkách (nízká teplota, vysoká teplota, vítr 

atd.), bude dbáno na vhodný technologický postup zohledňující příslušné podmínky. 

4.4.2   Obvodové stěny, střecha, svislé dělící a výplňové konstrukce 

Nové obvodové stěny, střechy, svislé dělící a výplňové konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 navrhne 

a realizuje tak, aby tepelné ztráty objektů odpovídaly normovým požadavkům pro jmenovité prostory 

a aby opláštění objektu splňovalo požadavky požárně technického řešení stavby a protihlukovou 

ochranu a tepelně izolační vlastnosti.  

Opláštění bude voleno také s ohledem na nutné požární odolnosti konstrukcí, odstupové vzdálenosti 

mezi novými a stávajícími objekty, provedení protipožárních pásů apod.  

Pro nové opláštění budou realizovány fasádní prvky v tomto rozdělení:  

1) ocelové skeletové konstrukce budou opláštěné fasádními sendvičovými panely. Stěny 

stavebních objektů, které jsou přímo spojeny s komunikací pro automobily, budou opatřeny 

soklem o výšce min. 1500 mm (ostatní plocha minimálně 0,600 mm) v provedení 

z železobetonového sendviče s izolací,  

2) zděné konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 2 opatřeny vnější barvenou omítkou (barevné 

řešení v souladu s ITS) a vnějším fasádním zateplovacím systémem dle tepelně technických 

požadavků budov,  

3) železobetonové konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 2 opatřeny vnějším nátěrem, u prostor, 

které budou mít z hlediska tepelně technických a akustických vlastností zvýšené požadavky, 

budou tyto konstrukce opatřeny příslušnou izolací, 
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4) zateplovací fasádní systém bude z požárního hlediska realizován na bázi minerální vláken, 

5) střešní konstrukce objektů budou ZHOTOVITELEM OB 2 navrženy tak, aby jejich nosnost 

odpovídala požadavkům platných norem na zatížení sněhem, větrem a na nahodilé zatížení 

pracovníky obsluhy, s respektováním tepelně technických a hlukových parametrů, požárně 

bezpečnostních kritérií, architektonických a provozních požadavků. Konstrukce střech budou 

provedeny jako jednoplášťové spádované ke střešním vpustem nebo žlabům a budou 

odvodněny vnitřními nebo venkovními svody. U prostor s vysokou vnitřní vlhkostí bude 

posouzena kondenzace vodních par jak na povrchu, tak i uvnitř konstrukcí střech a stropů. 

Střechy objektů budou vybaveny po celém obvodě dostatečně vysokou atikou, zábradlím nebo 

jejich kombinací v provedení dle platných ČSN EN. U vyšších budov (se dvěma a více 

podlažími) budou provedeny vstupy na střechy z vnitřního schodiště do bezpečné vzdálenosti 

od hrany pádu (relevantní pouze pro K20). Hydroizolační materiál bude ZHOTOVITELEM OB 

2 zvolen tak, aby jeho životnost byla minimálně stejná, jako je životnost objektu. Použití stěrek 

s funkcí hydroizolací není dovoleno. Pokud na střechách budou umístěna zařízení s nutnou 

občasnou kontrolou, bude k nim provedena pochůzná lávka s podlahou z pororoštů a se 

zábradlím z obou stran, 

6) svislé dělící a výplňové konstrukce, sloužící k oddělení jednotlivých prostorů případně požárních 

úseků v objektu, mohou být provedeny z tradičních zděných materiálů, montované z dílců 

silikátových, sádrokartonových, sendvičových panelů, jednoduché z plechu ocelového, 

hliníkového. Musí splňovat zejména požárně technické, tepelně technické, architektonické 

a akustické požadavky. Konstrukce budou staticky posouzené,  

7) rozměrné zděné konstrukce budou staticky posouzeny na stabilitu při zatížení přetlakem větru 

při otevření velkých otvorů. 

Dle akustické studie je požadavek na celkovou akustickou neprůzvučnost obvodového pláště 

a střechy obou kotelen stanoven na min. Rw = 25 dB. 

4.4.3   Klempířské konstrukce 

Pro všechny klempířské konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 použije kovový materiál v bezúdržbovém 

a stálobarevném provedení. 

4.4.4   Chemické izolace 

Chemické izolace vychází z nutnosti ochrany použitých stavebních materiálů a konstrukcí proti působení 

vlivů životního prostředí, spodních vod a chemických látek z provozu. Jednotlivé izolace musí být 

ZHOTOVITELEM OB 2 navrženy tak, aby dlouhodobě, a to nejméně po dobu životnosti DÍLA OB 2, 

odolávaly vlivům prostředí v jednotlivých provozech. 

4.4.5   Akustické izolace 

Izolace akustické uvnitř objektu budou vycházet z posouzení hladiny hluku jednotlivých technologických 

zařízení a prostorů. Podle akustických výpočtů budou na vnitřní konstrukce objektu použity materiály 

tak, aby hluk v chráněných prostorách, jako jsou kanceláře, dozorny, denní místnosti apod., dosahoval 

maximálně hodnot, které jsou povoleny platnou legislativou. To platí i pro hluk pronikající do těchto 

prostor vnějšími i vnitřními okny.  

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a zrealizuje DÍLO OB 2 (zejména část K20) tak, aby hluk při provozu 

zařízení v jednotlivých objektech nepřekročil hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a aby byly dodrženy 

požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí a stanoví a dodrží vzduchové a kročejové 

neprůzvučnosti mezi místnostmi s trvalou obsluhou dle ČSN.  
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Na zděných konstrukcích ZHOTOVITEL OB 2 provede omítky vnitřní a venkovní včetně případného 

vnějšího fasádního zateplovacího systému; ve vnitřních prostorech budou ZHOTOVITELEM OB 2 

provedeny konečné úpravy ve formě maleb, obkladů a podhledů. Podhledy v určených prostorách 

budou splňovat akustické požadavky a požadavky požární ochrany. Ocelové konstrukce budou 

opatřeny nátěry pro venkovní prostředí, vnitřní prostředí, popř. žárově zinkované. Venkovní nosné 

ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány. 

4.4.6   Omítky 

Jsou preferovány světlé povrchy omítek, které zlepšují úroveň intenzity osvětlení a jeho rovnoměrnost. 

4.4.7   Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah budou ZHOTOVITELEM OB 2 voleny podle:  

1) účelu jednotlivých stavebních objektů tak, aby dlouhodobě odolávaly příslušnému zatížení,  

2) požadavků na únosnost jednotlivých vrstev s ohledem na provozní zatížení,  

3) požární odolnosti a ostatních požadovaných požárních vlastností zejména v prostorách 

únikových cest,  

4) odolnosti proti otěru,  

5) požadovaného vzhledu,  

6) požadavků na snadnou údržbu a čistitelnost, 

7) požadavků na antistatické vlastnosti, 

8) požadavků na případnou odolnost proti chemickým látkám. 

Konstrukce podlah musí provozně odolávat všem hmotám, náplním technologie a používaným 

chemikáliím při provozu technologie a čištění objektu.  

Protiskluzné vlastnosti povrchu podlah ZHOTOVITEL OB 2 prokáže při předání DÍLA OB 2 certifikátem 

výrobce dle platné ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení, a to jak zasucha, tak při mokrém 

povrchu. 

4.4.8   Hydroizolace 

Jako materiál, ze kterého ZHOTOVITEL OB 2 bude provádět izolace proti vodě a vlhkosti, použije 

ZHOTOVITEL OB 2 zejména živičné modifikované asfaltové pásy. U železobetonových konstrukcí pod 

hladinou podzemní vody bude akceptováno i použití bílých van. 

Veškeré realizace konstrukcí hydroizolací musí respektovat hydrogeologické podmínky STAVENIŠTĚ 

a požadavky ČSN. Hydroizolace podzemních prostor musí poskytovat potřebnou bezpečnost proti 

pronikání spodních vod do objektu. 

4.4.9   Výplně otvorů 

ZHOTOVITEL OB 2 ve STAVEBNÍCH OBJEKTECH použije takové otvorové výplně, které budou 

odpovídat svými parametry platné legislativě a platným normám v daném oboru. To znamená, v oblasti 

mechanické odolnosti při normovém zatížení, v oblasti tepelně technických a hlukových parametrů, 

požárně bezpečnostních kritérií a provozních požadavků.  

Dveře a vrata budou v provedení podle provozních požadavků a druhu prostorů. Vnitřní dveře a vrata 

budou dle své šířky a provozních podmínek ZHOTOVITELEM OB 2 provedeny jako otevíravá 

jednokřídlová nebo dvoukřídlová (šířka dle návrhu ZHOTOVITELE). Ostatní vnitřní vrata větších 

rozměrů, často otevíraná nebo rozměrná vrata s šířkou nad šířku 1600 mm vedoucí do venkovního 

prostoru, budou ZHOTOVITELEM OB 2 provedena jako sekční s elektrickým pohonem nebo posuvná. 
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Na požárních zásahových cestách bude realizován též náhradní pohon vrat klikou. Ve dveřích na 

únikových cestách bude osazeno panikové kování. Dveře pro běžný průchod osob nebo na únikových 

cestách budou realizována mimo vrata. 

4.4.10   Povrchové úpravy, speciální nátěry stavebních konstrukcí 

Speciálními nátěry se rozumí nástřiky protipožární v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, 

antireflexní, protikorozní na ocelových konstrukcích vystavených zvýšeným korozívním účinkům, 

chemicky odolné podle konkrétních podmínek prostředí. 

4.4.11   Zatížení 

Nosné konstrukce ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a realizuje na stálá zatížení, jako jsou vlastní tíha 

konstrukce a síly z konstrukcí nesených. Dále budou navržena na zatížení nahodilá. To jsou zejména 

klimatická zatížení, zatížení technologiemi, zatížení osobami a materiály. Dále je nutno počítat se 

zatíženími od jeřábů a kladkostrojů stejně jako s ostatními užitnými zatíženími. Od technologických 

zařízení, potrubí, jeřábů a kladkostrojů nutno počítat nejen s jejich svislými, ale i vodorovnými účinky. U 

zařízení, která vyvozují dynamické složky zatížení, je nutno počítat také s těmito složkami zatížení. V 

místech, kde se budou pohybovat automobily, musí být konstrukce dimenzovány také na jejich náraz, 

popřípadě musí být proti tomuto nárazu chráněny jinou konstrukcí, například svodidly (týká se pouze 

nově dodaných částí). Zatížení bude stanoveno v souladu s ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí (Eurokód 

1). 

4.4.12   Sedání objektů 

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede DÍLO OB 2 tak, aby sednutí stavebních objektů nevedlo k 

poškození, nebo ztrátě funkčnosti DÍLA OB 2.  ZHOTOVITEL OB 2 proto musí, mimo jiné, všechny 

podzemní sítě, které procházejí do stavebních objektů nebo jsou s objekty v kontaktu provést tak, aby 

nebyly podzemní sítě sedáním objektů poškozeny nebo nebyla ohrožena jejich funkčnost. 

ZHOTOVITEL OB 2 musí také vhodným projektovým řešením realizovat napojení dešťových svodů na 

ležatou kanalizaci.  

Zhotovitel bude v průběhu stavby provádět součinnost ZHOTOVITELI OB 6 (pokud to bude nutné) k 

měření sedání stavebních objektů za účelem: 

1) získání podkladů o chování podzákladí, o působení stavby a zařízení na jiné objekty, 

2) porovnání skutečných sedání oproti výsledným údajům ze statického výpočtu, 

3) sledování stavu a funkce bezpečnosti stavebních objektů. 

V průběhu stavby bude ZHOTOVITELEM OB 2 průběžně měřena a vyhodnocována svislost stavebních 

objektů. 

ZHOTOVITEL OB 2 se vždy také k naměřeným hodnotám vyjádří a jejich dopad na funkčnost objektů 

vyhodnotí. 

Provedení zaměření polohy ZHOTOVITEL OB 2 zajistí min v rozsahu: 

1) při dokončení základů všech STAVEBNÍCH OBJEKTŮ v rozsahu OB 2, 

2) při předání všech technologických základů pro montáž technologie, 

3) 3 měsíce před ukončením PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY všech základů STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ v rozsahu OB 2, které jsou součástí STAVEBNÍ ČÁSTI.  

ZHOTOVITEL OB 2 se k naměřeným hodnotám vyjádří a jejich dopad na funkčnost objektů a zařízení 

vyhodnotí. 
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Provádění a předání výsledků geodetických měření sedání STAVEBNÍCH OBJEKTŮ v rozsahu OB 2 

bude ZHOTOVITELEM OB 2 zapracováno do Plánu kontrol a zkoušek. Stabilizace geodetických značek 

je předmětem DÍLA OB 2.   

4.5   Pomocné ocelové konstrukce 

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne pomocné ocelové konstrukce sloužící pro pohyb osob ve všech objektech. 

Pomocné ocelové konstrukce jako obslužné plošiny, schody, žebříky, podpěrné stojany atd., 

ZHOTOVITEL OB 2 dodá plně předvyrobené (tam kde je to možné) a musí zahrnovat všechny kotevní 

a spojovací šrouby a další kompletizační materiál. Na pochozích plochách budou ZHOTOVITELEM OB 

2 použity spojovací prvky, které nevyčnívají nad pochůznou plochu. Plošiny, schodiště, žebříky budou 

označeny bezpečnostními prvky dle ČSN ISO žlutou barvou v kontrastu s barvou černou. Nosnost plošin 

bude viditelně vyznačena tabulkou přímo na pomocné ocelové konstrukci nebo přímo na plošině a bude 

určena prokazatelně na základě statického výpočtu (týká se pouze K20 a nově dodaných či 

upravovaných konstrukcí ve stávající kotelně K80/90). To platí i pro všechny ZHOTOVITELEM OB 2 

realizované poklopy a případné montážní závěsy pro kladkostroje.  

Ostatní pomocné konstrukce, sloužící jako nosné konstrukce pro technologie, ZHOTOVITEL OB 2 

navrhne dle specifických požadavků technologie. Na každý použitý materiál bude ZHOTOVITELEM 

OB 2 dodán atest. Požadavkům příslušných ČSN musí odpovídat také všechna zábradlí plošin 

a přístupové žebříky. Plošiny budou opatřeny okopovým plechem.  

Pomocné ocelové konstrukce musí být opatřeny ochranou proti korozi. Pochozí části obslužných plošin 

a schodů budou osazeny zinkem pokovenými rošty. Celý venkovní systém ocelových konstrukcí bude 

žárově zinkován či opatřen ochranou nátěrovou vrstvou se stejnou životností jako zinkování. Toto 

provedení musí být odsouhlaseno OBJEDNAVATELEM. 

Únosnost pochozích částí konstrukcí v rámci DÍLA OB 2 bude minimálně 500 kg/m2. Pokud bude 

konstrukce sloužit pro uložení nebo dopravu hmotnějšího břemena než 200 kg, bude potřebná nosnost 

určena projektantem technologie a potvrzena statickým výpočtem dle metodiky platných ČSN EN. 

Ke všem armaturám, polní instrumentaci SKŘ, přírubám pro emisní měření, požárním hlásičům a dalším 

požárně bezpečnostním zařízením a vyhrazeným technickým zařízením musí být zhotoveny pomocné 

plošiny a žebříky pro zajištění trvalého přístupu pro provádění pravidelných kontrol, oprav, revizí 

a servisním úkonům. 

Všechny nové nosné ocelové konstrukce a prvky technologie, podél kterých probíhá dopravní trasa, 

musí být ve smyslu platných norem navrženy na náraz vozidel nebo budou ZHOTOVITELEM OB 2 před 

nárazem chráněny. ZHOTOVITEL OB 2 navrhne ochranu dle dovolené rychlosti v areálu VÝROBNY, 

směru nárazu a hmotnosti vozidel. 

4.6   Provedení ocelových konstrukcí 

Na všechny ocelové konstrukce bude ZHOTOVITELEM OB 2 zpracována projektová dokumentace, a to 

včetně dokumentace prováděcí. Ta bude po smontování konstrukce předána OBJEDNATELI, a to 

včetně statického výpočtu, ve kterém bude provedeno i posouzení přípojů jednotlivých prvků. Ve 

statickém výpočtu bude posouzen také druhý deformační mezní stav ocelových konstrukcí. Dynamicky 

namáhané konstrukce budou posouzeny také na únavu. 

ZHOTOVITEL OB 2 posoudí předpokládané provozní podmínky a navrhne klasifikaci provádění ocel. 

konstrukcí dle EN 1090-2. Pro odpovídající zatřídění jsou důležité rovněž kategorie použití, výrobní 

kategorie i třídy následků. 

Pro výrobu jakýchkoliv pomocných ocelových konstrukcí budou preferovány oceli S235. 
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Všechny venkovní ocelové konstrukce a všechny podlahové rošty (vnitřní i venkovní) budou žárově 

pozinkované a budou dimenzovány na požadované zatížení a budou pevně upevněny k ocelové 

konstrukci. Vnitřní ocelové konstrukce mohou být ZHOTOVITELEM OB 2 opatřeny pouze nátěry. 

Nosnost roštů podlah bude potvrzena výrobcem. Lemovány budou nejen okraje plošin, ale také prostupy 

pororošty a podlahami. Výška okopového plechu bude alespoň 100 mm nad pochůznou plochou (dle 

normy EN 14122-3). Výška zábradlí bude odpovídat normovým požadavkům. Minimální výška bude 

1 100 mm. Výše uvedené parametry se vztahují především k nově dodávaným částem, nepředpokládá 

se úprava stávajících konstrukcí v kotelně K80/90. 

4.7   Požadavky na materiály a výrobky 

Mohou být použity pouze výrobky a materiály, jejichž vlastnosti vzhledem ke způsobilosti pro danou 

stavbu zaručí, že DÍLO OB 2 při správném provedení a běžné údržbě po dobu životnosti splní požadavky 

na mechanickou pevnost a stabilitu, požární odolnost, hygienu, ochranu životního prostředí 

a bezpečného užívání ve smyslu stavebního zákona. 

4.8   Větrání, vytápění, chlazení 

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a instaluje vytápěcí systém, který zajistí temperování všech STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ nebo prostor na teplotu, kterou instalované zařízení bude vyžadovat, a to i v případě 

kompletního výpadku hlavní technologie. Tato teplota musí být dostatečná i pro nový studený start 

technologie. Provedení systému bude odpovídat platným normám.  

V prostorách rozvoden a serveroven bude ZHOTOVITELEM OB 2 navržena a instalována klimatizace. 

V technologických prostorách vyžadujících chlazení nebo klimatizaci, bude ZHOTOVITELEM OB 2 

navrženo a provedeno zařízení zajišťující teplotu dle potřeb instalovaného zařízení a jeho bezpečného 

provozu. 

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne větrání veškerých uzavřených prostor STAVEBNÍCH OBJEKTŮ dle 
platných hygienických předpisů a potřeb instalovaného technologického zařízení. Dle navrženého 
způsobu větrání ZHOTOVITEL OB 2 instaluje příslušné aktivní nebo pasivní vzduchotechnické zařízení.  
Funkcí vzduchotechnických zařízení bude zajištění požadované výměny vzduchu, případný přívod 
technologického (spalovacího) vzduchu, odvod tepla a kouře v závislosti na požárně bezpečnostním 
řešení. Nevětrané uzavřené prostory se nepřipouštějí. 

V souladu s provozní praxí OBJEDNATELE je požadováno vybavení chlazením rozvoden elektro, 
místností systémů ASŘ.   

Objekt kotelny K20 

Systémy vzduchotechniky, chlazení a vytápění dle požadavků technologie na udržení prostředí 
v objektu kotelny K20 jsou následující pro: 

• kotelnu, 

• kompresorovou stanici, 

• místnost FM 690V, 

• trafostanici 6kV/0,42/0,69kV, 

• hlavní technickou místnost, 

• rozvodnu elektro, 

• kabelový prostor včetně kabelových lávek, 

• rozvodnu ASŘ.  

Stávající objekt kotelny E1A 

Součástí rozsahu jsou případné úpravy vzduchotechniky v rámci kotelny E1A v souladu s požadavky 
technologie v souladu s projekčním návrhem ZHOTOVITELE a případné zvýšení tepelné zátěže či 
jiných požadavků a aktuálního technického stavu systému větrání a chlazení. Aktuální požárně 
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bezpečností řešení dodatečné vybavení systému ZOTK nevyžaduje. V případě rozvoden je ovšem 
nutné zachování současných teplot i v případě dodání nových spotřebičů. 

Možné řešení je popsáno v rámci příloh Dokumentace pro Stavební povolení.   

4.9   Zdravotně technické instalace 

4.9.1   Rozvod požární a průmyslové vody 

Budou řešeny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, v souladu s platnou legislativou 

a normami ČSN a EN. 

4.9.2   Rozvod pitné vody  

V rámci DÍLA OB 2 jsou i rozvody pitné vody uvnitř kotelny nad úrovní 0,0 m.   

4.9.3   Kanalizace splašková 

V rámci DÍLA OB 2 je i splašková kanalizace svedená na úroveň 0,0 m, k připojovacímu místu s OB 6. 

Splašková kanalizace bude svedena v rámci OB 6 do stávající areálové splaškové kanalizace 

VÝROBNY. 

4.9.4   Kanalizace dešťová 

V rámci OB 2 bude, z veškerých střech STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, venkovních technologických zařízení 

dešťová voda svedena na úroveň 0,0 m k připojovacímu místu s OB 6. Do dešťové kanalizace v areálu 

VÝROBNY bude již svedena v rámci OB 6. 

4.10   Stavební elektroinstalace 

Stavební elektroinstalace, systémy vnitřního a venkovního umělého osvětlení, hromosvod, uzemnění 

a veškeré slaboproudé rozvody budou řešeny v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN. 

4.11   Všeobecné požadavky pro požární zabezpečení Díla OB 2 

Na základě navrženého technického řešení ZHOTOVITEL OB 2 zpracuje požárně bezpečnostní řešení, 

které zapracuje do realizační dokumentace. ZHOTOVITELEM OB 2 navržené požárně bezpečnostní 

řešení musí být v souladu se stavebním povolením, s vyjádřením Hasičského záchranného sboru a s 

vyjádřeními dalších dotčených orgánů státní správy. 

ZHOTOVITEL OB 2 musí zajistit, aby požárně bezpečnostní řešení DÍLA OB 2 vycházelo ze zákona 

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a vyhlášky 

č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a požadavků technických norem.  

Vnitřní hydranty včetně suchovodů jsou v rozsahu díla ZHOTOVITELE OB 2. Systém EPS je v rozsahu 

ZHOTOVITELE OB 5. Stabilní hasící zařízení pro objekty všech rozvoden v objektech SO 201 a SO 202 

jsou v rozsahu ZHOTOVITELE OB 7, stejně tak jako stabilní hasící zařízení požadované na přesypech 

OB 1. Dle požárně bezpečnostního řešení vyhotovené na řešení popsané v dokumentaci pro stavební 

povolení nejsou vyžadována žádná dodatečná zařízení pro odvod tepla a kouře stejně jako další 

dodatečné požární instalace. V případě vyhotovení nového požárně bezpečnostního řešení, ze kterého 

vyplynou další požadavky na požární řešení, budou tyto požadavky vyhotoveny v rozsahu 

ZHOTOVITELE OB 2, neboť tyto požadavky nebyly v momentu zadání pro ZHOTOVITELE OB 7 

známé. 
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4.12   Zajištění předmětu DÍLA OB 2 z hlediska BOZP 

Všechny objekty, vybudované v rámci DÍLA OB 2 musí splňovat legislativní a ostatní požadavky dané 

legislativním rámcem České republiky a technickými normami ČSN a EN.  

Dále musí DÍLO OB 2 splňovat níže uvedené požadavky: 

4.12.1   Komunikace 

Komunikace a pojízdné plochy pro vozidla musí být navrženy tak, aby nejmenší světlá výška nad 

komunikacemi a nejmenší světlá šířka odpovídala možnému největšímu rozměru přepravovaného dílu 

v souladu s předpisy pro údržbu. 

4.12.2   Inženýrské sítě 

Při přechodech potrubních a kabelových tras nad komunikacemi musí nejmenší podjezdná výška 

odpovídat největšímu možnému rozměru přepravovaného dílu v souladu s předpisy pro údržbu. 

4.12.3   Schodiště, žebříky, zábradlí a plošiny 

Všechny druhy vyhrazených schodišť musí mít minimální šířku 1000 mm (výjimečně 800 mm) a úhel 

stoupání nesmí překročit 45°. 

Žebříky musí být použity v co nejmenší míře. V každém případě je jejich použití vázáno na souhlas 

OBJEDNATELE. 

Všechny poklopy pro inspekci a vstup, všechny ventily, klapky, měřící místa, testovací nátrubky 

a všechna místa, kde se předpokládá údržba, musí být lehce přístupná z ochozů a plošin.  

Na všech plošinách, ochozech a schodech musí být zajištěna minimální podchozí výška 2100 mm. 

Pokud by speciální případy nutily ke snížení této výšky, podléhá toto snížení souhlasu OBJEDNATELE. 

Všechny plošiny, ochozy a schodiště musí být dimenzovány na zatížení, které nastane při běžné 

obsluze nebo při opravách.  

Maximální otvor v podlahovém roštu může mít rozměr 30 x 30 mm. 

4.12.4   Montážní otvory 

Všechny montážní otvory musí být zabezpečeny proti možnému pádu osob. V případě montážních 

otvorů, které jsou během normálního provozu zakryty, je nutno tyto otvory vybavit přenosným zábradlím, 

které musí být vždy instalováno při odkrytí takového montážního otvoru. 

4.12.5   Přístupy a vstupy do objektů 

Všechny vstupy do objektů musí být navrženy tak, aby nejmenší světlá výška a nejmenší světlá šířka 

vstupního otvoru odpovídala možnému největšímu rozměru přepravovaného dílu v souladu s předpisy 

pro údržbu. Tyto přístupy a vstupy nesmí být omezeny potrubními nebo kabelovými trasami. 

4.12.6   Vyhrazená technická zařízení 

Pro vyhrazená technická zařízení platí navíc oproti základnímu přehledu obecně závazných právních 

předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedených výše, ještě podmínky:  

K zajištění jejich bezpečnosti, uvedené v těchto Nařízeních vlády: 

1) Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. pro vyhrazená tlaková zařízení, 

2) Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. pro vyhrazená zdvihací zařízení, 

3) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. pro vyhrazená elektrická zařízení, 
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4) Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. pro vyhrazená plynová zařízení. 

4.12.7   Bezpečnostní sdělení, nátěry, značky, tabulky a nápisy 

Všechna místa s možným nebezpečím pro obsluhu a nepovolané osoby musí být patřičně označena 

bezpečnostními sděleními, bezpečnostními nátěry, značkami, tabulkami a nápisy v souladu s nařízením 

vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

v platném znění a souvisících technických a ostatních předpisů. 

4.12.8   Požadavky na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a účinky 
statické elektřiny  

Budou řešeny v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN. 

4.12.9   Požadavky na ochranu před výbuchy prachu, hořlavých plynů a par 

ZHOTOVITEL OB 2 musí řešit ochranu zařízení a objektů proti výbuchu zemního plynu, prachu ze 

dřevní štěpky, prachu z rostlinných peletek a hořlavých par tak, aby byla vyloučena všechna rizika. Musí 

být instalovány automatizované bezpečnostní a signalizační odstavné systémy a odvětrávací systémy, 

které musí řešit bezpečné odvedení uvolněných plynů nebo par.  

Ochrana zařízení proti výbuchu musí být: 

1) pasivní (např. s použitím výfukových ploch dle ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW 

a větší. Společná ustanovení), 

2) aktivní, (např. instalováním detektorů výskytu plynu s vazbou na návazná zařízení, automatická 

zařízení na potlačení výbuchu a požáru apod.). 

4.12.10   Nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot 

Pro zamezení možnosti úrazu popálením budou veškerá tato zařízení izolována tak, aby povrchová 

teplota nepřesáhla hodnoty 50°C. Opatření budou plně odpovídat NV č.178/2001, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V oblastech dosažitelných pracovníkům bude 

aplikována tepelná ochrana. 

4.12.11   Izolace potrubí 

Potrubní rozvody pitné vody, TUV, rozvody chladu, případně další rozvody, u kterých je to vyžadováno 

platnou legislativou, budou opatřeny tepelnou izolací pro snížení tepelných ztrát a zabránění 

kondenzace vlhkosti na povrhu potrubí. Izolace budou navrženy a provedeny v souladu s příslušnými 

ČSN. 

4.13   Zajištění předmětu DÍLA OB 2 z hlediska hygieny práce 

4.13.1   Pracovní a pomocné místnosti a jejich vybavení hygienickým zařízením, 
přirozené a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

ZHOTOVITEL OB 2 dodá dálo tak, aby byly plněny požadavky na pracovní a pomocné místnosti a jejich 

vybavení hygienickým zařízením, na jejich přirozené a umělé osvětlení, větrání a vytápění, které jsou 

obsaženy zejména v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

4.13.2   Protihlukové a protivibrační opatření           

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede příslušná protihluková a protivibrační zařízení a opatření tak, 

aby DÍLO OB 2 vyhovělo požadavkům na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které 
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jsou obsaženy v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku 

a vibrací a dále v ČSN 73 0532. 

4.13.3   Ochrana před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů a ochrana 
před ionizujícím zářením z technických zařízení DÍLA OB 2.           

ZHOTOVITEL OB 2 navrhne a provede příslušná zařízení a opatření tak, aby DÍLO OB 2 splňovalo 

požadavky na ochranu před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů a dále na ochranu 

před ionizujícím zářením z technických zařízení DÍLA OB 2 jsou obsaženy v zákonu č. 18/1997 Sb. o 

mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační 

ochraně. Tyto požadavky se týkají především ZHOTOVITELE OB 6. 

4.13.4   Ochrana před jedy a jinými zdraví škodlivými látkami           

Pracoviště s možným výskytem jedů a jiných zdraví škodlivých látek musí splňovat požadavky, uvedené 

v Nařízení EP a rady ES č. 1907/2006 (REACH) a v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném 

znění o chemických látkách a chemických přípravcích. 

V rámci realizace DÍLA OB 2 bude zpracován „Plán zajištění BOZP, PO a OŽP“ pro konkrétní pracoviště 

(objekt, prostor) a činnosti včetně činností subdodavatelů. 

V případě provádění požárně nebezpečných činností nebo činností v požárně nebezpečném prostoru 

bude zpracováno „Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím“ a z toho 

vyplývající dokumentace PO. 

V případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí vlivem činností nebo manipulací 

a skladováním chemických látek, bude zpracován „Malý havarijní plán.“ 

4.14   Napojovací body 

V rámci OB 2 bude pro napojení na vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, el. energii využito stávajících 

areálových sítí. 

Seznam připojovacích bodů je uveden v příloze A1 - Rozsah díla. 

4.15   Popis demolic a bouracích prací 

Realizace DÍLA OB 2 bude navazovat na provedení základů pro novou kotelnu K20, které jsou součástí 

dodávky OB 6 - Stavba, a které bude předcházet provedení výkopů, demolic a přeložek sítí v místě 

nové kotelny K20. Před realizací DÍLA OB 2 bude provedena demolice některých sousedních objektů - 

viz příloha A114.01 - Koordinační situace. 

Pro potřebu nových konstrukcí není potřeba pokácet žádné stromy. 

5   POPIS MOŽNÉHO TEHCNICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ  

Celkové dispoziční řešení navrhovaného technického řešení DÍLA OB 2 je v zodpovědnosti 

ZHOTOVITELE OB 2.  Možné dispoziční řešení v rámci technické koncepce je patrné z přílohy A 114.01 

- Koordinační situace stavby a z popisu níže. 

5.1   SO 201 - Kotelna K20  

V rámci stavební části DÍLA OB 2 bude zhotovena nadzemní část nového objektu kotelny K20. 

Základové konstrukce pro tento objekt jsou dodávkou OB 6. Objekt kotelny slouží pro účely umístění 

kotle K20 a souvisejícího technologického vybavení. Nosnou konstrukci kotelny tvoří ocelový skelet 

a ocelová nosná konstrukce kotle. Střecha je tvořena ocelovými příhradovými vazníky. Objekt má tvar 
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obdélníku o vnějších rozměrech 63,21 x 26,30 m a výšce hřebene střechy +50,58 m. Objekt je opláštěn 

fasádními sendvičovými panely a je přisazen kratší stranou k fasádě stávajícího objektu bunkrové 

stavby, která má výšku okraje střechy +28,50 m. Tato dělící stěna mezi kotelnou a bunkrovou stavbou 

má stanovenou požární odolnost min. 90 min. (včetně prostupů médií). Tyto požadavky na požární 

bezpečnost musí být v souladu s vypracovaným požárně bezpečnostním řešením v souladu 

s legislativními požadavky. V objektu se kromě kotle nachází také kompresorová stanice, trafostanice, 

místnost FM, technická místnost apod.  

Podrobné řešení dispozice kotelny viz výkresová část A 4.1 - Strojní část.  

Přístup k technologickým plošinám do jednotlivých podlaží je umožněn po ocel. schodištích, nebo 

nákladním výtahem. V nejvyšší části střechy jsou umístěny dopravníky dřevní štěpky (součást dodávky 

OB 1), které dále prochází do kotelny K80 a K90. 

Stavební část zahrnuje také dodávku provedení stavebních rozvodů TZB. Jedná se o rozvody stavební 

VZT, vytápění a chlazení, elektroinstalace včetně provozního a nouzového osvětlení, hromosvodu. Dále 

vnitřní rozvody splaškové (případně i dešťové) kanalizace a pitné vody pro oční sprchy a požární rozvod 

vody sprinklerů. Vnitřní rozvody instalací budou napojeny na areálové sítě v předávacích bodech u 

objektu. Úpravy dotčených areálových sítí jsou dodávkou OB 6. 

Pro odpadní vody technologické je preferováno připojení do přilehlé jímky mimo budovy SO 201 před 

řešením spočívající ve vybudování jímky uvnitř objektu. 

Kotelna K20 bude napojena novým kouřovodem (součást PS 203) na stávající komín a na potrubí pro 

odvod popele (součást PS 204) umístěném na potrubním mostě. Alternativně lze vystavit samostatné 

popelové silo v území vymezené pro kotel K20. 

Zhotovitel OB 2 je povinen v rámci stavby kotle K20 vybavit budovy prvky požární ochrany dle platných 

českých norem a legislativy. Možné řešení je navrženo v požárně-bezpečnostním řešení, které je 

přiloženo v Dokumentaci ke stavebnímu povolení, které je přílohou zadávací dokumentace. 

V dokumentaci pro stavební povolení je navržené řešení v rozmístění požárních hydrantů a suchovodů. 

Zhotovitel OB 6 v rámci své dodávky zajistí přípojku průmyslové vody do kotelny K20 do hranice 0,00m, 

rozvody požárních hydrantů dále po budově kotelny K20 jsou v rozsahu dodavatele OB 2. V rozsahu 

dodávky OB 2 jsou rovněž suchovody. Pokud v rámci předloženého řešení vyplyne nutnost dodatečné 

instalace systému požární ochrany bude tak učiněno v rámci dodávky zhotovitele, s výjimkou místnosti 

přesypů, rozvoden NN, VN a ASŘ a kabelových kanálů, které jsou v rozsahu zhotovitelů OB 1 a OB 7. 

5.1.1   Vzduchotechnika a vytápění 

Systém vzduchotechniky zajistí ve stavebním objektu SO 201 + SO 202 Kotelna K20, v prostoru kotelny 

E1A udržitelné mikroklimatické prostředí pro provoz a odstávku instalované technologie.  

Prostory dopravy paliva do kotelen, a to jak v objektu kotelny K20, tak i v E1A nad úrovní provozních 

zásobníků jsou větrány v rámci OB 1.  

V hlavním prostoru objektu kotelny K20 budou dva způsoby zajištění klimatických mikroklimatických 

podmínek: 

• Přirozené či nucené větrání aerací 

Přirozené či nucené větrání aerací bude nastávat během řádného provozu kotelny. Ve spodních a 

horních partiích objektu budou zhotoveny provětrávací otvory, které zajistí přirozené proudění vzduchu 

objektem, odvod tepelné zátěže od instalované technologie a přívod spalovacího vzduchu kotle. 

• Decentrální vytápění  

V případě odstávky kotle v zimních měsících nesmí teplota v kotelně klesnout pod 5 °C. V době, kdy 

tepelné zisky pro ohřátí vnitřního prostředí nebudou k dispozici, zajistí vytápění prostoru decentrální 
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cirkulační teplovzdušné jednotky. Ohřev cirkulačního vzduchu bude elektrický, případně zvážit možnost 

využití odpadního tepla kompresorové stanice v objektu. 

V rozsahu OB 2 či vzduchotechniky je vybavení tak, aby byly dosaženy/zachovány následující hodnoty: 

1. minimální teplota v rozvodnách 21 °C  

2. maximální teplota v rozvodnách 25 °C  

3. maximální teplota v kotelně 60 °C 

Stávající a projektová dokumentace provozované vzduchotechniky je součástí přílohy A14_Air-

conditioning_air-cooling. 

5.2   SO 202 - Partie za kotlem K20 - čištění spalin 

V části objektu kotelny K20 je umístěna technologie čištění spalin (součást PS 203). Bude zde osazen 

filtr tuhých znečišťujících látek, kouřový ventilátor a další související technologie. Odvod popílku z filtru 

tuhých znečišťujících látek bude řešen novou pneumatickou dopravou do stávajícího sila popílku, odvod 

ložového popela přes třídič do kontejneru (součást PS 204). Alternativně lze vystavit samostatné 

popelové silo v území vymezené pro kotel K20. Není vyžadováno rozdělení kotelny K20 na SO 201 

a SO 202, lze tyto objekty sloučit do jednoho v případě splnění příslušných českých norem a legislativy. 

5.3   SO 203 - Úprava kotelny K80 a K90  

V tomto stávajícím objektu budou v rámci stavební části provedeny úpravy ocelové konstrukce pro 

technologickou úpravu kotlů K80/90 pro palivo dřevní štěpky a pro uložení nových dopravníků dřevní 

štěpky (součást dodávky OB 1). Úprava zahrnuje částečnou demontáž nosných konstrukcí střechy, 

nosných prvků kotelny, venkovního požárního schodiště a bunkrové stavby v závislosti na konkrétním 

řešení ZHOTOVITELE OB 2, řešení ZHOTOVITELE OB 1 a technologického zařízení kotelny. Celkový 

provoz kotelny nebude přerušen. Nové dopravníky, resp. dopravní mosty se budou opírat o stávající 

nosné konstrukce rámu kotelny, které budou ztuženy novým ocelovým nosníkem. V místě dopravníků 

bude upravena střecha a zrušena (snížena) část stávajícího venkovního schodiště. Bude doplněno 

opláštění ze sendvičových panelů. 

Podrobné řešení úpravy dispozice kotelny viz výkresová část A 4.1 - Strojní část.  

Stavební část zahrnuje také dodávku provedení stavebních rozvodů TZB. Jedná se o rozvody stavební 

VZT, vytápění a chlazení, elektroinstalace včetně provozního a nouzového osvětlení, hromosvodu. Dále 

vnitřní rozvody splaškové (případně i dešťové) kanalizace a pitné vody pro oční sprchy a požární rozvod 

vody sprinklerů. Vnitřní rozvody instalací budou napojeny na areálové sítě v předávacích bodech u 

objektu. Úpravy dotčených areálových sítí jsou dodávkou OB 6. 

Prostory dopravy paliva do kotelen, a to jak v objektu kotelny E1A, tak kotelny K20 nad úrovní 

provozních zásobníků jsou větrány v rámci OB 1. Pro výpočet zátěže a ostatních konsekvencí 

plynoucích z technologií OB 1 slouží řešení popsané v dokumentaci pro stavební povolení, konkrétně 

část SO 203. 

V případě, že dojde vlivem instalace nových spotřebičů k výraznému navýšení tepla ve stávajících 

rozvodnách, je zhotovitel OB 2 povinen dovybavit rozvodny systémy chlazení tak, aby byly minimální 

a maximální teploty (viz 5.1.1) zachovány. 

Zhotovitel OB 2 je povinen v rámci retofitu kotelny vybavit budovy prvky požární ochrany dle platných 

českých norem a legislativy. Možné řešení je navrženo v požárně-bezpečnostním řešení, které je 

přiloženo v Dokumentaci ke stavebnímu povolení, které je přílohou zadávací dokumentace, a které po 

posouzení nepožaduje dodatečné vybavení systémů nad rámec současného stavu. Veškeré požární 

požadavky technologie dodávané v rámci OB 2 jsou v rozsahu zhotovitele OB 2, výjimku tvoří místnosti 

přesypů, které jsou v rozsahu zhotovitelů OB 1 a OB 7. 
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6   SEZNAM ZKRATEK  

 Zkratka  Text 

AŘ Administrativní řád 

ASŘTP Automatický systém řízení technologického procesu  

ATEX 
Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené 

k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  

BAT  Best Available Techniques 

BČOV Biologická čistírna odpadních vod 

BEP BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) 

BIM Building Information Modelling/Management 

BO Běžná oprava 

BOZP Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 

BpV Baltský po Vyrovnání  

CE Conformité européenne 

CCTV Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) 

CEMS Systém emisního monitorinku 

CDE Společné datové prostředí (Common data Environment) 

č. Číslo 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

ČGS Česká geologická služba 

ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 

DOSS Dotčené orgány státní správy 

DOV Dešťové odpadní vody  

DPS Dokumentace pro provádění stavby 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DŠ Dřevní štěpka  

DOV  Dešťové odpadní vody  

EIA  Hodnocení vlivu na životní prostředí 

EIR Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací) 

EMC Elektromagnetická kompatibilita 

EN Evropské normy 

EP  Evropský parlament  

EPS Elektronická požární signalizace 

ES Evropské společenství  

FAC Final Acceptance Certificate  

FAT Factory Acceptance Test 

FM Frekvenční měnič 

GO Generální oprava 

H Hold point (zádržný bod) 

HMG Harmonogram 

HAZOP Hazard and Operability Study 
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 Zkratka  Text 

HW Hardware 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IAPWS International Association for the Properties of Water and Steam  

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) 

IFC Industry Foundation Classes / formát 

IO Inženýrský objekt  

I/O Input/output signals 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IT Informační Technologie 

ITS Interní technické standardy Škoda 

IZ Individuální zkoušky 

k.ú. Katastrální území 

KV Komplexní vyzkoušení 

NN Nízkonapěťový 

NN Napájecí nádrž 

NV  Nařízení vlády  

OK Ocelová konstrukce 

OŽP Ochrana životního prostředí 

parc. č. Parcelní číslo 

PAC Preliminary Acceptance Certificate  

PED Pressure Equipment Directive 

P&I Piping and instrument diagram 

PD Pasový dopravník 

PD Prováděcí dokumentace 

PKZ Plán kontrol a zkoušek  

PO Požární ochrana 

POV Plán a organizace výstavby 

PRE-BEP Návrhový plán realizace BIM 

PS Provozní soubor 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

SCR  Selektivní katalytická redukce  

SHP Směs hořlavého prachu 

SHZ Stabilní hasící zařízení 

SIL Safety Integrity Level 

SKŘ Systém kontroly a řízení 

SNCR Selektivní nekatalytická redukce 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

SO Stavební objekt 

SoD Smlouva o Dílo 

SP Stavební povolení 

SŘJ Systém řízení jakosti 

SW Software 

ŘS Řídící systém 
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 Zkratka  Text 

TZB Technické zařízení budov 

TZL Tuhé znečišťující látky  

ÚSES územní systém ekologické stability krajiny  

VaK Vodovody a kanalizace 

VN Vysokonapěťový  

VOC Volatile organic compound 

VZT Vzduchotechnika  

VT Vysokotlaký  

W Svědečný/ověřovací bod (Witness Point) 

WF Workflow 

ZOTK Zařízení odvodu kouře a tepla 

 

 


