SOUPIS PRACI

|Rozpocet: 1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Objekt : Nazev objektu : JKSO :

S001 BUDOVA MAGISTRATU

Stavba : Néazev stavby : [SKP :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, MALIN. NAM. 3

Projektant : Poc¢et mérnych jednotek :

Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkoveé Cislo : 1223

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lil. hlavy

Dodavka celkem

Z |Montaz celkem

R[HSV celkem

N[PSV celkem

ZRN celkem

o |O |O |O |O

HZS

RN Il.a lll.hlavy

ZRN+HZS

Vypracoval Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno :
Datum : Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis :

Zaklad pro DPH

21,0 %

éini :

0 K&

DPH

21,0 %

¢ini :

0 K¢

Zaklad pro DPH

0,0 %

éini :

0 K&

DPH

0,0 %

¢ini :

0 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0 Ké

Poznamka :

Dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., §4 odst. 4 a 5, je pro stavebni dily tohoto soupisu praci pouzity polozky cenové soustavy RTS, tyto polozky
jsou identifikovatelné znakem v &isle polozky, kde je na tfetim misté od konce polozky uvedeno pismeno R. Ostatni poloZzky soupisu praci
jsou vytvoreny bez pouziti cenové soustavy.

Dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., §11 odst. 2, je uvedeno, Ze cenova soustava je zpfistupnéna na adrese:

www.cenovasoustava.cz
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Stavba :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, MAL|

Rozpocet: 1

Objekt : S001 BUDOVA MAGISTRATU ARCHITEKTONICKO-STAVEBN| RESE
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS

0 Pfipravné a pomocné prace 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 0 0 0 0 0
311 Séadrokartonové konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchd vnitini 0 0 0 0 0
62 Upravy povrchd vn&jsi 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 0 0 0 0 0
95 Dokondovaci konstrukce na pozemnich stavh 0 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesaiské 0 0 0 0 0
764  Konstrukce klempitské 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 0 0 0 0 0
767  Konstrukce zamecnické 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
784  Malby 0 0 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 0 0
M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 0 0
M36  Montaze méficich a regulacénich zatizeni 0 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
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SOUPIS PRACI

Stavba :
Obijekt :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB,
S001 BUDOVA MAGISTRATU

Rozpocet: 1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Cislo polozky

Nazev polozky MJ

mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)

;10

000-003

Celkem za

Pfripravné a pomocné prace
Ztizena doprava materialu jefabem

kpl
;Jednou z rozhodujicich €innosti pfi vystavbé
;bude umisténi chladicich jednotek na stfechu
;objektu. Jednotky jsou situované ve stredni
;¢asti severniho kfidla (nad komunika¢nim
;schodistovym a vytahovym prostorem). Toto
;umisténi umozriuje dvé mozné varianty
;instalace zafizeni na stfechu objektu.

;Prvni zplsob predpoklada instalaci
;autojefabem ze dvora. Pfi tomto zplsobu
;realizace vznikd omezeni pfi vjezdu
;autojefabu prijezdem zapadnim kfidlem.
;Velikost vrat je 3,2m(Sitka) a 4,0m(vyska) -
;toto jsou Cisté svétlé rozméry otvoru v
;otevienych vratech. Dale je velikost vymezena
;ochrannymi rohovymi kamennymi prvky -

;kde svétla Sitka mezi témito prvky je 2,8m.
;Délka prajezdu je cca 12,75m. P¥i prajezdu
;timto prdjezdem je nutné zhodnotit tyto
;rozméry a manévrovaci schopnost vozidla,
;eventuelné dalSi logistické navaznosti. Dale
;pohyb vozidla po ploSe dvora omezen stavajici
;zeleni. Prilehly prostor dvora pfimo v misté
;umistovani jednotek je volny a zpevnény
;kamennou dlazbou. Eventuelné Ize zdvih
;zafizeni provést ze stredni ¢asti dvora (pfi
;pouziti techniky umozniujici vétsi vylozeni
;bfemene). Maximalni hmotnost zafizeni
;0sazovanych na stfechu je 350kg, vyska
;umisténi (od terénu po uroven stfesni ploSiny)
;je cca 27,5m. Tento zpUsob instalace je
;technicky proveditelny a existuje technika,
;ktera v téchto parametrech dokaze zdvih
;zajistit.

1
0 Pfipravné a pomocné prace |

1,00

1,00

Dil:

3
317234410R00

317941121RT2

346244381R00

Celkem za

Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC m3
1,10*0,30*0,10

Osazeni ocelovych valcovanych nosnikl do €.12 v¢etné |
dodavky profilu | €.10

1,10%2*8,34/1000

Plentovani ocelovych nosniku vysky do 20 cm
1,10%(0,10+0,30+0,10)

3 Svislé a kompletni konstrukce

Svislé a kompletni konstrukce |

|m2

0,03
0,03

0,02
0,02
0,55
0,55

10

Dil:

311
342261111RXX

342264051RT1

Sadrokartonové konstrukce
Pricka sadrokarton. ocel.kce, 1x oplast. tl. 75 mm desky

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2

Provizorni pficka ve strojovné vytahu :

4,10*3,80

Podhled sadrokartonovy na zavéSenou ocel. konstr. desky
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

Chodba :

m2

2,20*2,20*2

Stranka 3 z 20

15,58

15,58

9,68

9,68




SOUPIS PRACI

Stavba : 00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, | Rozpocet: 1
Obijekt : S001 BUDOVA MAGISTRATU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
11 |342264098R00 |Priplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2 m2 9,68
Chodba :
2,20*2,20*2 9,68
12 1342267111RT1 |Obklad tram( sadrokartonem dvoustranny do 0,5/0,5m desky
standard tl. 12,5 mm m 35,00
Kapotaz vodorovnych rozvodu : 35,00 35,00
13 [763131712X00 [SDK podhled napojeni na jiny druh | m 8,80
2,20*2*2 8,80
14 [763131722X00 [SDK podhled skok zmé&na v 0,5m- | m 8,85
Vychodni kfidlo :
2,20*2 4,40
Zapadni kfidlo :
1,10+2,25+1,10 4,45
15 |767130061RA0 |Podhled rastrovy m2 354,92
Vychodni kfidlo :
46,80%2,20 102,96
-(1,55*2,20) -3,41
Severni kfidlo :
52,00*2,20+12,40*4,40 168,96
Zapadni kfidlo :
40,40*2,20 88,88
-(2,25%1,10) -2,48
Celkem za |311 Sadrokartonové konstrukce
Dil: (61 Upravy povrchil vnitini
16 |612401391RT2 [Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 s pouzitim suché
maltové smési kus 10,00
Vyspravky po stavebni pracech : 10,00 10,00
17 |612403388R00 [Hruba vyplfi ryh ve sténach do 15x15cm maltou z SMS m 15,00
Zapraveni drazek : 15,00 15,00
18 |612409991RT2 [Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod. s pouzitim suché
maltové smési m 8,20
Pro nové dvere :
(1,70+0,70+1,70)*2 8,20
19 |612423531RT2 [Omitka ryh stén MV o Sifce do 15 cm, Stukova s pouzitim
suché maltové smési m2 2,25
Zapraveni drazek : 15,00*0,15 2,25
20 [612425931RT2 [Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova s pouzitim suché
maltové smési m2 1,23
Pro nové dvefe :
(1,70+0,70+1,70)*0,30 1,23
Celkem za |61 Upravy povrchi vnitini
Dil: [62 Upravy povrchi vnéjsi
21 |622421143R00 |Omitka vnéjsi stén, MVC, dtukova, sloZitost 1-2 m2 5,00
:Venkovni fasada bude v misté stavebniho zasahu
;fadné vyspravena. Vyspravené mista budou natfeny
;fasadni barvou v odstinu dle stavajici fasady.
5,00 5,00
22 |622471317R00 [Na&tér nebo nastfik stén vnéjsich, sloZitost 1 - 2 m2 11,00
:Venkovni fasada bude v misté stavebniho zasahu
;fadné vyspravena. Vyspravené mista budou natfeny
;fasadni barvou v odstinu dle stavajici fasady.
;Natér celé stény.
11,00 11,00
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi |
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce |
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SOUPIS PRACI

Stavba : 00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, | Rozpocet: 1
Obijekt : S001 BUDOVA MAGISTRATU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
23 [631312711R00 |Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 30/37 m3 0,24
Pod ram :
5,00*0,80*0,06 0,24
24 |631319151R00 |Priplatek za pfehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,24
Pod ram :
5,00*0,80*0,06 0,24
25 |631319161R00 |Pfiplatek za kone&nou Gpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,24
Pod ram :
5,00*0,80*0,06 0,24
26 |631319171R00 |Priplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,24
Pod ram :
5,00*0,80*0,06 0,24
27 |631351101R00 |[Bednéni st&n, ryh a otvord v podlahach - zfizeni m2 0,70
Pod ram :
(5,00%2+0,80*2)*0,06 0,70
28 |631351102R00 |[Bednéni stén, ryh a otvorl v podlahach -odstranéni m2 0,70
29 [631361921RT4 |VyztuZz mazanin svafovanou siti z dratd taZzenych svafovana
sit - drat 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,02
Pod ram :
5,00*0,80*0,00440*1,2 0,02
30 |630-001 Antivibracni podlozka z recyklované gumy 2x, celkova tloustka
20 mmm m2 6,00
;Ocelovy ram v pldnim prostoru bude uloZen na
;pruznou podlozku, vyrobenou z vysoce kvalitniho
;pryzového recyklatu s pfimési polyuretanu a
;syntetického kaucuku - specialni pruzné pasy pro
;absorbci hluku a vibraci. Pfedpoklada se uloZeni
;izolace ve dvou vrstvach v celkové tloustce cca
;2cm.
5,00*0,80*1,5 6,00
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce
Dil: (94 LeSeni a stavebni vytahy
31 |941941042R00 |Montaz leseni leh.fad.s podlahami,§.1,2 m, H 30 m m2 10,00
Pro provedeni dverniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
32 [941941292R00 |PFiplatek za kazdy mésic pouZiti leSeni k pol.1042 m2 10,00
Pro provedeni dverniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
33 [941941842R00 |Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 30 m m2 10,00
Pro provedeni dverniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
34 [941955002R00 |Leseni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m m2 394,26
Vychodni kfidlo :
46,80*2,20 102,96
Severni kfidlo :
56,40*2,20+12,40%4,40 178,64
Zapadni kfidlo :
40,40*2,20 88,88
Strojovna vytahu :
4,10*5,80 23,78
35 [944944011R00 [Montaz ochranné sité z umélych vlaken m2 10,00
Pro provedeni dvefniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
36 [944944031R00 |[Priplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pol. 4011 m2 10,00
Pro provedeni dvefniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
37 |944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umélych vlaken m2 10,00
Pro provedeni dvefniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
38 [940-001 PFiplatek za montaz leSeni na stfe$e ochrana krytiny m2 10,00
Pro provedeni dvefniho otvoru a zapraveni : 10,00 10,00
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SOUPIS PRACI

Stavba : 00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, | Rozpocet: 1
Obijekt : S001 BUDOVA MAGISTRATU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy
Dil: (95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
39 [952901111R00 |Vygisténi budov o vyéce podlaZi do 4 m | m2 788,52
Chodba :
Vychodni kfidlo :
46,80*2,20*2 205,92
Severni kfidlo :
(56,40*2,20+12,40*4,40)*2 357,28
Zapadni kfidlo :
40,40%2,20*2 177,76
Strojovna vytahu :
4,10*5,80*2 47,56
40 [952902110R00 |[Cisténi zametanim v mistnostech a chodbach m2 2 365,56
788,5200*3 2 365,56
41 1950-001 Zednické vypomoci pro VZT hod 50,00
42 [950-002 Material pro zednické vypomoci pro VZT kpl 1,00
43 [950-003 Zednické vypomoci pro elektro a MaR hod 25,00
44 [950-004 Material pro zednické vypomoci pro elektro a MaR kp! 1,00
45 1950-005 Zednické vypomoci pro ZTI hod 25,00
46 [950-006 Material pro zednické vypomoci pro ZTI kpl 1,00
47 [950-007 Demontaz, Uprava a zp&tna montaz informaéniho syst kpl 1,00
;V souvislosti s instalaci nového podhledu bude
;nutno zdemontovat a opétovné namontovat tabule
;infformacniho systému. Jsou instalovany informacni
;tabule firmy KADLEC.
1 1,00
48 |950-008 Pozarni prostupy pro chladivo I kus 6,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
Dil: |96 Bourani konstrukci
49 [962036112R00 [DMTZ SDK pficky, 1x kov.kce., 1x oplasténé 12,5 mm m2 15,58
Provizorni pficka ve strojovné vytahu :
4,10*3,80 15,58
50 [965081113R00 |Bourani dlazeb z dlazdic padnich plochy nad 1 m2 | m2 4,00
Pod ram :
5,00*0,80 4,00
51 [965082923R00 |Odstranéni nasypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 0,60
Pod ram :
5,00*0,80*0,15 0,60
52 [967031132R00 |PFisekani rovnych osténi cihelnych na MVC | m2 1,14
Pro nové dvere :
1,90%0,30*2 1,14
53 [968061125R00 [Vvyvéseni dievénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 | kus 1,00
Dvefe v provizorni pficce : 1 1,00
54 [968072455R00 |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 | m2 1,60
Dvete v provizorni pficce : 0,80*2,00 1,60
55 [971033561R00 |Vybourani otv. zed cihel., MVC | m3 0,40
Pro nové dvere :
0,70*1,90*0,30 0,40
56 |960-001 Prlrazy stropem pro prostupy potrubi | kus 17,00
;- Provadeéni prostuput VZT pres stavajici dfevéné
;stropy
;Jsou provedeny prostupy pfes strop do meziprostoru
;mezi strop a novy podhled. Prostupy jsou provedeny
;pfes strop z dfevénych trama - stropnich nosnych i
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SOUPIS PRACI

Stavba :
Obijekt :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB,
S001 BUDOVA MAGISTRATU

Rozpocet: 1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Cislo polozky

Nazev polozky [ ™y

mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)

Celkem za

;rakosniku. Predpoklada se rozebrani padovek a
;vyCisténi prken v nutném rozsahu - pokud toto
;nebude jiz dfive realizovano pfi provadéni sanace
;stropu. Nasledné se zjisti polohy stropnich tramt a s
;ohledem na jejich polohu se stanovi detailni misto
;pro realizaci prostupu. Kolem uvazovaného
;prostupu se pfisroubuje k zaklopu kfizem k
;nosnému sméru prkno - vyména. Spojeni se
;provede vruty. Po provedeni vymén se vyfizne otvor
;dle pozadavku VZT. Obdobné se provede zpevnéni
;prkenné podbiti ze spodni strany stropu. Vyména
;kolem otvoru nemusi byt ve stejném rozsahu jako z
;horni strany - bude provedena jen kolem vlastniho
;otvoru a cca 10-15cm na sousedni pribézné prkna.
;V misté uvazovaného prostupu se odstrani omitka.
;Otvor v zaklopu i podbiti bude vyfezan cca o 1-2cm
;veétSi nezZ je primér potrubi a izolace tohoto potrubi.
;Po usazeni a domontovani rozvodu se spara mezi
;konstrukci a potrubim dotésni nizkoexpanzni PU
;p€nou nebo se pouzije samolepici komprimacni
;pasky apod. Nasledné se ze spodni strany doplini
;omitka - do plvodniho stavu.

;Z horni strany se rovnéz utésni spara, k potrubi se
;dotlaci izolace stropu (samostatna akce) a natésno
;(se sparou cca 5-10mm) se dofizne podlaha z
;CETRIS desek (projekt zatepleni - feSeno
;samostatné).

;- Provadeéni prostupu chlazeni pres stavajici dfevéné
;stropy

;Prostupy chladiciho potrubi stropem nad 4.patrem
;jsou do velikosti 150/150 mm. V principu budou
;tyto prostupy provedeny obdobné jako u VZT. Dle
;pozarni zpravy je nutno tyto prostupy pozarné
;utésnit - se systémovym tésnénim EI-CU s pozarni
;odolnosti 45 min.

Pro chladivo : 6
Pro VZT : 11
96 Bourani konstrukci

6,00
11,00

Dil:

57

99
999281111R00

Celkem za

Stavenistni presun hmot
Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vySky 25 m t
99 Stavenistni presun hmot

6,68

Dil:

58

59

713
713191100RT9

998713203R00
Celkem za

Izolace tepelné

PolozZeni izolaéni folie véetné dodavky félie PE m2
Pod betonovou desku ramu :
5,00%0,80

Pfesun hmot pro izolace tepelné, vy$ky do 24 m %

713 Izolace tepelné

4,00

4,00

Dil:

60

720
720-001

Celkem za

Zdravotechnicka instalace
Zdravotechnicka instalace dle cenové kalkulace
720 Zdravotechnicka instalace

kpl

1,00

Dil:

61

762
762-001

Konstrukce tesaiské
Nové vikyfe pro nasavani a odvod vzduchu

kus
;V misté vikyfe bude zdemontovana stfedni plechova
;8ablonova krytina, vyfiznuto bednéni a bude
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SOUPIS PRACI

Stavba :
Obijekt :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB,
S001 BUDOVA MAGISTRATU

Rozpocet: 1

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Cislo polozky

Nazev polozky [ ™y

mnozstvi

cena /MJ

celkem (K¢)

62

63

762-002

998762203R00
Celkem za

;tesafsky vybudovana konstrukce vikyfe. Na
;stavajici krokve se vzty¢i ramy z hranolll cca
;100/100 a v&e se zabedni prkny tl.25mm. Pokud
;nebude vikyf realizovan pfimo nad stavajici krokvi
;- provede se mezi krokvemi vyména. V Cele vikyre
;se osadi vyustka VZT. Na dfevéné bednéni se
;upevni mikroventilaéni systémova prostorova folie a
;vnéjsi povrch se oplechuje médénym plechem.
;Oplechovani bude dotazeno az k vyustce VZT.

; V Celni sténé vikyfe bude instalovana protidestova
;Zzaluzie a mrizka - za kterou bude napojen systém
;VZT. Tato zaluzie je soucasti dodavky VZT.

2
Demontaz a zpé&tna montaz stfedni konstrukce pro osazeni |

stojek ramu m2
;PFes stfechu budou vysazeny trubkové podpory
;plosiny. Priichody pres krytinu budou oplechovany

;médénym plechem.

10,00
Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vySky do 24 m %
762 Konstrukce tesarskeé

2,00

10,00

10,00

Dil:

64

65

66

764
764211201R00

764-001

998764203R00
Celkem za

Konstrukce klempirské
Krytina hladka z Cu tabuli 2 x 1 m, sklon do 30° |
Oplechovani stfesnich vikyfu :

1,65*1,10*1,4

1,65*1,25*1,4

m2

Oplechovani priichodu stfechou pro osazeni stojek ramu | m2
;Pfes stfechu budou vysazeny trubkové podpory
;plosiny. Prichody pres krytinu budou oplechovany

;médénym plechem.

6
Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 24 m %

764 Konstrukce klempirské

5,43

2,54
2,89

6,00

6,00

Dil:

67

68

766
766-001

998766203R00
Celkem za

Konstrukce truhlarské

Vnitini jednokFidlové dvefe kompletni dodavka, montaz,
povrchova Uprava dle PD kus
Dvefe v provizorni pfi¢ce :1
Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 24 m %

766 Konstrukce truhlarské

1,00
1,00

Dil:

69

767
767-001

Konstrukce zamecnické
Dvere vnéjsi 600/1650 kompletni dodavka, montaz,
povrchova Uprava dle PD kpl

;Pro pfistup na stfechu - ploSinu se venkovnimi jednotkami jsou

;do stény navrzeny nové plechové dvere v systémové zarubni
;pro dodate€nou montéz. Dvefe jsou atypického rozméru. Jsou
;navrzeny dvefe s tepelnou izolaci s plechovym ocelovym
;plastém z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou RAL
;(nejblizsi odstin k odstinu barvy fasady).

;Dvefe budou vyrobeny z pozinkovaného plechu o sile 0,8 mm,

;dvefe budou osazeny zamkem FAB 190/140 (rozte€ 72 mm). V
;misté zavésu jsou dverfe zesileny dfevénymi a u zamku
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SOUPIS PRACI

Stavba :
Obijekt :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB,
S001 BUDOVA MAGISTRATU

Rozpocet: 1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

70

71

72

767-ZA/01

767-ZA/02

767-ZAI03

;plastovymi vyztuhami. Ocelovy plast je vypInén tepelné
;izolaénim materialem.

:Souginitel prostupu tepla dle CSN EN I1SO 12567-1:; UN(D) =
;1,46 W/(m2.K)

:Vazena neprizvuénost die CSN EN 1ISO140 - 3, CSN EN ISO
;717 - 1:;RW (C; Ctr) = 28 (-3; -4) dB

1
PloSina pro osazeni jednotek, vE. kryti z tahokovu kompletni
dodavka, montaz, povrchova Uprava dle PD kg

;Konstrukce ploSiny je z ocelovych vélcovanych

;prvkd U a | 120. Pochlzna ¢ast z pororostu -
;svafovaného s pfiénym dratem, velikost ok se
;predpoklada 34/38, s nosnou pasovinou 30/2 (prvky
;chladiciho zafizeni budou uloZeny nad nosniky

;hlavni nosné konstrukce a ukotveny pres podlahovy
;pororost.

;Konstukce je lemovana pasovinou tvofici zabradelni
;zarazku.

;Kolem volnych okraju plosiny je navrzeno zabradli

:dle CSN 74 3305 (principieln& jako dvoutrubkové).

;Toto zabradli je navrzeno z jekll, kotvenych pres
;pasovinové "Ziletky" do obvodového nosniku

;ploSiny. Funkéné dvoutrubkové zabradli je smérem
;nahoru zvy$eno prodlouzenim sloupkd a doplnénim
;horniho propojovaciho profilu tak, aby toto zabradli
;dosahovalo vySky pouzitych zafizeni chlazeni. Z

;dlvodu zvysSeni tuhosti jsou jesté v misté dvou

;vnitfnich sloupkl propojeny ztuZujicim ramem.

;Ze dvou stran (odklonénych od stfechy a zdi) jsou

;na vySe popsanou konstrukci upevnény kryci plechy
;tahokov oka 20/15. U&elem je optické zakryti zafizeni - dle
;pozadavku pamatkaru.

;Konstrukce bude kompletné Zarové zinkovana.

Dodavka véetné vyrobni dokumentace.

Dle vypisu : 1148,79

Ram VZT kompletni dodavka, montaz, povrchova Uprava dle
PD kg

;Konstrukce je svarena z ocelovych véalcovanych

;prvkd U a | 120 a trubek. Specifikace je uvedena v

;samostatném vykresu. Konstrukce bude kompletné

;zaroveé zinkovana.

Dodavka v¢etné vyrobni dokumentace.

Dle vypisu : 410,20

PFistupovy Zebfik kompletni dodavka, montaz, povrchova

Uprava dle PD kg

;Vyrovnavaci Zebfik s nastupni ploSinou.

;VSe bude svarfeno z ocelovych jekll a valcovany L a
;tyCovych prvkl. Konstrukce bude ukotvena do
;stavajici podlahy a do pfilehlé stény pomoci
;chemickych kotev. Specifikace je uvedena ve
;vykresové ¢asti. Konstrukce bude provedena v
;souladu s CSN 74 3282. Konstrukce bude
;kompletné Zarové zinkovana.

Dodavka véetné vyrobni dokumentace.

Dle vypisu : 47,26
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SOUPIS PRACI

Stavba :
Obijekt :

00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB,
S001 BUDOVA MAGISTRATU

Rozpocet: 1

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Cislo polozky

Nazev polozky MJ

mnozstvi

cena /MJ

celkem (K¢)

73

998767203R00
Celkem za

PFesun hmot pro zamecnické konstr., vy$ky do 24 m %
767 Konstrukce zamecnické

Dil:

74

75

781
781411903R00

998781203R00
Celkem za

Obklady keramické

Oprava obkladi z obkladac¢ek porovin. 150x150
Zapraveni drazek : 15,00/0,15

Pfesun hmot pro obklady keramické, vySky do 24 m %

781 Obklady keramické

kus

100,00
100,00

Dil:

76

77

784
784191101R00

784195222R00

Malby

Penetrace podkladu univerzalni 1x m2

Stropy :

Chodba :

Vychodni kFidlo :
46,80%2,20

Severni kfidlo :
56,40*2,20+12,40%4,40
Zapadni kfidlo :
40,40%2,20

Strojovna vytahu :
4,10%5,80

Stény :

Chodba :

Vychodni kfidlo :
(46,80*2+2,20)*2,90
Severni kfidlo :
(56,40*2+4,40*2)*2,90
Zapadni kfidlo :
(40,40%2+2,20)*2,90
Strojovna vytahu :
(4,10*2+5,80*2)*3,80
Stény kancelafi pfiléhajici k chodbé :
Vychodni kfidlo :
(46,80*2+2,20)*2,90
Severni kfidlo :
(56,40*2+4,40*2)*2,90
Zapadni kfidlo :
(40,40%2+2,20)*2,90
Stény se zakrytym potrubim :
93,00

Malba tekuta, barva, 2 x m2
Stropy :

Chodba :

Vychodni kfidlo :

46,80*2,20

Severni kfidlo :

56,40*2,20+12,40%4,40

Zapadni kridlo :

40,40%2,20

Strojovna vytahu :

4,10%5,80

Stény :

Chodba :

Vychodni kfidlo :

(46,80*2+2,20)*2,90

Severni kfidlo :

(56,40*2+4,40*2)*2,90
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SOUPIS PRACI

Stavba : 00001223 ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB, | Rozpocet: 1
Obijekt : S001 BUDOVA MAGISTRATU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Zapadni kfidlo :
(40,40*2+2,20)*2,90 240,70
Strojovna vytahu :
(4,10*2+5,80*2)*3,80 75,24
Stény kancelafi pfiléhajici k chodbé :
Vychodni kfidlo :
(46,80*2+2,20)*2,90 277,82
Severni kfidlo :
(56,40*2+4,40*2)*2,90 352,64
Zapadni kfidlo :
(40,40*2+2,20)*2,90 240,70
Stény se zakrytym potrubim :
93,00 93,00
Celkem za |784 Malby
Dil: |M21 Elektromontaze
78 |M21-001 Elektroinstalace dle cenové kalkulace kpl 1,00
79 [M21-002 PFepojeni kabelu pro svitidlo ve strojovné vytahu kpl 1,00
Celkem za |M21 Elektromontadze
Dil: (M24 Montaze vzduchotechnickych zarizeni
80 |M24-001 Vzduchotechnika dle cenové kalkulace kpl 1,00
Celkem za |M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
Dil: (M36 Montaze méricich a regulac¢nich zafrizeni
81 |M36-001 Méfeni a regulace vcetné elektroinstalace dle cenové
kalkulace kpl 1,00
Celkem za |M36 MontdZe méricich a regulacnich zarizeni
Dil: (D96 Presuny suti a vybouranych hmot
82 [979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,43
83 |979011121R00 |PFiplatek za kazdé dalsi podlazi t 9,74
84 [979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2,43
85 [979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 34,09
86 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 2,43
87 |979082121R00 |PFiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 24,35
88 [979087212R00 [Nakladani suti na dopravni prostfedky t 2,43
89 [979091295R00 |Priplatek za vodo.pFemisténi suti pfi rekonstrukci t 2,43
90 [979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 1,95
91 [979990002R00 [Poplatek za skladku - ostatni materialy t 0,49
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
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Vzduchotechnika a chlazeni

REKAPITULACE NAKLADU

Zar.¢.1 - klimatizace
Zai.C.2 - vétrani chodby ve 4.NP

MEZISOUCET

Naklady na dopravu
ZAKLADNi ROZPOCTOVE NAKLADY

Komplexni vyzkouSeni
Zaregulovani zafizeni
ZaSkoleni obsluhy

Navrh provozniho predpisu
v¢.update softwaru investorem
vertikalni transport

projekt skuteéného provedeni
stavebni pfipomoce

DOPLNKOVE ROZPOCTOVE NAKLADY
IZOLACE, NATERY

MEZISOUCET

CELKEM

3,00%

40
40
10

30
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Poz.
Cislo

Nazev

Mérna
jednotka

Cena Cena Cena

Pocet dodavky montaze dodavky

jednotkova  jednotkova celkem

Cena
montaze
celkem

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.1c

Zar.¢.1 - klimatizace

kondenzacni jednotka - inverter - tepelné Cerpadlo
systému - Vertical Airflow Discharge

2trubkovy

Qch = 50,40 kW 400V 50Hz R410A

EER=3,91, COP=4,76

detekce uniku chladiva

ve.prislusenstvi-viz nabidka pfislusného vyrobce
v€. toiuch controller

pruznié podlozZeni odpovidajici hmotnosti jednotky

odbocovace chladiva u jednotek master,slave

vnitfni chl/top jednotka nasténa

Qch = 2,2kW LPA=25-32dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka nasténa

Qch = 2,8kW LPA=25-36dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka nasténa

Qch = 3,6kW LPA=25-36dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka nasténa

Qch = 4,5kW LPA=34-41dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka nasténa

Qch = 3,6kW LPA=25-36dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka podstropni

Qch = 7,1kW LPA= 40-44dB(A)
vé.€erpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka podstropni

Qch = 5,6kW LPA= 38-42dB(A)
vé.Cerpadlo kondenzatu - ¢ast viz pol.1.1f a PD VZT
v€. plasma iont filtru

vnitfni chl/top jednotka v kazetovém provedeni

Qch = 4,5kW LPA=32-36dB(A)

v¢.dekor.panel ,Cerpadlo kondenzatu

v€. plasma iont filtru

vE. Cidlo teplotni pro dalk.ovl.

nastény dratény ovladac tlacitkovy

v€. Propojovaci potrubi chladiva R 410A
vypocet propj. potrubi proved! vyrobce

v€. izolace, zavésy, ekologicka napln,
propoj.kabelaz - dle vykresové ¢asti cca580m
v€. zprovoznéni

sada

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

bm
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1.1e rozdélovace chladiva - dle vypisu vyrobce 0,00 0,00
presny pocet a velikosti dle vyrobce sada 1

1.1f  &erpadlo kondenzatu pro jednotky v &asti objektu 0,00 0,00
ucinna vytlacna vyska min.1,5m ks 8

1.1g  externi kontkat interface ks 57 0,00 0,00

1.80  software 0,00 0,00
kompletni dodéavka 0,00 0,00
v€.hardwarovy komunikaéni pfevodnik pro BMS kpl 1
protokol BacNET IP

1.81 uvedeni do provozu technikem vyrobce 0,00 0,00
spolu s MaR, chod zafizeni do stav.systému IT kpl 1

1.85 Spojovaci a t&snici material 0,00 0,00
Podpéry, zavésy, konzoly , lity kpl 1
mezipodpory v pudé pod chladivo doda VZT
Celkem: 0,00 0,00
Zar.€.2 - vétrani chodby ve 4.NP

2.1 Vzduchotechnicka jednotka - vnitfni provedeni do sucha, 0,00 0,00
do studené pudy - v zimé moznost promrzani pady
plast izolovany t1.50 mm, izol.vypli bez obsahu Skodlivin
vE. tl.m.,uzaviraci klapka servo, filtr kapsovy F5,
komora TC - chl, ohFev, ventilator s FM
na odtahu: filtr kapsovy
V = 2.500/2.200 m*/h 330/300Pa Ly,=42-47dB(A)na pla kpl 1
rychlost v prifezu v=2,7/2,3m/s
Qt = 6kW R410A
Qch =12 kW R410A
vE. sifonu pro odvod kondenzatu - MaR opatfi sifon topny
kabelem
podstavny ram pod jednotku - doda stavba
v€.pryzové podlozky odpovidajici hmotn. Jednotky

2.2 kondenzaéni jednotka inverter 0,00 0,00
Qch= 12kW
ovl a piipoji SI, MaR kpl 1
AHU kit, ovl0-10V
vE€.pryZové podlozKy odpovidajici hmotn. Jednotky

2.2a  v&. Propojovaci potrubi chladiva R 410A 0,00 0,00
vypocet propj. potrubi proved! vyrobce bm 15
v€. izolace, zavésy, naplni, propojovaci kabelaz
uvedeni do provozu a zprovoznéni-zajisti VZT

2.10 protidestova Zaluzie se sitem proti hmyzu 0,00 0,00
800x315
na potrubi, stavba doplni plechem zbytek vikyfe kpl 1
natét RAL- dle pozadavku

2.15  tlumi¢ hluku 500x500 - 1000 0,00 0,00
standartné bunkovy tlumi¢ G, kryti dérovanym plechem ks 2

2.16  tlumi¢ hluku 630x315 - 1500 0,00 0,00
standartné bunkovy tlumi¢ G, kryti dérovanym plechem ks 1

2.20 regulaéni klapka DN225 ks 1 0,00 0,00
ovl. R

2.21  regulaéni klapka DN200 ks 2 0,00 0,00
ovl. R

2.40 Vyust vifiva - stavitelné lamely 0,00 0,00
Vp = 300-550m3/h ks 7

v€.komora s regulaéni klapkou, pfipoj. DN 250
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2.50 Hadice ohebna izol. DN 250 0,00 0,00
bm 12
2A.10 protide$tova zaluzie 800x315 0,00 0,00
na potrubi, stavba doplini plechem zbytek vikyre kpl 1
natét RAL- dle pozadavku
2A.15  tlumi¢ hluku 500x250 - 2000 K 1 0,00 0,00
standartné bunkovy tlumi¢ G, kryti dérovanym plechem S
2A.16  tlumi¢ hluku 500x315 - 1500 K 1 0,00 0,00
standartné bunkovy tlumi¢ G, kryti dérovanym plechem S
2A.17  tlumi¢ hluku 400x200 - 1500 K 1 0,00 0,00
standartné bunkovy tlumi¢ G, kryti dérovanym plechem S
2A.20 regulaéni klapka DN200 0,00 0,00
ovl. R ks 3
2A.40 odtahova vyust vifiva 0,00 0,00
Vo = 300-600m3/h ks 5
v€. Komory s regulaéni klapkou, pfipoj. DN 250
2A.41 odtahovy ventil DN160 0,00 0,00
. ks 1
v€.zdéfe
2A.50 Hadice ohebna izol. DN 250 0,00 0,00
bm 8
2A.51 Hadice ohebna izol. DN 160 0,00 0,00
bm 1
2,2A.70 Potrubi &tythranné sk.| - pozinkovany plech 0,00 0,00
rovné a tvarové potrubni dily - 70% m? 195
2,2A.80 Potrubi kruhové SPIRO do DN 280 0,00 0,00
y - ; bm 285
ve. tvarovek a pfislusenstvi
2.85 Spojovaci a t&snici material 0,00 0,00
Podpéry, zavésy, konzoly
mezipodpory v pudé pod rozvody potrubi doda VZT kpl 1
potrubi nesmi lezet pfimo na tramech
podpory je mozno osadit na pevnou podlahu izolace-desk
Celkem: 0,00 0,00
Izolace, natéry
Izolace protipoZarni min.t.40mm - odolnost dle PBR 9 0,00
m 345
Izolace tepelné 2 0,00
TL.20mm m 50
Natéry - zakladni + 3x vrchni, dle potfeby 2 50 0,00
podpérnych konstrukci m
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba : ZRIZENI KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB Rozpocet: ||
Objekt : MALINOVSKEHO NAMESTI 3, BRNO ZTl-odvod kondenzatu
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |97 Prorazeni otvort
PC Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 20,00 0,00
PC PROSTUP STROPEM KS 13,00 0,00
974031133R00 |Vysekani ryh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 100,00 0,00
Celkem za |97 ProraZeni otvort 0,00
Dil: |721 Vnitini kanalizace
721140905U00 |Potrubi lit odpad vsazeni odb DN100 (materiél dle stavajici
stoupacky) kus 5,00 0,00
721194105R00 [Vyvedeni odpadnich vypustek D 32 kus 64,00 0,00
721176101R00 |Potrubi PVC-U-LEPENE DN 32 m 288,00 0,00
721176102R00 |Potrubi HT pfipojovaci DN 40 x 1,8 mm m 114,00 0,00
721176103R00 |Potrubi HT pfipojovaci DN 50 x 1,8 mm m 65,00 0,00
PC SIFON NA KONDENZ DO POTRUBI VOLNY KS 1,00 0,00
PC SIFON NA KONDENZ PODOMITKOVY KUS 4,00 0,00
Celkem za |721 Vnitini kanalizace 0,00
Dil: | 767 Konstrukce zamecénické
PC OBJINKA PRO UCH\(CENI POTRUBI VCETNE ZAVESU
DODAVKA +MONTAZ KUS 233,00 0,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 0,00
Dil: {799 Ostatni
PC POZARNI UZPAVKA PRO POTRUBI PVC32-40 KS 13,00 0,00
PC STAVEBNI PRIPOMOCE OSTATNI HOD 20,00 0,00
PC PRESUN ST. HMOT DO 4NP, PODKROVI KS 1,00 0,00
Celkem za |799 Ostatni 0,00
CELKEM ZTI BEZ DPH V K¢ 0,00
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Pol.

Popis polozky

m.j.

Mnozstvi

Jedn. cena

Celkova cena

Ké&/m.j. K&
MMB MaR
Ridici systém
Modularni DDC regulator
Komunikace ethernet, napajeni 24V
Rozhrani 2xRJ45 ethernet — komunikace mezi BMS, BacNET GW klimatizace
1 |Rozhranni BACNET pro komunikaci s venkovnimi a vnitinimi klima kus 0,00
jednotkami
Webserver, MODBUS pro analyzator sité
Minimalni konfigurace: 6Al, 12DI, 6A0, 10DO 1
Ridici systém celkem : 0,00
Snimace, ventily, pohony
2 |Kanalové ¢idlo teploty -30-110°C, Ni1000, 250mm, min. 1P42 kus 3 0,00
3 |Klapkovy servopohon 5Nm, 24V, 0-10V, IP54 kus 2 0,00
4 |Klapkovy servopohon 5Nm, 24V, 2bod, IP54 kus 3 0,00
5 |Regulator tlakové diference 0,05-0,5 kPa, IP54 kus 4 0,00
6 |Regulator tlakové diference 0,1-1,0 kPa, IP54 kus 2 0,00
Snimace, ventily, pohony celkem : 0,00
Rozvadéc
Rozvadé¢ MR5 nasténny 900x1400x300
7 |vC. vybavy rozvadéce (jistiCe, relé, pojistky, svorkovnice, kabelové Zlaby, svodi¢ kpl 0,00
prepéti, spinané silové vyvody, zdroj 24V, zasuvky 230V) 1
8 |Nosna konstrukce do 100 Kg pro rozvadéc¢ 1 0,00
9 |Zpracovani vyrobni dokumentace MR5 kus 1 0,00
Rozvadéc celkem : 0,00
Montazni material
10 |Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 80 0,00
11 |Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKFY 4 x 1,5 mm2 m 15 0,00
12 |Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 15 0,00
13 |Kabel sdélovaci s Cu jadrem stinény 2 x 1 mm m 320 0,00
14 |Kabel sdélovaci s Cu jadrem stinény 4 x 1 mm m 200 0,00
15 |Kabel sdélovaci s Cu jadrem stinény 7 x 1 mm m 60 0,00
16 |Kabel sdélovaci s Cu jadrem stinény 14 x 1 mm m 60 0,00
17 |Trubka elektroinst. Ohebna pr. 20 m 50 0,00
18 |Trubka elektroinst. Pevna pr. 20 m 50 0,00
19 Z!_AE'; v125/50, pozinkovany 2m véetné nosného materialu a pfislusenstvi + m 0,00
pfepazka 15
20 |Datova dvojzasuvka 2xRJ45 vCetné keystone na zed kus 2 0,00
21 |Kabel datovy Cat5e m 90 0,00
22 |Podruzny material kpl 1 0,00
Montazni material celkem: 0,00
Elektromontazni prace
23 |HZS Podruzné montazni ukoly hod 8 0,00
24 |Montaz rozvadécl do 250kg kus 1 0,00
25 |Montaz klapkového servopohonu kus 3 0,00
26 |Montaz spinace tlak. Dif kus 6 0,00
27 |Montaz kanalového ¢idla teploty kus 3 0,00
28 |Montaz frekvenéniho ménice 1x230V/3x230V vcetné pfipojeni motord a TK kus 5 0,00
29 |Montaz kabelaze a kabelovych tras dle VV + DB kpl 1 0,00
Elektromontazni prace celkem: 0,00
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Uvedeni do provozu

30 |Uzivatelsky software pro DDC d.bod 24 0,00
31 |Integrace BacNET objektd z GW Klima jednotek kpl 1 0,00
32 |Hzs-zkousky, koordinace s VZT + CHL hod 16 0,00
33 |Hzs-revize provoz.souboru a revize MaR hod 8 0,00
Uvedeni do provozu celkem: 0,00
Dispeéink
34 |Dispecink - vykresleni obrazovek pro Webserver — VZT + klimatizace kpl 1 0,00
Dispecink celkem: 0,00
MMB MaR : 0,00
Okenni kontakty
35 |Okenni kontakt kabel 1m pfisazeny, 2 vodi¢ kus 180 0,00
36 |Lista 20x20 m 900 0,00
37 |Kabel CYSY 2x0,5 m 900 0,00
38 |Podruzny material (hmozdinky, vruty) kpl 1 0,00
39 |Seriové zapojeni kontakt( v mistnosti (pajeni), zaliStovani a zapojeni v ovladadi kpl 1 0,00
Dispecink celkem: 0,00
Okenni kontakty : 0,00
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Pol.

Popis polozky

m.j.

Mnozstvi

Jedn. cena

Celkova cena

Ké&/m.j. K&
MMB SIL
Material nosny
1 ZLAB 125/50, pozinkovany 2m v&etné prislusenstvi, pfepazka m 120 0,00
2 ZLAB 50/50, pozinkovany 2m véetné prisluSenstvi m 180 0,00
3 Nosna konstrukce do 5 Kg kus 180 0,00
4 Nosna konstrukce do 15 Kg kus 140 0,00
5 Nosna konstrukce do 100 Kg pro rozvadéc kus 1 0,00
6 Kabel CYKY 3x1,5 m 2100 0,00
7 Kabel CYKY 5x50 m 130 0,00
8 Kabel CYKY 5x16 m 80 0,00
9 Kabel CYKY 5x2,5 m 40 0,00
10 |Ekvipotencialni svorkovnice kus 1 0,00
11 |Vodi¢ CY 25 27 m 130 0,00
12 |Vodi¢ CY 6 2Z m 80 0,00
13 |Zemni svorka ZSA kus 10 0,00
14  |LiSta elektroinstalacni 40x60 m 12 0,00
15  |Zlab elektroinstalagni plastovy 140x70 m 12 0,00
16 Pozarni ucpavka 100x100mm kus 4 0,00
17  |Samoregulacni topny kabel 10W/m m 2 0,00
18 |Podruzny material kpl 1 0,00
Material nosny celkem : 0,00
Rozvadé¢ RM5
19 R?zv?déé RM5 névsvténny 9OOXI14OO>5300 kpl 0,00
v€. vybavy rozvadéce dle zapojovaciho schematu 1
Rozvadéc celkem : 0,00
Svitidla
20 |Svitidlo vestavne kruhové downlight, EVG, 2x18W, prdmér 230mm kus 2 0,00
21 Svitidlo vestavné s AL mfizkou, EVG, 1x36W, 1200mm kus 47 0,00
Svitidla celkem: 0,00
Uprava RH1
22  |Pojistkovy odpojovac 125A kus 0,00
23  |Pojistka nozova 125A gG kus 0,00
o4 Analyzator sité 125A (celkova spotfeba kWH, aktualni proud) s pulsnim Kus 0.00
vystupem, MODBUS 1 '
Uprava RH1: 0,00
Uprava jimaci soustavy
25 |Jimaci ty¢ 1,5m kus 24 0,00
26  |Betonovy podstavec pro JT v€etné rohoze kus 1 0,00
27  |Svorka SU univerzaini kus 15 0,00
28  |Drat AIMgSi m 50 0,00
Uprava jimaci soustavy: 0,00

Elektromontazni prace
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Demontaz stavajiciho osvétleni a ventilator( — svitidlo 2x36W véetné

29 jikvidace ks 28 0,00
30 Zzzcr);:iéki? opétovna montaz stavajici informacni tabule (KADLEC ks . 0,00
31 |Montaze dle material nosny kpl 1 0,00
32  |Montaz rozvadéce do 150kg véetne zapojeni vyvodu kus 1 0,00
33  |Montaz svitidel kus 49 0,00
34 |Uprava RH1 kpl 1 0,00
35 |Uprava jimaci soustavy kpl 1 0,00
36 |Pridruzené pracovni ukony kpl 1 0,00
37 |HZS — Revize hod 20 0,00

Elektromontazni prace: 0,00

MMB SIL: 0,00
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