

Smlouva o dílo
Název stavby: „Křižany – přípolož kVO“
Číslo zakázky zhotovitele:
(smlouva se skládá ze 3 stran a jedné přílohy)

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

a) Objednatel:

Název: Obec Křižany
se sídlem OÚ Křižany 340, Křižany PSČ 463 53
jednající: Mgr. Václav Honsejk, starosta
tel: +420 485 178 061
IČ: 00262943
(dále jen „objednatel“)

DIČ: CZ00262943

b) Zhotovitel:

Obchodní firma: Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
se sídlem Budyšínská 1294, 460 01 Liberec 1
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8953
zastoupen: Ing. Martinem Krýchou, jednatelem
oprávněný zástupce ve věcech technických: Arnošt Merda, stavbyvedoucí
tel: +420 602 411 239
IČ: 62743325
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 1023720267/0100
(„dále jen zhotovitel“)

DIČ: CZ62743325

II. Název stavby - Předmět plnění

II/1) Název stavby:

„Křižany – přípolož VO“

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je realizace přípolož chráničky pro kabel veřejného osvětlení a zemnicího drátu do společného výkopu v trase s kabely ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě obce Křižany, okr. Liberec. Dále je předmětem plnění této SoD a smluvní cena zahrnuje dodávku a montáž stožárových pouzder, doprava, skládkovné a geodetické práce (zaměření skutečného stavu stavby). Přesný rozsah prací a dodávek je blíže specifikován položkově oceněným výkazem výměr v příloze této smlouvy.

Předmětem plnění této smlouvy není a smluvní cena nezahrnuje revizi budovaného elektrického zařízení a dodávku a montáž kabelů, stožárů a svítidel veřejného osvětlení.

III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-4004936, kterou Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě s předpokládaným termínem dokončení do 10.10.2022.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.

III/2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

IV. Spolupůsobení objednatele

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vyklizené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 29.4.2022.
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

V. Cena za dílo

Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: =**1.585.506,-Kč** bez DPH, slovy =Jeden milion pět set osmdesát pět tisíc pět set šest Korun českých byla stanovena dohodou jako cena pevná.

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/1) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této SoD.

V/2) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

VI. Financování díla a fakturace

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvně následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dní

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) této SoD bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen p. Arnošt Merda, stavbyvedoucí SMČ, tel. 724 393 433, za objednatele Mgr. Václav Honsejk, starosta obce, tel. 485 178 061. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na elektrických zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě atd.

VII/6) SoD může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

VII/8) Tato SoD nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Křižanech, dne 6.4.2022

V Liberci, dne 1.4.2022

Za objednatele




Mgr. Václav Honsejk
Starosta



Za zhotovitele



Ing. Martin Krýcha
Jednatel



Výstavba veřejného osvětlení vyvolaná rekonstrukcí vrchního vedení ČEZu							
Místo:		Křižany VO					
Hlava I. - Elektromontáže :						413 976,30 Kč	
Hlava II. - Zemní práce :						950 529,40 Kč	
Hlava III. - Ostatní práce :						221 000,00 Kč	
Náklady c e l k e m :						1 585 505,70 Kč	
DPH :		21%				332 956,20 Kč	
				Náklady včetně DPH :			1 918 461,90 Kč
Hlava I. - elektromontáže							
Název	Mj	Počet MJ	Materiál	CELKEM	Montáž	CELKEM	Cena celkem
Svorka spojení pásů	ks	90,00	37,00	3 330,00	15,00	1 350,00	4 680,00
Folie výstražná, 33cm	m	3 967,00	3,00	11 901,00	7,50	29 752,50	41 653,50
Pásek zemnicí FeZn 30x4	kg	4 062,00	71,40	290 026,80	18,00	73 116,00	363 142,80
Nespecifikované drobné práce v HZS	hod.	10,00	0,00	0,00	450,00	4 500,00	4 500,00
Elektromontáže celkem :						413 976,30	
Hlava II. - zemní práce							
Název	Mj	Počet MJ	Mat.manip.	CELKEM	Montáž	CELKEM	Cena celkem
Přílož do výkopu 50x80 cm	m	1 447,00	0,00	0,00	70,00	101 290,00	101 290,00
Přílož do výkopu 50x120 cm	m	2 595,00	0,00	0,00	135,00	350 325,00	350 325,00
Jáma pro stožár sadový	ks	30,00	0,00	0,00	650,00	19 500,00	19 500,00
Jáma pro stožár výložníkový	ks	48,00	0,00	0,00	970,00	46 560,00	46 560,00
Trubka ochr., pr. 80mm - překopy, vjezdy	ks	120,00	62,00	7 440,00	90,00	10 800,00	18 240,00
Trubka ochranná kopoflex pr.63	m	3 992,00	24,00	95 808,00	15,70	62 674,40	158 482,40
Betonový základ pro stožár sadový	ks	30,00	870,00	26 100,00	1 200,00	36 000,00	62 100,00
Betonový základ pro stožár výložníkový	ks	48,00	1 320,00	63 360,00	1 500,00	72 000,00	135 360,00
Kabelové prostupy z trub ocelových	m	72,00	495,00	35 640,00	231,00	16 632,00	52 272,00
Nespecifikované drobné práce v HZS	hod.	16,00	0,00	0,00	400,00	6 400,00	6 400,00
Zemní práce celkem :						950 529,40	
Hlava III. - ostatní práce							
Název	Mj	Počet MJ	Mat.manip.	CELKEM	Montáž	CELKEM	Cena celkem
Doprava a skládka	kpl	1,00		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Geodetické zaměření stavby	bm	4 400,00	0,00	0,00	40,00	176 000,00	176 000,00
Ostatní práce celkem :						221 000,00	
V Liberci dne : 15. 3. 2022				Vypracoval:		Krýcha M.	