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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD 

NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Předmětem stavby je návrh rekonstrukce stávajícího uličního prostoru, který se nachází v obci Mečeříž. Obec 
Mečeříž se nachází poblíž Benátek nad Jizerou ve Středočeském kraji. Řešený úsek má délku cca 542 metrů a 
nachází se v jiho-východní části obce. V rámci rekonstrukce je navržena komunikace z asfaltového betonu 
v šířce 3,5 - 5,5 metru mezi obrubami jako jedno pruhová obousměrná s možností vyhnutí. V rámci 
rekonstrukce bude také vyřešeno odvodnění komunikace a zpevněných ploch do jednotlivých uličních vpustí 
popř. přelivem do zeleně. Stávající komunikace v současné době slouží zejména pro obsluhu okolních domů a 
tato funkce zůstane zachována i po rekonstrukci.  
Navržená obytní zóna se nachází na stávajících zpevněných a nezpevněný plochách.  
Komunikace se nachází v zastavěném území. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 273 do 283 m n. m.. 
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části dokumentace. 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ 

INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Mečeříž schváleným 11/2013 a se Zásady 
územního rozvoje Středočeského kraje. 

c) GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A 

PODZEMNÍCH VOD 

Podle Atlasu podnebí ČSR náleží z klimatického hlediska zájmové území do mírně teplé oblasti okrsku B1. 
Klimatický okrsek B1 je charakterizován jako mírně teplý, suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se 
pohybuje kolem 8,4 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 530 mm, přičemž ve vegetačním období (IV-IX) činí 326 
mm a v mimovegetační době (X-III) je 204 mm. 

Základní hodnota indexu mrazu  Im (°C) na území České republiky pro výškové pásmo nad 200 do 300 m n.m. 
pro střední dobu návratu 10 roků : Im = 375 °C. (ČSN 73 6114). 

d) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMU A ROZBORŮ A MĚŘENÍ – GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KOROZNÍ PRŮZKUM, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ 

(ZEMNÍKŮ), STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

V rámci projektových příprav byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, jehož závěry jsou popsány níže. 

 

Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů:  

· skalní podloží, které tvoří vápnité jílovce a pískovce svrchní křídy, je uloženo v hloubce cca 1,5-2,2 m. 
Kvartérní pokryv tvoří lokálně hlinité písky a v celé ploše vysoce plastické jíly třídy F 8 dle ČSN 73 6133.  

· Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými vrty zastižena. Hladina podzemní vody nebude stavební záměr 
ani hloubku vsakovacích objektů ovlivňovat.  

· V úrovni zemní pláně projektované komunikace budou zastiženy především jíly polohy  

*2*, které jsou nevhodné (bez úpravy) pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) ve smyslu ČSN 73 6133. 
Vlastnosti zeminy lze částečně zlepšit vápennou stabilizací. Lze uvažovat i o výměně zeminy v aktivní zóně.  

· Vodní režim podloží vozovky lze dle ČSN 73 6114 hodnocen jako příznivý (difúzní).  
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· Výkopovými pracemi pro konstrukční vrstvy vozovky budou zastiženy zeminy 2. třídy těžitelnosti dle dříve 
platné ČSN 73 3050, které jsou těžitelné běžnými mechanismy.  

· Koeficient vsaku kv (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod) doporučujeme v místě uvažovaného vsakovacího objektu (prostor vrtu Me 2) uvažovat v 
hodnotě 1,0.10-5 m/s.  

· Horniny jsou spíše slabě propustné, s omezenou schopností akumulovat srážkové vody. Pro případný vsak 
srážkových vod bude možné využít celý dokumentovaný profil pod polohou jílů, tj. v hloubkách cca od 1-2 m 
(podle úrovně báze jílů). 

e) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů (není kulturní památkou apod.). 

f) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  

Dané území není záplavovou oblastí, oblastí poddolovanou a ani oblastí seizmicky aktivní.  

g) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 

V ÚZEMÍ 

Celkový dopad stavby do zájmového území lze v hlavních rysech charakterizovat následovně: 

- v rámci stavby dojde k opravě stávající nevyhovující komunikace 
- bude vyřešeno odvodnění komunikace a zpevněných ploch 
 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  

 

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především: 

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

h) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Na plochách zeleně bude sejmuta ornice v tloušťce 0,25 m. 

V rámci stavby dojde k pokácení 21 ks náletových stromů a keřů. Dále pak cca 42 m2 náletových dřevin.  

Obvody jednotlivých stromů jsou uvedeny vždy ve výšce 1,3 m. Umístění jednotlivých stromů je patrné 
z projektové dokumentace.  

Jilm – obvod 72 cm 

Vrba bíla – obvod 69 cm 

3x Javor mleč – jednotlivé obvody – 26, 26, 16 cm  

4x Smrk ztepilý – jednotlivé obvody – 22, 22, 29, 41 cm   

6x Jasan ztepilý – jednotlivé obvody – 16, 32, 16, 44, 35, 29 cm 

Keř růže šípková 

Keř Akát 

Keř Hloh obecný 

Třešeň obecná – obvod 54 cm 
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Hrušeň obecná – obvod 56 cm 

Habr obecný – obvod 7 cm 

 

V rámci stavby je navržena výsadba v počtu 20 kusů nových vzrostlých stromů. K výsadbě budou použity 
kultivary dubu letního – Quercus robur. Stromy budou po dohodě s investorem stavby vysazeny na vhodném 
místě v rámci obce.  

K výsadbě budou použity pouze kvalitní jedinci s dobře zapěstovanou korunou a zemním balem, průběžným 
kmenem, velikost obvod kmene 14/16 cm, s korunou nasazenou ve výšce 220 cm. Stromy budou tvarově a 
výškově shodné. Ve výsadbových jamách bude provedena 50% výměna substrátu, a bude aplikován půdní 
kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a 
vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí z 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem. Ochrana kmene proti 
okusu zvěří, mrazu a korní sluneční spále bude bambusovou nebo rákosovou rohoží. Kořenová mísa bude 
nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v 
prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka. Při výsadbě bude realizován výchovný řez. 

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací je nutné postupovat s opatrností vzhledem k umístění 
stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, za současného respektování veškerých platných norem, 
vyhlášek a předpisů. 

V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, jinak 
uložena na skládku nebezpečných odpadů. 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně 
po předchozím přesném vytýčení tras těchto sítí jejich příslušnými správci.  

Výkopy prováděné v soudržných i nesoudržných zeminách. Výkopy v soudržných zeminách do hloubky cca 1,2 
m lze provádět se svislými stěnami bez pažení. Stěny hlubších výkopů doporučujeme zajistit pažením, a to 
především z důvodu bezpečnosti práce. Výkopy v nesoudržných zeminách (jílovitých pískách) 
doporučujeme zabezpečit příložným pažením. 

i) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba je z větší části umístěna na pozemcích s označením ostatní plocha a s označením zahrada.  

Stavba nezasahuje do pozemků k plnění funkce lesa. Zábory na jednotlivých pozemcích jsou patrné z tabulky 
v odstavci l). 

j)  ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Navržená komunikace se na začátku a na konci staničení napojuje na stávající zpevněné plochy v obci. 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro 
hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvořeny tyto opatření: 

V rámci obytné zóny je navržena na jedné straně zvýšená obruba na 6 cm, která slouží jako vodící linie. 
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k) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 5 měsíců.  
Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 
V době zpracování projektové dokumentace je znám záměr na vybudování dešťové kanalizace s přečerpávací 
stanicí.  

l) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

Katastrální území Mečeříž; 692395 

LV č. Vlastník 

(správa nemovitosti) 

Adresa KN ( PK ) 

p. č. kat. 

Druh pozemku Trvalý 
zábor (m2) 

10001 Obec Mečeříž Mečeříž č.p. 50, Mečeříž 
29477 

673/1 

251/26 

251/13 

251/29 

251/38 

675 

251/40 

251/41 
 

Ostatní plocha 

ZAHRADA 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

ORNÁ PŮDA 

Ostatní plocha 

ZAHRADA 

ZAHRADA 

97 

15 

854 

1181 

198 

1600 

61 

40 

340 SJM Sláma Petr Ing. a 
Slámová Helena 

 

č. p. 205, 29477 Mečeříž 

 

251/15 ZAHRADA 20 

347 SJM Silovský Aleš Mgr. 
Ing. a Silovská Petra Mgr. 

 

Silovský Aleš Mgr. Ing., Pod 
Harfou 943/34, Vysočany, 
19000 Praha 9 

Silovská Petra Mgr., č. p. 
204, 29477 Mečeříž 

251/14 

 

ZAHRADA 11 

 

496 Krajčír Václav č. p. 127, 29477 Mečeříž 251/12 ZAHRADA 35 

 

m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Vzhledem k charakteru stavby není toto součástí PD. 

n) POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není toto součástí PD. 

o) MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Navržená komunikace se na začátku a na konci staničení napojuje na stávající komunikaci v obci. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, 
ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 

STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; ÚDAJE O DOTČENÉ KOMUNIKACI 

Stavba je v celém svém rozsahu rekonstrukcí stávající komunikace. Konstrukční souvrství zpevněných ploch 
jsou navrženy na základě předpokládané třídy dopravního zatížení. Předmětná komunikace je zařazena do 
funkční skupiny D – obytná zóna. 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Účelem užívání stavby je zajištění dopravní obslužnosti přilehlé zástavby rodinných domů. 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou. Pouze v okrajových částech stavby může dojít k drobným 
dočasným záborům z technologických důvodů. Po dokončení jednotlivých stavebních objektů bude přilehlý 
terén uveden minimálně do původního stavu. 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 

TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU 

S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Stavba je v souladu se souborem platných ČSN a směrnic.  

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

 

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvořeny tyto opatření: 

V rámci obytné zóny je navržena na jedné straně zvýšená obruba na 6 cm, která slouží jako vodící linie. 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH 

STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Do dokumentace budou postupně zapracovány případné připomínky dotčených orgánů státní správy. Do 
dokumentace byly zahrnuty všechny připomínky a závěry z jednání, kterých jsme se zúčastnili.  

f) CELKOVÝ POPIS KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ STAVBY – NAVRHOVANÁ 

RYCHLOST, PROVOZNÍ STANIČENÍ, ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A 

ZAŘÍZENÍ, NOVÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ APOD. 

Celková délka navržené komunikace je cca 542 metrů. Z důvodu různé šířky uličního prostoru je komunikace 
rozdělena na 2 šířková uspořádání.  

Km 0,000 – km 0,420.  

Funkční skupina   :D1  –/6,5/20 

Charakter komunikace   :obytná zóna  

Návrhová rychlost   :20 km/h  
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Šířka komunikace   : 5,5 m 

Šířka parkovacího stání   : 2,0 m  

 

Km 0,420 – km 0,542.  

Funkční skupina   :D1  –/5,0/20 

Charakter komunikace   :obytná zóna  

Návrhová rychlost   :20 km/h  

Šířka komunikace   : 3,5 m 

 

V rámci návrhu je uvažováno na místní obslužné komunikaci s konstrukčním souvrstvím pro V. třídu 
dopravního zatížení, tedy maximálně 100 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. 

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů (není kulturní památkou apod.). 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

APOD. 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není toto obsahem dokumentace. 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ ETAPY 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nebude rozdělena etap. 

Před samotnou výstavbou komunikace proběhne výstavba vodovodu a kanalizace obě tyto akce je nutné 
koordinovat. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je důležité 
pro zdárný průběh výstavby.  

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice a bouracích prací je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich případné přeložky, popř. ochrany. Po 
dostatečné přípravě podloží vozovky a okolních zpevněných ploch může být zahájena výstavba jednotlivých 
konstrukčních souvrství. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí ploch zeleně.  

 

postup výstavby: 

Postup výstavby: 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Případné sejmutí ornice z plochy zařízení staveniště a ostatních ploch nutných pro přípravu stavby 

- Umístění zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby a hrubé terénní úpravy 

- Odstranění stávajících povrchů zpevněných ploch 

- Přeložka silového vedení SO.401 

- Případná ochrana stávajících inženýrských sítí 

- Posun lamp veřejného osvětlení mimo navrženou komunikaci 

- Vybourání jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch 
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- Vybudování odvodnění ploch komunikace a parkovacích stání (UV) 

- Osazení obrub komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace a okolních zpevněných ploch 

- Osazení svislého a vodorovného dopravního značení 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby 

- Zatravnění 

- Zrušení ploch zařízení staveniště 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 5 měsíců. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Průběh výstavby závisí jednak na termínu získání společného povolení a dále také na klimatických 
podmínkách.  

j) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU 

PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY (ÚDAJE O 

POSTUPNÉM PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ, KTERÉ BUDOU SAMOSTATNĚ UVÁDĚNY DO ZKUŠEBNÍHO 

PROVOZU) 

Stavební objekty budou předány do užívání po jejich dokončení. 

k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Soupis prací bude vyhotoven v dalším stupni dokumentace. 

2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem stavby je návrh rekonstrukce stávajícího komunikace a uličního prostoru, který se nachází v obci 
Mečeříž. Obec Mečeříž se nachází poblíž Benátek nad Jizerou ve Středočeském kraji. Řešený úsek má délku 
cca 542 metrů a nachází se v jiho-východní části obce. V rámci rekonstrukce je navržena komunikace 
z asfaltového betonu v šířce 3,5 - 5,5 metru mezi obrubami jako jedno pruhová obousměrná s možností 
vyhnutí. V rámci rekonstrukce bude také vyřešeno odvodnění komunikace a zpevněných ploch do jednotlivých 
uličních vpustí popř. přelivem do zeleně. Stávající komunikace v současné době slouží zejména pro obsluhu 
okolních domů a tato funkce zůstane zachována i po rekonstrukci.  
Navržená obytní zóna se nachází na stávajících zpevněných a nezpevněný plochách.  
Komunikace se nachází v zastavěném území. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 273 do 283 m n. m.. 
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části dokumentace 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistickému, architektonickému a výtvarnému řešení není nutno věnovat větší pozornost, jedná se o běžné 
stavební objekty navržené dle platných norem a předpisů.                                                                                                                            
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předpisů. 

2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) POPIS CELKOVÉ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO SKUPINÁCH OBJEKTŮ NEBO JEDNOTLIVÝCH 

OBJEKTECH VČETNĚ ÚDAJŮ O STATICKÝCH VÝPOČTECH PROKAZUJÍCÍCH, ŽE STAVBA JE NAVRŽENA TAK, 
ABY NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ NA NI PŮSOBÍCÍ NEMĚLO ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ STAVY NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBO 

NEPŘÍPUSTNÉ PŘETVOŘENÍ 

SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 
Navržená komunikace je situována mezi parcelami obytné zástavby a bude zajišťovat přístup ke stávajícím 
rodinným domům a dopravně vyřeší pohyb pěších v dané lokalitě. Záměrem investora (Obec Mečeříž) je v celé 
oblasti vybudovat obytnou zónu. 

Stavba „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI U TENISOVÝCH KURTŮ“ je rekonstrukcí celého uličního prostoru 
v délce cca 542 m. 

V rámci návrhu je uvažováno s kompletní rekonstrukcí celého uličního prostoru komunikace a okolních 
zpevněných ploch a vytvořením nových parkovacích stání. S rekonstrukcí komunikací bude zároveň zajištěno 
řádné odvodnění zpevněných ploch, vybudování vsakovacích zařízení a také výměna a doplnění svislého 
dopravního značení.   

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající nevyhovující komunikace, která zajišťuje obsluhu rodinných 
domů. Stávající povrch vozovky a zpevněných ploch bude odstraněn. V rámci úseku se jedná o rekonstrukci 
komunikace, navržené jako obytná zóna.  Na začátku a na konci staničení se rekonstruovaný úsek napojuje na 
stávající obslužnou komunikaci, která prochází obcí. Délka navrženého úseku je cca 542 m. Komunikace je 
navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami v šířce 3,5 až 5,5 metru mezi obrubami. Jsou navrženy 
parkovací pásy v délkách 11,5 a 17,25 m a šířce 2,0 metry, které slouží jako přirozené zúžení komunikace 
v obytné zóny. 
Komunikace bude v celém úseku lemovaná silničním krajníkem šířky 10 cm s výškou šlápnutí 6,0 cm. 
V místech vjezdů bude krajník snížen na výšku 2,0 cm. Umístění přelivných obrub (výška 0,0 cm od povrchu 
komunikace) je označeno v situaci.  Od staničení km 0,430 bude komunikace lemována silničním krajníkem 
šířky 10 cm s výškou šlápnutí 2,0 cm, kde zbývající prostor k oplocení a zdem bude dodlážděn. Šířka 
dodláždění je proměnná dle šířky uličního prostoru od 0,75 do 1,75 metru.  
Základní příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,0%. 
Kryt komunikace bude tvořen asfaltovým betonem s celkovou konstrukcí pro V. třídu dopravního zatížení. Kryt 
vjezdů je navržen z betonové zámkové dlažby šedé barvy tvaru cihla s celkovou konstrukcí pro VI. třídu 
dopravního zatížení. Kryt parkovacích stání bude z betonové zatravňovací dlažby pro VI. Třídu dopravního 
zatížení. Vstupy do jednotlivých soukromých objektů budou z betonové zámkové dlažby šedé barvy.  
Všechny obruby budou osazené do lože s boční opěrou z prostého betonu C 20/25 n XF3.  

V rámci stavby dojde k posunu silového vedení (SO.401) a stranového posunu (do cca 1 metru) lamp VO - bude 
řešeno se správcem VO, kterým je obec Mečeříž. 
V úrovni zemní pláně projektované komunikace budou zastiženy především jíly polohy  
*2*, které jsou nevhodné (bez úpravy) pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) ve smyslu ČSN 73 6133. 
Z tohoto důvodu je pod pojížděnými plochami navržena úprava podloží pomocí výměny podloží v tloušťce 0,4 
m za zeminu minimálně vhodnou dle ČSN 73 6133 za předpokladu splnění filtračního kritéria. 
 
SO.401 – Přeložka kabelu NN 
Z důvodu umístění stávajícího silového vedení v nezpevněné části komunikace dojde k posunu silového vedení 
NN v délce cca 75 m do zeleně za obrubu. V případě potřeby bude vedení uloženo do betonového žlabu. 
V průběhu inženýrské činnosti bude uzavřena smlouva mezi správcem silového vedení a investorem stavby. 

b) CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (PODMÍNKY 

ZVÝŠENÉHO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PODMÍNKY PŘI ZVÝŠENÍ TECHNICKÉHO MAXIMA) 

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby energií, tepla, atd.  
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c) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 

S ohledem na charakter stavby není obsahem dokumentace. 

d) CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S VYZÍSKANÝM 

MATERIÁLEM 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby zhotovitel 
stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Původce odpadu je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, nabídne k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je původce povinen 
zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovány odpady vznikající při realizaci plánované stavby: 

V následující tabulce je uveden materiál z demolic a zemních prací vznikajících při realizaci stavby. 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 
 
Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, u kterých 
není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
Odpad z provozu: 
Během provozu na komunikacích může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech 
- úklid vozovek 
- sekání trávy a údržba dřevin na plochách případných sadových úprav 
- údržba sjízdnosti vozovek v zimním období 
- drobné opravy vozovek 
- odstraňování znečištěni vozovek (např. po haváriích vozidel) 
 
Způsob zneškodnění odpadů, vznikajících při vlastním provozu, bude řešen správcem komunikace v souladu s 
platnou legislativou. 
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e) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO 

ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

S ohledem na charakter stavby není toto obsahem dokumentace. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvořeny tyto opatření: 

V rámci obytné zóny je navržena na jedné straně zvýšená obruba na 6 cm, která slouží jako vodící linie. 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVANÍ STAVBY 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 
v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 
 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je místní obslužná komunikace využívána zejména k obsluze okolních rodinných domů. 
Stávající kryt komunikací je nevyhovující. Opravou komunikací snížíme prašnost řešených povrchů, zlepšíme 
funkci odvodnění zpevněných ploch a tím výrazně přispějeme ke zvýšení komfortu všem účastníkům 
dopravního provozu. 

b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem stavby je návrh rekonstrukce stávajícího uličního prostoru, který se nachází v obci Mečeříž. Obec 
Mečeříž se nachází poblíž Benátek nad Jizerou ve Středočeském kraji. Řešený úsek má délku cca 542 metrů a 
nachází se v jiho-východní části obce. V rámci rekonstrukce je navržena komunikace z asfaltového betonu 
v šířce 3,5 - 5,5 metru mezi obrubami jako jedno pruhová obousměrná s možností vyhnutí. V rámci 
rekonstrukce bude také vyřešeno odvodnění komunikace a zpevněných ploch do jednotlivých uličních vpustí 
popř. přelivem do zeleně. Stávající komunikace v současné době slouží zejména pro obsluhu okolních domů a 
tato funkce zůstane zachována i po rekonstrukci.  
Navržená obytní zóna se nachází na stávajících zpevněných a nezpevněný plochách.  
Komunikace se nachází v zastavěném území. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 273 do 283 m n. m.. 
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části dokumentace. 
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2.6.1. POZEMNÍ KOMUNIKACE  

a) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 

Celková délka navržené komunikace je cca 542 metrů. Z důvodu různé šířky uličního prostoru je komunikace 
rozdělena na 2 šířková uspořádání.  

Km 0,000 – km 0,420.  

Funkční skupina   :D1  –/6,5/20 

Charakter komunikace   :obytná zóna  

Návrhová rychlost   :20 km/h  

Šířka komunikace   : 5,5 m 

Šířka parkovacího stání   : 2,0 m  

 

Km 0,420 – km 0,542.  

Funkční skupina   :D1  –/5,0/20 

Charakter komunikace   :obytná zóna  

Návrhová rychlost   :20 km/h  

Šířka komunikace   : 3,5 m 

V rámci návrhu je uvažováno na místní obslužné komunikaci s konstrukčním souvrstvím pro V. třídu 
dopravního zatížení, tedy maximálně 100 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. 

b) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍSLUŠNÝCH KOMUNIKACÍ  

Navržená komunikace je situována mezi parcelami obytné zástavby a bude zajišťovat přístup ke stávajícím 
rodinným domům a dopravně vyřeší pohyb pěších v dané lokalitě. Záměrem investora (Obec Mečeříž) je v celé 
oblasti vybudovat obytnou zónu. 

Stavba „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI U TENISOVÝCH KURTŮ“ je rekonstrukcí celého uličního prostoru 
v délce cca 542 m. 

V rámci návrhu je uvažováno s kompletní rekonstrukcí celého uličního prostoru komunikace a okolních 
zpevněných ploch a vytvořením nových parkovacích stání. S rekonstrukcí komunikací bude zároveň zajištěno 
řádné odvodnění zpevněných ploch, vybudování vsakovacích zařízení a také výměna a doplnění svislého 
dopravního značení.   

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající nevyhovující komunikace, která zajišťuje obsluhu rodinných 
domů. Stávající povrch vozovky a zpevněných ploch bude odstraněn. V rámci úseku se jedná o rekonstrukci 
komunikace, navržené jako obytná zóna.  Na začátku a na konci staničení se rekonstruovaný úsek napojuje na 
stávající obslužnou komunikaci, která prochází obcí. Délka navrženého úseku je cca 542 m. Komunikace je 
navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami v šířce 3,5 až 5,5 metru mezi obrubami. Jsou navrženy 
parkovací pásy v délkách 11,5 a 17,25 m a šířce 2,0 metry, které slouží jako přirozené zúžení komunikace 
v obytné zóny. 
Komunikace bude v celém úseku lemovaná silničním krajníkem šířky 10 cm s výškou šlápnutí 6,0 cm. 
V místech vjezdů bude krajník snížen na výšku 2,0 cm. Umístění přelivných obrub (výška 0,0 cm od povrchu 
komunikace) je označeno v situaci.  Od staničení km 0,430 bude komunikace lemována silničním krajníkem 
šířky 10 cm s výškou šlápnutí 2,0 cm, kde zbývající prostor k oplocení a zdem bude dodlážděn. Šířka 
dodláždění je proměnná dle šířky uličního prostoru od 0,75 do 1,75 metru.  
Základní příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,0%. 
Kryt komunikace bude tvořen asfaltovým betonem s celkovou konstrukcí pro V. třídu dopravního zatížení. Kryt 
vjezdů je navržen z betonové zámkové dlažby šedé barvy tvaru cihla s celkovou konstrukcí pro VI. třídu 
dopravního zatížení. Kryt parkovacích stání bude z betonové zatravňovací dlažby pro VI. Třídu dopravního 
zatížení. Vstupy do jednotlivých soukromých objektů budou z betonové zámkové dlažby šedé barvy.  
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Všechny obruby budou osazené do lože s boční opěrou z prostého betonu C 20/25 n XF3.  

V rámci stavby dojde k přeložení kabelového vedení NN (SO.401) a stranového posunu (do cca 1 metru) lamp 
VO - bude řešeno se správcem VO, kterým je obec Mečeříž. 
V úrovni zemní pláně projektované komunikace budou zastiženy především jíly polohy  
*2*, které jsou nevhodné (bez úpravy) pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) ve smyslu ČSN 73 6133. 
Z tohoto důvodu je pod pojížděnými plochami navržena úprava podloží pomocí výměny podloží v tloušťce 0,4 
m za zeminu minimálně vhodnou dle ČSN 73 6133 za předpokladu splnění filtračního kritéria.  

2.6.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
V rámci stavby nejsou navrženy žádné mostní objekty a zdi. 

2.6.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  
Odvodnění komunikace je navrženo pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí UV01 – 
UV08, které jsou napojeny na vsakovací objekty. Jednotlivé vsakovací objekty jsou proměnné a jsou detailně 
popsány v projektové dokumentaci. Vsakovací rýhy byly ověřeny výpočtem pro zasakování dešťových vod dle 
ČSN 75 9010. Dno vsakovacího objektu musí být umístěno pod polohou jílů. S ohledem na množství 
inženýrských sítí budou jednotlivé vsakovací rýhy upřesněny v rámci stavby. Umístění snížených obrub na 
výšku 0,0 cm pro přeliv do zeleně je označeno v situaci. Vsakovací rýha a vsakovací objekty budou vysypány 
hrubým drceným kamenivem frakce 63/125 a obalena netkanou filtrační geotextílií. Netkaná filtrační 
geotextílie bude mít minimální odolnost proti protržení CBRmin = 4 kN a minimální plošnou hmotnost mgmin = 
300 g/m2.  
Podpovrchové odvodnění silniční pláně je navrženo pomocí příčného sklonu 3,0 %. 
Dojde k pročištění stávajícího příkopu, který slouží pro odvod a však dešťových vod z komunikace.  

2.6.4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 
V rámci stavby nejsou navrženy. 

2.6.5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ CLONY 
V navrženém uličním prostoru obytné zóny jsou navrženy parkovací pásy v délkách 11,5 a 17,25 m a šířce 2,0 
metry. Kryt stání bude tvořen ze zámkové zatravňovací betonové dlažby šedé barvy. Základní příčný sklon 
stáních je navržen jednostranný 2,0 %. 

2.6.6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  

a) ZÁCHYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

V rámci stavby nejsou navrženy. 

b) DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÉ SIGNÁLY, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A 

TELEMATIKU 

V celém rozsahu stavby dojde k výměně nebo posunu všech svislých dopravních značek. Stávající svislé 
dopravní značky budou odstraněny.  
Navržené dopravní značení je patrné z výkresové části dokumentace. 

c) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Správce VO zajistí posunutí lamp o cca 0,5 až 1 m mimo plochu navržené komunikace. Posuny lamp jsou 
označeny v situaci.  
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d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NA KOMUNIKACE U UMOŽNĚNÍ JEJICH MIGRACE PŘES 

KOMUNIKACE 

V rámci stavby není navrženo. 

e) CLONY A SÍTĚ PROTI OSLNĚNÍ  

V rámci stavby není navrženo. 

2.6.7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 
SO.401 – Přeložka kabelu NN 
Z důvodu umístění stávajícího silového vedení v nezpevněné části komunikace dojde k posunu silového vedení 
NN v délce cca 75 m do zeleně za obrubu. V případě potřeby bude vedení uloženo do betonového žlabu. 
V průběhu inženýrské činnosti bude uzavřena smlouva mezi správcem silového vedení a investorem stavby. 

2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby jakýchkoliv médií.  

2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.  

a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Pro komunikace a chodníky pro pěší není definován žádný požárně bezpečnostní prostor a není požadavek na 
vymezení odstupové vzdálenosti. 

b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, PŘÍPADNĚ JINÉHO HASIVA 

Dokumentace nevyžaduje návrh zdrojů požární vody. 

c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI VČETNĚ 

STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o venkovní objekt, na který se vzhledem k jeho umístění vztahují 
základní požadavky kodexu norem požární bezpečnosti v omezeném rozsahu. Při případném požáru 
automobilu na komunikaci budou zplodiny hoření a kouře přirozeně odtékat vzhůru a unikající osoby nebudou 
těmito zplodinami ohroženy. 

Navržená komunikace, chodníky pro pěší a parkovací stání se z hlediska požární ochrany považují za 
vyhovující. 

d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU VČETNĚ 

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

Požární zásahy bude možné provádět z místní obslužné komunikace. Průjezdní profil komunikace bude vždy 
zachován minimálně 3,5 m. 

2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  
Stavba svým charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodaření s energiemi.  

Samotná stavba při výstavbě nevyžaduje potřebu energií a vody. 

Pro potřeby stavby nebo zařízení staveniště není uvažováno žádné samostatné napojení na vodovodní řad 
nebo energetické zdroje. Všechny věci budou řešeny pomocí mobilních zdrojů.  

Voda pro potřeby stavby bude dodávána v samostatných cisternách. Množství technologické vody je závislé na 
povětrnostních podmínkách, ve kterých se stavba bude provádět. Směsi na stavbu budou dodávány 
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v předepsaném stavu o předepsané vlhkosti, takže by neměla nastat nutnost technologickou vodu dodávat. 
Pokud bude docházet při bouracích pracích ke zvýšené prašnosti, bude nutné sutiny a materiál z bourání 
navlhčit mobilními cisternami. Dodávky betonových směsí se předpokládají v již připraveném stavu pomocí 
auto domíchávačů. Ošetřování betonových konstrukcí a další potřeba technologické vody bude, jak již bylo 
výše uvedeno, pomocí mobilních cisteren. 

2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí.  

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

  - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a 
typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před vnějšími účinky prostředí: 

- sledování radonu 
- ochranu před bludným proudem 
- ochranu před hlukem 
- v oblasti nejsou sledovány a zaznamenávány povodně  
- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivní oblasti  
- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném území 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Navržená komunikace se na začátku a na konci staničení napojuje na stávající komunikaci v obci. 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Připojovací rozměry jsou blíže specifikovány v kapitolách výše. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE  

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvořeny tyto opatření: 

V rámci obytné zóny je navržena na jedné straně zvýšená obruba na 6 cm, která slouží jako vodící linie.  

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Navržená komunikace se na začátku a na konci staničení napojuje na stávající komunikaci v obci. 
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c) DOPRAVA V KLIDU 

V navrženém uličním prostoru obytné zóny jsou navrženy parkovací pásy v délkách 11,5 a 17,25 m a šířce 2,0 
metry. Kryt stání bude tvořen ze zámkové zatravňovací betonové dlažby šedé barvy. Základní příčný sklon 
stáních je navržen jednostranný 2,0 %.  

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

V rámci dokumentace nejsou navrženy žádné pěší a ani cyklistické stezky.  

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Na plochách zeleně bude sejmuta ornice v tloušťce 0,25 m. 

V rámci stavby se upraví okolí dotčené stavbou min. do původního stavu. Vytěžená ornice bude rozprostřena 
v okolí stavby, případně odvezena na deponii a nabídnuta k dalšímu využití. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Pro ohumusování zatravňovaných ploch se použije sejmutá ornice popř. podornice. Případné zbývající 
množství ornice se nabídne příslušným orgánům k dalšímu využití, popř. dojde k její rozprostření v okolí 
stavby.  

c) BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby není navrženo. 

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Během provozu žádné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný 
negativní vliv na životní prostředí. 

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

   - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby zhotovitel 
stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Původce odpadu je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, nabídne k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je původce povinen 
zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovány odpady vznikající při realizaci plánované stavby: 

V následující tabulce je uveden materiál z demolic a zemních prací vznikajících při realizaci stavby. 

 

Přehled odpadů: 
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Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 
 
Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, u kterých 
není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
Odpad z provozu: 
Během provozu na komunikacích může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech 
- úklid vozovek 
- sekání trávy a údržba dřevin na plochách případných sadových úprav 
- údržba sjízdnosti vozovek v zimním období 
- čištění stok a dešťových vpustí 
- drobné opravy vozovek 
- odstraňování znečištěni vozovek (např. po haváriích vozidel) 
 
Způsob zneškodnění odpadů, vznikajících při vlastním provozu, bude řešen správcem komunikace v souladu s 
platnou legislativou. 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  

ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.  

Po uvedení stavby do provozu se předpokládá nárůst provozu silničních vozidel v dané oblasti. Jelikož se jedná 
o dopravně zklidněnou komunikaci, která bude sloužit ve větší míře pouze k obsluze okolních soukromých 
pozemků, nebude tento nárůst dopravy nijak markantní. V rámci stavby nejsou navržena žádná opatření 
snižující úroveň hluku popř. exhalace výfukových plynů v dané oblasti, jelikož jejich mírný nárůst nebude pro 
dané území nijak poškozující. 

ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací 
(zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby. Při dodržení výše uvedených požadavků by nemělo docházet ke znečišťování vozovek. V případě, že 
k tomuto znečištění přes všechna opatření dojde, je dodavatel povinen neprodleně toto znečištění odstranit 
dle zákona 13/1997 sb.  
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ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou 
míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

ochranu stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude možné likvidovat 
pouze to, co bezprostředně překáží stavbě. 

Stávající zeleň bude při pracích chráněna v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech. Stávající vzrostlá zeleň bude před zahájením prací zabezpečena proti 
poškození. A to v takovém rozsahu, aby žádné stromy a dřeviny nebyly při stavbě poškozeny. Nesmí být 
poškozeny nadzemní ani podzemní části stromů a dřevin, zejména nesmí být překopány tzv. kotevní kořeny. 
Výkopy podél stromů musí být prováděny ručně a pouze řádně proškolenými osobami.  

Při zemních pracech budou výkopky rozděleny na orničí a podorničí. Po skončení stavby bude umístěno zpět 
podorničí a na povrchu bude umístěna ornice. Nesmí dojít k záměně jednotlivých vrstev.  

Beze zbytku bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon) - zejména je nutné v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona zabezpečit, aby v průběhu realizace 
navrhované stavby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, ke zraňování a úhynu živočichů či ničení 
jejich biotopů (zejména je nutné zabránit ohrožování a rušení ptactva během hnízdění), kterému lze zabránu 
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 

Odpady vzniklé při stavebních a výkopových pracích nebudou ani přechodně skladovány na zelené ploše, na 
trávních ani v porostech zeleně. Okolí stavby bude udržováno v čistotě a pořádku (je na dodavateli, aby 
zaměstnancům zajistil dostatečné hygienické zázemí). 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

V souvislosti s realizací stavby je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, 
ke zraňování a úhynu živočichů či ničení jejich biotopů. Případné kácení dřevin je nutné provádět pouze v 
nezbytné míře a na základě povolení orgánu ochrany přírody.  

Pro ohumusování zatravňovaných ploch se použije sejmutá ornice popř. podornice. Případné zbývající 
množství ornice se nabídne příslušným orgánům k dalšímu využití, popř. dojde k její rozprostření v okolí 
stavby.  

Fauna a flóra, vliv na ekosystémy 

Vliv stavby na rostliny a živočichy bude v dané lokalitě minimální. 

V rámci stavby dojde k pokácení 21 ks náletových stromů a keřů. Dále pak cca 42 m2 náletových dřevin.  

Obvody jednotlivých stromů jsou uvedeny vždy ve výšce 1,3 m. Umístění jednotlivých stromů je patrné 
z projektové dokumentace.  

Jilm – obvod 72 cm 

Vrba bíla – obvod 69 cm 

3x Javor mleč – jednotlivé obvody – 26, 26, 16 cm  

4x Smrk ztepilý – jednotlivé obvody – 22, 22, 29, 41 cm   

6x Jasan ztepilý – jednotlivé obvody – 16, 32, 16, 44, 35, 29 cm 

Keř růže šípková 
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Keř Akát 

Keř Hloh obecný 

Třešeň obecná – obvod 54 cm 

Hrušeň obecná – obvod 56 cm 

Habr obecný – obvod 7 cm 

 

V rámci stavby je navržena výsadba v počtu 20 kusů nových vzrostlých stromů. K výsadbě budou použity 
kultivary dubu letního – Quercus robur. Stromy budou po dohodě s investorem stavby vysazeny na vhodném 
místě.  

K výsadbě budou použity pouze kvalitní jedinci s dobře zapěstovanou korunou a zemním balem, průběžným 
kmenem, velikost obvod kmene 14/16 cm, s korunou nasazenou ve výšce 220 cm. Stromy budou tvarově a 
výškově shodné. Ve výsadbových jamách bude provedena 50% výměna substrátu, a bude aplikován půdní 
kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a 
vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí z 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem. Ochrana kmene proti 
okusu zvěří, mrazu a korní sluneční spále bude bambusovou nebo rákosovou rohoží. Kořenová mísa bude 
nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v 
prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka. Při výsadbě bude realizován výchovný řez.  

Stavba si svým rozsahem a charakterem nevynutí konkrétní ochranu vodních zdrojů či léčebných pramenů. Při 
výstavbě je nutné postupovat dle doporučení uvedených výše. 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

S ohledem na charakter stavby a její umístění není toto v dokumentaci řešeno. 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

S ohledem na charakter stavby nebylo řešeno zjišťovací řízení ani EIA. 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, 
BYLO -LI VYDÁNO 

S ohledem na charakter stavby nebylo řešeno. 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 

JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

S ohledem na charakter stavby nejsou navržena žádná nová ochranná pásma. 

Níže jsou ochranná pásma vypsána obecně. 

 

Silnice, dálnice a místní komunikace: 

(1) Silniční ochranná pásma jsou určena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 30, platí pro 
dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy; mimo souvislé zastavění obcí. 

(2) Rozumí se jimi prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m a ve vzdálenosti: 

 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo 
od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky; tvoří 
hranici pásma hranice silničního pozemku; ostatních místní komunikací II. třídy. 
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b) 50 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. 
třídy 

c) 15 m od osy silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. 

 

Dráhy:  

Ochranné pásmo dráhy - § 8 zák. č. 266/1994 Sb. o dráhách 

 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou: 

a) u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od 
hranic obvodu dráhy 

b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 
30 m od hranic obvodu dráhy 

c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

d) u speciální dráhy (Metro) 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje 

e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje 

f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu. 

 

! Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu 
přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

 

Elektroenergetika:  

(1) Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena zákonem č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně, § 46. 

 

(2) Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu: 

 

a) u napětí nad 1 kV do 35kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m,  

2. pro vodiče s izolací základní 2 m,  

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35kV do 110kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 12 m,  

2. pro vodiče s izolací základní 5 m,   

c) u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15m;  

d) u napětí nad 220kV do 400kV včetně 20m;  

e) u napětí nad 400kV 30m. 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,  

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy 
na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního 
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vedení podle písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé 
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.  

 

(3) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách 
krajního kabelu.  

 

(4) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

  

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 
1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 2 m,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

 

Plynárenská zařízení: 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., § 68 

 

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého 
provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

(3) Ochranná pásma činí  

 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

 b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

 c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

(4) Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních 
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah 
ochranných pásem až na 200 m. 

(5) V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo 
něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost 
a bezpečnost provozu. 

(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu či podzemní 
zásobník plynu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku 

 a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost 
jejího umístění v ochranném pásmu, 

 b) může udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním staveb neuvedených v písmenu a), 
zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat 
podmínky, za kterých byl udělen. 

(7) Podmínky nebo souhlas se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního 
rozhodnutí a orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, podmínky 
nepřezkoumává. 
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(8) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční 
soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či 
uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. 

 

Odvodňovací a závlahové sítě: 

Ochranná pásma pro tyto sítě nejsou stanovena. 

 

Stokové sítě a související objekty: 

(1) Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno v čl. 4.6.23. ČSN 75 6101. 

(2) Neurčí-li vodohospodářský orgán jinak, je šířka ochranného pásma 3m od okrajů půdorysných rozměrů stok 
a souvisejících objektů. 

 

Telekomunikační zařízení: 

(1) Ochrana elektronických zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.  

(2) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí o umístění stavby.  

(3) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.  

(4) V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno  

a) provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce, s výjimkou nezbytně nutných oprav vodovodů a 
kanalizací při jejich haváriích; v těchto případech je provozovatel vodovodů a kanalizací povinen tuto 
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu provozovateli dotčeného telekomunikačního zařízení  

b) zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by 
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, nebo které by 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu 

c) vysazovat trvalé porosty 

(5) Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o 
ochranném pásmu. Účastníkem územního řízení o ochranném pásmu je Úřad.  

(6) Ochranné pásmo nadzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle 
zvláštního právního předpisu a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, 
umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení, a nebo jinak způsobovat 
elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.  

(7) Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zajistí u správce příslušného zařízení, 
případně u územně příslušného orgánu územního plánování. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci dokumentace se neuvažuje s žádným opatřením vyplývajícím z požadavků na civilní ochranu 
obyvatelstva. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby energií, tepla, atd. 
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b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí stávajícího způsobu odvodnění dané plochy. 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jako dopravní trasa bude v období výstavby využívána zejména místní komunikace v obci. 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nebude rozdělena etap. 

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice a bouracích prací je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich případné přeložky, popř. ochrany. Po 
dostatečné přípravě podloží vozovky a okolních zpevněných ploch může být zahájena výstavba jednotlivých 
konstrukčních souvrství. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí ploch zeleně.  

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 5 měsíců. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Průběh výstavby závisí jednak na termínu získání společného povolení a dále také na klimatických 
podmínkách.  

a) PRŮBĚH VÝSTAVBY ZÁVISÍ JEDNAK NA TERMÍNU ZÍSKÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ A DÁLE TAKÉ NA 

KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimální, jelikož se jedná o nezastavěnou oblast.  

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

b) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavby dojde k pokácení 21 ks náletových stromů a keřů. Dále pak cca 42 m2 náletových dřevin.  

Obvody jednotlivých stromů jsou uvedeny vždy ve výšce 1,3 m. Umístění jednotlivých stromů je patrné 
z projektové dokumentace.  

Jilm – obvod 72 cm 

Vrba bíla – obvod 69 cm 

3x Javor mleč – jednotlivé obvody – 26, 26, 16 cm  

4x Smrk ztepilý – jednotlivé obvody – 22, 22, 29, 41 cm   

6x Jasan ztepilý – jednotlivé obvody – 16, 32, 16, 44, 35, 29 cm 

Keř růže šípková 

Keř Akát 

Keř Hloh obecný 
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Třešeň obecná – obvod 54 cm 

Hrušeň obecná – obvod 56 cm 

Habr obecný – obvod 7 cm 

 

V rámci stavby je navržena výsadba v počtu 20 kusů nových vzrostlých stromů. K výsadbě budou použity 
kultivary dubu letního – Quercus robur. Stromy budou po dohodě s investorem stavby vysazeny na vhodném 
místě.  

K výsadbě budou použity pouze kvalitní jedinci s dobře zapěstovanou korunou a zemním balem, průběžným 
kmenem, velikost obvod kmene 14/16 cm, s korunou nasazenou ve výšce 220 cm. Stromy budou tvarově a 
výškově shodné. Ve výsadbových jamách bude provedena 50% výměna substrátu, a bude aplikován půdní 
kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a 
vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí z 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem. Ochrana kmene proti 
okusu zvěří, mrazu a korní sluneční spále bude bambusovou nebo rákosovou rohoží. Kořenová mísa bude 
nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v 
prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka. Při výsadbě bude realizován výchovný řez.  

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné 
postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, 
za současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů. 

V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, jinak 
uložena na skládku nebezpečných odpadů. 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně 
po předchozím přesném vytýčení tras těchto sítí jejich příslušnými správci.  

Výkopy prováděné v soudržných i nesoudržných zeminách. Výkopy v soudržných zeminách do hloubky cca 1,2 
m lze provádět se svislými stěnami bez pažení. Stěny hlubších výkopů doporučujeme zajistit pažením, a to 
především z důvodu bezpečnosti práce. Výkopy v nesoudržných zeminách (jílovitých pískách) 
doporučujeme zabezpečit příložným pažením.  

c) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Pro potřeby zařízení staveniště jsou navrženy pozemky, na kterých bude probíhat výstavba. Jedná se o 
stávající plochy v blízkosti stavby. Jednotlivé plochy zařízení staveniště budou zřizovány dle postupu 
výstavby.  

Umístění zařízení staveniště a jeho zábor určí zhotovitel stavby po dohodě s investorem. Zařízení staveniště 
se bude nacházet na pozemcích v majetku investora stavby. 

d) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

S ohledem na charakter stavby nejsou navrženy žádné obchozí trasy. 

e) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 
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4. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 

f) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Zpracovaný soupis prací, ze kterého jsou bilance zemních prací patrné, je přílohou projektové dokumentace. 

g) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí.  

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

  - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a 
typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

h) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 
v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 
 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

i) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

S ohledem na charakter stavby není navrženo. 

j) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Jako dopravní trasa bude v období výstavby využívána zejména okolní komunikace v obci. 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nebude rozdělena etap. 

Před samotnou výstavbou komunikace proběhne výstavba vodovodu a kanalizace obě tyto akce je nutné 
koordinovat. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je důležité 
pro zdárný průběh výstavby.  

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice a bouracích prací je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich případné přeložky, popř. ochrany. Po 
dostatečné přípravě podloží vozovky a okolních zpevněných ploch může být zahájena výstavba jednotlivých 
konstrukčních souvrství. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí ploch zeleně.  

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 5 měsíců. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 
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Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí. 

k) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, 
NAPŘÍKLAD PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Vše je podrobně popsáno v odstavci výše. 

l) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Definitivní umístění zařízení staveniště bude zřejmé až po řádném výběrovém řízení, které si zvolí zhotovitel 
stavby po předchozím odsouhlasení investorem stavby. Zařízení staveniště se bude nacházet na pozemcích 
v majetku investora stavby. 

m) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nebude rozdělena etap. 

Před samotnou výstavbou komunikace proběhne výstavba vodovodu a kanalizace obě tyto akce je nutné 
koordinovat. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je důležité 
pro zdárný průběh výstavby.  

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice a bouracích prací je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich případné přeložky, popř. ochrany. Po 
dostatečné přípravě podloží vozovky a okolních zpevněných ploch může být zahájena výstavba jednotlivých 
konstrukčních souvrství. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí ploch zeleně.  

 

Postup výstavby: 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Případné sejmutí ornice z plochy zařízení staveniště a ostatních ploch nutných pro přípravu stavby 

- Umístění zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby a hrubé terénní úpravy 

- Odstranění stávajících povrchů zpevněných ploch 

- Přeložka silového vedení SO.401 

- Případná ochrana stávajících inženýrských sítí 

- Posun lamp veřejného osvětlení mimo navrženou komunikaci 

- Vybourání jednotlivých konstrukcí zpevněných ploch 

- Vybudování odvodnění ploch komunikace a parkovacích stání (UV) 

- Osazení obrub komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace a okolních zpevněných ploch 

- Osazení svislého a vodorovného dopravního značení 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2023-005 OBEC MEČEŘÍŽ B PDPS 
STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

- 
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI U 

TENISOVÝCH KURTŮ 
M. LOUPÝ ING. J. ADAMŮ 

 

29 / 29 

Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zatravnění 

- Zrušení ploch zařízení staveniště 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 5 měsíců. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Průběh výstavby závisí jednak na termínu získání společného povolení a dále také na klimatických 
podmínkách. 

8.2. HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
Bude vypracován zhotovitelem stavby. 

8.3. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Bude vypracováno zhotovitelem stavby.  

8.4. BILANCE ZEMNÍCH HMOT 
Zpracovaný soupis prací, ze kterého jsou bilance zemních prací patrné, je přílohou dalšího stupně projektové 
dokumentace. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění komunikace je navrženo pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí UV01 – 
UV08, které jsou napojeny na vsakovací objekty. Jednotlivé vsakovací objekty jsou proměnné a jsou detailně 
popsány v projektové dokumentaci. Vsakovací rýhy byly ověřeny výpočtem pro zasakování dešťových vod dle 
ČSN 75 9010. Dno vsakovacího objektu musí být umístěno pod polohou jílů. S ohledem na množství 
inženýrských sítí budou jednotlivé vsakovací rýhy upřesněny v rámci stavby. Umístění snížených obrub na 
výšku 0,0 cm pro přeliv do zeleně je označeno v situaci. Vsakovací rýha a vsakovací objekty budou vysypány 
hrubým drceným kamenivem frakce 63/125 a obalena netkanou filtrační geotextílií. Netkaná filtrační 
geotextílie bude mít minimální odolnost proti protržení CBRmin = 4 kN a minimální plošnou hmotnost mgmin = 
300 g/m2.  
Podpovrchové odvodnění silniční pláně je navrženo pomocí příčného sklonu 3,0 %. 
Dojde k pročištění stávajícího příkopu, který slouží pro odvod a však dešťových vod z komunikace. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Miroslav Loupý 

V Mladé Boleslavi, květen 2023 


