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D. Dokumentace stavebnich objektu

1.Inzenyrské objekty

Druh a rozsah dokumentace

projektova dokumentace pro provedeni stavby feSi vodovodni fad v obci Jakubov u Mor.
Budéjovic, v severni ¢asti obce.
Napojeni bude provedeno v jednom misté na stavajici vodovod PE 110 z roku 2021 v ulici a to
pomoci T kusu, ktery se osadi do vyfezu na stavajicim potrubi. Ze v8ech tfi stran T-kusu se osadi
Soupata pro moznost uzavieni jednotlivych vétvi. Pfed zahajenim vystavby je potfeba ovéfit polohu
stavajiciho vodovodu.
Vodovod bude ukonéen za napojenim posledni odbo€ky v nové lokalité a to podzemnim
hydrantem H80.

Na vodovodu budou vybudované odbocky pro napojeni jednotlivych odbocek, které budou slouzit
pro zasobovani pitnou vodou jednotlivé stavebnich parcely. Odbocky budou zakon€eny na hranici
pozemku vodomérnou Sachtou.

Identifika¢ni ddaje POZEMKU STAVBY —podle katastru nemovitosti

kraj: Vysocina, obec: Jakubov u Moravskych Budg&jovic, k.i. Jakubov u Mor. Budéjovic

p.c. Lv Vlastnik m2 uziti
1428 10001 28253 ORNA PUDA
1380 10001 Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic, €. p. 5806 ORNA PUDA
843/43 10001 155, 67544 Jakubov u MOFaVSk),/Ch BUdéjOViC 1097 ORNA PDDA
848/1 10001 764 trvaly travni porost
Sousedni
pozemky:
79/4 848/3
843/48 1381
843/47

komunikace

Vodovod je navrzen z plastovych trub PE100 SDR11RC D110 a tvarovek @ 100 mm. Celkova
délka fadu je 161,70m. Na vodovodnim fadu budou umistény odbocky a v misté napojeni na
stavajici vodovod PE d110 bude umistén T-kus a tfi Soupata pro potfeby uzavieni jednotlivych
vétvi. V lomovém bodé L7 na konci fadu budou umistén podzemni hydranty H80.

V mistech vyskytu podzemni vody bude provedena drendz DN 100 a Cerpaci jimky.

S0-03 Vodovod vcéetné odbocek

Rad material D délka

Vi PE100 SDR11RC 110 161,70m
161,70m

Odbocky [ material D délka

VO1-VO13 [ PE100 SDR11RC 32 68,0m
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Vodovodni odboc¢ky jsou navrzen z plastovych trub PE100 SDR11RC D32 a tvarovek. Celkova
délka odbocek je 66,0m. Odbocky budou zakon&eny na hranici pozemkd vodomérnou Sachtou.

SO - 03 VODOVOD - Odbocky
PE100SDR11RC-D32

Seznam odbocek:

Ozn. , Cislo
vodovodni délka vcv>dov. napojeného

odbotka odbocky RD

VO-1 6,0 ¢.1 do stavajiciho vodovodniho fadu PE d90
VO-2 8,5 ¢.2
VO-3 1,5 ¢.8
VO-4 1,5 ¢.9
VO-5 8,5 ¢.3
VO-6 1,5 ¢.10
VO-7 8,5 ¢4
VO-8 1,5 ¢.11
VO-9 8,5 ¢.5
VO-10 8,5 ¢.6
VO-11 1,5 ¢.12
VO-12 1,5 ¢.13
VO-13 8,5 ¢.7

66,0m PE100SDR11RC-D32

Bilance potreby vody:

Vypocet potfeby pitné vody dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., pfiloha é. 12
Vypocet potfeby pitné vody je pro 13 objekti (planovanych rodinnych domt) dle skute¢ného vyvoje potreby
vody:

Ro¢ni potfeba vody na 1 obyvatele 35 m3/rok

Pocet pripojenych obyvatel 52 (4EO na 1 RD)

Celkova ro¢ni potfeba v nové lokalité 1820 m3/rok

Pramérna denni spotfeba 4,983 m3/den= 0,0577 I/s

Max.denni potfeba 0,0577 x 1,5 0,087 I/'s = 7,474 m3/den

Max. hod. potfeba 0,0577 x 2,1 0,121 I/s = 10,464 m3den = 436 I/hod
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Charakteristika dotéeného uzemi

Rozsah

Stavba vodovodniho fadu je dana polohou napojovanych objektu a stavajicich siti. Pfi stavbé je
nutné respektovat podzemni zafizeni, déle vyjadreni dot€enych organd statni spravy a organizaci.

Prizkumné prace

V souvislosti s pfipravou stavby nebyl provadén inzenyrsko-geologicky prizkum stavenisté a bylo
provedeno zajisténi vyjadreni spravct podzemnich zafizeni v ramci UR. Pfi zemnich pracich se
neuvazuje v prostoru ryhy s vyskytem spodni vody. Pracovni drenaz bude pouzita pouze pfi
vyskytu spodni vody.

Pfi vykopovych pracich je nutnd zvySena opatrnost s ohledem na velky vyskyt kfizujicich
inZenyrskych siti. Vykopy vétSich hloubek jako 1,2 m je nutno provadeét jako pazené. Pro pazeni
svislych vykopl bude pouzito pazeni pfilozné u vétSich hloubek pazeni zatazné.

Pfiprava uzemi pro stavbu

Pfed zahajenim pokladky podzemnich rozvodu budou vytyéena véechna znaméa podzemni
zafizeni. DalSi opatfeni pro pfipravu stavby jsou dana stavebnim povolenim.

Pfed zahajenim zemnich vykopovych praci je investor povinen zajistit vyty¢eni podzemnich
zafizeni s oznacenim polohy pfimo na stavenisti, aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné k
ohroZeni zdravi a zZivota pracovnikd.

Pfi kfizeni podzemniho zafizeni bude provedeno rué¢ni odkryti !!!

Pro uloZeni podzemnich siti ve méstech a obcich plati CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Stavebni prace budou zahajeny hrubymi terénnimi tpravami. Od této urovné se zacnou provadét
vykopové prace pro navrzena potrubi.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabyvat se pfi provadéni stavebnich praci
ochranou zivotniho prostfedi.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt vylou€eny v8echny negativni vlivy na zivotni prostfedi a to
zejmeéna:

- nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdroju

- exhalace z rozehfivani stroju nedovolenym zpisobem

- znecistovani odpadni vodou a povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z lokalit
vyskytu oleji a ropnych produktt

- znecistovani komunikaci

- zvySeni prasnosti vyvolané stavebni ¢innosti

Pfepravni plany vozidel musi byt zpracovany tak, aby byly omezovany pocty jizd nakladni dopravy
a aby se vyloucily jizdy bez zpétného vytizeni.

UlozZeni sypkého materialu na nakladnich vozidlech musi byt nejvy$e 100 mm pod hranou
postranice nakladniho prostoru. Pfi vyjezdu ze stavenis§té musi byt vozidla fadné ocisténa. Pokud
dojde ke znecisténi verejné komunikace, je dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené
odstranit.

Ochrana proti hluku:

Prace, pfi kterych budou pouzivany stroje s hlu¢nosti nad 60 dB, budou realizovany v Case, ktery
si dodavatel praci dohodne s pfislusnou hygienickou spravou.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfed zahajenim vykopovych praci je dodavatel povinen vytycit veSkeré podzemni inzenyrské sité,
zvlasté rozvody VN a NN, Telefonicy a VAS. ZvyS$ena opatrnost je potfebna pfi praci pod
nadzemnim vedenim VN. Pfi provadéni je nezbytné nutné dodrzovat pfislusné platné
bezpec€nostni pfedpisy a pouzivat ochranné pomucky. ZvySena opatrnost se vztahuje i na praci v
hloubkéch a uzavfenych prostorech.

PFi montazi potrubi jsou pracovnici povinni dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy, a
pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pomucky. Pfedpisy se vztahuji na pravnické i fyzické
osoby, které provadeéji stavebni ¢innost ( dale jen dodavatel stavebnich praci ) a jejich pracovniky.
PFi manipulaci s jefaby a bagry musi dodavatel respektovat stavajici nadzemni vedeni a jejich
ochrannd pasma. Hranice stavenisté budou fadné vyznaceny, vykopy ohrazeny a osvétleny.
Budou zfizeny pfechody pro pési do jednotlivych objekt.

Ochranna pasma

U energetickych kabelovych zemnich vedeni vSech druhd

od krajniho kabelu: na kazdou stranu 1im
kabely nad 110 kV, pokud neni stanoveno jinak 3m

Ochranné pasmo vnéjsiho vedeni je vymezeno svislymi rovinami, vedenymi od krajnich vodi¢u a
mérené kolmo na vedeni, vzdalenosti €ini u :

- U nizkého napéti nechrani se
- u napéti nad 1 kV do 35 kV (od krajniho vodi¢e na kazdou stranu) 7m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
- U napéti nad 220 kV do 400 kV 20m
- U napéti nad 400 kV 30m
zdéné transformovny od obezdéni nebo oploceni min. 20 m

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodud a pfipojek v zastavéném

Uzemi obce na obé strany od pudorysu im
Bezpecnostni pasma

Vysokotlaky plynovod a pfipojky do DN 100 mm 15m
Vysokotlaky plynovod a pfipojky do DN 250 mm 20 m
Vysokotlaky plynovod a pfipojky nad DN 250 mm

- na kazdou stranu od osy 40 m
Parni a teplovodni potrubi 2,5m
Odpadni sité trubni, odvodnovaci a zavlahové nesleduji se
Vodovodni potrubi v&. priméru potrubi min. 4 m
Dalkova potrubi na dopravu pohonnych

a ropnych latek, na kazdou stranu od osy 30 m
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Technicka zprava

Zemni prace

Pro navrhovani a provadéni zemnich praci pfi stavbé plati CSN 733050, CSN EN 1610. Pfed
zapocCetim téchto praci budou pracovnici seznameni vedoucim stavby s mistnimi podminkami a
upozornéni na vyskyt podzemnich siti a se zplsobem, jak bezpe¢né vykopové prace provadét.
Vykopové prace budou provadény strojné tam, kde nedojde ke stfetu s podzemnimi inzenyrskymi
sitémi. Pokud dojde k dotyku s inZ. sitémi, musi se vykop provést ruéné. Ryha resp. podsyp pro
vodovodni potrubi se provede dle CSN EN 1610 a smérnice pro provadéni potrubi.

Stény ryh a vykopl pro vodovodni potrubi musi mit zkoseni odpovidajici soudrznosti zeminy nebo
musi byt odborné podepreny pazenim. Ryhy se svislymi sténami, které nejsou vykopény v rostlé
skale nebo plde, jejiz soudrznost se da srovnat se skalou, se musi opatfit pazenim, v pfipadé, ze
hloubka je vice jak 1,25m. Na obou krajich svislé ryhy nebo ryhy se Sikmymi st€énami je nutno
nechat min. 50 cm Siroky ochranny pas. Nemuze-li se Sifka ochranného pasu dodrzet z divodu
nedostatku mista je nutno uskute¢nit dodateCna opatfeni, jako napf. zesileni pazeni v horni ¢asti,
zesileni tramk( apod. Sitka volného pracovniho prostoru musi byt v souladu s CSN EN 1610.
Pazeni musi pfesahovat nejméné 5cm nad droveri terénu a musi pfiléhat po celé ploSe tésné k
vykopu. Zhotoveni pazeni jakoz i jeho odstranéni se musi ¢asové shodovat s provedenim vykopu
resp. s jeho zasypem. Jakykoliv druh pazeni musi byt zhotoven se zietelem na skute¢né poméry
jako napf. zemni tlak, hloubka ryhy, jakost zeminy. Kliny, ukotveni a €epy musi dovolovat utazeni,
pfitazeni i upevnéni pazeni. Pfi pouZziti vodorovnych foSen musi byt tyto nejméné 5 cm silné.

Dno vykopu se musi provést dle pfedepsaného spadu, nerovnosti ve vykopu se vyrovnaji

s toleranci £50 mm . Jestlize v dnu vykopu neni vhodna zemina nebo jestlize je ryha pfilis hluboko
vyhloubend nebo je poskozena destém apod. je nutné pfipravit nosné loze. Je tieba vzdy
kontrolovat, zda zemina ziskana pfi vykopu se muze pouZzit pro loze a opétny zasyp. Neni-li
material z vykopu vhodny, musi se vymeénit. Nesmi byt pouzity velké kameny, zmrzlé hroudy zemg,
promocena vazna hlina nebo hlina promichana se snéhem. Déle je nutné posoudit, zda se pada
se zahozovym materialem nemuze promichat (nedovolit napf. jako podsyp resp. zahoz jemny
pisek do Stérkovité ptdy). Obecné plati pro celou zénu potrubi pouzit dobfe upéchovatelny plnici
materiél o velikosti zrna max. 20 mm.

K zabezpec&eni nosného loze pod trubku podél celé délky trubniho vedeni, k odbornému spojeni
trub a tvarovek a jinych dilt potrubi jakoz i k vytvofeni moznosti kontroly b&éhem zkousky tésnosti
je nutno nechat volny prostor u hrdel a spojek na dné ryhy, resp. v patni zéné.

Ryha by méla byt béhem pokladani potrubi pokud mozno v suchém stavu. Voda z povrchu se
musi odvést mimo ryhu pfipadnym poloZenim drenazniho potrubi. Pfi pouZiti drenazniho potrubi je
tfeba toto po dokonc&eni praci prerusit a zrusit jeho funkci.

UloZeni potrubi musi zaru¢ovat pokud mozno rovnomérné rozlozeni napéti. Trubky je tedy nutno
pokladat tak, aby nedoslo ani k liniovému ani bodovéemu prepéti. To se zajisti podsypanim potrubi,
pfiCemz nasypéani a upéchovani plniciho materialu musi zabezpecit, aby potrubi nezménilo svoji
polohu ani vysku. Oblast spojeni trubek musi zlstat az do provedeni zkousky tésnosti v celem
rozsahu volnd. Zhutnéni vrstev v celé zéné potrubi by mélo byt provedeno strojné, ruéni
péchovadla by méla byt pouzita pouze pro upéchovani podsypaného materialu. Obsyp a zasyp
spojl ovéfovanych na tésnost se provadi az po zkousce tésnosti. Mira zhutnéni obsypu a zasypu
a zpusob upravy povrchu zasypu se stanovi podle mistnich podminek. Zasyp musi byt
rovnomeérné hutnén v celém profilu ryhy. Zasyp vykopu je navrzen nesedavou stabilizaéni zeminou
— materialem ( bez pfimési hydraulického pojiva ) do vySe plané pod zpevnénou plochou ( hutnéni
po vrstvach max. 20cm, unosnost plané min. 45 MPa (v komunikacich dle TP 146 a pozadavku
vlastnika, popf. spravce komunikace), hutnéni 96% P.S. ). Je nutné zabranit zvlastnimu zatizeni
béhem vystavby, jako napf. pfejizdéni zasypaného potrubi tézkymi stavebnimi stroji.

Potrubi bude ulozeno na Stérkopiskové loze fr. 0 — 8mm vysky 16 cm, se zasypem piskem 30 cm
nad potrubi. Déle bude proveden hutnény Stérkopiskovy zasyp do vySe min. 30 cm nad vrchol
potrubi, velikost zrn max. 20 mm. Hutnéni provadét po vrstvach max. 20 cm ( 96% P.S. ) podle
montéznich predpist vyrobce trub. Nad vrcholem trouby se neprovadi hutnéni tézkymi
mechanizmy, ale pouze leh&imi stroji popfipadé ruéné.
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Pouzivané materialy, vyrobky a technologie musi splfiovat pozadavky bezpecnosti a spolehlivosti.
Splnéni téchto pozadavkd musi byt prokazano. (Za prokdzdni poZadavkii se povaZuje napr. posouzeni
shody a vydadni prohldseni o shodé podle zdkona ¢. 22/1997 Sb., kterym se posuzuje zejména shoda vlastnosti
vyrobku s poZadavky na bezpecnost stanovenymi timto zdkonem a technickymi predpisy, nebo registrace ve
smyslu CSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedeni iikonii vyplyvajicich z prdvnich predpisii, ale
také komplexni posouzeni vhodnosti pro pouZiti)

Material-specifikace

POTRUBI PRO IERADY Z PE 100 RC
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V 3

POTRUBI PRO PRIPOJKY Z PE 40
— viz. TECHNICKE LISTY Va$ Tebi¢ V 5

VYTYCOVACI VO,DIC, SPOJKY
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V7

PRIRUBOVE TVAROVKY Z TVARNE LITINY
— viz. TECHNICKE LISTY Va$ Tiebié¢ V 8

ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V 16.a

ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PRIPOJY
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ V 16.b

SOUPE, ZEMNi SOUPRAVA
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ V 17

SOUPATKOVY POKLOP, PODKLADNi DESKA
— viz. TECHNICKE LISTY Va$S Tiebi¢ V 18

PODZEMNI HYDRANT
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V 21

HYDRANTOVY POKLOP, PODKLADNI DESKA
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V 23

NAVRTAVACI PAS S UZAVIRACIM VENTILEM (NAVAROVACI NA PE-HD POTRUBI)
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ V 38

DOMOVNI UZAVER - SOUPATKO
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ V 40

ZEMNi SOUPRAVY PRO DOMOVNi UZAVERY
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi& V 41

VODOMERNA SOUPRAVA
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ V 49

SPOJOVACI MATERIAL
— viz. TECHNICKE LISTY Va$S Tiebi¢ V 50
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Zkousky vodovodu

Zkouseni vodovodu se podle CSN 736660-Z2 provadi ve tfech krocich. Zkouska se sklada z
technické prohlidky, z tlakové zkou$ky potrubi a kone¢né tlakové zkousky.

Prejimka vodovodu

Po provedeni montaze vodovodu a ukon&eni kompletanich praci bude zahajena prejimka dila.
Prejimky se zU&astni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele).

Pfi pfejimce bude provadéna kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor
nebo povérena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé ¢asti potrubi a zafizeni a
zkontroluje, Ze jsou pouzity materidly, na kterych se obé strany pfedem dohodli.

Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavku vyrobcd materiall tj. kontrola
uloZeni a umisténi potrubi, umisténi uzavéru, ochrannych jednotek, osazeni cerpadel, koordinace
s ostatnimi sitémi, navodl k pouziti, k montazi apod.

Pfedani dodavatelské dokumentace (prohlaSeni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici

dokumentace - potvrzeni o zaru€nich podminkach apod. Tyto dokumenty bude potfebovat investor
predlozit pfi kolaudaci.
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