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D. Dokumentace stavebnich objektu

1.Inzenyrské objekty

Druh a rozsah dokumentace

projektova dokumentace pro provedeni stavby feSi kanalizacni fad splaskové kanalizace v obci
Jakubov u Moravskych Budéjovic, v severnim okraji obce.

Splaskova kanalizace bude slouzit od odvedeni splaskovych vod z rodinnych domu, které se maji
stavét v této nové lokalité.

Splaskova kanalizace bude koncit revizni Sachtou na konci nové komunikace. Zacinat bude
pomoci vyvrtu do dna jiz vybudované betonové revizni Sachté splaskové kanalizace z roku 2021,
ktera je v ulici, na kterou se tato lokalita napojuje.

Na splaskové kanalizaci budou vybudované odbocky pro napojeni jednotlivych pfipojek, které
budou slouzit pro odvedeni splaskovych vod z jednotlivych stavebnich parcel. Odbocky budou
zakonceny revizni domovni plastovou Sachtou hned za hranici pozemku.

Destové vody z jednotlivych stavebnich parcel a stfech objektd budou likvidovany na jednotlivych
pozemcich.
Destové vody z komunikace budou odvedeny pomoci destové kanalizace SO 02.2.

Identifika¢ni tidaje POZEMKU STAVBY —podle katastru nemovitost{
kraj: Vysocina, obec: Jakubov u Moravskych Bud¢&jovic, k.i. Jakubov u Mor. Budéjovic

p.c. Lv Vlastnik m2 uziti
1428 10001 28253 ORNA PUDA
1380 10001 Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic, €. p. 5806 ORNA PUDA
843/43 10001 155, 67544 Jakubov u Moravsk)'/ch BudéjOViC 1097 ORNA PUDA komunikace
848/1 10001 764 trvaly travni porost
Sousedni
pozemky:
79/4 848/3
843/48 1381
843/47

Kanalizace je navrzena z trub plastovych - hladky PP s odolnosti pro rychlosti do 10m/s b a
tvarovek kanalizacnich @ 250 mm. Celkova délka gravitacni stoky je 162,50m.

Na kanalizaci jsou navrzeny typové vstupni Sachty DN 1000 mm z prefabrikat s prefabrikovanym
dnem s betonovou kynetou a podstupnici s natérem. Poklopy budou litinové s betonovou vyplini
pro zatizeni D400 a v zastavéném Uzemi budou pouZity poklopy s logem svazku.

Ryha pro potrubi bude pazena pfi hloubce pres 1,20 m (pazeni pfilozné, pazici teleskopické boxy).

V mistech vyskytu podzemni vody bude provedena drendz DN 100 a Cerpaci jimky.

Stoky budou provadény po ¢astech (etapovité) od Sachty k Sachté.
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S0-02.1 Kanalizace splaskova

Stoka material DN délka
S1 PP SN12 250 162,50m
162,50m
Odbocky material DN délka
SO-1-S0-13 PP SN12 150 75,40m

Kanaliza¢ni odbocky jsou navrzeny z trub plastovych - hladky PP s odolnosti pro rychlosti do

10m/s b a tvarovek kanaliza¢nich @ 150 mm. Celkova délka gravitani odbocek je 73,40m. Na
odbockach jsou navrzeny typové vstupni Sachty z PP s vnitfnim pramérem Sachtové roury 315 mm

az 600mm.

Ryha pro potrubi bude pazena pfi hloubce pres 1,20 m (pazeni pfilozné, pazici teleskopické boxy).

V mistech vyskytu podzemni vody bude provedena drendz DN 100 a ¢erpaci jimky.

SO - 02.1 SPLASKOVA KANALIZACE - Odbo¢ky

PP 150 SN12
Seznam odbocek:
Ozn. kanaliza¢ni délka kanal. » S
odbotka AN I C'slo napojeného RD
SO-1 12,5 ¢.1
SO-2 6,7 c.2
SO-3 3,5 ¢.8
SO-4 3,5 ¢.9
SO-5 6,7 ¢3
SO-6 3,5 ¢.10
SO-7 6,5 &4
SO-8 1,5 ¢.11
SO-9 8,5 ¢.5
SO-10 6,0 ¢.6
SO-11 4,0 ¢.12
SO-12 4,0 ¢.13
SO-13 6,5 ¢.7
73,40m PP 150 SN12
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Charakteristika dotéeného uzemi

Rozsah

Stavba kanaliza¢nich fadud je dana polohou napojovanych objektl a stavajicich siti. PFi stavbé je
nutné respektovat podzemni zafizeni, déle vyjadfeni dot€enych organd statni spravy a organizaci.

Prizkumné prace

V souvislosti s pfipravou stavby nebyl provadén inzenyrsko-geologicky prizkum stavenisté a bylo
provedeno zajisténi vyjadreni spravct podzemnich zafizeni v ramci UR. Pfi zemnich pracich se
neuvazuje v prostoru ryhy s vyskytem spodni vody. Pracovni drenaz bude pouzita pouze pfi
vyskytu spodni vody.

Pfi vykopovych pracich je nutnd zvySena opatrnost s ohledem na velky vyskyt kfizujicich
inZenyrskych siti. Vykopy vétSich hloubek jako 1,2 m je nutno provadeét jako pazené. Pro pazeni
svislych vykopl bude pouzito pazeni pfilozné u vétSich hloubek pazeni zatazné.

Pfiprava uzemi pro stavbu

Pfed zahajenim pokladky podzemnich rozvodu budou vytyéena véechna znaméa podzemni
zafizeni. DalSi opatfeni pro pfipravu stavby jsou dana stavebnim povolenim.

Pfed zahajenim zemnich vykopovych praci je investor povinen zajistit vyty¢eni podzemnich
zafizeni s oznacenim polohy pfimo na stavenisti, aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné k
ohroZeni zdravi a zZivota pracovnikd.

Pfi kfizeni podzemniho zafizeni bude provedeno rué¢ni odkryti !!!

Pro uloZeni podzemnich siti ve méstech a obcich plati CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Stavebni prace budou zahajeny hrubymi terénnimi tpravami. Od této urovné se zacnou provadét
vykopové prace pro navrzena potrubi.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabyvat se pfi provadéni stavebnich praci
ochranou zivotniho prostfedi.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt vylou€eny v8echny negativni vlivy na zivotni prostfedi a to
zejmeéna:

- nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdroju

- exhalace z rozehfivani stroju nedovolenym zpisobem

- znecistovani odpadni vodou a povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z lokalit
vyskytu oleji a ropnych produktt

- znecistovani komunikaci

- zvySeni prasnosti vyvolané stavebni ¢innosti

Pfepravni plany vozidel musi byt zpracovany tak, aby byly omezovany pocty jizd nakladni dopravy
a aby se vyloucily jizdy bez zpétného vytizeni.

UlozZeni sypkého materialu na nakladnich vozidlech musi byt nejvy$e 100 mm pod hranou
postranice nakladniho prostoru. Pfi vyjezdu ze stavenis§té musi byt vozidla fadné ocisténa. Pokud
dojde ke znecisténi verejné komunikace, je dodavatel povinen toto znecisténi neprodlené
odstranit.

Ochrana proti hluku:

Prace, pfi kterych budou pouzivany stroje s hlu¢nosti nad 60 dB, budou realizovany v Case, ktery
si dodavatel praci dohodne s pfislu§nou hygienickou spravou.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
Pfed zahajenim vykopovych praci je dodavatel povinen vyty€it veSkeré podzemni inZenyrské sité,
zvlasté rozvody VN a NN, Telefonicy a VAS. ZvySena opatrnost je potfebna pfi praci pod
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nadzemnim vedenim VN. PFi provadéni je nezbytné nutné dodrzovat pfislusné platné
bezpecnostni predpisy a pouzivat ochranné pomucky. Zvy$ena opatrnost se vztahuje i na praci v
hloubkéch a uzavfenych prostorech.

Pfi montazi potrubi jsou pracovnici povinni dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy, a
pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pomucky. Pfedpisy se vztahuji na pravnické i fyzické
osoby, které provadéji stavebni ¢innost ( dale jen dodavatel stavebnich praci ) a jejich pracovniky.
Pfi manipulaci s jefaby a bagry musi dodavatel respektovat stavajici nadzemni vedeni a jejich
ochrannd pasma. Hranice stavenisté budou fadné vyznaceny, vykopy ohrazeny a osvétleny.
Budou zfizeny prechody pro pé&si do jednotlivych objekta.

Ochranna pasma

U energetickych kabelovych zemnich vedeni v§ech druhu

od krajniho kabelu: na kazdou stranu 1im
kabely nad 110 kV, pokud neni stanoveno jinak 3m

Ochranné pasmo vnéjsiho vedeni je vymezeno svislymi rovinami, vedenymi od krajnich vodi¢u a
mérené kolmo na vedeni, vzdalenosti €ini u :

- u nizkého napéti nechrani se
- u napéti nad 1 kV do 35 kV (od krajniho vodi¢e na kazdou stranu) 7m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV 20 m
- u napéti nad 400 kV 30 m
zdéné transformovny od obezdéni nebo oploceni min. 20 m

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek v zastavéném

Uzemi obce na obé strany od pudorysu 1im
Bezpecnostni pasma

Vysokotlaky plynovod a pfipojky do DN 100 mm 15m
Vysokotlaky plynovod a pfipojky do DN 250 mm 20 m
Vysokotlaky plynovod a pfipojky nad DN 250 mm

- na kazdou stranu od osy 40 m
Parni a teplovodni potrubi 25m
Odpadni sité trubni, odvodrnovaci a zavlahové nesleduji se
Vodovodni potrubi v€. priméru potrubi min.  4m
Dalkova potrubi na dopravu pohonnych

a ropnych latek, na kazdou stranu od osy 30 m”
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Technicka zprava

Zemni prace

Pro navrhovani a provadéni zemnich praci pfi stavbé plati CSN 733050, CSN EN 1610. Pfed
zapocCetim téchto praci budou pracovnici seznameni vedoucim stavby s mistnimi podminkami a
upozornéni na vyskyt podzemnich siti a se zplsobem, jak bezpe¢né vykopové prace provadét.
Vykopové prace budou provadény strojné tam, kde nedojde ke stfetu s podzemnimi inzenyrskymi
sitémi. Pokud dojde k dotyku s inZ. sitémi, musi se vykop provést ruéné. Ryha resp. podsyp pro
kanalizaéni potrubi se provede dle CSN EN 1610 a smérnice pro provadéni potrubi.

Stény ryh a vykopu pro kanaliza€ni potrubi musi mit zkoseni odpovidajici soudrznosti zeminy nebo
musi byt odborné podepreny pazenim. Ryhy se svislymi sténami, které nejsou vykopany v rostlé
skale nebo plde, jejiz soudrznost se da srovnat se skalou, se musi opatfit pazenim, v pfipadé, ze
hloubka je vice jak 1,25m. Na obou krajich svislé ryhy nebo ryhy se Sikmymi sténami je nutno
nechat min. 50 cm Siroky ochranny pas. Nemuze-li se Sitka ochranného pasu dodrzet z divodu
nedostatku mista je nutno uskute¢nit dodatecna opatfeni, jako napf. zesileni pazeni v horni ¢asti,
zesileni tramk( apod. Sitka volného pracovniho prostoru musi byt v souladu s CSN EN 1610.
Pazeni musi pfesahovat nejméné 5cm nad droven terénu a musi pfiléhat po celé ploSe tésné k
vykopu. Zhotoveni pazeni jakoz i jeho odstranéni se musi ¢asové shodovat s provedenim vykopu
resp. s jeho zasypem. Jakykoliv druh pazeni musi byt zhotoven se zietelem na skute¢né poméry
jako napf. zemni tlak, hloubka ryhy, jakost zeminy. Kliny, ukotveni a €epy musi dovolovat utazeni,
pfitazeni i upevnéni pazeni. Pfi pouZziti vodorovnych foSen musi byt tyto nejméné 5 cm silné.

Dno vykopu se musi provést dle pfedepsaného spadu, nerovnosti ve vykopu se vyrovnaji

s toleranci £50 mm . Jestlize v dnu vykopu neni vhodna zemina nebo jestlize je ryha pfilis hluboko
vyhloubena nebo je poskozena destém apod. je nutné pfipravit nosné loze. Je tieba vzdy
kontrolovat, zda zemina ziskana pfi vykopu se muze pouZit pro loZze a opétny zasyp. Neni-li
material z vykopu vhodny, musi se vymeénit. Nesmi byt pouzity velké kameny, zmrzlé hroudy zemg,
promocena vazna hlina nebo hlina promichana se snéhem. Déle je nutné posoudit, zda se pada
se zahozovym materialem nemuze promichat (nedovolit napf. jako podsyp resp. zahoz jemny
pisek do Stérkovité ptdy). Obecné plati pro celou zénu potrubi pouzit dobfe upéchovatelny plnici
materiél o velikosti zrna max. 20 mm.

K zabezpec&eni nosného loze pod trubku podél celé délky trubniho vedeni, k odbornému spojeni
trub a tvarovek a jinych dilt potrubi jakoz i k vytvofeni moznosti kontroly b&éhem zkousky tésnosti
je nutno nechat volny prostor u hrdel a spojek na dné ryhy, resp. v patni zoné.

Ryha by méla byt béhem pokladani potrubi pokud mozno v suchém stavu. Voda z povrchu se
musi odvést mimo ryhu pfipadnym poloZenim drenazniho potrubi. Pfi pouZiti drenazniho potrubi je
tfeba toto po dokonc&eni praci prerusit a zrusit jeho funkci.

UloZeni potrubi musi zaru¢ovat pokud mozno rovnomérné rozlozeni napéti. Trubky je tedy nutno
pokladat tak, aby nedoslo ani k liniovému ani bodovému prepéti. To se zajisti podsypanim potrubi,
pricemz nasypani a upéchovani plniciho materialu musi zabezpecit, aby potrubi nezménilo svoji
polohu ani vySku. Oblast spojeni trubek musi zlstat az do provedeni zkouSky tésnosti v celém
rozsahu volnd. Zhutnéni vrstev v celé zéné potrubi by mélo byt provedeno strojné, ruéni
péchovadla by méla byt pouzita pouze pro upéchovani podsypaného materialu. Obsyp a zasyp
spojl ovéfovanych na tésnost se provadi az po zkousce tésnosti. Mira zhutnéni obsypu a zasypu
a zpUsob Upravy povrchu zasypu se stanovi podle mistnich podminek. Zasyp musi byt
rovnomeérné hutnén v celém profilu ryhy. Zasyp vykopu je navrzen nesedavou stabilizaéni zeminou
— materialem ( bez pfimési hydraulického pojiva ) do vySe plané pod zpevnénou plochou ( hutnéni
po vrstvach max. 20cm, unosnost plané min. 45 MPa (v komunikacich dle TP 146 a pozadavku
vlastnika, popf. spravce komunikace), hutnéni 96% P.S. ). Je nutné zabranit zvlastnimu zatizeni
béhem vystavby, jako napf. prejizdéni zasypaného potrubi t€Zkymi stavebnimi stroji.

Potrubi bude ulozeno na Stérkopiskové loze fr. 0 — 8mm vysky 16 cm, se zasypem piskem 30 cm
nad potrubi. Déle bude proveden hutnény Stérkopiskovy zasyp do vySe min. 30 cm nad vrchol
potrubi, velikost zrn max. 20 mm. Hutnéni provadét po vrstvach max. 20 cm ( 96% P.S. ) podle
montéznich predpist vyrobce trub. Nad vrcholem trouby se neprovadi hutnéni tézkymi
mechanizmy, ale pouze leh&imi stroji popfipadé ruéné.
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Pouzivané materialy, vyrobky a technologie musi splfiovat pozadavky bezpecnosti a spolehlivosti.
Splnéni téchto pozadavkd musi byt prokazano. (Za prokdzdni poZadavkii se povaZuje napr. posouzeni
shody a vydadni prohldseni o shodé podle zdkona ¢. 22/1997 Sb., kterym se posuzuje zejména shoda vlastnosti
vyrobku s poZadavky na bezpecnost stanovenymi timto zdkonem a technickymi predpisy, nebo registrace ve
smyslu CSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedeni iikonii vyplyvajicich z prdvnich predpisii, ale
také komplexni posouzeni vhodnosti pro pouZiti)

Material potrubi

POLYPROPYLENQVE PLNOSTENNE TROUBY (PP)
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Trebi¢ K 1.3

Do provedeni prislusnych zkousek musi zustat potrubi pristupné!!!
Na trase kanalizace budou vybudovany revizni Sachty.
Revizni Sachty betonové DN1000

SACHTOVE DNO BETONOVE - LITE
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ K 3.1

KANALIZACNi POKLOP SACHTOVY - VSTUPNi SVETLOST DN 600 MM
— viz. TECHNICKE LISTY VaS Tiebi¢ K 4.1

REVIZNi DOMOVNi PLASTOVE SACHTY
— viz. TECHNICKE LISTY Va$ Tiebi¢ K 3.3

Zkousky na kanalizaci

a) Mereni pricné deformace potrubi:

Bude provedena kamerova zkouska kanalizace celkem dvakrat. Jednou po montazi potrubi a
zasypu a podruhé po pokladce finalniho povrchu. Pfi ni budou méfeny deformace potrubi a
ovéfeny spady potrubi.

b) ZkouSeni kanalizace:

Zkouseni kanalizace se provadi dle CSN . Zkouska se sklada z technické prohlidky a ze zkousky
vodotésnosti .

Prejimka kanalizace

Po provedeni montaze kanalizace a ukonceni kompletacnich praci bude zahajena prejimka dila.
Prejimky se zucastni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele).

PFi pfejimce bude provadéna kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor
nebo povérena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé ¢asti potrubi a zafizeni a
zkontroluje, ze jsou pouzity materidly, na kterych se obé strany pfedem dohodli.

Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavk( vyrobct materialu tj. kontrola
ulozeni a umisténi potrubi, umisténi reviznich a kontrolnich otvorud, provedeni nouzovych pfepadd,
koordinace s ostatnimi sitémi, navodl k pouZziti, k montazi apod.

Pfedani dodavatelské dokumentace (prohlaSeni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici
dokumentace - potvrzeni o zaru€nich podminkach apod. Tyto dokumenty bude potfebovat investor
predlozit pfi kolaudaci.

Seznam predkladané souvisejici dokumentace

Dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim pfipadnych zmén.

Zapis a protokol o provedeni technické prohlidky kanalizace

Zapis a protokol o provedeni zkousky méfeni pficné deformace potrubi na kanaliza¢nich
pFipojkach

Zapis a protokol o provedeni zkousky tésnosti kanaliza¢nich pfFipojek
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