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B.1 PoOPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Katastralni uzemi: Mésto Brno 610003
Jedna se o budovu s Cislem popisnym ¢.p. 624
Stavba stoji na pozemku s parcelnim &islem: p.C. 271

Pfedmétny pozemek je v souCasnosti zastavény (stavajici budova) a je ve vlastnictvi investora. Pozemek se stavbou
jsou v zastavéné Casti mésta. Stavebni Upravy budou provadény v ramci 4.patra a pudniho prostoru stavajiciho
objektu. Projekt feSi zfizeni klimatizace a vétrani ve stavajicim objektu.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)
Pro ucely projektovych praci byl proveden ,Stavebné technicky prizkum stropnich konstrukci nad 4.patrem v objektu
Magistratu mésta Brna, Malinovského namésti 3, Brno®“. Prizkum provedia firma Prizkumy staveb s.r.o., Havli¢kova
166/68, 602 00 Brno v unoru 2015.
Geologicky, hydrogeologicky apod. prizkumy nebyly s ohledem na charakter uvazovanych praci provadény.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Nejsou znama zadna ochranna nebo bezpec€nostni pasma, ktera by omezovala uvazované stavebni upravy.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému €i poddolovanému uzemi apod.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry tzemi
Navrzeny jsou stavebni Upravy ve stavajicim objektu bez vlivu na tuto problematiku.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji pozadavky na asanace, demolice Ci kaceni dfevin.

g) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemk( uréenych kplnéni funkce lesa
(doCasnéltrvalé)

Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji pozadavky na zabor ZPF ani pozemki urCenych k pInéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Jedna se o stavajici objekt, ktery je kompletné dopravné i technicky pfipojen na stavajici infrastrukturu. Navrzené
stavebni Upravy nevyvolavaji pozadavky na zménu pfipojeni at uz na dopravni ¢i technickou infrastrukturu.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Casové vazby souviseji pouze svydanim potfebného povoleni a provadénim stavby vsouladu s asovymi
pozadavky investora (stavebnika).
Podmifujici, ¢i dal$i vyvolané a souvisejici investice nejsou v sou¢asnosti znamy. VSechny potfebné Upravy budou
feSeny v rdmci pfedmétné stavby.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UGEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Jedna se o stavajici budovu, slouzici k administrativné spravni €innostem. Pfedkladanymi stavebnimi Upravami se
fesi zlepSeni stavajiciho prostiedi v Casti budovy (4.patro).
Ucel uzivani stavby ani kapacity funk&nich jednotek se neméni.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového rfeSeni
Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky.
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b) Architektonické reseni — kompozice tvarového rfeSeni, materidlové a barevné reSeni

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky, stavajici stav se navrhovanymi Upravami neméni. Na
zakladé pozadavk( odboru paméatkové péce budou venkovni jednotky umisténé na stfeSe v dvorni ¢asti objektu
vyrazové a pohledové potlaceny pomoci oplasténi z tahokovu.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o stavajici budovu, slouzici k administrativné spravni ¢innostem, se zabéhnutym provozem. Navrhované
Upravy nemaji dopady do této problematiky, stavajici stav se navrhovanymi dpravami neméni.
V objektu nejsou instalovany ani navrhovany vyrobni technologie.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky, stavajici stav se navrhovanymi upravami neméni.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky, stavajici stav se navrhovanymi tpravami nemeni.
Udrzbu nové instalovanych zafizeni budou provadét fadné proSkolené osoby (firmy). Nejsou navrhovany zadné
¢innosti vyzadujici specielni podminky bezpeénosti préce.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feseni

Jsou navrhovany pomocné stavebni prace souvisejici s instalaci systému klimatizace. Klimatizovany budou
kancelafe a chodba ve 4.patfe. Vnitfni jednotky chlazeni budou ve stavajicich kancelafich osazeny pod strop a na
stény. Pfivod chladiva je uvazovan pod stavajicim stropem chodeb. Z chodby projde rozvod do pudniho prostoru,
odkud budou pfipojeny venkovni jednotky systému. Tyto jednotky budou osazeny na stfeSe budovy, smérem do
dvora, nad schodistovym prostorem vedle ,vikyfe* strojovny vytahu. Venkovni jednotky budou 3 a budou osazeny na
ocelovém ramu osazenému co nejblize stfedni konstrukci, co umozni geometrické vlastnosti stiechy.

Konstrukce bude navrzena z ocelovych pozinkovanych profilt, pochlizna lavka za jednotkami pro Udrzbu bude
z pororoStu. Samoziejmé konstrukce bude vybavena potfebnym zabradlim apod. k zajisténi bezpeéného pfistupu
pro udrzbu. Zaroven tato konstrukce nebude omezovat funkci stfechy.

Déle bude zfizeno nucené vétrani chodeb pfed kancelafemi ve 4.patfe. Vétrani bude zajisténo vétraci jednotkou
umisténou v pudnim prostoru, ve stfedni ¢asti pobliz schodistového prostoru. Pidnim prostorem bude vedeno
tepelné izolované potrubi do chodeb v jednotlivych kfidlech. Ve vybraném misté potrubi projde do prostoru pod strop
4 patra, kde bude soubézné s chladicim potrubi klimatizace proveden rozvod vzduchu. V uréenych mistech budou
na potrubi osazeny pfivodni a odvodni elementy (vyustkyventily). Tyto elementy budou osazeny v nové
instalovaném podhledu. Systém vétrani je navrhovan jako zlepseni stavajiciho funkéniho stavu.

Pro nasavani a vydech vétraciho vzduchu vétraci jednotkou budou ve stfeSe zfizeny dva malé ,vikyre“. Velikost
vzduchotechnickych otvori v téchto dvou vikyfich bude cca 40/100cm. Tyto vikyfe budou zfizeny ve dvorni ¢asti
stfechy. Vikyfe budou umistény cca v poloviné stfedni roviny a za masivnimi fimsami budou nadvofi ¢i oken budovy
v podstaté neviditelné.

V chodbé pod stropem 4.patra bude zfizen novy podhled, ktery zakryje rozvody vzduchu a chladu. Bude navrzen
skladany rastrovy podhled na mineralni bazi. Rastr 1200/600 ¢i 600/600 s viditelnym ¢i polozapusténym systémem
list.

V dot€ené chodbé se pfedpoklada také instalace nového osvétleni. Svitidla budou nova, rastrova, zapusténa do
podhledu. V souvislosti s instalaci nového podhledu bude nutno zdemontovat a opétovné namontovat tabule
informac€niho systému.

VlySe uvedené prace nezasahuji do nosnych konstrukci (prostupy stropem budou provedeny mimo nosné tramy,
otvory pro prdchody chladicich rozvodi (cca 50mm) budou do stén vrtany...).

S vyjimkou instalace venkovnich chladicich jednotek na stfeSe nemaji navrzené prace vliv na vzhled objektu.

b) Konstrukéni a materidlové reseni

Jsou navrZzeny omezené stavebni Upravy — instalace podhledu, instalace ocelové konstrukce pro VZT a chladici
jednotky, zfizeni pfistupu na venkovni ploSinu. Zakladni konstrukéni a materialové feSeni je popsano v pfedchozim
odstavci.
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ZTI:

Pro odvod kondenzatu bude zajistén rozvod vedeny v podhledu chodby 4.patra. V kazdé ¢asti chodby bude systém
napojen na stavajici kanalizaéni svody pres trvale zavodnény sifon. Déleni tras je nutné vzhledem k nutnému
spadovani potrubi. Stavajicimi kanalizacnimi svody se rozumi svody napf. ve stavajicim WC nebo z ¢asti i svody u
umyvadel v kancelafich.

V krovu bude napojen odvod kondenzétu od rekuperatoru a chladie VZT jednotky do stdvajiciho odpadniho
systému v ¢asti WC. Odvodni trasa bude izolovana, vedena ve spadu v izolaci podlahy krovu. V podlaze krovu bude
vedeno rovnéZ odpadni potrubi od nékolika jednotek, které se nepodafilo napoijit v arovni podhledu.

Vnitfni kanalizaéni potrubi (odpadni a pfipojovaci) bude provedeno z plastu HT — systém. Trubky se upevni
objimkami dod&vanymi s potrubim, kaZda trubka se upevni pod hrdlem, vedeni pod stropem se zavési ve
vzdalenosti maximainé 10D.

VolIné vedené potrubi pod stropy vybranych kancelafi bude opatfeno kapotazi z SDK.

Vzduchotechnika:

V objektu bude zaji$téno pouze nucené vétrani v chodbé 4.patra — dle poZadavku investora — viz popis vyse. VZT
jednotka bude osazena v krovu budovy, pfivodni vzduch bude filtrovan,v rekuperatoru pfedehiat a doupraven
topnym/chladicim vyménikem. Jednotka bude osazena na ramu, dopinéna tlumici hluku a dle potfeby protipozarnimi
klakami pfi pfechodu do 4.NP. VeSkeré prostupy budou fadné protipozarné utésnény. Celkovy vzduchovy vykon
V=2500m?3/h.

Klimatizace

Dle pozadavku investora byla do kancelafi a na chodbu 4.NP navrzena klimatizace. Venkovni jednotky VRF systému
budou osazeny na ramu na stfeSe(ram doda stavba). Rozvod pouze ekologickym chladivem R410a. Rozvody nad
podhledem a Casteéné krovem. Bude zajiStén odvod kondenzatu — viz ZTI. Ovladani vnitfnich jednotek — infra
ovladac¢. Celkovy chladici vykon se souéasnosti provozu 0,78 ...Qch = 150kW.

Elektroinstalace:

Pfedmétem této dokumentace pro stavebni povoleni je feSeni elektroinstalace pro chlazeni a vétrani MMB
Malinovského namésti 3, Brno. Pfedmétem je napajeni chladicich jednotek VRV, vnitfnich chladicich jednotek,
napéjeni rozvadéce profese MaR a rekonstrukce umélého osvétleni v chodbach 4.patra, kde je instalovan novy
podhled.

Novy silovy rozvadé¢ RM5 bude napajen ze stavajiciho rozvadéce v rozvodné NN v suterénu objektu. Novy silovy
rozvadé¢ bude umistén v pldnim prostoru objektu.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3NPE stf. 50Hz, 400/230V TN-C-S
3NPE stf. 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana pred trazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
¢l.411 - automatické odpojeni od zdroje
- z&kladni ochrana zivych ¢asti: zakladni izolaci, kryty, pfepazkami
- ochrana pfi poruSe: ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani a automatické odpojeni v pfipadé poruchy
¢1.415 — doplfikové ochrana: proudovym chraniéem

Osvétlenost chodeb 4.patro : 200Ix
Instalovany vykon - el.instalace celkem : Pi - 52 kW
VypoCtové zatizeni - el.instalace (soudobost 0,95): P, — 50 kW
Pfedpokladana ro¢ni spotfeba : 40 MWh/rok
Stupefi dodavky el.energie : 3
Kompenzace: centrélni - je feSena stavajici
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Bilance - navyseni

Instalovana technologie kW
3x VRV pro vnitini jednotky 39
VRV pro vzduchotechniku 5
Rozvadé¢ MaR MR5 3
Vnitfni jednotky chlazeni 5
Osvétleni 4.patro 0 (nahrazuje stavajici)
Celkem 52
Technicky popis

Rozvody elektroinstalace zacinaji hlavnim rozvadéCem v rozvodné NN v suterénu. Z rozvadéce je napéjen novy
silovy rozvadé¢ RM5 kabelem CYKY-J 5x50, ktery feSi napajeni jednotlivych prvk( technologii VZT, CHL, MAR
zminénych v Uvodu projektu. Vyvod pro rozvadéc bude opatfen elektromérem popfipadé analyzatorem s rozhrannim
M-BUS, Modbus, popfipadé pulsnim vystupem. Informace o stavu elektroméru bude pfenasena do systému MaR a
dale pak na spravu objektu.

V objektu je FeSeno hlidani 1/4hod maxima, informace o odpojeni pfifazené napétové hladiny bude zpracovano v
projektu MaR. Bude zaji$téno nepfekroéeni smluvniho pfikonu objektu.

Osvétleni chodeb ve 4.patie je navrzeno v souladu s CSN EN 12 464-1 +Z1, osvétlenost je spo&itana na 200Ix
(minimum dané normou je 100Ix). Oproti sou¢asnému osvétleni dojde k uspofe cca 10% pfikonu pfi zachovani
stejnych nebo lepSich svételnych podminek. Svitidla jsou navrzena jako zafivkova vestavna do kazetového podhledu
1x36W. Svétla budou napajena ze stavajicich rozvadécu ve 4.patra.

Vnitini jednotky chlazeni budou napojeny z nového rozvadée RM5 z nékolika samostatnych okruhd. Ovladace jsou
napajeny z vnitfnich jednotek a jsou soucasti dodavky profese CHL nebo MaR.

Venkovni jednotky chlazeni VRV na pldé a rozvadé¢ MaR budou napajeny samostatnymi vyvody z RM5. Jednotka
VZT vé&etné frekvenénich ménicl je napajena z rozvadéce MaR MRS.

Kabelové rozvody budou uloZeny nad podhledy, v plastovych listach, kabelovych draténych a plechovych Zlabech,
popfipadé na kabelovych Zebficich v Sachté vytahu.

Ochrana pfed bleskem a vlivy atmosférické elektfiny je stavajici.

MaR:
Pro fizeni provozu urCenych technologickych zafizeni objektu je navrZen fidici systém, ktery se rozdéluje do ffi
drovni:

o Periferie

« Automatizaéni uroveri

« Ridici Grovef

Ridici aroven bude zajistovat PC s webovym prohlizedem, ktery je zakladnim nastrojem pro Fizeni systému
a umozriuje ovladani, monitorovani a zpracovani dat.

Automatizaéni Urover bude zajiStovat vlastni automatizaci procest uréenych tech. zafizeni objektu, mistni
ovladani a komunikaci s fidici stanici PC. Tuto urovef tvofi volné programovatelné regulatory. Jednotlivé regulatory
komunikuji mezi sebou po svétové rozSifenych standartnich sbérnicich a protokolech. K mistnimu ovladani
technologickych zafizeni bude slouZit LCD displej s grafickym a textovym zobrazenim véetné ovladacich klaves. Z
hlediska aktualnich poZadavki bude pouzita stanice umozriujici komunikaci otevienym primyslovym protokolem
BacNET. VoIné programovately regulator bude pro vizualizaci fidicich procesu vyuzivat integrovany webserver.

Uroven periferii dodéva do DDC regulator(i informace a realizuje fidici signaly z regulatord. Tuto Grovef
tvofi snimace, €idla, pohony, atd.
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c) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce jsou navrzeny v souladu s normami tak, aby zatiZzeni na né pUsobici v pribéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek:

- Zzficeni stavby nebo jeji Casti

- vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

- poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétSiho

pfetvofeni nosné konstrukce

- poskozeni v pfipadg, kdy je rozsah neimémy plvodni pficing.
VySe uvedené je prokazano statickym vypoctem, ktery je soucasti projektu.
Navrzené Upravy jsou z hlediska statiky objektu pouze lokalnimi, které nemaji dopady do celkového feseni. V zasadé
Ize Fici, Ze stavebni Upravy nezasahuji do nosnych konstrukci (jednéd se o instalaci VZT jednotek a provedeni
prostupd pro doplnéné rozvody). Pfitizeni stavby novymi zafizenimi je zanedbatelné.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKY ZARIZENI

a) Technické reSeni

V objektu se nachazi stavajici technicka zafizeni zajistujici provoz objektu. Jedna se o zafizeni slouzici k vytapéni,
vétrani, osvétleni apod. Tato stavajici zafizeni jsou s vyjimkou osvétleni v chodbé 4.patra ponechana bez Uprav.
Osvétlovaci télesa v chodbé 4.patra jsou nahrazena novymi svitidly zapusténymi do skladaného podhledu.

Nové jsou do objektu navrZena zafizeni pro nucené vétrani chodeb 4.patra a chlazeni kancelafi 4.patra.
Technologicka zafizeni nejsou navrhovana.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Vyéet zahmuje nové technické vybaveni, stavajici zafizeni nebyla zjitovana a nejsou uvedena ve vyctu.

V objektu jsou umistény nové venkovni VRV jednotky systému chlazeni, vnitfni jednotky VRV systému chlazeni,
vétraci jednotka pro vétrani chodeb 4.patra, nova osvétlovaci télesa v chodbé ve 4.patfe, nové rozvadéce elektro a
MaR.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Redeni z hlediska zabezpedeni pozarni ochrany je detailné a samostatné zpracovano autorizovanou osobou pro
pozami_bezpecnost staveb (Ing. Hana Flodrova, (CKAIT 1001579)) vsamostatné priloze B.1. POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENi S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Projektem nejsou navrhovany konstrukce, které by vytvafely vnéjSi obalku budovy. Do stavajicich konstrukci je
zasahovano minimainé. Problematika neni dot¢ena.

b) Energeticka naroénost stavby

Jsou navrhovany stavebni Gpravy v malé Casti objektu. Tyto Upravy — zejména instalace systému vétrani a chlazeni
maji dopad na zvySeni energetické naroCnosti stavby. S ohledem na rozsah pozadovanych praci vsak tato
problematika neni v budové jako celku posuzovana.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Vzduchotechnické zafizeni vyuziva rekuperaci tepla. Zaroveri jsou systémem vétrani a klimatizace vyuzivana do
zafizeni vestavéna tepelna Cerpadla VZDUCH-VZDUCH. Dal$i alternativni zdroje napf. tepelna Cerpadla napojena
na hloubkové vrty atd. nejsou v této fazi navrhovany. Fotovoltaika neni navrhovana.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Jedna se o stavajici funkéni a vyhovujici objekt. Zasobovani vodou, osvétleni, vytapéni, odpady apod. se neméni.
Nové jsou instalované systémy vétrani a chlazeni vybranych prostor ve 4.patfe. UCelem instalace je zlepSeni

stavajicich pomér( v chodbé a kancelafich 4.patra.
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Vzhledem ke svému charakteru stavba samotna, nové instalovana zafizeni a jejich provoz nebudou zdrojem
nadmérych vibraci, hluku ani prachu, zviastni opatfeni se nenavrhuji. Hluk zinstalovanych zafizeni
vzduchotechniky a chlazeni nepfekraCuje povolené limity — coz je prokézano k tomuto Ucelu zpracovanou hlukovou
studii.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky, stavajici stav se navrhovanymi Upravami neméni. Jsou
navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patie a pudé objektu.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky. Jsou navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patfe a pidé
objektu.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky. Jsou navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patfe a pidé
objektu.

d) Ochrana pred hlukem

Méfeni hluku v lokalité stavby nebylo provedeno. Chrénény venkovni prostor stavby se vzhledem k charakteru
stavby neposuzuje. Pfedpoklada se, ze venkovni prostor stavby spliiuje pozadavky NV 272/2011Sb.

Vnitfni chranéné prostory — kancelafe jsou proti hluku z okoli chranény kvalitni obalkou budovy - stavebnimi
konstrukcemi (plné Casti fasady a vypIné otvord). Jsou navrzena kvalitni zafizeni, kterou nejsou zdrojem
nadmérného hluku a jsou vybavena vhodnymi technickymi opatfenimi ke snizeni hladiny hluku (tlumice, silentbloky
apod.). V provozu budou pouze v pracovni dobé Ufadu. Zafizeni nebudou zhorSovat kvalitu vnitfniho prostredi
v kanceléfich.

e) Protipovodiiova opatieni

Navrhované Upravy nemaji dopady do této problematiky. Jsou navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patfe a pidé
objektu.

f) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, lzemi neni poddolované ani se v ném nevyskytuji dalsi negativni ucinky.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technickeé infrastruktury

Objekt je napojen na vSechna potiebna média - NN, voda, plyn, kanalizace. Kapacity pfipojek jsou dostatecné a neni
nutno upravovat stavajici pfipojeni.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici pfipojky nejsou vystavbou doteny. Neni nutno z kapacitnich divodd do pfipojek zasahovat. VeSkera
pfipojeni jsou realizovana na arealové rozvody.

B.4 DOPRAVNI RESENi

a) Popis dopravniho reseni
Objekt je napojen na stavajici dopravni systém mésta — péSi i silnicni. Navrhované upravy nemaji dopady do této
problematiky. Jsou navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patie a plidé objektu.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfipojeni objektu na dopravni systém mésta je stavajici. Navrhované upravy nevyvolavaji nutnost zmény ¢i Upravy
tohoto stavajiciho pfipojeni.
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c) Doprava v klidu

Kapacitni parametry stavajiciho objektu se neméni. Stavebni Upravy nevyvolavaji nutnost fesit tuto problematiku.
Jsou navrzeny drobné stavebni Upravy ve 4.patie a pudé objektu.

d) Pési a cyklistické stezky
Tyto nejsou navrhovany.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy
Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji nutnost terénnich Gprav.

b) Pouzité vegetaéni prvky
S ohledem na charakter a rozsah stavebnich Uprav neni tato problematika dotéena.

c) Biotechnicka opatieni

Biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana. Problematika neni s ohledem na charakter a rozsah stavebnich Uprav
dotcena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Vytapéni objektu je stavajici — beze zmén.
Odvadéné skodliviny novym VZT zafizenim do volné atmosféry neobsahuji zadné latky, které by ohroZovaly ovzdusi
ve smyslu ,Zakona o ochrané Zivotniho prostiedi®. Z hlediska ochrany ovzdusi Ize vyhodnotit tento zamér pfi fadném
provozu jako velmi maly, ktery by nemél zplsobit zhorSeni kvality ovzdu$i v posuzované lokalité.
Obdobné jako emise Skodlivin do ovzdu$i Ize charakterizovat impakt hluku z provozu novych zafizeni v objektu.
Samotny provoz nebude zdrojem nadmérného hluku pfekraCujiciho pozadavky nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Vliv stavby na zivotni prostfedi bude minimalni a akceptovatelny.

Vliv na Zivotni prostiedi ve fazi vystavby:

V pribéhu stavebné montaznich praci dojde kratkodobé a ve velmi omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na
navazujicich komunikacich, kterd vSak zasadné vzhledem k objemu planovanych stavebnich praci neovlivni kvalitu
zatéZovano splaskovymi vodami vznikajicimi pfi realizaci stavby (zaru¢i dodavatel stavby).

Odvoz a likvidaci odpadu vzniklych realizaci stavby zajistuje vhodnym zpisobem dodavatel. Bude dodrzen zakon ¢.
185/2001 Sh. o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjSich predpisu. Recyklovatelné materidly budou nabidnuty
k recyklaci na recyklacnim zafizeni, spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalniho odpadu,
nespalitelny odpad bude uloZen na skladce.

Socialni zafizeni pro pracovniky bude vyuZivano mobilni (stavebni bufika napojena na stavajici kanalizaci).

b) Vliv_na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o vystavbu v zastavéné Casti mésta. Negativni vliv stavby na pfirodu a krajinu nevznika. V misté stavby se
nevyskytuji chranéné dreviny a stromy, ZivoCichové apod. Ekologické funkce a vazby v krajiné nejsou dotCeny.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni neni s ohledem na povahu a charakter stavby a praci provadéno.
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e) Navrhovana ochrana a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpist
Nové ochranna a bezpecnostni pAsma nejsou navrhovana. Podminky ochrany se fidi platnou legislativou.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Problematika neni navrhovanymi stavebnimi upravami dot¢ena.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu je nutno zajistit dodavky vody a NN. Napojeni médii bude realizovano na stavajici rozvody ve
stavajicim objektu. Investor (prostfednictvim spravce objektu) uréi mista pro napojeni vody a elektro. V téchto
mistech budou odbéry méfeny podruznym méfenim. Stavajici napojeni na distribuéni sité potfebnych médii
kapacitné zcela vyhovuii.

Ve fazi realizace stavby bude zasobovani stavebnimi hmotami zajisténo po vefejnych komunikacich. Stavebni hmoty
budou na stavbu pfivazeny tésné pfed pouZzitim, ¢imz se zredukuje ¢as a zabory nutné pro skladovani na pozemku
stavebnika. V pfipadé nutnosti kratkodobého skladovani materiali — bude dohodnuto s investorem skladovani
v uzavfeném skladu umisténém v plode uzavfeného nadvofi.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavebni Upravy jsou navrhovany uvnitf stavajiciho objektu. Stavenisté nebude vystavené povétrnostnim
podminkam. Problematiku neni nutno fesit.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavebni pozemek — uzaviené nadvofi objektu po dobu vystavby bude zajiStén stavajicim dopravnim
pfipojenim — stavajicim prijezdem - na sousedici vefejnou komunikaci — ulici BeneSovu. Pfes tuto ulici je objekt
napojen na méstsky dopravni systém. Stavba nevyzaduje zménu stavajici dopravni infrastruktury.

Pijezd na nadvofi staveni$té je limitovan velikosti prijezdu — vrat (eventuelné ochrannych betonovych prvkd). Sitka
vrat je 3,2m, na konci prljezdu jsou u stén instalovany kamenné ochranné prvky — svétla Sitka mezi témito prvky je
2,8m. Prljezdna vyska vrat je 4,0m. Prljezd je ve velmi mirném spadu smérem ven ze dvora.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude zaji$téno prostfednictvim stavajicich — dostate¢né kapacitnich pfipojek.
Pfipojeni stavenisté bude realizovano pfes méfici prvky.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby nebudou doteny okolni stavby, ani pozemky. V pribéhu stavebnich praci dojde kratkodobé a
v omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na mistnich komunikacich, ktera vSak zasadné neovlivni kvalitu
souCasného zivotniho prostiedi. BEhem realizace stavby nebude dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zviasté hlukem, prachem, exhalacemi, otfesy, zapachem apod. Nedojde k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni ¢i pozarnim zafizenim.

Stejné tak nebude dochazet k ohroZovani bezpe€nosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem
na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V dobé zvySeného provozu na mistnich komunikacich, pfi
eventuelné zvySené prasnosti, zajisti dodavatel kropeni vozovky k minimalizaci dopad( na okoli. Dodavatel zajisti
pravidelny uklid v misté vjezdu na stavenisté.

e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté — jsou stavajici prostory 4.patra objektu a pldy v objektu. Kratkodobé budou vyuZivany vyhrazené plochy
v nédvofi objektu.
Pozadavky na asanace a demolice nevznikaji. Ke kaceni dfevin nedojde.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
K zéborim ZPF pro Ucely zafizeni stavenité nedochazi.

g) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Po dobu stavebné-montaznich praci mohou byt produkovany nésledujici stavebni odpady (zafazeni dle Katalogu
odpadu vyhl. 381/2001 Sb.):
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Skupina odpadu Nézev skupiny odpadi
08 Odpady z pouzivani natérovych hmot, lepidel, t&snicich materiald
15 Odpadni obaly, Cistici tkaniny, ochranné odévy
17 Stavebni a demoliéni odpady
Podskupina odpadi | Nazev podskupiny odpadu
16 02 Odpady z elektrického zafizeni
2003 Ostatni komunaini odpady
Poznamka:

Pro dcely evidence se odpady zafazené podle katalogu odpadtl jako nebezpecné odpady (oznacené “*) oznacuji “N“ a odpady,
kterym byla kategorie nebezpecny odpad pfifazena v souladu s § 6 odst. 1 pism. b) nebo ¢) a § 6 odst. 2 zakona o odpadech a
nemaji v Katalogu odpadii katalogové Cislo oznacené symbolem “*“ (tzv. zrcadlova polozka), se oznacuji jako “O/N“. Odpadim
uvedenym v Seznamu nebezpecnych odpadi se vZdy pfifazuje kategorie “N“. S nebezpenymi odpady se musi nakladat
odpovidajicim zplsobem (pfedani oprédvnénym osobam, které maji pfislusné souhlasy, spalovna, skladka nebezpecnych
odpadd).

Odpady, zafazené do skupiny 08, 15, 17 jsou odpady, které vzniknou pfi vlastni stavebné — montéZnich ¢innostech,
a odpady skupiny 20 (pfip. skupiny 15 — obalovy odpad) jsou odpady z provozu (napf. ze socialniho zafizeni, Saten,
jidelen) na stavenisti. Blize specifikovat mnozstvi stavebnich odpadu neni mozné (bude feSeno béhem stavby v
projektu a evidenci odpadu).

Docasné shromazdovani odpadl Ize feSit v blizkosti stavby na mezideponii v areélu. Po dobu praci budou
produkovany stavebni odpady. Docasné skladovani bude feSeno v aredlu. Odpady budou pfedany do zafizeni,
uréenych k odstranéni nebo vyuzivani odpadl (skladky, spalovny, tfidéni, vyuzivani odpadll). Bude feSeno
smluvnimi vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem.

Nakladani s odpady je feSeno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, tj.
shromazdovanim, tfidénim, skladovanim, Upravou, vyuZivanim a odstranénim.

Podrobny rozpis stavebnich odpadu, které vzniknou po dobu vystavby, je uveden v nasledujici tabulce. Mnozstvi
stavebnich odpadl nelze v souCasnosti odhadnout, bude zaviset zejména na kvalité a organizaci stavebnich praci.
Vazni listky o pfedavanych nebo pfepravovanych stavebnich odpadech do zafizeni pro vyuzivani nebo pro
odstrariovani odpadu nebo opravnénym osobam budou pfedloZeny pfi kolaudaci objektu.
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Kod druhu | Nazev druh odpadu Kategorie | Nakladani
odpadu odpadu
080111 * | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky N Sp, Sk
080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 0 Sk, Sp
08 04 09 | Odpadni lepidla a tésnici materiély obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpené Iatky N Sp, Sk
08 04 10 | Jin& odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod Eislem 08 04 09 0 Sk, Sp
150101 | Papirové a lepenkové obaly 0 RV
150102 | Plastové obaly 0 R,V
150103 | Dfevéné obaly 0 RV
150104 | Kovové obaly 0 R,V
150106 | Smésné obaly 0 R,V
150107 | Sklenéné obaly 0 R,V
150110 * | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zneCisténé N Sp, Sk
1502 02 | Cistici tkaniny a ochranné odévy znegi§téné nebezpe¢nymi latkami N Sp, Sk
1502 03 | Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod &islem 15 02 02 0 V
170101 | Beton 0 v
170102 | Cihly 0 \
170103 | TaSky a keramické vyrobky 0 )
17 01 06* | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobki obsahujici nebezpecné latky | N Sp, Sk
17 01 07 génési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢islem 17 01 | O V, Sk, Sp
170201 | Drevo 0 V, Sk, Sp
170202 | Sklo 0 RV
170203 | Plasty 0 RV
1702 04 * | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpecnymi latkami zneCisténé N Sp, Sk
17 03 02 * | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0 V, Sk
170401 [ Méd 0 RV
170402 | Hlinik 0 RV
170405 | Zelezo a/nebo ocel 0 RV
170407 | Smésné kovy 0 R,V
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 R,V
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0 \
1706 04 | Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0 Sp, Sk
1708 02 | Stavebni materialy na bazi s&dry neuvedené pod Eislem 17 08 01 0 Sp, Sk
1709 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 Sp, Sk
200101 [ Papir a lepenka 0 R,V
200102 [ Sklo 0 RV
200110 [ Odévy 0 V, Sk
200139 [Plasty 0 R
200301 | Smésny komunalni odpad 0 Sk

Zkratky : Sp — spalovna; R - recyklace; V — vyuZiti; Sk - skladka

Poznémka:

Pro ucely evidence se odpady zafazené podle katalogu odpad(i jako nebezpeéné odpady (oznacené “*) oznacuji “N“ a odpady,
kterym byla kategorie nebezpecny odpad pfifazena v souladu s § 6 odst. 1 pism. b) nebo ¢) a § 6 odst. 2 zakona o odpadech a
nemaji v Katalogu odpadii katalogové cislo oznadené symbolem “** (tzv. zrcadlova polozka), se oznacuji jako “O/N“. Odpadim
uvedenym v Seznamu nebezpecnych odpadi se vzdy pfifazuje kategorie “N*. S nebezpenymi odpady se musi nakladat
odpovidajicim zplsobem (pfedani opradvnénym osobam, které maji pfislusné souhlasy, spalovna, skladka nebezpecnych
odpadu. Odpady, zafazené do kategorie O, které jsou znecistény Skodlivinami se musi na zakladé jejich nebezpecnych
vlastnosti, prefadit do kategorie O/N a nakladat s nimi odpovidajicim zpisobem (Sp, Sk IV).

Odpady, zafazené do skupiny 08, 15, 17 jsou odpady, které vzniknou pfi vlastni stavebné — montéZnich ¢innostech,
a odpady skupiny 20 jsou odpady z provozu (napf. ze socialniho zafizeni, Saten, jidelen) na stavenisti. Blize
specifikovat mnozstvi stavebnich odpadl neni mozné (bude feSeno béhem stavby v projektu a evidenci odpadu).

S odpady, které vzniknou z provozu nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmi (podskupina 16 01), se bude
nakladat pfi opravé a udrzbé vozidel a stavebnich mechanizmu v servisnim stfedisku. Odpady, vzniklé pfi provozu
vozidel a stavebnich mechanizm(, si bude fesit dodavatel stavby ve viastni rezii.

Nakladani s odpady bude feSeno:

e vytfidénim nebezpecnych sloZek odpadu (napf. zatvrdlé natéry, barvy, plechovky a nadoby s obsahem
Skodlivin, izolaéni material s obsahem dehtu, aj.), doasnym shromazdovénim na mezideponii (ve
shromazdovacich prostfedcich v arealu stavby) a zabezpe€enim jejich zneSkodnénim odvozem na skladku
nebezpetnych odpadi nebo ve spalovné, predanim opravnéné osobé (vyhl. ¢. 383/2001 Sb., o
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podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni), bude upraveno ve smlouvé mezi dodavatelem stavby
a investorem,

e vytfidénim vyuZitelnych slozek odpadu (napf. ocel, plast, sklo, cihla, beton, Zivitny povrch vozovek) a jejich
doCasnym shromazdovanim na mezideponii na stavenisti s naslednou recyklaci a vyuzitim (fe$i dodavatel
stavby, upraveno ve smlouvé mezi dodavatelem stavby a investorem), pfip. viz tabulka vySe, — jedna se o
Cast odpadu, které nebude mozné pouzit v ramci stavby nebo jinak (napf. pro udrzbu),

e doCasnym uloZenim zbytkového stavebniho odpadu (minimaini mnozstvi), po vytfidéni nebezpeénych
slozek, na mezideponii v arealu a nasledné na povolenou skladku,

e odpady mohou byt pfedany opravnéné osobé, kterd je opradvnéna k naklddani s odpady dle zakona €.
185/2001 Sb. v platném znéni a souvisejicich pravnich pfedpist - jedna se o povinnost plvodce, tzn.
dodavatel stavby nebo investor musi zabezpecit, Ze odpady, které vzniknou po dobu stavby, budou pfedany
opravnéné osobg, ktera bude mit platné opravnéni pro nakladani s témi odpady, které plvodci vzniknou a
kterych bude mit plvodce umysl se zbavit,

e smluvnimi vztahy s dodavatelskou firmou pfi nakladani s odpady, vzniklymi po dobu pozemnich a stavebné-
montaznich pracich,
odpady vzniklé pfi provozu vozidel a stavebnich mechanismu si fe$i dodavatel stavby ve viastni reZii,

e vedenim evidence odpadu, feSi dodavatel na zakladé smlouvy, evidence odpadul se predloZi pfi kolaudaci
stavby,

e dodrzovat ustanoveni vyhlasky Jihomoravského kraje €. 309/2004, kterou je vyhlaSena zavazna Cast Planu
odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje.

Poznamka: nevytfidéné zbytky smésného stavebniho a/nebo demoliéniho odpadu, obsahujici nebezpecné odpady, musi byt
zneskodnény na skladce, zafazené do skupiny S-NO.

Stavebni suti budou uloZeny na vhodné, uréené skladce. Ostatni produkované odpady budou likvidovany vhodnym zplsobem ve
spolupraci s odbornou firmou.

Zpisob nakladani s odpady:

Se stavebnimi odpady se bude nakladat na zékladé uzaviené smlouvy s dodavatelem stavby. Dodavatel stavby
(puvodce) povede evidenci odpadl ve smyslu ust. § 39 zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a § 21
vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. Pfevzeti odpad( bude zajisténo
smluvné s odbornymi firmami, které nakladaji s odpady nebo provozuji zafizeni k vyuzivani nebo odstrafiovani
odpadl (opravnéné osoby). Mnozstvi odpad, vzniklych pfi provozu, Ize zjistit pouze dle skute¢ného stavu evidence
odpadl. Povinnosti plvodce je s timto odpadem nakladat podle platnych pravnich pfedpisi o odpadovém
hospodafstvi. Jedna se o béznou stavebné - investicni Cinnost pfi vystavbé.

Dodavatel stavby (plvodce) bude mit udélen souhlas pro nakladani s nebezpeénymi odpady (shromazdovani, pfip.
upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani nebo soustfedovani odpad() v souladu s ust. § 16 a zakona ¢.
185/2001 Sb. 0 odpadech v platném znéni.

Misto pro shromazd'ovani odpadui:

Docasné shromazdovani odpadu s nebezpeénymi viastnostmi, po dobu vystavby, bude omezeno na nezbytnou dobu
a jejich shromazdovani bude ve specialnich nadobach, kontejnerech a obalech.

Na stavenisti bude vyhrazeno misto pro shromazdovani odpadl - kontejnery na stavebni odpady, které bude
chranéné pred povétrnostnimi vlivy. Prostor pro umisténi kontejnert bude radné zabezpeéen a oznaden tabulkou v
souladu s internimi predpisy (budou umistény identifikacni listy nebezpecnych odpadu).

Odstranéni odpadli ze stavenisté bude dodavatel provadét pribézné do shromazdovacich prostredkd.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun, nebo deponie zemin

S ohledem na charakter navrhovanych praci nejsou provadény zemni prace. Nevznikaji pozadavky na pfisun a
deponovani zemin.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vystavba probéhne v zastavéné Casti obce a nebude mit negativni dopady do krajiny. Vodni zdroje ani 1é¢ebné
prameny nejsou vystavbou dotéeny.

Satnové a kancelafské buriky jsou vybaveny elektrickymi ptimotopy.

Splaskové vody budou odvadény do splaskové kanalizace. DeStové vody budou likvidovany stavajicim zplisobem.
Vliv stavby na zivotni prostfedi bude minimalni a akceptovatelny.
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Provadéni stavebnich praci mize ¢asteCné negativné ovliviiovat okoli dopravou nakladnimi automobily zasobujicimi
stavbu stavebnimi materialy, mobilnimi mechanizmy provadéjicimi zemni, montazni a podobné prace. Pfi realizaci
stavby budou pfijata opatfeni, aby nedochazelo ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi, povrchovych a
podzemnich vod Skodlivymi latkami.

Pro minimalizaci uvedenych negativnich vlivu jsou navrzena nésledujici opatfeni:

- pro max. zkraceni délky vlivu budou stanoveny minimalni Ihity zatéZujici stavebni €innosti,

- budou pouzivany stroje se snizenou hlu¢nosti v dobrém technickém stavu, v pracovnich prestavkach budou
stroje vypinany,

- material bude dopravovan na stavbu bezprostfedné pfed jeho pouzitim, Cetnost navazeni materidlu na
stavbu tedy bude nizka, skladovani materialu kratkodobé, naroky na skladovaci plochy minimaini,

- stavebni hmoty a vyrobky budou na stavenisti bezpetné ukladany, budou-li uloZzeny na volnych
prostranstvich, nebudou naru$ovat nebo jinak zhorSovat zZivotni prostfedi, na stavenisti nebudou skladovany
nebezpe¢né materialy, skladovani hoflavin se bude Fidit pfislusnymi bezpe¢nostnimi predpisy,

- pfebyteCny a odpadni material bude neprodlené odvazen,

- splaskové vody ze zafizeni stavenisté budou likvidovany do stavajici splaskové kanalizace.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Prace na stavenisti:

Prace budou provadény odbornou firmou, seznamenou s bezpe€nostnimi riziky a opatfenimi, zakony, vyhlaskami,
nafizenimi viady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji
stavenisté.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje zakon €.262/2006Sb., zakonik prace v Casti paté —
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, hlava |, se zaméfenim na § 102 (Prevence rizik) a zakon ¢€.309/2006Sb.,
kterym se upravuiji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

VSechny prace musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami a normami. Provadéci firma je povinna
respektovat NV €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a NV ¢&. 362/2005 Sb.o
blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky, véetné pfilohy, ktera stanovi poZadavky na zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, a na bezpeny provoz a pouzivani
technickych zafizeni poskytovanych zaméstnancim pro praci ve vySkach a nad volnou hloubkou. Nejsou zde
navrzeny zadné provozy, vyzadujici specielni podminky bezpeénosti préce.

Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl.¢. 50/1978 Sb.
CUBP a CSN. Prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky bezpe&nosti prace a platnych technickych norem.
Veskeré manipulace na distribuénich rozvodech a el. zafizenich budou provadét pracovnici majitele distribu€ni sité.

Ochranné pomtcky a bezpecnost prace:

Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance vhodnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky na zakladé
zjisténych rizik a kontrolovat jejich pouzivani pfi praci, dle nafizeni viady €.495/2001Sb. (zejména ochranné piilby).
Zaméstnanci budou prokazatelné seznameni s provoznimi a bezpecnostnimi pfedpisy a pouceni o zachazeni s
pouZivanymi stroji, zafizenim a materialy. PouZivand zafizeni nejsou zdrojem nadmémého hluku, pfekradujici
hygienické normy. VeSkeré prace budou provadény podle ovéfenych technologickych postupd.

Bude dodrZovano nafizeni viady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu a §105 zakona ¢€.262/2006Sb., (zakonik prace), ve znéni pozdgjSich pfedpisi. Zhotovitel je povinen
neprodlené ohlasit kazdy Uraz svého zameéstnance, véetné svych subdodavatell objednateli a pfi Urazech
podléhajicich registraci pfedloZit kopii zaznamu o Urazu.

Zafizeni stavenisté:

Zakladni povinnosti zhotovitele pfi uspofadani pracovisté vymezuje nafizeni vlady €.101/2005Sb., véetné pfilohy
k nafizeni vlady ¢.101/2005Sb., kterym se stanovi podrobnéjSi pozadavky na pracovisté a pracovni prostedi.

Pro zafizeni bude zpracovan provozni fad. Obsluha (spravce stavenisté) bude proSkolena. Zafizeni pouzita pro
provoz stavenis$té budou schvalena a nebudou zdrojem nebezpedi. V arealu nebude dochazet ke skladovani
nebezpecnych latek ani k manipulaci s nimi.

V arealu stavenisté budou vybudovany WC, Satna a umyvarna (pokud nebude investorem vyclenén odpovidajici
prostor v ramci stavajiciho objektu musi dodavatel zajistit jinym zplsobem napf. mobilni burikami. Kapacita musi
splfiovat pozadavky hygienickych predpisu. Provozovna bude také vybavena nasténnou Iékarnic¢kou s prostfedky pro

Zfizeni klimatizace v objektu MMB Malinovského nam. 3

B. Souhrnna technicka zprava str. 14



poskytnuti prvni pomoci pFi urazu nebo nevoInosti Bude zde rovnéz viditelné vyvéSena informace s telefonnimi Cisly

v v

Dilo bude provedeno dle schvalené projektové dokumentace, dle podminek stavebniho povoleni a podminek
schvalujicich organ(, v souladu s platnymi normami CSN, CN, EN a ISO a ostatnimi souvisejicimi pfedpisy.

Dalsi souvisejici zakladni poZadavky k zajisténi BOZP a PO:
Nafizeni vlady ¢.11/2002Sb. — bezpeénostni znacky a signaly
Nafizeni vlady ¢.378/2001Sb. — pozadavky na bezpeény provoz tech. zafizeni
Zakon €.133/1985Sb. — zakon o pozarni ochrané
ViyhlaSka MV €.246/2001Sb. - o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
Zastupce zhotovitele je povinen prokazatelné poucit své pracovniky o zakazu:
pouzivani stroj. zafizeni a vybaveni bez védomi stavby,
provadéni svareCskych praci bez povoleni vedeni stavby (postupovat dle vyhlasky MV ¢.87/2000Sb., kterou se stanovi
podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani),
provadét prace takovym zplsobem, Ze ohroZuji sebe nebo ostatni G¢astniky stavby,
pozivani alkoholickych napojl a zneuzivani jinych navykovych latek,
zakaz koufeni v celém prostoru staveni$té mimo vyhrazené misto.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou navrhovany, nebot vlastni vystavbou nedojde kovlivnéni okolnich staveb ve smyslu omezeni jejich
bezbariérového uzivani.

I) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Dopravné inZzenyrska opatfeni nejsou navrhovana.

m) Stanoveni_specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti U€inkiim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)

Realizace stavebnich Gprav i provadéni instalaci a rozvod( bude pfizplisobena provozu objektu. Instalace zafizeni a
stavebni prace (zapraveni omitek atd.) bude probihat v podstaté za provozu, za pfedem dohodnutych podminek a
omezeni.

Tato skute€nost predpoklada pfesunuti stavebné montaznich praci mimo pracovni a provozni dobu Ufadu — tzn.
prace v noci a ve dnech pracovniho volna.

O zahajeni a predpoklddaném prabéhu praci je nutno informovat spravce objektu a dotéené oddéleni magistratu.
Detailni harmonogram zasahl a vstupy pracovniho zhotovitele do jednotlivych prostor je nutno projednat
s dotéenymi osobami na strané maijitele a uzivatele objektu.

Jednou z rozhodujicich &innosti pfi vystavbé bude umisténi chladicich jednotek na stfechu objektu. Jednotky jsou
situované ve stfedni ¢asti severniho kfidla (nad komunikacnim schodistovym a vytahovym prostorem). Toto umisténi
umoZziuje dvé mozné varianty instalace zafizeni na stfechu objektu.

Prvni zpusob pfedpoklada instalaci autojefabem ze dvora. Pfi tomto zpUsobu realizace vznikd omezeni pfi vjezdu
autojefabu prajezdem zapadnim kfidlem. Velikost vrat je 3,2m(Sitka) a 4,0m(vyska) — toto jsou Cisté svétlé rozméry
otvoru v otevienych vratech. Déle je velikost vymezena ochrannymi rohovymi kamennymi prvky — kde svétla Sifka
mezi témito prvky je 2,8m. Délka prijezdu je cca 12,75m. Pfi prijezdu timto prijezdem je nutné zhodnotit tyto
rozméry a manévrovaci schopnost vozidla, eventuelné dal3i logistické ndvaznosti. Dale pohyb vozidla po ploSe dvora
omezen stavajici zeleni. Pfilehly prostor dvora pfimo v misté umistovani jednotek je volny a zpevnény kamennou
dlazbou. Eventuelné Ize zdvih zafizeni provést ze stfedni Easti dvora (pfi pouZiti techniky umoznujici vétsi vylozeni
bfemene). Maximalni hmotnost zafizeni osazovanych na stfechu je 350kg, vySka umisténi (od terénu po uroven
stfeSni ploSiny) je cca 27,5m. Tento zpUsob instalace je technicky proveditelny a existuje technika, ktera v téchto
parametrech dokaze zdvih zajistit.

DalSi moznosti je ruéni doprava zafizeni po vnitfnich komunikacich (véetné schodisté). Tento zpusob predstavuje
nadstandardni zatiZzeni osob, a nelze ji proto vyZadovat a doporu¢ovat, nicméné je to teoreticky mozné. Pfi této
varianté je nutno jeSté uvazovat s vytvofenim montazniho otvoru ve stieSe (rozebrani krytiny, pferuseni a opétovné
napojeni minimainé jedné krokve).

o

Experimentalni postupy ani materialy nebudou uplatnény.
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n) Postup vystavby, rozhoduijici dili terminy

Na stavbu bylo vydano stavebni povoleni, dne 12.6.2015, s ¢.j. MCBS/2015/0043499/POHI.

Termin zahajeni vystavby je odvisly od ¢asového pribéhu vybérového Fizeni, dle pozadavk( investora a dle dohody
s uzivatelem. Pfedpoklada se zahajeni vystavby 3Q/2015. Ukonceni vystavby 4Q/2015. Postup praci a ¢asovy
harmonogram bude dohodnut stavebnikem a dodavatelem.

Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude provedena jako jeden celek.

Casovy priibéh praci je ovlivnén nutnosti zachovani provozu, tzn. realizaci prevazné mimo pracovni dobu &i GFedni
hodiny Ufadu - tzn. prace o vikendech a v noci.

Predpokladané terminy

Zahéjeni stavby : 3Q/2015
Dokonceni stavby ; 4Q/2015
Lhita vystavby ; 3 mésice

Pfedpokladany postup praci:

- Stavebni upravy ve strojovné vytahu;

- Instalace stfesni ploSiny a instalace ramu pro vnitini VZT jednotku v ptdnim prostoru;

- Realizace vikyi pro nasavani a vyfuk vzduchu;

- Realizace rozvodl VZT v pldnim prostoru a prostupy do 4.patra;

- Demontaz informaéniho systému;

- Hlavni rozvody v chodbé 4.patra;

- Instalace chladicich vnitfnich jednotek v kancelafich, napojeni na hlavni rozvody;

- Instalace rovzod( VZT v chodbé;

- Kabelové rozvody elektro v chodbé;

- Instalace konstrukce podhledu v chodbé, véetné osazeni novych svitidel a vyustek VZT

- Vycisténi objektu;
Tento pfedpoklad nelze jednoznaéné povazovat za harmonogram praci, protoze prace budou probihat za provozu a
budou provadény postupné po kancelafich atd. dle pfedchozi domluvy se sprdvou budovy a uZivatelem.

Prace budou provadény v koordinaci s realizaci zatepleni stropni konstrukce.

V Brné, ¢ervenec 2015 AP-atelier, s.r.o. Ing. Petr Kadarika
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