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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Budova Narodohospodarského Ustavu je situovana v katastralnim tzemi hlavniho mésta Prahy, kat. Uzemi Nové
Mésto.

Objekt leZi na obdélnikové parcele ¢.62 orientované severo-jizni osou do ul. Politickych véznid. Severni a jizni
fasady jsou navazany na sousedici objekty. Zapadni fasidda je orientovana do ulice Politickych vézrid. Vychodni fasada je
orientovdna do vnitrobloku s dale navazujici budovou Statni tiskarny cenin.

Parcela se nachazi v zastavéném Uzemi historického centra Prahy. Obdélnikova parcela je po obvodu zastavéna,
uprostied parcely je nezastfeSena dvorana.

zastavéné Uzemi a nezastavéné lUzemi
Navrhované objekty se nachazeji v zastavéném tzemi obce dle zdkona ¢.183/2006Sb.

soulad navrhované stavby s charakterem dzemi
Jednd se o stavebni Upravu uvnitf objektu, pfi které se zachovava vnéjsi ptidorysné i vyskové ohraniceni stavby,
funkce stavby se neméni. Stavebni Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Parcela se nachazi v zastavéném uUzemi historického centra Prahy. Obdélnikova parcela je po obvodu
zastavéna, uprostred parcely je nezastfesena dvorana.

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Dle platného uzemniho planu se pozemek nachazi ve funkcni plose vSeobecné smisené (SV). Plochy vseobecné
smiSené (SV) jsou Uzemi s hlavnim vyuzitim:

Plochy pro umisténi polyfunkcnich staveb nebo kombinaci monofunkcnich staveb pro bydleni, obchod,
administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluZby pri zachovdni polyfunkénosti tuzemi.

Pripustné vyuZiti: Polyfunkcni stavby pro bydleni a obcanské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim, s pfevaZujici
funkci od 2. nadzemniho podlaZi vyse (napr.: bydleni ¢i administrativa v pfipadé vertikdiniho funkcniho clenéni
s obchodnim parterem), obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 8 000m?, stavby pro
administrativu, kulturni a zabavni zarizeni, Skoly, skolskd a ostatni vzdéldvaci a vysokoskolska zarizeni, atd.

Jedna se o stavebni Upravu, pri které se zachovava stavajici vyuziti izemi (objektu) pro funkci Skolskou a
ostatniho vzdélavani.
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Ucel navrhované stavby je v souladu s platnym tzemnim planem, viz predchozi odstavec. Pozadavky na vyuziti
uzemi jsou dodrzeny.

Jednd se o stavebni Upravu, pfi které se zachovava vnéjsi pldorysné i vySkové ohraniceni objektu. Stavebni
Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

enovazne nap.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tprav podminujicich zménu

v uZivani stavby
Ucel navrhované stavby je v souladu s platnym tzemnim planem, Géel stavby se neméni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani uzemi
Stavba nevyzZaduje udéleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani izemi dle vyhl. ¢. 501/2006 Sb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi
Jedna se o stavebni Upravu uvnitt objektu, udrZovaci prace. Dokumentace nebyla projedndna s dotéenymi
organy statni spravy. Jednotliva vyjadreni jsou zohlednéna v dokumentaci:

o Magistrat hl. m. Prahy, Odbor pamatkové péce
zavazné stanovisko €.j. MHMP 1979657/2021 ze dne 6.12.2021- pfipustné bez podminek
i Magistrat hl. m. Prahy, Odbor péce o verejny prostor Oddéleni Zivotniho prostfedi
vyjadreni €.j.UMCP1/564606/21/0ZP/Ri ze dne 10.11.2021
i Hygienicka stanice hl. m. Prahy
souhlasné zavazné stanovisko €.j. HSHMP 63727/2021 ze dne 12.10.2021
i Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy

- usneseni o odloZeni véci €.j. HSAA — 14490-5/2021 ze dne 9.2.2021

Dokumentace pro provedeni stavby
Oprava knihovny Nérodohospodatského tstavu AV CR v.v.i. 2/23



B. Souhrnnd technickd zprdva

f) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort — geologicky prizkum, hydrologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,
Pfed zahajenim tvorby dokumentace byly zpracovany nebo ziskany nasledujici prazkumy:
Zaméreni objektu, GEOline s.r.o., Vorsilska 3, Praha 1, 110 00, Praha, 08/2011

Schebkav palac, Oprava studovny v knihovné Narodohospodaiského Ustavu AV CR v.v.i. - Diléi vystup
rozpracovaného stavebné historického prizkumu €.p. 936/Il, Praha k.u. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr,
03/2016 mapuijici souvisejici prostory uli¢niho traktu u vstupu do knihovny m¢. 1.05 vstup, 1.06 foyer, 1.02
kanceldr, 1.03 studovna.

Schebk(iv paldc, Oprava studovny v zadni ¢asti pfizemi - Dil¢i vystup rozpracovaného stavebné historického
prizkumu ¢.p. 936/Il, Praha k.U. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr, 05/2018 mapujici souvisejici prostopry
dvorniho traktu mé. 1.16 chodba, 1.17 studovna, 1.18 studovna.

V souvisejicich prostorach ulicniho traktu (mc. 1.05 vstup, 1.06 foyer, 1.02 kancela¥, 1.03 studovna) byl
proveden restauratorsky prazkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby.
Restauratorsky prizkum prostor v knihovné CERGE — El, Schebkdv paldc, Politickych vézriu 7, &.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machadovd, Praha 02/2016.
Doplriujici restauratorsky prizkum vymezenych lokalit v prostorach knihovny CERGE — EI, Oprava studovny
v knihovné Narodohospodaiského tstavu AV CR v.v.i., Schebkilv palac, Politickych véziiu 7, &.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacovd, Praha 03/2016.

V souvisejicich prostorach dvorniho traktu (m¢. 1.16 chodba, 1.17 studovna, 1.18 studovna) byl
proveden restauratorsky prizkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby.
Zprava z restauratorského prizkumu, Schebkidv paldc, Kulturni pamatka ¢.44558/1-1159, Politickych vézrit 7,
€.p. 936, k.U. Nové Mésto, ak. malitka Dominika Machadova, Praha 05/2018

Restauratorsky prtizkum neprokazal zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby

Prohlidka predmétného prostoru ze dne 15.7.2020, 13.10.2020

Byla provedena sonda do konstrukce podlahy v knihovné m¢. 1.10. Ve skladbé nebyly zjistény plvodni parkety
ani jina historicka naslapna vrstva.

STAVAJICI SKLADBA

PVC 2mm odstranéno
Lepidlo
Drevotiiskova deska 18mm odstranéno )
Betonova mazanina 80mm zachovano
Nasyp stavebni suti cca 60 mm zachovano
Stropni konstrukce zachovano
R A A
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g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisa
Pozemek je soucdsti pamatkové chranéného Uzemi. Objekt se nachazi v historickém centru Prahy, které je od

roku 1992 zafazeno na seznam svétového kulturniho dédictvi UNESCO. Objekt je zafazen do pamatkové rezervace v hl.
mésté Praze., Nafizenim vlady CSR €.66/1971 Sb. ze dne 21.7.1971 o pamétkové rezervaci v hlavnim mésté Praze.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zaplavovém nebo poddolovaném uzemi
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i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Stavba je navrZena bez negativnich vlivi na okolni stavby a pozemky.
Po dokonceni stavby nebude mit stavba zadny negativni vliv na své okoli, resp. bude stejny jako pred
rekonstrukci.
Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Realizaci zdméru investora nedojde ke zméné odtokovych pomérd Gzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Prostor knihovny svym usporadanim kapacitné nevyhovuje soucasnym narokdim provozu knihovny, skladovani
knih, estetice a funkénosti mobiliare.

Po vyklizeni ndbytku budou fesené prostory odpojeny od veskerych kabelovych tras. Dojde k demontazi
zabezpecovaciho zafizeni a audiovizudlni techniky v€etné kabelovych tras. Stavajici okna a stavajici ponechané rozvody
vytapéni budou vhodnym zplsobem kryty proti poskozeni. Pred zapocetim stavebnich praci dojde k odborné demontazi
osvétlovacich téles plvodnim dodavatelem. Po provedeni stavebnich Gprav budou télesa znovu osazena na misto.

Budou demontovany nevyhovujici kabelové trasy silnoproudé a slaboproué elektroinstalace véetné rozvadécu. Bude
odstranéna naslapna vrstva tvorena PVC vcetné soklovych list a lepidla. Podkladni betonova mazanina zlistane
zachovana. Podel mistnosti bude do betonové mazaniny provedena drazka Sitky cca 100mm pro vedeni hlavni trasy
elektroinstalace. Pod knihovnim pultem jsou predpokladany desky na bazi dfeva. Po demontdzZi pultu a odstranéni pvc
bude rozhodnuto o ponechani nebo vyméné téchto desek.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové dokumentace.

Kdceni drevin
Jedna se o rekonstrukci uvnitt stavajici budovy.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa
Realizaci zdméru investora dojde k zdboru zemédélského pldniho fondu.
Realizaci zdméru investora nedojde k zaboru pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.

1) dzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavajici napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu neni stavebni Upravou nijak dotéeno.
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu z Politickych vézid, kde je moZnost vjezdu priijezdem do dvoru
objektu. Prijezd ma omezenou $itku cca 2,2m.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnittf objektu. Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni.
Regeni technické infrastruktury je detailné popsano v jednotlivych technickych zpravach éasti:
D.1.4.E. Silnoprouda elektrotechnika,
D.1.4.F. Slaboprouda elektrotechnika,

MozZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Vstup do objektu je stavajici. V ulici Politickych vézil je veden stavaji chodnik pro pési, ze kterého se vstupuje
hlavnimi dvefmi do objektu. Vstup do feSenych prostor se nachazi v levé ¢asti vstupniho lobby. Pfistup do feSenych
prostor je realizovan bez vyskovych rozdil(. Stavajici historické dvere do prostor knihovny budou repasovany, ale
vzhledem k historické hodnoté nebudou provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vstupy do objektu z ul. Politickych véznt nejsou rekonstruki dotéeny.

Vnitfni komunikace v objektu nejsou soucasti rekonstrukce. Stavajici stav zlistava zachovan.

Dokumentace pro provedeni stavby
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m) vécné a casové vazby stavby, podmiujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfed realizaci slaboproudych rozvodii bude provedeno optické propojeni ze serverovhy mé. 319b 3.np
objektu a budou provedeny nové slaboproudé rozvody zadni studovny m¢. 1.17 a 1.16 chodba, kde bude umistén
Rack R3. Z racku R3 budou rekonstruované prostory knihovny napojeny.
V dobé zpracovani této dokumentace nebyly znamy zadné dalsi vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a
podminujici stavby a jina opatfeni.
Pro provoz objektu budou vyuzity stavajici inzenyrské sité.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Rekonstrukce objektu probéhne na pozemcich vlastnika. Jedna se o pozemek par. €. 62. Sousedni pozemky
nebudou stavbou dotceny

Seznam pozemkd a staveb, na kterych se demolice provadi (dle katastru nemovitosti)
vyméra druh stavba
C.parcely vlastnické pravo [m2] pozemku zpUsob ochrany
62 Narodohospodaisky Ustav Av Cr, V. V. | 1547 zastavéna pamatkové |-
., Politickych vézri(i 936/7, Nové plocha a chranéné uzemi,
Mésto, 11000 Praha 1 nadvori pam. rezervace -
budova, pozemek v
pamatkové
rezervaci, nemovita
kulturni pamatka

0) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo
Realizaci stavby nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Pfedmétem dokumentace je zména dokonéené stavby. Uel stavby se néméni.

Prostory technicky nevyhovuji sou¢asnym narokdim na vyuku, studium a technické vybaveni knihovny. Stavebni
Upravy maji charakter udrzovacich praci, které sméruji k zachovani pamatky a dale k pfizplsobeni pozadavkiim na
soucasny provoz knihovny.

Pfed zahajenim tvorby dokumentace byly zpracovany nebo ziskany nasledujici prazkumy:

e  Zaméreni objektu, GEOline s.r.o., Vorsilska 3, Praha 1, 110 00, Praha, 08/2011

e Schebkav palac, Oprava studovny v knihovné Narodohospodaiského Gstavu AV CR v.v.i. - Diléi vystup
rozpracovaného stavebné historického prizkumu ¢.p. 936/11, Praha k.u. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr,
03/2016 mapuijici souvisejici prostory uli¢niho traktu u vstupu do knihovny m¢. 1.05 vstup, 1.06 foyer, 1.02
kanceldr, 1.03 studovna.

e Schebkiyv palac, Oprava studovny v zadni ¢asti pfizemi - Dil¢i vystup rozpracovaného stavebné historického
prizkumu ¢.p. 936/Il, Praha k.U. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr, 05/2018 mapujici souvisejici prostopry
dvorniho traktu mé. 1.16 chodba, 1.17 studovna, 1.18 studovna.

V souvisejicich prostorach uli¢niho traktu (mé¢. 1.05 vstup, 1.06 foyer, 1.02 kancelaf, 1.03 studovna) byl
proveden restauratorsky prazkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby.
e  Restauratorsky prizkum prostor v knihovné CERGE — El, Schebkilv paldc, Politickych véziiu 7, €.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacovd, Praha 02/2016.
e Dopliujici restaurdtorsky prizkum vymezenych lokalit v prostorach knihovny CERGE — El, Oprava studovny
v knihovné Narodohospodatského tstavu AV CR v.v.i., Schebkav paldc, Politickych vézriu 7, &.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacovd, Praha 03/2016.
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Restauratorsky prtizkum neprokazal v feSenych prostorach mé. 1.02, 1.03, 1.05, 1.06 zietelné vrstvy ptivodni
vyzdoby. V jihovychodni ¢asti foyer 1.06 byly nalezeny stopové svétlé chromatické nalezy (sondy P1, P2), ze
kterych nelze stanovit spolehlivou identifikaci plvodniho barevného zpracovani. Stavebni zasahy do omitek
stén a strop budou minimalizovany. Nové kabelové trasy elektroinstalace budou vedeny v co nejvétsi mire
ve stavajicich trasach.

e  Prohlidka predmétného prostoru ze dne 15.7.2020, 13.10.2020

Vzhledem k tomu, Ze nebyl pro predmétny prostor knihovny m¢. 1.10 zpracovan stavebné historicky
prizkum a restauratorsky prtzkum, je doporuceno stavebni prace provadét za dozoru statni pamatkové
péce, autorského dozoru architekta, technického dozoru a zpracovatele stavebné historického prizkumu.
Zmény od projektové dokumentace budou konzultovany s vySe uvedenymi.

b) ucel uZivani stavby
Objekt je vyuzivan jako objekt Skolsky. Stavba slouzi pro vyuku.

c) trvald nebo docdasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk na stavby a
technickych pozadavkul zabezpedujicich bezbariérové GZivani stavby.
V rdmci fizeni neni o vyjimky ani tlevova reseni zadano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt
Jedna se o stavebni Gpravu uvnitf objektu, udrZzovaci prace. Dokumentace nebyla projednana s dotéenymi

organy statni spravy. Redeno v kapitole B.1., odstavec d).

f) f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisa
Budova je vedena jako nemovita kulturni pamatka:
rejsttikové Cislo Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR: 44558/1-1159 - Sebkdv paléc, byv. Bredovsky,

kulturni pamatka, zapsano do statniho seznamu pred r.1988

g) g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Cista podlaZni plocha rekonstruovanych prostor 120 m?
Kapacita 6 studijnich mist u studijniho stolu

4 neformalni studijni mista
1 pracovnik knihovniho pultu

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpapdu a emisi, tfida energetiké narocnosti budov apod.

Bilance potfeby pitné vody, bilance potfeby TUV, bilance splaskoych vod, bilance destovych vod
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K Upravé zdravotné technickych instalaci nedochazi.
Spotreba tepla/chladuy, bilance potieb plynu

Zpusob vytapéni budovy se neméni. Napojeni rekonstruovanych prostor na centralni otopnou soustavu
objektu zUstava stavajici.
Vétrani

Vétrani v rekonstruovanych prostorach je stavajici resené prirozenym zplsobem pomoci oteviratelnych
kridel oken.

Bilance prikont a spotfeba el. energie

Bilance prikond se néméni.

Napojeni rekonstruovanych prostor bude realizovano vrozvadéci PRO.1. Budou provedeny nové
zasuvkové a svételné rozvody. Osvétleni bylo realizovano dle navrhu firmy Lumir K¥iZz, Namésti Miru 600/20,
Praha 2 — Vinohrady, navrh vychézi z normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostori -
Cést 1: Vnitini pracovni prostory a je soucasti samostatné PD, véetné knihy svitidel. Projekt fe$i pouze jejich
napojeni.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpapdu a emisi
Odpad
Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady. Stavajici stav z(stava
zachovan.

Zdroj emisi

Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o projekt budovy jako celku, ale pouze o rekonstrukci vybranych prostor
budovy, nebyla energetickd naro¢nost budovy posuzovana.

Trida energetické naroc¢nosti budov

Prikaz energetické narocnosti budovy zpracovan nebyl. Stavebnimi Upravami v prostoru 1.NP se neméni
obvodovy plast. Zplsob vytapéni budovy se neméni. Napojeni rekonstruovanych prostor na centréini otopnou
soustavu objektu zUstava stavajici. Nedochazi ke zvyseni energetickych narokd na vytapéni.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Rozdéleni vystavby do zakladnich etap (viz tab.)

Ozn. | Prehled praci v dané etapé Odhadované
etap Terminy
1 Pfipravné prace — vyklizeni, demontaz vnitifniho vybaveni 1 tyden
2 Odstranéni naslapné vrstvy podlahy, drazky v podlaze a 3 tyden
sténach pro elektroinstalaci
3 Provedeni nové naslapné vrstvy, oprava omitek 7 tyden
3 Vymalba, dokoncéovaci prace (PSV) 8 tyden
Orientaéni harmonogram realizace stavby 10/2022 -12/2022

j) orientacni naklady stavby
Cenové naklady vystavby budou podstatnym kritériem pro vybér dodavatele stavby. Predbéziny odhad bude
sdélen na pozadani.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Budova Narodohospodarského Ustavu je situovana v katastralnim Gzemi hlavniho mésta Prahy, kat.
Uzemi Nové Mésto. Parcela se nachdzi vzastavéném uUzemi historického centra Prahy. Obdélnikova
parcela je po obvodu zastavéna, uprostted parcely je nezastfeSend dvorana.
Objekt lezi na obdélnikové parcele ¢.62 orientované severo-jizni osou do ul. Politickych vézid. Severni a
jizni fasady jsou navazany na sousedici objekty. Zapadni fasada je orientovana do ulice Politickych vézn(.
Vychodni fasdda je orientovana do vnitrobloku s déle navazujici budovou Statni tiskarny cenin.

Dokumentace pro provedeni stavby
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b) architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

Stdvajici stav

Rekonstruovany prostor knihovny €. 1.10 se nachazi v ptizemi objektu ve vychodnim traktu objektu
v navaznosti na foyer 1.06. Prostory kapacitné-technicky nevyhovuji sou¢asnym narokdim na vyuku, studium
a technické vybaveni knihovny. Technické vybaveni je zastaralé, zejména elektroinstalace k jednotlivym
studijnim stollm je vedena po podllaze. Stavebni Gpravy maji charakter udrZovacich praci, které sméruji
k zachovani pamatky a dale k prizpisobeni pozadavkiim na soucasny provoz knihovny.

Architektonické FeSeni

Stavebni prace jsou omezeny na nezbytné minimum. V prostoru knihovny bude odstranén stavajici
mobiliaf. V knihovné bude provedena nova silnoprouda a slaboprouda elektroinstalace , jejiz hlavni trasy
budou vedeny v drazkach v podlaze (v betonové mazaniné). Dodavka a instalace osvétlovacich téles byla
v prostoru knihovny provedena v ramci kompletni vymény osvétleni v objektu. Knihovna bude nové
napojena na strukturovanou kabeldz (slaboproudé rozvody) z chodby 1.16. Dojde k lokalnimu vyspraveni
omitek a bude provedena nova vymalba. Stavajici naslapna vrstva podlahy z PVC bude nahrazena novou.
Prostory budou nasledné dovybaveny novym mobiliarem.

Provozné dispozicni fesSeni
Provozni a dispozi¢ni zmény jsou omezeny na nezbytné minimum. Provozni feSeni objektu jako
celku zGstava zachovano.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Vyrobni technologie nejsou v objektu navrzeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné udajl o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.
Celkové feseni stavby vychazi ze stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni po novelizaci.
Dokumentace byla zpracovana dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Stavebni Upravy budou provedeny v souladu s
touto vyhlaskou, to vSak neznamena, Ze by stdvajici ¢asti stavby, které nejsou provedeny v souladu s touto
vyhlaskou, byly odstranény, demolovany, pfipadné prestavény. Jednak se jedna o zménu stavby, kde tomu
brani zavaziné stavebné technické dlvody, a proto nelze uplatnit vSechna ustanoveni této vyhlasky.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
neptrijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym
proudem, zranéni vybuchem a vloupani. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

Provozovatel objektu je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pti praci svych zaméstnanct i vSech osob,
které se v jeho prostorech s jeho védomim zdrzuji tj. napf. klientd, navstévnikd, dodavateld a dalSich osob. Tento
dokument urcuje zakladni podminky k zajisténi bezpecénosti pti uzivani stavby a dale obsahuje zakladni poZadavky na
dokumentaci, ktera musi byt pro provoz z hlediska BOZP vypracovana, co musi obsahovat a zakladni podminky
vzhledem k bezpecnosti, které je nutno pfi uzivani stavby dodrzovat. Je zakladem systému zajiSténi bezpecnosti pfi
provozu.

Prehled platnych a nutnych predpist a dokument
Predpisy obecné platné
Zakon 262/2006 Sb. zakonik prace

Dokumentace pro provedeni stavby
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NV 378/2001 Sb. Pozadavky na bezpecny provoz stroj(, zafizeni a naradi

NV 375/2017 Sb.  Bezpecnostni znacky a signaly

NV 201/2010 Sb. Pracovni Urazy

NV 495/2001 Sb. blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,

Cisticich a dezinfekcnich prostredkd
Zakon ¢. 561/2004 Sb.zZakon o predskolnim, zékladnim, stfednim, vy$sim odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon)
Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Graz( déti, zakd a studentd
NV 101/2005 Sb. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

Vyhl. 48/1982 Sh. Pozadavky na bezpecnost prace technickych zarizeni
Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni

NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

NV 362/2006 Sb. BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky

Predpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

Zakladni predpis pro BOZP v podminkach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
Vyhodnoceni Grazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Plan revizi, oprav a udrzby v objektu

Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki

Opatieni vzhledem k pracovnim drazlim, vedeni evidence urazl

Plan opatfeni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

Mistni predpisy pro zajisténi pozarni ochrany

Mistni predpisy pro ochranu obyvatelstva

PoZadavky na obsah a naleZitosti mistnich predpist a ustanoveni

Zakladni predpis, ktery zpracovdva provozovatel k zajisténi BOZP

Je zakladnim predpisem pro zajisténi bezpecnosti v mistnich podminkach provozovatele. Urcuje povinnosti a
odpovédnosti, které provozovatel musi dodrZovat, kontrolovat a odpovédné zajistovat. Obsahuje zejména:

Stanoveni zakladnich povinnosti pro statutarni organ, vedouci zaméstnance, podfizené zaméstnance.

Stanoveni vazeb pfi pfipadném pronajimani dilcich prostord v objektu

ZpUsob zajisténi spravné péce o objekt a zafizeni v ném z hlediska BOZP

ZpUsob spravného zachazeni s nebezpeénymi materidly (napf. hoflavé kapaliny, chemické latky, limitovana
bifemena, bezpecné skladovani, manipulace atp.)

Systém provadéni skoleni a dalSiho poucovani a Useku bezpecnosti, zplsob ovérovani znalosti, vedeni evidence
o Skolenich a zplGsob ovérovani ziskanych znalosti

Systém zajistovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedki

Systém zajiSténi pracovné Iékarskych sluzeb a zajisténi prvni pomoci

Systém evidence pracovnich uraz(

ZpUsob zajisténi bezpecnosti praci cizich subjektd (napf. opravy, Udrzba atp.), pfipadné pti ¢innostech najemct

Stanoveny rozsah dokumentace vedené na Gseku BOZP

Tento dokument miZe byt zpracovan jako celek obsahujici i dale uvedené dil¢i dokumenty, nebo tyto dokumenty
mohou byt zpracovany samostatné

Aktudlni seznam Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Je zadkladni dokument pro BOZP, ktery urcuje s jakymi riziky je moZné se pfi provozu setkat a jaka opatteni jsou
stanovena pro jejich omezeni. Obsahuje tedy vycet konkrétnich nebezpeci, kterda mohou nastat pfi béznych ¢innostech
v objektu. Tento dokument je vZdy vyZzadovan predloZit pfi kontrole ze stany organ( inspekce prace. Soucasné musi
také u kazdého jednotlivého rizika obsahovat opatreni, jak se riziko co nejvice sniZuje. Opattfeni jsou technick3,
organizaéni a pomoci ochrannych prostfedkd. VSechny osoby, které se mohou do kontaktu s rizikem dostat s nim i
s opatfenimi musi byt prokazatelné seznameny.

Plan revizi, oprav a udrzby v objektu

Obsahuje rezim kontrol a revizi provozovanych zatizeni a vybaveni. Tyka se zafizeni elektrickych (napf. provadéni
revizi zafizeni, pfenosnych naradi atp.), plynovych, tlakovych, zdvihacich (provadéni revizi), kontrol stroj(, ptistroj,
nastroju atp. VZidy je nutno dodrZovat zejména navody k obsluze.

Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku

Dokumentace pro provedeni stavby
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Vychazi ze seznamu rizik vyskytujicich se v objektu a v navaznosti na NV 495/2001 Sbh. stanovuje, jaké osobni
ochranné pracovni prostiedky se na kterou ¢innost musi pouzivat, jak se pridéluji, eviduji, udrzuji a kontroluje jejich
pouzivani. Tyka se vSech provozovanych cinnosti.

Systém evidence pracovnich urazl
Tento dokument urcuje kolik a kde budou vedeny Knihy evidence drobnych urazd, kdo zapisuje zaznamy, kdo
sepisuje zaznamy o Urazech zaméstnancud podle NV 201/2010 Sb., a jak se zaznamy ukladaji.

Plan opatieni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

Tento dokument zpracovava provozovatel pro pfipad pozaru, vybuchu, technické havarie, nutné evakuace
v pfipadé ohroZeni z okoli atp. Mél by mit vazbu na obdobné plany mésta, pokud jsou vydany. Musi také respektovat
mozna rizika vyskytujici se v okoli (vyrobni podniky a jejich nebezpecné latky, cerpaci stanice PHL, zaplavové Uzemi atp.)

Mistni pfedpisy pro zajiSténi pozarni ochrany

Tyto predpisy je provozovatel povinen zajistit s ohledem na kategorii pozarniho rizika, do niZ je objekt zafazen
(bez zvyseného Ci se zvysSenym pozarnim nebezpecdim) a na jejich zakladé vyvésuje dokumentaci pozarni ochrany,
provadi skoleni a odbornou pfipravu uréenych osob. Zde plati ustanoveni zakona o poZarni ochrané ¢. 133/1985 Sh.
v platném znéni, vyhlasky 246/2001 Sbh. o poZarni prevenci a také § 30 vyhlasky 23/2008 Sb.

Doporuceni ke smluvnim vztahdm

PFi pfipadném pronajimani objektu provozovateli se doporucuje do ndjemnich smluv podrobné a detailné
specifikovat vymezeni povinnosti a zavazkd smluvnich stran tykajicich se BOZP a pozarni ochrany. Ustanoveni typu napfr.
,Najemce se zavazuje dodrZovat platné predpisy na Useku BOZP a PO“ je v praxi obvykle nedostatecné.

Ostatni ustanoveni

Vyse uvedené dokumenty a doklady vypracovava (nebo nechava vypracovat) provozovatel objektu (uzivatel
stavby) pro zajisténi bezpecného uzivani.

Jednd se o cely systém dokumentd, ktery je nutno pribézné kontrolovat a aktualizovat.

Je nutné, aby cely tento systém mél vnitfni vzajemné vazby a také, aby fungoval pro cely objekt jako systémovy

celek.

Tento plan BOZP, jak je uréen v tomto projektu, neni vlastni dokumentaci BOZP, ale slouzi jako zaklad pro jeji
vypracovani do konkrétnich podminek. Jeho naplin maze byt rovnéz dale rozsifena a doplnéna

Opatreni v planu BOZP a dokumentech vypracovanych na jeho zakladé musi tvofit zaklad pro ¢innost
odpovédnych osob na Useku zajisténi bezpecnosti. Ty s nim musi byt prokazatelné seznameny a jsou povinny opatfeni
v ném uvedena dodrZovat, kontrolovat a vyZzadovat.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a) stavebnifeseni,

Jedna se o udrZovaci prace bez zdsah( do nosnych konstrukci. Pro nové vedeni budou pouZity v co nejvétsi mire
stdvajici trasy. Nové trasy elektroinstalece budou vedeny v drazce v betonové mazaniné podlahy pro eliminaci zasaht do
omitek. Nové prostupy budou vrtany a drazky tras rozvodu frézovany pro snizeni ztrat pdvodniho zdiva a ploch jemnych
hlazenych omitek. Na stavajici vyrovnané betonové mazaniné bude zhotovena nova naslapna vrstva podlahy (vinylova
krytina). Dojde k lokalnimu vyspraveni omitek a bude provedena nova vymalba.

b) konstrukéni a materidlové feseni,
Objekt je ¢tyfpodlazni s podkrovim a ¢astecné podsklepeny. Konstrukéni systém objektu je sténovy rozdéleny do

4 traktt (ulicni, 2 bocni a dvorni trakt) kolem venkovni dvorany. Objekt je ¢aste¢né podsklepeny v uli¢nim traktu a
dvornim traktu. Suterén smérem do uli¢niho traktu je 3,7m pod upravenym terénem. Zdivo je tvoreno z plnych cihel a
v suterénu je tvoreno smiSenym cihelnym a kamennym zdivem. Stropy nad suterénem jsou z cihelnych kleneb. Stropy
nad 1np a stropy v misté chodeb podél dvorany jsou tvoreny cihelnymi klenbami. Stropy nad 1np, 2np, 3np jsou
pravdépodobné drevéné tramové. Strecha je pultova.

Svislé nosné konstrukce

Nové nosné stény nejsou navrzeny.
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Nezasahuje se do nosnych konstrukci. Jsou uvazovany pouze svislé drazky do zdiva pro vedeni
elektroinstalace. Hlavni trasy eketroinstalace jsou vedeny v drazkach v podlaze. Ozdobné stuky pilastr( vnitfnich
sloupl a okenniho osténi nesmi byt znehodnoceny.

Zazdivky otvori po rusenych rozvadécich a dvernich otvorech ve stavajicim zdivu budou provedeny plnymi
cihlami na zdici maltu 2-5MPa.

Vodorovné nosné konstrukce
Nové vodorovné nosné konstrukce nejsou navrzeny. Nezasuje se do stavajich vodorovnych nosnych
konstrukci.

Vertikdlni komunikace
Nejsou navrzeny nové vertikalni komunikace. Do stéavajicich schodist se nezasahuje.

Hydroizolace - spodni stavba
Nové hydroizolace spodni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace spodni stavby.

Hydroizolace — vrchni stavba
Nové hydroizolace vrchni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace vrchni stavby.

Vnéjsi svislé konstrukce
Nové svislé konstrukce nejsou navrzeny.Nezasahuje se do vnéjsich svislych konstrukci.

Vnéjsi vodorovné konstrukce
Nové vnéjsi vodorovné konstrukce nejsou navrzeny. Nezasahuje se do vnéjsich vodorovnych konstrukci.

Vnitfni délici konstrukce
Nové vnitini délici konstrukce nejsou navrzeny.

Povrchové dpravy podlah

Povrchové upravy konecnych povrch( podlahovych konstrukci v prostorach knihovny:
- Vinylova kompaktni podlahova krytina, protiskluznost R10, odolnost proti vrypu 0,02mm,
vyztuznda mrizka ze skelnych vlaken, krocejova izolace 8dB
- dvoutdnovy kropenaty efekt, matny povrch,barevnost bude odsouhlasena na vzorku
- soklova lista pasek . 60mm z podlahové krytiny lepeny
- na rozhrani ploch bude pfechodova nerezova T liSta pro podlahy $.25 mm.
- Podlahova krytina bude lepena
- Podkladni vrstvu bude tvorit samonivelacni stérka se skelnym vldknem ve dvou vrstvach
- Stavajici podkladni bet. mazanina bude zbrousena, dojde kzapraveni draiek po
elektroinstalaci napt. bet C25/30

Povrchové Upravy sténa a stropt
V okolnich prostorach m¢. m¢. 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.16, 1.17, 1.18 je zpracovan restauratorsky
prizkum. V prostoru knihovny 1.10 neni zpracovan restauratorsky prizkum. Vzhledem k tomu, Ze restauratorsky
prizkum neprokazal v okolnich prostorach zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby, nebyl restauratorsky prizkum
zpracovan. Stavebni zasahy do omitek stén a stropti budou minimalizovany. Nové kabelové trasy
elektroinstalace budou vedeny v co nejvétsi mife ve stavajicich trasach.
Povrchové upravy konecnych povrch( stén:
- hlazend vrchni Stukova omitka, pokryti 100%, jemny, vysoce porézni Stuk zrnitosti 0,3mm,
vymalba svétly odstin, ktery bude odsouhlasen na vzorku
- sklotextilni vyztuzna tkaninado lepiciho tmelu, pokryti 100%
- penetrace
- podklad bude tvofit jemna jadrova vapenocementova omitka na cementovém podstriku a
stavajici Stuk zbaveny vymalby

Povrchové Upravy konecénych povrchi stropl:
- hlazend vrchni Stukova omitka, pokryti 100%, jemny, vysoce porézni Stuk zrnitosti 0,3mm,
vymalba svétly odstin, ktery bude odsouhlasen na vzorku
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- penetrace

- odtranéna

- podklad bude tvofit jemna jadrova vapenocementova omitka na cementovém podstriku a
stavajici Stuk zbaveny vymalby

Okna a dvere

Okna

Stavajici drevéna Spaletova okna véetné kovani a vnitfniho parapetu jsou zachovana.

Prosklené stény

Stavajici vnitfni dfrevéné prosklené stény véetné kovani a zarubni budou repasovany v ramci ¢asti projektu
Oprava studovny v knihovné Narodohospodaiského Ustavu AV CR v.v.i. a nejsou soudésti tohoto projektu.

Dvere

Stavajici dvere zGstdvaji zachovany.

a) mechanicka odolnost a stabilita
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitt objektu. Stavbou se nezasahuje do nosnych konstrukci objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nejsou navrZena technickd ani technologicka zafizeni

B.2.8 Zasady poZdrné bezpecnostniho feseni
Viz. samostatna cast projektové dokumentace, D.1.3. Pozarné bezpecnostni reseni.
Navrhovana stavba je stavbou kategorie O - podle § 39 zdkona o poZarni ochrané v navaznosti na vyhlasku o
kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na vyse uvedena kritéria a
charakteristiky § 6 odst. 2.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy dle §7,
odst. 2 rekonstrukce budov. Obalka budovy neni ménéna z vice nez 25% celkové plochy obalky budovy. Priikaz PENB
neni nutné zpracovavat.
Stavebnimi Upravami v prostoru 1.NP se neméni obvodovy plast. Zplsob vytapéni budovy se neméni. Napojeni
rekonstruovanych prostor na centralni otopnou soustavu objektu zUstava stavajici.
Nedochazi ke zvyseni energetickych narokli na vytapéni.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reseni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod., a dale zédsady
reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani

Vétrani v rekonstruovanych prostorach je stavajici feSené prirozenym zptsobem pomoci oteviratelnych kfidel
oken. Stavebnimi Upravami se pocty osob upravuji na 12 osob oproti plvodnim 6 osobam.

Vypoctem bylo ovéreno vétrani prirozenym zplsobem. Prirozené Cerstvovzdusné vétrani pomoci oteviratelnych
nebo vyklopnych kfidel oken je schopno zajistit poZzadavky dle vyhlasky ¢. 410/2005 §.18 odst.1sb. § 18

(1) Prumeérnd intenzita vétrdni Cerstvym vzduchem (vyména vzduchu) v dobé vyulZiti interiéru musi pfi pfirozeném
vétrdani vyhovovat poZadavkim na vyménu Cerstvého vzduchu podle prilohy ¢. 3

Dle ptilohy ¢.3 této vyhlasky je pozadovana minimalni ddvka vétraciho vzduchu 20 az 30 m3/hod na 1 os — zvolili
jsme 25m3/hod.
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Orientacni vypocet:mnozstvi vétraciho vzduchu na 1 ucebnu pfi pfirozeném vétrani pomoci oteviratelnych nebo
vyklopnych kfidel oken:
U¢inna otevirena plocha oken pro piivod vzduchu  ...ooveveeeecenes . 0,75 m? (otevfena 1/3 spodniho okenniho
kridla 4 oken)
Prlimérnd rychlost vétru (proudéni vzduchu) pro danou oblast dle Vétrnnych map Ustavu fyziky atmosféry AV CR,

AVAVA R 2,5 m/s (Praha v 10m nad povrchem,
vypoctova hodnota snizena na 1,5m/s )
MnoZstvi vétraciho vzduchu .......cccceeevveveenneee. 1,1 m?x 0,75 m/s x 3600 = 2.970m3/hod

V prostorach je uvaZovano s max. 11 osobami s davkou vétraciho vzduchu 11x 25m3/h = 275m3/hod. Celkova
potfeba vétraciho vzduchu pro tento prostor je 275m3/hod

Orientacni vypocétové mnozstvi vétraciho vzduchu 2.970m3/hod splriuje s rezervou pozadavky vyhlasky ¢.
410/2005 §.18 odst.1sb. — pfiloha ¢.3. v platném znéni na minimalni potfebu vétraciho vzduchu pro dany prostor
uéebny. Pro vétraci davku 275m3/hod postaduje celkova doba vétrani v délce cca 6 minut za 1 hodinu.

Vytapéni
ZpUsob vytapéni budovy se neméni. Napojeni rekonstruovanych prostor na centrdlni otopnou soustavu objektu
zUstava stavajici.

TUV
K Upravé zdravotné technickych instalaci nedochazi.

Bilance pfikoni a spotieba el. energie

V prostoru knihovny bude provedena nova elektroinstalace a stavajici rozvadéc RP0.1 bude nahrazen novym.
Novy rozvadéc¢ bude osazen zapusténou rozvodnici pro 72 modul. V rozvadédi bude provedena zména sité TN-C na sit
TN-S. Svorkovnice MOP v rozvadédi, bude dratem CY 16 mm2 ZZ propojena s centralni MET (rozvadé¢ RH v 1.PP).
PFivodni vedeni bude ponechdano stavajici.

Napétova soustava 3NPE~ 50Hz 400V / 230V, TN-C-S

Vypoctovy proud I, = 6,65A

Umélé osvétleni:

Navrh osvétleni pracovnich prostor vychazi z kmenové CSN EN 12464-1, kde jsou uvedeny predepsané hodnoty
udrzované Em, poZzadavky na oslnéni, max. jasy svitidel v dotéenych smérech, poZadavky na rovhomérnost a metodika
vypoctu vyse uvedenych parametr(.

Vzhledem k tomu, Ze osvétlovaci télesa jsou samostatnou dodavkou investora, neni navrh uméleho osvétleni
v projektu fesen. Elektro fesi pouze privody a ovladani !

Osvétleni bylo realizovano dle navrhu firmy Lumir K¥iz, Namésti Miru 600/20, Praha 2 — Vinohrady, navrh vychazi
z normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor - Cast 1: Vnitini pracovni prostory a je
soucasti samostatné PD, v€etné knihy svitidel.

Osvétlovaci télesa v m.¢. 1.10 budou snesena a po provedeni stavebnich Gprav budou zpétné instalovana
dodavatelem osvétleni

Oslunéni
Stavebni Upravy nebudou mit zadny vliv na denni osvétleni vnitfnich prostor objektu. Okna se némeéni.

Nakladani s odpady

Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady. Stavajici stav zlstava zachovan.
Pravni Uprava:

Kromé legislativy na Gseku nakladani s odpady jsou dilleZité obecné zavazné vyhlasky Hlavniho mésta Prahy:
Pravni predpis hl. m. Prahy €. 5/2007
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Obecné zavazna vyhlaska, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, prepravy, tfidéni,vyuzivani a
odstrafiovani komunalnich odpadi vznikajicich na zemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim
odpadem (vyhlaska o odpadech).

Vyhlaska v § 2 stanovi:

svoz nebezpecného odpadu je svoz zajistény v pravidelnych intervalech na urc¢enych mistech osadkou specialniho
vozidla7) svozové spolecnosti,

i) sbérna nadoba je typizovana nadoba urcena k odloZeni sloZzek odpadu (tzv. popelnice, kontejner nebo
velkoobjemovy kontejner), ktera je ve vlastnictvi nebo ndjmu svozové spolecnosti. Ve sbérné nadobé jsou slozky odpadu
prechodné shromazdény do doby svozu. Specifikace sbérnych nadob je uvedena v pfiloze ¢.1 této vyhlasky,

Vyhlaska dale v § 6 a7 stanovi:

§6

Vlastnik objektu:

a) zajisti u svozové spolecnosti dostatecny objem sbérnych nadob na smésny odpad, doporuéeny objem
podle druhu objektu je uveden v pfiloze ¢.2 této vyhlasky,

b) umisti sbérné nadoby na smésny odpad v domovnim vybaveni v souladu se zvlastnimi predpisy13),

§7

Frekvence svozu odpadu

(1) V pripadé, Ze dispozi¢ni moznosti stalého stanovisté sbérnych nadob dle § 6 pism. b) neumoziuji umisténi
vétsiho poctu sbérnych nadob, je svoz provadén s frekvenci az 6x za tyden. V zastavbé rekreacnich objektd je ptipustny
sezénni svoz smésného odpadu v obdobi duben az fijen.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uZivani objektu a nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv na
zhorseni Ucinku stavby na hygienu a ochranu zdravi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pifed negativnimi ucéinky vnéjSiho prostiredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu v 1.NP, nejsou
ochrannd opatieni pred pronikanim radonu z podloZi navrzena.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu v 1.NP, nejsou
ochrannd opatieni pred bludnymi proudy navrZena.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba neni navrzena pro lokality s technickou seizmicitou, nejsou znamy blizké zdroje technické
seizmicity, tedy Zeleznice, silnic rychlostnich a dalni¢nich komunikaci apod.

d) ochrana pfed hlukem,
Proti hluku z vnéjsiho prostredi je objekt chranén stavajicimi obvodovymi sténami, do kterych se pfi
rekonstrukci nezasahuje a Spaletovymi okny, kterd budou repasovana.
Viz. pfedchozi kapitola B.2.10.

e) protipovodiova opatfeni,
Protipovodnova opatieni nejsou navrzena.

f) ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vliv poddolovani ani vyskyt metanu nebyly prokazany.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni stavebni Gpravou nijak dotéeno. Objekt je
napojen na kanaliza¢ni sit, vodovodni sit, sit elektrické energie, telefonni a datové pfipojeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové
ndroky na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu z Politickych vézn(, kde je mozZnost vjezdu prijezdem do
dvora objektu. Stavajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavebni Gpravou nijak dotceno.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stdvajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavebni Upravou nijak dotceno.

c¢) doprava v klidu,
Stavajici feseni dopravy v klidu objektu Narodohospodarského Ustavu zlstava zachovano.

d) pési a cyklistické stezky.
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor — rekonstrukce uvnitf objektu. Stavba se nedotykd pésich a
cyklistickych stezek.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf budovy.

b) pouzZité vegetacni prvky,
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvniti budovy.

c) biotechnicka opatreni,
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf budovy.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Ochrana ovzdusi: Nejsou navrzeny specidlni opatfeni. Stavebni prace musi byt provddény s maximalnim ohledem
tak, aby nezvySovaly prasnost a hlu¢nost v okoli stavby.

ZatiZeni hlukem:

Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uZivani objektu a nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv
na zhorseni ucinku stavby na hygienu a ochranu zdravi.

Planované stavebni prace nebudou mit Zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Stavebni prace musi byt
provadény s maximalnim ohledem na omezeni hlu¢nosti vzhledem k okoln zastavbé.

Likvidace splaskovych a destovych vod: :
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Rekonstrukci vybranych prostor uvnitf objektu nevznikaji nové naroky na feseni splaskovych a destovych
vod.

Likvidace komundlniho odpadu: Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady.
Stavajici stav zlistava zachovan.

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Podrobné viz. B.8 Zasady
organizace vystavby.

Plda: Realizaci zdméru ionvestora nedojde k zaboru zemédélského plidniho fondu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichi, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Navrhovana stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Uvedena stavba je bez vlivu na izemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,
Dle pfilohy ¢. 1 zak. ¢. 100 / 2001 Sb. pfedloZzeny zdmér nenapliiuje Zadny se zamér( uvedenych v této
pfiloze a neni tak naplnén predmét posuzovani zaméra ve smyslu § 4 tohoto zakona - ve smyslu § 1 odst.
2 tohoto zakona uvedeny zamér nepodléha posuzovani.

e) v pripadé zamérl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Navrhovana stavba nespadd do zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.
Do feSeného Uzemi zasahuji bézna ochrannd pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

e Zakonem 274/2001, hlava VI, § 23
e Zikonem 458/2000 § 68

e Zikonem 458/2000 Sb.

e Zakonem p.670/2004 Sb

e Zakonem p.79/1957 Sh.

e Zakonem p.222/1994 Sh.

e Zakonem p.127/2000 Sh.

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi Vitavy.
V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné tizemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni

prostredi, neuvaddi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucdsti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostredi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatreni pro ochranu obyvatelstva nejsou vzhledem k charakteru stavby navrzena.

Stavba se nenachdzi v zénach havarijniho planovani.

Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze
nehlu¢né prace.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,
Potteba rozhodujicich stavebnich hmot pro vystavbu bude stanovena na zakladé vykazu vymér. Konkrétni
lokality odbéru vsech dil¢ich material(i pro stavbu si ur¢i dodavatel stavby.
Energetické a materialové naroky v pribéhu stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby minimalni a budou zavislé na
druhu provadéni praci, organizaci prace a intenzité stavebni ¢innosti. Stavenisté bude vyuZivano pro vlastni stavebni a
demoli¢ni prace, vnitrostavenistni dopravu, zazemi pracovnikl a pro drobné skladky materidlu.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni uvazovano odvodnéni stavenisté , neni uvazovana ochrana proti zateceni srazkové vody. V pripadé
nutnosti Ize pouzit stavajici dvorni vpust na trovni 1.NP dvora.

c) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavba, resp stavenisté, bude pfistupné pro zasobovani z mistni obsluzné komunikace v ul. Politickych véznd,
ktera usti do ulice Wilsonova. Stavba bude mit jeden vjezd/vyjezd skrze hlavni vstup do budovy. Vstup do budovy je
kontrolovany vratnici objektu 24 hodin denné. Pfi dopravé je nutné zohlednit omezenou sirku prijezdu cca 2,2m.
Napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté bude primo v misté realizovanych stavebnich Gprav.
e Voda
Pripojka vodovodu pro stavbu je uvazovana ze sousednich prostor m¢. 1.08 kuchnka. Odbér bude méren. Vybér
mista bude upresnén stavebni firmou a majitelem stavby na zakladé vzajemné konzultace.
Socidlni potfeby pracovnikd stavby budou pokryty chemickou wc burikou umisténou ve dvore objektu, ktera
bude dle potfeby vyvdzena. Predpokladané misto napojeni je uvedeno v situaci ZOV.
e  Elektricka energie
Stavenistni rozvod elektro nebude realizovany, pro napojeni potfebnych zafizeni bude vyuZito stavajicich rozvodu
elektro v m¢.1.10 ze stavajiciho rozvadéce RPO.1. Vybér mista bude upfesnén stavebni firmou a majitelem stavby na
zakladé vzajemné konzultace. Odbér bude méren. Predpoklddané misto napojeni je uvedeno v situaci ZOV.
e  Ostatni média
Telefon a telekomunikace bude zajisténa prostrednictvim mobilnich operatora.

Konecné feSeni pripojek inZenyrskych siti pro stavbu a zatizeni stavenisteé (tj. dimenze, misto napojeni na
vefejnou sit apod.) si uréi a zajisti povoleni vybrany dodavatel stavby se spravcem dané sité dle vlastnich mozZnosti a
vlastniho ZOV pred zahajenim stavebnich praci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vlastni stavenisté je vymezeno realizovanou stavbou a provizorné oplocenou plochou pro zafizeni stavenisté (viz
situace ZOV) na dvore objektu. Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce uvnitt objektu, bude mit vystavba
minimalni negativni vliv na okolni zastavbu. Dodavatel zajisti, aby odjiZzdé&jici mechanizace ze stavby neznecistovala
okolni prostory objektu a venkovni plochy, pfipadné je musi neprodlené uvést do plivodniho stavu. Dodavatel stavby
béhem realizace zachova pfistupnost obsluzné komunikace v ul. Politickych vézi.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojl a mechanizm( véetné
obsluhujici automobilové dopravy. S ohledem na umisténi stavenisté v blizkosti hlukové chranéné oblasti bude nutné
v pribéhu vystavby dodrZovat limitni hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Nejvyssi pripustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru jsou rovny:

-v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A).
Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provddény pouze
nehluc¢né prace.
Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouZivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy
v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Realizaci zdméru investora nedojde ke zméné odtokovych pomérd tzemi.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté bude od navazujicich prostor objektu oddéleno oplocenim a zifetelné oznaceno. Oploceni bude
realizovano v m¢. 1.16 hala, 1.06 foyer a na dvore objektu. Doporucuje se provedeni oploceni z OSB desek.
V dostatecném c¢asovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci bude v prostoru dotéeném stavbou nutno zajistit
vytyceni, identifikaci a zfetelné oznaceni stavajicich technickych siti. Stavajici technické sité a nové budované sité jako
soucast stavby bude nutno béhem vystavby respektovat a vhodnym zplsobem ochranit proti poskozeni.

Postup bouracich praci viz. B.1.f).

Vlivem stavby nedochazi ke kaceni drevin.

f) maximalni dodasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabor stavenisté je dan rozsahem stavenisté, ktery je uveden v situaci ZOV. Hranice stavenisté bude provizorné
oplocena systémovym oplocenim. Docasné a kratkodobé zabory nad ramec oploceného rozsahu stavenisté, konkrétni
velikost a ¢asovy Usek budou projednany se zastupci Narohospodarského Ustavu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavajici feseni bezbariérového pfistupu do objektu nebude v pribéhu stavby dotéeno.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrZovat zejména ustanoveni uvedenych zakon( a zakonnych opatreni:

e Zakon €.111/1994, o silni¢éni dopraveé (¢ast lll- Preprava nebezpeénych véci v silni¢éni dopravé) ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

e Zakon €.185/2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Vyhlagka MZP a Mzd 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Vyhlagka MZP381/2001,kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpad(i a seznamy odpad(i a
statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
(Katalog odpadl) ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Vyhlagka MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisd;

e Nafizeni vlady 197/2003, o Planu odpadového hospodafistvi CR

S odpady vzniklymi pfi provadéni bouracich praci bude nalozeno v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb. Plvodce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadU. Nelze-li
odpady vyuZit, potom zajistit zneskodnéni odpadu. Dale je podle §5 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema
nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnoZstvi a zplsobu nakladani s
odpadem. ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby nezZ jsou predany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé v prabéhu demolice budou na stavennisti tfidény a odvazeny na skladky nebo k recyklaci.
Hospodareni s odpady na plochach zatizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy véetné
manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je zapotiebi dbat na jejich technicky stav pro
snizeni UkapUl oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Nepredpoklada se, Zze demolované konstrukce ani zemina jsou kontaminované a je mozné je odvést na tomu
odpovidajici skladku. Recyklace stavajicich konstrukci na misté se s ohledem na malé mnozstvi vylucuje.

Stavba neobsahuje azbest, ani jiny nebezpecny odpad. V ptipadé zjisténi vyskytu nebezpecnych odpadi béhem
demolice, (NO- 1101309 — vyrobky z azbestocementu nebo jinych odpadl obsahujicich nebezpecné Iatky) je nutny
souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci pouZzit firmu, ktera tento souhlas vlastni. Pfi nakladani s odpady, které azbest
obsahuji, je nutné respektovat povinnosti uvedené v par. 35 zakona o odpadech a specifické podminky z hlediska
ochrany zdravi pti praci s azbestem uvedené v par. 21 nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb.
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Prehled predpokladanych odpadii pri demolici

Koéd odpadu Nazev druhu odpadu Zpus’ob’ , Odhavd g
. nakladani mnozstvi
Kategorie
(t)
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
o ik 2 0,10
N nebo jiné nebezpecné latky
0801 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01
0 11 2 0,10
(napf. vodou feditelné barvy)
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka 5
N rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 0,10
08 04 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod )
o) &slem 08 04 09 0,10
;4 0603 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel 1,2 0,10
150101
05 010 Papirové a lepenkové obaly 1 0,01
éS 0102 Plastové obaly 1 0,01
1501
05 0103 Drevéné obaly 1 0,02
(1)5 0104 Kovové obaly 1 0,01
1501 ,
05 0105 Kompozitni obaly 1 0,01
1501 .
05 0106 Smésné obaly 1 0,01
150107 .
0 Sklenéné obaly 1 0,01
150109 ,
0 Textilni obaly 1 0,01
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 12
N témito latkami znecisténé ’ 0,01
1502 02 Absorpcni Cinidla, filtraéni materialy (véetné olejovych
N filtrd jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné 1,2 0,01
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
150203 Absorpcni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a
L . o 1,2 0,01
0] ochranné odévy neuvedené pod cislem 15 02 02
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 12 500
0 keramickych vyrobkd neuvedené pod cislem 17 01 06 ! !
170201 Drevo 1 0,10
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Kéd odpadu Nazev druhu odpadu Zpusob | Odhad
. nakladani mnoZstvi

Kategorie

(t)
(0]
170202 sklo 1 0,01
(0]
170203 Plast 1 0,01
0
170302 Asfaltové smési (neobsahujici dehet) neuvedené pod 12 0,05
0 ¢islem 17 03 01 !
(1)7 0401 Mé&d, bronz, mosaz 1 0,01
17 04 02 Hlinik 1 0,01
(0]
3)7 0405 Zelezo a ocel 1 0,10
g 0407 Smésné kovy 1 0,01
1704 11
0 0 Kabely (bez nebezpecnych latek) neuvedené pod 1 005

éislem17 04 10 !
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (bez PCB
0 a nebezpecnych latek) neuvedené pod Cisly 17 09 01, 1,2 1,00
170902,1709 03
éO 0301 Smésny komunalni odpad 1,2 0,150
Vysvétlivky:

zpUsob nakladani:

1 — vyuZiti (jako palivo, regenerace, recyklace, véetné zpétného odbéru atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 — biologicka uUprava

kategorie odpadu:
O - ostatni
N — nebezpecny

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nebudou provadény.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
(zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu
vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu budou stanoveny vyjadienim odboru Zivotniho
prostredi MHMP ke stavebnimu povoleni .

Pti provadéni pripravnych praci budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost a prasnost ).

PFi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji oCiSténi pred vjezdem na verejné komunikace.
Dodavatel musi vzhledem k dané lokalité provadét kazdodenni uklid okoli stavenisté.

Hluk
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Predpoklada se, Ze demoli¢ni prace budou provadény v 7mi dennim pracovnim tydnu. V pracovni dny budou prace
probihat od 07.00 do 19.00 hod. O vikendech a ve svatcich od 8.00 do 19.00 hod. Dodavatel zvoli takové mechanismy,
jejichz parametry umozni jeji plnéni.

e Nejvyssi pFipustné hladiny hluku zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi ndsledné provadéci
predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni ¢init
potiebnd opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito
predpisy.

e  Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpis(;.

e  Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobcl stavebnich stroja tdaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét
opatreni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich praci v hlu¢ném prostredi ze zdravotnich divodd nezbytnymi
prestavkami.

Emise
Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpokladd znecisténi ovzdusi. Pfevaini vétcina stavebnich praci bude probihat
uvnitf objektu. Zhotovitel musi dodrzovat zejména zakon 201/2012 sb. o ochrané ovzdusi.

Vibrace

Maximalni pFipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vliady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. Nepredpoklada se poufZiti stavebnich
stroja s vibraénimi ucinky, které by méli negativni vliv na sousedni objekty a pozemni komunikace.

Prasnost
Zhotovitel je povinen provadét opatreni ke sniZeni prasnosti spocivajici v uzavieni oken a dvefi v prlibéhu
bouracich praci, u verejnych komunikaci a vnitfnich komunikaci v objektu pak jejich pravidelné ¢isténi v pripadé, Ze je po
nich veden stavebni provoz.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod
Vzhledem k rozsahu demolice se nepredpokladd znecisténi povrchovych a podzemnich vod. Zhotovitel musi
zejména dodrzovat tyto zakony a predpisy:

e Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zékon) ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Vyhlaska MZe428/2001, kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny
prace, které prichdzeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana. Vsichni pracovnici musi
pouZzivat predepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrZovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany
proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci

Zadavatel urci koordinatora BOZP. Stavba vyzaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni stavby podle § 14 zakona ¢.
309/2006 Sb. Investor stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potifebam
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

PFi provadéni praci je tfeba dodrzovat zdkladni pravidla BOZP. Zvlasté pak respektovat:
e  Zikon 262/2006 Sh. zdkonik prace

e NV 378/2001 Sb. PoZadavky na bezpecény provoz stroju, zafizeni a naradi

e NV 375/2017 Sb. Bezpecnostni znacky a signaly
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e NV201/2010Sb.  Pracovni Urazy
e NV 495/2001 Sb. bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredkd

e Zakon ¢. 561/2004 Sb.Zakon o predskolnim, zékladnim, stfednim, vy$sim odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon)
e Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Urazi déti, Zaku a student(
e NV 101/2005 Sb. Podrobnéjsi poZzadavky na pracovisté a pracovni prostiedi
e Vyhl. 48/1982 Sh. PoZadavky na bezpecnost prace technickych zafizeni
e Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni
e NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

e NV 362/2006 Sb. BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky

e  Predpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

e  Zakladni predpis pro BOZP v podminkach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
e Vyhodnoceni Urazovych rizik s opatrenimi k jejich prevenci

e  Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredk(

e  Opatieni vzhledem k pracovnim traztim, vedeni evidence urazl

e  Plan opatfeni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

e  Mistni predpisy pro zajisténi poZarni ochrany

e  Mistni pfedpisy pro ochranu obyvatelstva

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Vystavba nebude mit vliv na okolni stavby v souvislosti s bezbariérovym uzivanim.

m) zdasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Stavba, resp stavenisté, bude pristupné pro zasobovani z mistni obsluzné komunikace v ul. Politickych vézna,
ktera usti do ulice Wilsonova. Stavba bude mit jeden vjezd/vyjezd skrze hlavni vstup do budovy. Vstup do budovy je
kontrolovany vratnici objektu 24 hodin denné. Pfi dopravé je nutné zohlednit omezenou Sifku prijezdu cca 2,2m.

Dodavky material(, konstrukci a zafizeni sméfované na stavenisté budou probihat pribézné. Logistikou bude
zajisténo, aby se vozidla stavby nehromadila na verejnych komunikacich.

Trasy nakladni dopravy v SirSim méritku véetné jejich povoleni si urci a zajisti generalni dodavatel stavby
v souvislosti s vlastnim vypracovanym ZOV (v zavislosti na konkrétnim umisténi sklddek, odbérnych mist materialu
apod.). Pro stavbu se predpoklada vyuzZiti automobil do hmotnost 3,5t.

Pfipadné potfebné vyjimky, schvaleni dopravnich tras a event. opatfeni na téchto trasdch bude pfed zahdjenim
stavby odsouhlaseno pfislusnymi DOSS, pripadné dalsimi Ucastniky stavebniho Fizeni.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti projednd dodavatel stavby sdm v ramci své vyrobni pfipravy stavby s nezbytnou
navaznosti na harmonogram praci.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pti vystavbé apod.,

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialQ, konstrukci a
zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

Stavenisté uvnitf budovy bude jasné vymezeno a oznaceno. Stavenisté bude nepfistupné tretim osobam. Toto
bude zajisténo oplocenim vymezeného prostoru v m¢.1.06, 1.16 a na dvore objektu. Oploceni bude bezpecné pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Vlastni misto stavby bude trvale uzavieno a to i béhem dne, aby bylo
zamezeno vstupu nepovolanych osob. VSichni pracovnici zhotovitele musi dodrzovat rezim zamykani vstupu do prostor
stavenisté.

Dodavatel stavby béhem realizace zachova prichodnost vjezdu do dvora objektu.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem, apod., k ohroZovani
bezpecnosti vnitfniho provozu objektu, k znecistovani vnitfnich komunikaci, a stejné tak pozemnich komunikaci a
ovzdusi.

Béhem stavby musi byt zajistén pfistup k prilehlym stavbam a pozemkdm, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zarizenim. Podle platnych predpis zajisti zhotovitel poZarni zabezpecdeni a ostrahu stavenisté.
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0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy.”

Rozdéleni vystavby do zakladnich etap (viz tab.)

Ozn. | Prehled praci v dané etapé Odhadované

etap Terminy

1 Pfipravné prace — vyklizeni, demontaz vnitifniho vybaveni 1 tyden

2 Odstranéni naslapné vrstvy podlahy, drazky v podlaze a 3 tyden
sténach pro elektroinstalaci

3 Provedeni nové naslapné vrstvy, oprava omitek 7 tyden

4 Vymalba, dokoncovaci prace (PSV) 8 tyden

Celkova doba vystavby je odhadovana na cca 8 tydn(.

Pozn.

Tato ¢ast dokumentace, ktera popisuje zakladni koncept ZOV, slouzi pro ucely stavebniho povoleni a nenahrazuje
dodavatelskou dokumentaci ZOV provedenou vybranym dodavatelem stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohosparské resni neni navrzeno.
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