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B. Souhrnnd technickd zprdva

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

charakteristika Uzemi a stvebniho pozemku

Budova Narodohospodarského Ustavu je situovdna v katastralnim Uzemi hlavniho mésta Prahy, kat. Uzemi Nové
Mésto.

Objekt lezi na obdélnikové parcele ¢.62 orientované severo-jizni osou do ul. Politickych vézid. Severni a jizni
fasady jsou navazany na sousedici objekty. Zapadni fasada je orientovana do ulice Politickych véznud. Vychodni fasada je
orientovana do vnitrobloku s dale navazujici budovou Statni tiskarny cenin.

zastavéné Uzemi a nezastavéné tzemi
Parcela se nachazi v zastavéném uzemi historického centra Prahy. Obdélnikova parcela je po obvodu
zastavéna, uprostied parcely je nezastfesend dvorana.

soulad navrhované stavby s charakterem uzemi
Stavebni Upravy budou provedeny ve vnitfnich prostorach stavajiciho objektu. Charakter tzemi nebude
navrhovanou stavbou nijak dotcen.

dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Parcela se nachazi v zastavéném uzemi historického centra Prahy. Obdélnikova parcela je po obvodu
zastavéna, uprosttfed parcely je nezastfeSend dvorana.

Druh pozemku:  zastavéna plocha a nadvofi

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou tUzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem,

Dle platného tzemniho planu se pozemek nachazi ve funkéni ploSe vSeobecné smisené (SV). Plochy vseobecné
smiSené (SV) jsou Uzemi s hlavnim vyuZzitim:

Plochy pro umisténi polyfunkcnich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro bydleni, obchod,
administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby pri zachovdni polyfunkénosti tzemd.

Pripustné vyuZiti: Polyfunkcni stavby pro bydleni a ob¢anské vybaveni v souladu s hlavnim vyuZitim, s prevazZujici
funkci od 2. nadzemniho podlazi vyse (napr.: bydleni i administrativa v pripadé vertikdlniho funkéniho clenéni
s obchodnim parterem), obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 8 000m?, stavby pro
administrativu, kulturni a zabavni zafizeni, Skoly, skolskd a ostatni vzdéldvaci a vysokoskolskd zarizeni, atd.

Jedna se o stavebni Upravu, pti které se zachovava stavajici vyuziti uzemi (objektu) pro funkci Skolskou a
ostatniho vzdélavani.

Ucel navrhované stavby je v souladu s platnym Gzemnim planem, viz predchozi odstavec. Pozadavky na vyuZiti
Uzemi jsou dodrzeny.

Jednd se o stavebni Upravu, pfi které se zachovava vnéjsi pldorysné i vySkové ohranieni objektu. Stavebni
Upravy nejsou v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.
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B. Souhrnnd technicka zprdva

enovazne né.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tuprav podminujicich zménu uzivani

stavby,
Jedna se o stavebni Upravu, pri které se zachovava stavajici vyuziti objektu pro funkci Skolskou a ostatniho

vzdeélavani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani Gzemi,
Stavba nevyzaduje udéleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani izemi dle vyhl. €. 501/2006 Sb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,
Stavba nebyla realizovana ve stanovené |h(té 2 let od vydani souhlasu s povolenim ohldseného zaméru.
Dokumentace byla projednana s nize uvedenymi dotéenymi orgdny opétovné. Pfedchozi podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ( statni spravy byly zapracovany do dokumentace.
Tato dokumentace byla projednana s dotéenymi organy:

e Hygienicka stanice hl. m. Prahy, ktera vydala souhlasné stanovisko ¢.j. HSHMP 16346/2022 ze dne
28.3.2022 za predpokladu splnéni podminky: Pfed zapocetim uZivdani musi byt HSHMP predloZen
doklad o funkcnosti a sefizeni vzduchotechnického zafizeni doklddajici, Ze toto zafizeni zajistuje
dostate¢nou vyménu vzduchu v jednotlivych prostorech.

e Magistrat hl. m. Prahy, Odbor pamatkové péce, ktery shledal zdmér pfipustny bez podminek. ¢j.
MHMP 1358208/2016 ze dne 5.8.2016.

e Magistrat hl. m. Prahy, Odbor péce o verejny prostor, Oddéleni Zivotniho prostiedi, ktery vydal
vyjadieni a sdéleni &.j. UMCP1/520569/21/0ZP/Ri ze dne 15.12.2021.

Zavazna stanoviska jsou soucasti dokladové casti.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

f) vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky priizkum apod.,
Pfed zahajenim tvorby dokumentace byly zpracovany nebo ziskany nasledujici prizkumy:
e  Zaméreni objektu, GEOline s.r.o., Vorsilska 3, Praha 1, 110 00, Praha, 08/2011

e Schebkav palac, Oprava studovny v knihovné Narodohospodaiského tstavu AV CR v.v.i. - Diléi vystup
rozpracovaného stavebné historického prizkumu €.p. 936/Il, Praha k.u. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr,
03/2016 mapuijici souvisejici prostory uli¢niho traktu u vstupu do knihovny m¢. 1.05 vstup, 1.06 foyer, 1.02
kanceldr, 1.03 studovna.

Na zakladé konzultaci a doporuceni zpracovatele SHP byly jednotlivé body SHP zapracovany do dokumentace
stavby. Podrobné jsou jednotlivé body popsany v architektonicko-stavebnim feseni.

e Restauratorsky prazkum prostor v knihovné CERGE — El, Schebk(v palac, Politickych véznu 7, ¢.p. 936, k.U. Nové
Meésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacdova, Praha 02/2016.
Restauratorsky prtizkum neprokazal zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby

e Doplrujici restauratorsky prizkum vymezenych lokalit v prostorach knihovny CERGE — El, Oprava studovny
v knihovné Narodohospodaiského tstavu AV CR v.v.i., Schebkilv palac, Politickych véziiu 7, €.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacovd, Praha 03/2016.
Restauratorsky prtizkum neprokazal zietelné vrstvy plvodni vyzdoby

e Prohlidky pfedmétného prostoru 21.8.2015, 13.4.2016, 15.7.2020, 13.10.2020
Podrobné v odstavci B.2.1.a), dle ¢asti dokumentace D.1.1. architektonicko stavebni ¢ast.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Pozemek je soucasti pamatkové chranéného Uzemi. Objekt se nachazi v historickém centru Prahy, které je od
roku 1992 zafazeno na seznam svétového kulturniho dédictvi UNESCO. Objekt je zafazen do pamatkové rezervace v hl.
mésté Praze., Natizenim vlady CSR ¢.66/1971 Sb. ze dne 21.7.1971 0 pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Parcely se nenachazi v poddolovaném tzemi.
Parcely se nachazeji v zaplavovém Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Rekonstrukce objektu nebude mit negativni vliv na okolni pozemky ani stavby.

Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uZivani objektu a nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv
na zhorseni Ucinku stavby na hygienu a ochranu zdravi.

Planované stavebni prace nebudou mit Zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Stavebni prace musi byt
provadény s maximalnim ohledem na omezeni hlu¢nosti vzhledem k okolni zastavbé.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Realizaci zdméru investora nedojde ke zméné odtokovych pomérd tzemi.

j) poZadavky na asanace, demolice, kidceni dievin
Rozsah bouracich praci

Regené prostory se nachazeji v piizemi v severni &asti uliéniho traktu budovy s pfimou vazbou na hlavni vstupni
lobby. Rekonstrukce se omezuje na prostory vstupu, foyer knihovny, ucebny a navazujicich provoznich prostor — cajové
kuchyriky, komory I. a Il. a schodisté.

Pfed zapocetim stavebnich praci dojde k odborné demontazi osvétlovacich téles piivodnim dodavatelem.

Po vyklizeni, uvolnéni, odpojeni od rozvodu stavajici uéebny, tiché ucebny, foyer knihovny a navazujicich
provoznich prostor - cajové kuchyriky, komory I. a Il a ochranéni pfistupovych cest a stavajicich rozvod( pred
poskozenim za¢nou stavebni prace vybouranim neplvodnich pri¢ek a dvefi. Dojde k odstranéni stavajicich rozvodi
vzduchotechniky a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Bude provedena demontaz vybaveni zafizovacich
predmétd.

Zachovavaji se hlavni rozvody ZTI, rozvody vytapéni véetné otopnych téles, trasy vzduchotechniky v prostoru
schodisté 1.09.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

Po kompletnim rozkryti stavajici podlahy v mistnosti u¢ebny 1.03 bude posouzena moznost snizeni Urovné
podlahy. Pfiblizné ve stfedu dispozice mistnosti je lokalizovano zhlavi ZB sloupu (sonda €.2), jeho? horni hrana
neumoznuje celkové snizeni podlahy o 190mm. Na zakladé zjiSténi je navrzeno snizeni nivelity podlahy vm.¢. 1.03 o
40mm. V mistnosti 1.02 a v ¢asti mistnosti 1.03 pred prosklenymi dvefmi bude snizena nivelita podlahy o 190mm (stav
kolem roku 1941).

V mistnosti vstupu 1.05, foyer 1.06, 1.07 komory I., kuchyriky 1.08 bude odstranéna kompletni skladba podlahy
a Cast nasypu. Dojde k odstranéni stavajicich vyrovnéavacich schodistovych stupnt do studovny v zadni ¢asti foyer. V
prostoru foyer knihovny dojde k odstranéni neplvodniho nastfiku stén a stropu.

Budou provedeny stavebni otvory zejména pro nové vedeni vzduchotechniky, ZTl, chlazeni, elektro. Pro nové
vedeni budou pouZity v co nejvétsi mite stavajici trasy. Nové prostupy budou vrtany a drazky tras rozvodu frézovany pro
sniZzeni ztrat plvodniho zdiva a ploch jemnych hlazenych omitek. Dojde ke zhotoveni novych skladeb podlah. Bude
provedena repase historickych oken a prosklenych stén, budou provedeny historické kopie dvefti. Dale budou zhotoveny
nové konstrukce podlah, instalace zatizovacich predmét(, dvefi, bude provedena repase oken a konecné povrchové
Upravy- stérky, malby. Budou provedeny naslapné vrstvy podlah (parkety, teraco, keramicka dlazba). Nakonec budou
provedeny zamecnické a ostatni vyrobky.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové dokumentace.

Kdceni drevin

Jedna se o rekonstrukci uvnitt stavajici budovy.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k
plnéni funkce lesa
Realizaci zaméru investora nedojde k Zadnym zaborim zemédélského padniho fondu ani pozemkl uréenych k
plnéni funkce lesa.

1) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Stdvajici napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu neni stavebni Upravou nijak dotéeno.
Napojeni na technickou infrastrukturu:
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf objektu. Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni.
Regeni technické infrastruktury je detailné popsano v jednotlivych technickych zpravach ¢asti:
D.1.4.A. Zdravotné technické instalace,
D.1.4.B. Vzduchotechnika,
D.1.4.E. Silnoprouda elektrotechnika,
D.1.4.F. Slaboprouda elektrotechnika.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu z Politickych véznd, kde je moznost vjezdu prlijezdem do dvoru
objektu.

Bezbariérovy pfistup ke stavbé

Vstup do objektu je stavajici. V ulici Politickych vézniu je veden stavaji chodnik pro pési, ze kterého se vstupuje
hlavnimi dvefmi do objektu. Vstup do feSenych prostor se nachazi v levé ¢asti vstupniho lobby. Pfistup do reSenych
prostor je realizovan bez vyskovych rozdil(. Stavajici historické dvere do prostor knihovny budou repasovany, ale
vzhledem k historické hodnoté nebudou provedeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,
V dobé zpracovani této dokumentace nebyly znamy zadné vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a
podminujici stavby a jina opatfeni v dot€eném Gzemi. Pro provoz objektu budou vyuzity stavajici inzenyrské sité.

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Rekonstrukce objektu probéhne na pozemcich vlastnika. Jedna se o pozemek par. ¢. 62. Sousedni
pozemky nebudou stavbou dotceny.
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Seznam pozemk a staveb, na kterych se demolice provadi (dle katastru nemovitosti)
vyméra druh stavba
C.parcely vlastnické pravo [m2] pozemku zpUsob ochrany
62 Narodohospodaisky Ustav Av Cr, V. V. | 1547 zastavéna pamatkové |-
., Politickych vézrii 936/7, Nové plocha a chranéné Uzemi,
Mésto, 11000 Praha 1 nadvori pam. rezervace -
budova, pozemek v
pamatkové
rezervaci, nemovita
kulturni pamatka

o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

a)

Realizaci stavby nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

7 7

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné

technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednd se zménu dokoncené stavby.
Regené prostory se nachazeji v pfizemi v severni &asti uliéniho traktu budovy s pfimou vazbou na hlavni

vstupni lobby. Rekonstrukce se omezuje na prostory vstupu, foyer knihovny, ucebny a navazujicich provoznich
prostor — ¢ajové kuchynky, komory I. a Il. a schodisté. Pfistup je veden pres vstupni prostor s kontrolovanym
elektronicky zabezpecenym rezimem vstupu do prostor foyer. Z foyer vedou 2 vstupy do knihovny a 2 vstupy do
studovny. Studovna a ticha studovna jsou propojeny dvermi. V suterénnich prostorach bude realizovan pouze
napajeci kabel elektroinstalace vedouci z hlavniho rozvadéce (v misté pod hlavnim vstupem do budovy) pres
skladové prostory a dale do feSenych prostor prizemi.

V dotéenych prostoridch byl proveden stavebné historicky prizkum, jehoZz zavéry jsou zohlednény do

stavebni ¢asti dokumentace.

Schebkdv palac, Oprava studovny v knihovné Nérodohospodaiského Ustavu AV CR v.v.i. - Dili vystup
rozpracovaného stavebné historického prizkumu &.p. 936/Il, Praha k.u. Nové Mésto, Mgr. Ladislav Valtr,
03/2016

Stavebné historicky prizkum je soucasti projektové dokumentace.
Na zakladé konzultaci a doporuceni zpracovatele SHP byly jednotlivé body SHP zapracovany do dokumentace
stavby. Podrobné jsou jednotlivé body popsany v architektonicko-stavebnim reSeni.
Vytah zasadnich bodu:
Repase oken — postupovano dle technologického postupu pti obnové obdobnych oken v objektu
Prosklend sténa do studovny 1.03 - Prosklena sténa s vloZzenymi dvoukfidlymi dvefmi s pllkruhovym
nadsvétlikem. Prvek urceny k repasi a zachovani na misté.
Repase plnych dvetido 1.02, 1.03, 1.04 - Dvere jednokfidlé ramové konstrukce s pétici nestejné velkych
vyplIni na kfidle. Zavéseny na trojici zadlabavanych zavésid zakonéenych vyzlabkem, kuzelovitym stocenim, na
jehoZz vrcholu je kulicka se Spickou. Zaruben je hranolova s profilovanymi obloZzkami po obou stranach.
Uzavirani reSeno zadlabavanym zamkem. Dvere do 1.03, 1.08 budou repasovany - prodlouzena délka kridla dle
nové nivelity podlahy v m¢. 1.03. Dvere do mistnosti 1.02 budou provedeny jako historicka kopie dvetri
stavajicich.
Uprava nivelity podlahy v m¢&.1.02 - snizeni podlahy na ptivodni nivelitu po roce 1890, odstranéni podlahovych
vrstev cca 0 170mm pod Uroven stdvajici podlahy. Po kompletnim rozkryti stavajici podlahy v mistnosti ucebny
1.03 bude posouzena moznost snizeni Urovné podlahy. Priblizné ve stfedu dispozice mistnosti je lokalizovano

Dokumentace pro stavebni fizeni a dokumentace pro provedeni stavby
Oprava studovny v knihovné Narodohospodaiského tstavu AV €R v.v.i.

6/27



B. Souhrnnd technickd zprdva

b)

zhlavi ZB sloupu (sonda €.2), jehoz horni hrana neumoZiiuje celkové snizeni podlahy dle mistnosti 1.02. Na
zakladé zjisténi je navrZeno snizeni nivelity podlahy v m.¢. 1.03 0 40mm. V mistnosti 1.02 a v ¢asti mistnosti
1.03 pred prosklenymi dvefmi bude snizena nivelita podlahy o 170mm (stav po roce 1890).

V pribéhu rekonstrukce budou stavebni prace probihat za dozoru statni pamatkové péce, autorského
dozoru architekta, technického dozoru a zpracovatele stavebné historického prizkumu. Zmény oproti
projektové dokumentaci budou konzultovany s vySe uvedenymi.

V dotéenych prostordch byl proveden restauratorsky prizkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo
zfetelné vrstvy plvodni vyzdoby.
Restauratorsky prizkum prostor v knihovné CERGE — El, Schebkiv palac, Politickych véziiu 7, ¢.p. 936, k.U. Nové

Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machacova, Praha 02/2016.

Doplriujici restauratorsky prizkum vymezenych lokalit v prostorach knihovny CERGE — EI, Oprava studovny

v knihovné Narodohospodaiského tstavu AV CR v.v.i., Schebkilv palac, Politickych véziiu 7, &.p. 936, k.U. Nové
Mésto, 03/2016, ak. mal. Dominika Machadovd, Praha 03/2016.

Restauratorsky prizkum je soucasti projektové dokumentace stavby.

Restauratorsky prtizkum neprokazal v fesenych prostorach m¢. 1.02, 1.03, 1.05, 1.06 zietelné vrstvy ptivodni

s vz

vyzdoby. V jihovychodni ¢asti foyer 1.06 byly nalezeny stopové svétlé chromatické nalezy (sondy P1, P2), ze
kterych nelze stanovit spolehlivou identifikaci plvodniho barevného zpracovani. Stavebni zasahy do omitek
stén a stropl budou minimalizovany. Nové kabelové trasy elektroinstalace budou vedeny v co nejvétsi mire
ve stavajicich trasach.

Podrobné dle ¢asti dokumentace D.1.1. architektonicko stavebni ¢ast.
Byly provedeny sondy do podlah v mistnosti 1.02 (Sondy 07, 08), v mistnosti 1.03, 1.04 (Sondy 01, 02, 03, 04,
05, 06), v mistnosti 1.05, 1.06, 1,07 (Sonda 09)
Podrobny popis dle technické zpravy.

ucel uZivani stavby

Stavba slouzi pro vyuku. Prostory technicky nevyhovuji sou¢asnym narokdim na vyuku, studium a technické

vybaveni. Studovna ma kapacitu 8 studijnich mist bez PC a 2 studijni mista s PC. Na prostor studovny navazuje mistnost
malé studovny (budouci kancelare) s kapacitou 4 studijni mist bez PC a 1 studijniho mista s PC. Mobiliar a technické
vybaveni ucebny je moralné zastaralé. Jednd se o udrzovaci prace, které sméruji k zachovani pamatky a dale

k pfizplsobeni pozadavkim na soucasny provoz knihovny.

<)

d)

e)

f)

g)

trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkul na stavby a technickych

pozadavkul zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,

V ramci projednani dokumentace neni Zadano o vyjimky z technickych poZadavku na stavby ani
z pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek

dotéenych orgdnd,

Dokumentace slouzi k provedeni stavby.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd
Budova je vedena jako nemovita kulturni pamatka:
rejstfikové &islo Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR: 44558/1-1159

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek

a jejich velikosti apod.,

Cista podlaini plocha rekonstruovanych prostor 141 m?
Kapacita studovny 25 osob
Kapacita kancelare 4 osoby

Dokumentace pro stavebni fizeni a dokumentace pro provedeni stavby
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B. Souhrnnd technickd zprdva

h)

zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové

produkované mnoiZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Potfeby a spotfeby médii a hmot

Objekt je napojen na stavajici inzenyrské sité.

Prikaz energetické narocnosti budovy zpracovan nebyl. Stavebnimi Upravami v prostoru 1.NP se neméni
obvodovy plast. Zpusob vytapéni budovy se neméni. Nedochazi ke zvyseni energetickych narokl na vytapéni.

Nahrazuje se pouze nefunk¢ni zdroj chladu ve stavajici VZT jednotce.

Pro odvod tepelné zatéze prostor( studovny bude instalovan cirkula¢ni freonovy multisplit systém,
tvoreny tfemi vnitfnimi nasténnymi jednotkami a spole¢nym kondenzatorem, umisténym ve svétliku.

Bilance potfeby pitné vody
Jednad se o opravu studovny a premisténi dvou zafizovacich pfedmétl s napojenim na stavajici zdravo-
technické instalace. K navyseni potfeby vody nedojde.

Bilance odpadnich vod
Jedna se o opravu studovny a pfemisténi dvou zafizovacich pfedmétd s napojenim na stavajici zdravo-
technické instalace. K navyseni potfeby mnoZzstvi splaskovych vod nedojde.

Bilance destovych vod
Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce vybranych prostor uvnitf objektu — se bilance destovych vod
nemeéni.

Spotreba tepla/chladu

Jednotky stavajici vzduchotechniky maji topny vykon 14 kW (ndrokovano pfi venkovni teploté -12°C) a
chladici vykon 6,5kW .

Pro jednotku multisplit systém je deklarovan pozadovany instalovany chladici ptikon ve vysi 3,7kW.

Ohrev TeV bude zajistén elektrickymi zasobniky TV o objemu min. 5 |, které budou osazené, jeden pod
kuchyniskym dfezem a druhy pod umyvadlem. Kazdy EZ bude instalovéan s pfikonem 2kW, 1/N/PE~230V.

Bilance prikon a spotieba el. energie
Z vykonové bilance dle znadmych pfikoni vyplyva pozadavek na soudoby pfikon Ps=14,3 kW tj. I,= 21,7A.
Rozvadéc RP0.2

Odbér P; (kW) soudobost B P (kW)
Osvétleni 2,2 0,8 1,8
Zasuvky 4,8 0,6 2,9
P.C. 5,2 0,7 3,6
Technologie CHL 3,5 1,0 3,5
Technologie SLP 1,0 0,5 0,5
Technologie ZTI 4,0 0,5 2,0
Soucet 20,7 kW 14,3 kW

Vypoctovy proud pfi 3+PE+N a cos ¢ = 0,95 |, = 21,7A
Jisténi v rozvadé¢i RH -3 x 25 A/B

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi

Odpad

Rekonstrukce stdvajicich prostor nebude mit vliv na zménu produkovaného mnozstvi odpadu. Provoz
objektu jako celku bude produkovat bézny odpad. Odpady budou v rdmci objektu tfidény na recyklovatelny a
smésny odpad.

Trida energetické naroc¢nosti budov

Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokonéené budovy dle
§7, odst. 2 rekonstrukce budov. Obdlka budovy neni ménéna z vice nez 25% celkové plochy obalky budovy.
Prikaz PENB neni nutné zpracovavat.

Dokumentace pro stavebni fizeni a dokumentace pro provedeni stavby
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i) zdkladni predpoklady vystavby - asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Rozdéleni vystavby do zakladnich etap (viz tab.)

Ozn. | Prehled praci v dané etapé Odhadované

etap Terminy

1 zafizeni stavenisté, bouraci prace 1 mésic

2 hruba stavba (zazdivky, vnitini délici konstrukce), konstrukce |2 mésice
podlah

3 hrubé vnitini prace, dokoncovaci prace (PSV), odstranéni 1 mésic
zarizeni stavenisté, uklid

Celkova doba vystavby je odhadovana na cca 12 tydnQ.

j) orientacni naklady stavby
Cenové naklady vystavby budou podstatnym kritériem pro vybér dodavatele stavby. Predbézny odhad
bude sdélen na pozadani.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FesSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Budova Narodohospodarského Ustavu je situovana v katastralnim Gzemi hlavniho mésta Prahy, kat.
Uzemi Nové Mésto. Parcela se nachdzi vzastavéném uUzemi historického centra Prahy. Obdélnikova
parcela je po obvodu zastavéna, uprostted parcely je nezastfeSend dvorana.
Objekt lezi na obdélnikové parcele ¢.62 orientované severo-jizni osou do ul. Politickych vézid. Severni a
jizni fasady jsou navazany na sousedici objekty. Zapadni fasada je orientovana do ulice Politickych vézn(.
Vychodni fasdda je orientovana do vnitrobloku s déle navazujici budovou Statni tiskarny cenin.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Stdvajici stav

Budova byla vystavéna dle ndvrhu arch. Ignace Ullmana v druhé poloviné 19. stoleti pro barona Schebka -
odtud je oznacovana jako Schebkiyv palac. Jedna se o stavbu vystavénou v historizujicim stylu s vyraznym
neorenesancnim tvaroslovim. Objekt je tfipodlazni s jednim podzemnim podlaZim a stfesni nastravbou

Prostory technicky nevyhovuji sou¢asnym naroktim na vyuku a studium. Studovna ma kapacitu 8
studijnich mist bez PC a 2 studijni mista s PC. Na prostor studovny navazuje mistnost malé studovny s kapacitou 4
studijnich mist bez PC a 1 studijniho mista s PC. Mobiliaf a technické vybaveni ucebny je moralné zastaralé.

e Vstupni prostor

Stdvajici vymalba, prosklené dvere jsou v dobrém stavebné-technickém stavu. Z provozniho hlediska je
nevhodné umistén turniket.

e Foyer

Z provozniho hlediska je nevhodné umisténa prepazka rozdélujici mistnost. Prosklené dvefe do studovny
jsou zakryty policovym systémem a jsou nefunkcni. Povrch stén a stropu je opatien nastfikem s nevhodnou
strukturou a barevnosti. Mozaikova dlazba je prekryta linoleem.Interiérové vybaveni je opotfebované a moralné
zastaralé.

e Studovna a ticha studovna

Z provozniho hlediska je nevhodné uzavren prichod prosklenymi dvefmi z foyer vzhledem k odlisné
nivelité podlahy. Zaroven jsou prosklena dverni kridla prekryta vzduchotechnickym potrubim, které zamezuje
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jejich otevreni. Povrch stén a stropu je opatfen nastrikem s nevhodnou strukturou a barevnosti. Na podlaze je
poloZen zatézovy koberec, ktery je znacné opotfebovany. Osvétleni mistnosti neni dostacujici, nefunguje 1 okruh
osvétleni. Vnéjsi okna vykazuji zavady - zatékani pri velkém desti, netésnost. Slaboprouda elektroinstalace je
vedena na sténdch.

e Provozni prostory — ¢ajova kuchyrnka a komory . a ll.

Do prostor komory 1. a kuchyriky jsou instalovany neplivodni ocelové zarubné s plnymi vostinovymi
dvernimi kridly. Naslapnou vrstvu podlahy tvofi neptvodni linoleum.

e Schodisté

V prostoru schodisté se nachazi pouze vzduchotechnické potrubi a stavajici jednotka vzduchotechniky.

Architektonické FeSeni

V dotéenych prostorach byl proveden stavebné historicky prizkum, jehoZz zavéry jsou zohlednény do
stavebni ¢asti dokumentace.

V dotéenych prostorach byl proveden restauratorsky prizkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo
zfetelné vrstvy plivodni vyzdoby.

Rekonstruované mistnosti budou zbaveny nanosu necitlivych rekonstrukci z pribéhu druhé poloviny 20.
stoleti.

Provozni a dispozi¢ni zmény jsou omezeny na nezbytné minimum. Vstupy do knihovny a studovny budou
obnoveny. Dojde k lokalnimu sniZeni nivelity podlahy studovny 1.03 o 170mm, tak aby bylo moZné otevrit
puvodni prosklenou sténu. Nefunkéni vstup z foyer do studovny bude zprovoznén. V prosklené sténé oddélujici
knihovnu a foyer budou doplnény chybéjici dverni vyplné.

Je navrzen presun kontrolovaného vstupu z prostoru zadveri do vstupni haly. Na vstupnich dvefich bude
umisténa ¢tecka karet, kterd umozni pristup pouze drziteldm. Dojde k optimalizaci provozniho rezimu knihovny a
studovny.

e Vstupni prostor

Rekonstrukce vstupniho prostoru zahrnuje odstranéni stavajiciho turniketu. Pfed vstupnimi dvefmi na

sténé bude umisténa ¢tecka Cipovych karet. Dojde k odstranéni dlazby a nové bude pouzito teraco.
e Foyer

Z prostoru foyer bude odstranéna prepazka uprostfed mistnosti. Budou zprovoznény prosklené dvere
spojujici foyer a studovnu a dvefe spojujici foyer s knihovnou budou doplnény o kopie prosklenych dvernich
kridel. Ze stén a stropli bude odstranén nastrik a dojde k obnové jemnych stukovych omitek. Stavajici vnitini
prosklené stény véetné kovani budou repasovany. Povrch bude opatien fladrem v plvodni barvé - odstin hnédé
bude odpovidat ostatnim vnitfnim vyplnim v objektu. Chybéjici dverni kfidla budou doplnéna kopiemi
v pivodnim provedeni a profilaci v€etné kovani. Povrchové rozvody elektroinstalaci budou zasekany. Dojde k
nahrazeni ptvodni skladby podlahy z PVC, dlazby, bet. mazaniny skladbou novou s naslapnou vrstvou tvofenou
teracem. Stavajici vyrovndvaci schodisté do studovny v zadni ¢asti bude odstranéno a nahrazeno novymi
Zulovymi stupni.

e Studovny
Z prostor studovny a tiché studovny (budouci kancelare) bude odstranén nevhodny mobiliar, koberce a
nastrik stén. Dojde k obnové jemnych Stukovych omitek. Povrchové rozvody elektroinstalaci budou provedeny
pod omitkou. Je navrzena nova skladba podlahy véetné naslapné vrstvy tvorené parketami. Budou repasovana
okna a dvere.

Stavajici Spaletova okna véetné kovani budou repasovana. Okna budou z venkovni strany opatfena podkladnim
natérem pro fladr v plvodni barvé — odstin hnédé bude odpovidat ostatnim okndim na fasadé objektu, z vnitfni
strany budou opatfeny bilym natérem v odstinu RAL 1012 . Vnitini okenice budou z venkovni strany (pfi uzavieni
pohledova strana z exteriéru) opatreny podkladnim natérem pro fladr v odstinu hnédé, z vnitini strany budou
opatreny bilym natérem v odstinu RAL 1012. Okenice budou z vnittni strany opatfeny zavorou (petlici)

s bezpecnostnim zamkem zamezujici vniknuti z ulice Politickych véznd v bilém provedeni RAL 1012.
Stdvajici kazetové dvere do m.c. 1.02 véetné kovani budou nahrazeny historickymi kopiemi a to
z dlivodu sniZeni nivelity podlahy. Povrch bude opatfen podkladnim natérem pro fladr v ptivodnim hnédém
odstinu - barva bude odpovidat ostatnim vnitfnim dverim v objektu. Stavajici prosklena sténa bude repasovana a
opatrena fladrem v barvé dle ostatnich prosklenych stén v objektu.
Stavajici rozvody vzduchotechniky budou odstranény a nahrazeny rozvody novymi v upravené trase. Nové
vzduchotechnické rozvody budou feseny pohledové.
Studovna bude vybavena 24 pracovnimi stoly s PC pro studenty,1 pracovnim stolem pro vyucujiciho,
doplnkovym mobilidafem a audio-vizualni technikou. Navazujici prostor 1.02 bude souZit jako kancelar, ktera
bude vybavena 4 pracovnimi misty. Mobiliaf neni soucasti dodavky stavby.
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e Provozni prostory — ¢ajova kuchyrika a komory 1. a ll.

V provoznich prostorach budou instalovany kopie historickych kazetovych dvefi s oblozkami v plvodni
profilaci a barevnosti véetné kovani. Budou rekonstruovany vnitini omitky a bude poloZena nova podlahova
krytina. Cast vnitfni nenosné pficky do komory I. bude snesena spolu s neptivodnimi ocelovymi zarubnémi a
dvernim kridlem. Do prostoru bude umisténa kopirka. V prostoru komory Il. bude umistén server. Kuchynka bude
vybavena novym kuchyriskym ndbytkem. Vybaveni neni soucasti projektu.

e Schodisté

V prostoru schodisté dojde k vyméné vzduchotechnického potrubi ve stavajici trase. Stavajici jednotka
vzduchotechniky zlistane zachovana. Do prostoru schodisté jsou dotazeny OPT kabely a pfipraveny pro protazeni
do pozadovanych pozic.

Provozné dispozicni feseni
Provozni a dispozi¢ni zmény jsou omezeny na nezbytné minimum. Hlavni vstupy do knihovny a studovny
zGstavaji zachovany. Nefunkéni vstup z foyer do studovny bude zprovoznén. V prosklené sténé oddélujici
knihovnu a foyer budou doplnény chybéjici dverni vyplné.
Je navrzen presun kontrolovaného vstupu z prostoru zadvefi do vstupni haly. Na vstupnich dvefich bude
umisténa Ctecka karet, ktera umozni pristup pouze drziteldm. Dojde k optimalizaci provozniho rezimu knihovny a
studovny.

Materidlové a barevné feSeni
Je podrobné popsano v ¢asti D.1.1. Architektonicko stavebni feseni.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Vyrobni technologie nejsou v objektu navrzeny.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

a) Zasady reSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné udajl o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Celkové feseni stavby vychazi ze stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni po novelizaci.

Dokumentace byla zpracovana dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb. Stavebni Upravy budou provedeny v souladu s touto vyhlaskou, to vsak
neznamend, Ze by stavajici Casti stavby, které nejsou provedeny vsouladu stouto vyhlaskou, byly odstranény,
demolovany, pripadné prestavény. Jednak se jednd o zménu stavby, kde tomu brani zavainé stavebné technické
dlvody, a proto nelze uplatnit vSechna ustanoveni této vyhlasky.

Jedna se predevsim o vstupy do studovny vedené pres dvé vyrovnavaci schodisté. Vzhledem k prostorovym
naroklm nelze realizovat bezbariérovou rampu. Obé schodisté jsou doplnéna o zdbradli v souladu s bezbariérovymi
pozadavky.

Stavebni Upravy a rekonstrukce objektu se netykaji feSeni pfistupu a bezbariérového uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
neprijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym
proudem, zranéni vybuchem a vloupani. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

Provozovatel objektu je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pti praci svych zaméstnanci i vSech osob,
které se v jeho prostorech s jeho védomim zdrzuji tj. napf. klientd, navstévnikd, dodavateld a dalSich osob. Tento
dokument urcuje zakladni podminky k zajisténi bezpecnosti pti uzivani stavby a dale obsahuje zakladni poZadavky na
dokumentaci, ktera musi byt pro provoz z hlediska BOZP vypracovana, co musi obsahovat a zakladni podminky
vzhledem k bezpecnosti, které je nutno pfi uzivani stavby dodrzovat. Je zakladem systému zajiSténi bezpecnosti pfi
provozu.
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Prehled platnych a nutnych predpisti a dokumentt
Predpisy obecné platné
Zakon 262/2006 Sb. zakonik prace

NV 378/2001 Sb. PoZadavky na bezpecény provoz stroju, zafizeni a naradi

NV 375/2017 Sb.  Bezpecnostni znacky a signaly

NV 201/2010 Sh. Pracovni Urazy

NV 495/2001 Sb. blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,

Cisticich a dezinfekcnich prostredki
Zakon ¢.561/2004 Sb. Zakon o predskolnim, zakladnim, stfednim, vyssim odborném a jiném vzdélavani

(Skolsky zakon)
Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Uraz( déti, zak( a student(
NV 101/2005 Sh. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
Vyhl. 48/1982 Sh. PoZadavky na bezpecnost prace technickych zafizeni
Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni
NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP
NV 362/2006 Sb. BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky

Predpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

Zakladni predpis pro BOZP v podminkach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
Vyhodnoceni Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Plan revizi, oprav a udrzby v objektu

Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredkt

Opatreni vzhledem k pracovnim urazlim, vedeni evidence urazu

Plan opatieni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

Mistni pfedpisy pro zajisSténi pozarni ochrany

Mistni predpisy pro ochranu obyvatelstva

PoZadavky na obsah a ndleZitosti mistnich predpist a ustanoveni

Zakladni predpis, ktery zpracovava provozovatel k zajisténi BOZP

Je zakladnim predpisem pro zajisténi bezpecnosti v mistnich podminkach provozovatele. Urcuje povinnosti a
odpovédnosti, které provozovatel musi dodrzovat, kontrolovat a odpovédné zajistovat. Obsahuje zejména:

Stanoveni zakladnich povinnosti pro statutarni organ, vedouci zaméstnance, podfizené zaméstnance.

Stanoveni vazeb pfi pfipadném pronajimani dil¢ich prostorud v objektu

ZpUsob zajisténi spravné péce o objekt a zafizeni v ném z hlediska BOZP

ZpUsob spravného zachazeni s nebezpecnymi materidly (napt. horlavé kapaliny, chemické latky, limitovana
brfemena, bezpecné skladovani, manipulace atp.)

Systém provadeéni skoleni a dalsSiho poucovani a Useku bezpecnosti, zplsob ovérovani znalosti, vedeni evidence
o Skolenich a zplsob ovérovani ziskanych znalosti

Systém zajistovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd

Systém zajisténi pracovné |ékarskych sluzeb a zajisténi prvni pomoci

Systém evidence pracovnich uraz(

ZpUsob zajisténi bezpecnosti praci cizich subjektl (napf. opravy, udrzba atp.), pfipadné pfi ¢innostech najemcl

Stanoveny rozsah dokumentace vedené na Gseku BOZP

Tento dokument muiZe byt zpracovan jako celek obsahujici i dale uvedené dil¢i dokumenty, nebo tyto dokumenty
mohou byt zpracovany samostatné

Aktualni seznam Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

Je zakladni dokument pro BOZP, ktery urcuje s jakymi riziky je mozné se pfi provozu setkat a jaka opatreni jsou
stanovena pro jejich omezeni. Obsahuje tedy vycet konkrétnich nebezpeci, kterd mohou nastat pfi béZznych ¢innostech
v objektu. Tento dokument je vZdy vyZzadovan predlozit pfi kontrole ze stany orgdni inspekce prace. Soucasné musi
také u kazdého jednotlivého rizika obsahovat opatfeni, jak se riziko co nejvice sniZzuje. Opatfeni jsou technicka,
organizacni a pomoci ochrannych prostredk. VSechny osoby, které se mohou do kontaktu s rizikem dostat s nim i
s opatfenimi musi byt prokazatelné seznameny.

Plan revizi, oprav a udrzby v objektu
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B. Souhrnnd technickd zprdva

Obsahuje rezim kontrol a revizi provozovanych zatizeni a vybaveni. Tyka se zafizeni elektrickych (napf. provadéni
revizi zafizeni, pfenosnych naradi atp.), plynovych, tlakovych, zdvihacich (provadéni revizi), kontrol strojd, pfistroja,
nastroju atp. VZidy je nutno dodrZovat zejména navody k obsluze.

Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd

Vychazi ze seznamu rizik vyskytujicich se v objektu a v ndvaznosti na NV 495/2001 Sb. stanovuje, jaké osobni
ochranné pracovni prostfedky se na kterou ¢innost musi pouZivat, jak se pfidéluji, eviduji, udrZuji a kontroluje jejich
pouzivani. Tyka se vSech provozovanych cinnosti.

Systém evidence pracovnich Urazl
Tento dokument urcuje kolik a kde budou vedeny Knihy evidence drobnych urazd, kdo zapisuje zaznamy, kdo
sepisuje zaznamy o Urazech zaméstnancut podle NV 201/2010 Sb., a jak se zdznamy ukladaji.

Plan opatfeni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

Tento dokument zpracovava provozovatel pro pfipad pozaru, vybuchu, technické havarie, nutné evakuace
v pfipadé ohroZeni z okoli atp. Mél by mit vazbu na obdobné plany mésta, pokud jsou vydany. Musi také respektovat
mozna rizika vyskytujici se v okoli (vyrobni podniky a jejich nebezpecné latky, cerpaci stanice PHL, zaplavové Gzemi atp.)

Mistni pfedpisy pro zajisténi pozarni ochrany

Tyto predpisy je provozovatel povinen zajistit s ohledem na kategorii poZarniho rizika, do niz je objekt zafazen
(bez zvyseného Ci se zvySenym pozarnim nebezpecdim) a na jejich zakladé vyvésuje dokumentaci poZarni ochrany,
provadi skoleni a odbornou pfipravu uréenych osob. Zde plati ustanoveni zakona o poZzarni ochrané ¢. 133/1985 Sb.
v platném znéni, vyhlasky 246/2001 Sb. o poZarni prevenci a také § 30 vyhlasky 23/2008 Sb.

Doporuceni ke smluvnim vztahdm

Pti pfipadném pronajimani objektu provozovateli se doporucuje do ndjemnich smluv podrobné a detailné
specifikovat vymezeni povinnosti a zavazk( smluvnich stran tykajicich se BOZP a poZarni ochrany. Ustanoveni typu napf.
,Najemce se zavazuje dodrZzovat platné predpisy na Useku BOZP a PO“ je v praxi obvykle nedostatecné.

Ostatni ustanoveni

Vyse uvedené dokumenty a doklady vypracovava (nebo nechava vypracovat) provozovatel objektu (uzZivatel
stavby) pro zajisténi bezpecného uzivani.

Jednd se o cely systém dokumentd, ktery je nutno pribézné kontrolovat a aktualizovat.

Je nutné, aby cely tento systém mél vnitfni vzajemné vazby a také, aby fungoval pro cely objekt jako systémovy

celek.

Tento plan BOZP, jak je uréen v tomto projektu, neni vlastni dokumentaci BOZP, ale slouzi jako zaklad pro jeji
vypracovani do konkrétnich podminek. Jeho naplin mize byt rovnéz dale rozsifena a doplnéna.

Opatreni v planu BOZP a dokumentech vypracovanych na jeho zakladé musi tvofit zaklad pro ¢innost
odpovédnych osob na Useku zajisténi bezpecnosti. Ty s nim musi byt prokazatelné seznameny a jsou povinny opatreni
v ném uvedena dodrzovat, kontrolovat a vyzadovat.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a) stavebni feSeni,

Jedna se o udrZovaci prace bez vétsich zasaht do nosnych konstrukci vyjma novych prostupl pro upravené
vedeni VZT potrubi a vétracich mrizek.

Budou provedeny stavebni otvory zejména pro nové vedeni vzduchotechniky, ZTl, chlazeni, elektro. Pro nové
vedeni budou pouZity v co nejvétsi mite stavajici trasy. Nové prostupy budou vrtany a drazky tras rozvodu frézovany pro
sniZeni ztrat plvodniho zdiva a ploch jemnych hlazenych omitek. Dojde ke zhotoveni novych skladeb podlah. Bude
provedena repase historickych oken a prosklenych stén, budou provedeny historické kopie dvefi. Dale budou zhotoveny
nové konstrukce podlah, dvefi, bude provedena repase oken a konecné povrchové tUpravy- stérky, malby. Budou
provedeny naslapné vrstvy podlah (parkety, teraco, keramicka dlazba). Nakonec budou provedeny zamecnické a ostatni
vyrobky. Prostory budou vybaveny mobiliarem. Mobiliaf neni soucasti dodavky stavby.

Staticky vypocet k prostuplm VZT je pfiloZen jako ptiloha této souhrnné technické zpravy.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

b) konstrukéni a materialové feseni,

Objekt je tfipodlazni s jednim podzemnim podlazim a stfesni nastravbou. . Konstrukcni systém objektu je sténovy
rozdéleny do 4 trakt( (uli¢ni, 2 bo¢ni a dvorni trakt) kolem venkovni dvorany. Objekt je ¢astecné podsklepeny v uli¢nim
traktu a dvornim traktu. Suterén smérem do uli¢niho traktu je 3,7m pod upravenym terénem. Zdivo je tvoreno z plnych
cihel a v suterénu je tvoreno smisenym cihelnym a kamennym zdivem. Stropy nad suterénem jsou z cihelnych kleneb.
Stropy nad 1np a stropy v misté chodeb podél dvorany jsou tvoreny cihelnymi klenbami. Stropy nad 1np, 2np, 3np jsou
pravdépodobné drfevéné tramové. Stfecha je pultova.

Svislé nosné konstrukce
Nové nosné stény nejsou navrzeny.

Jsou provedeny pouze nové konstrukéni prostupy pro VZT. Pro podchyceni novych prostupl VZT rozméru

400x400mm budou poufZity 2 ocelové nosniky L120/10 z obou lich stény vzajemné spojené pomoci plochych tyci

60x6mm. Pro kruhovy otvor bude pouZita ocelovd TR@G457x6,3mm na tloustku zdiva.

Vodorovné nosné konstrukce

Nové vodorovné nosné konstrukce nejsou navrzeny.
Nezasuje se do stavajicich vodorovnych nosnych konstrukci. Jsou provedeny pouze prostupy pro kabelovou trasu
elektroinstalace z 1.PP do 1.NP

Vertikdlni komunikace

Stdvajici betonové vyrovnavaci schody z mé. 1.06 foyer do m¢. 1.03 studovna budou odstranény. Nové
budou osazeny Zulové schodistové stupné. Na nové provedenou podkladni bet. mazaninu podlahy budou
vybetonovény stupné z prostého betonu C20/25 v pozadované vysce, na které se osadi do lepidla Zulové stupné.

Stavajici vyrovnavaci Zulové stupné v predni ¢asti foyer budou repasovany.

Hydroizolace - spodni stavba
Nové hydroizolace spodni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace spodni stavby.

Hydroizolace — vrchni stavba
Nové hydroizolace vrchni stavby nejsou navrzeny. Nezasahuje se do hydroizolace vrchni stavby.

Vnéjsi svislé konstrukce
Nové svislé konstrukce nejsou navrzeny. Nezasahuje se do vnéjsich svislych konstrukci.

Vnéjsi vodorovné konstrukce
Nové vnéjsi vodorovné konstrukce nejsou navrzeny. Nezasahuje se do vnéjsich vodorovnych konstrukci.

Vnitrni délici konstrukce
Nové vnitini délici konstrukce nejsou navrzeny.

Povrchové dpravy podlah

Dojde k vyméné kompletni skladby podlah véetné ¢asti nasypu. Pro vyrovnani podlahy bude pouzit na
separacni geotextilii novy ndsyp z porovitého kameniva z expandovaného jilu fr. 4-8mm, separecni PE folii,
roznaseci betonové mazanina C20/25 vyztuzenou ocelovou kari siti 150/4mm v ose desky dilatovana tl. 100mm.
Betonova mazanina bude ve stycich se sténami dilatovana, napt. podlahovymi pénovymi pasky. Odstranéni ¢asti
nasypu je provedeno z dlivodu zachovani stalého zatiZzeni na nosnou konstrukci. Nové skladby nebudou
pritéZovat stropni konstrukci.

Jako konecné naslapné vrstvy budou pouzity:

- Podlaha v mistnosti 1.02, 1.03, 1.04 - parketové vlysy, dub masiv 70x400x21mm skladané do

stromecku
- Podlaha v mistnosti 1.05, 1.06, 1,07 — teraco v dvoutonovém kropenatém efektu
- Podlaha v mistnosti 1.08 - keramicka dlazba 300/600mm rektifikovana s protiskluznosti R10.

Povrchové Upravy sténa a stropl
V dotéenych prostorach byl proveden restauratorsky prizkum, ktery neprokazal existenci souvislé nebo
zfetelné vrstvy plivodni vyzdoby.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

V prostoru foyer knihovny dojde k odstranéni neplvodniho nastfiku stén. Konecna povrchova uUprava
v prostorach studovny, kancelare, foyer, vstupu, komory bude jemna Stukova omitka zuslechténa hlazenim.
Povrch bude opatien vymalbou v odstinu dle vybéru architekta.

Okna a dvere

Okna
z venkovni strany bude opatfena podkladnim natérem pro fladr v pivodni barvé — odstin hnédé bude odpovidat
ostatnim oknlim na fasadé objektu, z vnitfni strany budou opatfeny bilym natérem v odstinu RAL. Vnitini Spaleta
bude z obou stran opatfena bilym natérem v odstinu RAL 1012. Porusené okenni tabule budou preskleny a
vytmeleny. Vnéjsi kamenny parapet a osténi boudou ocistény tlakovou vodou.

Vnitfni dfevéné okenice véetné kovani budou repasovany a opatifeny bilym natérem v odstinu RAL 1012.
Okenice budou z vnitfni strany opatfeny zdvorou (petlici) s bezpecnostnim zamkem ve stejném odstinu bilé RAL
1012

Prosklené stény

Stavajici vnitfni dfevéné prosklené stény véetné kovani a zarubni budou celkové repasovany. Povrch bude
opatren fladrem v plivodni barvé - odstin hnédé bude odpovidat ostatnim vnitfnim vypinim v objektu. Chybé&jici
dverni kfidla budou doplnéna kopiemi v plivodnim provedeni, materialu a profilaci véetné kopii kovani. Porusené
okenni tabule budou preskleny a vytmeleny. Dverni kiidla a bocni prosklené vyplné budou zaskleny
bezpecnostnim sklem. Vybrané vstupni dvefe budou opatfeny elektromechanickym zdmkem.

Dvere

Stavajici drevéné kazetové dvere a zarubné do m.¢. 1.02 a do 1.04 budou odstranény. Dvere do mistnosti
1.03 v zadni ¢asti budou repasovany. Dverni kfidlo bude nastaveno cca o 40mm z dvodu sniZeni nivelity
podlahy. Budou provedeny kopie stavajicich dfevénych kazetovych dvefi do mistnosti 1.02, 1.04, 1.08 vcetné
zarubni a repliky kovani (vzor dle dvefi ¢. 6209 mezi 1.02 a 1.03).

Povrch bude opatfen fladrem v plvodni barvé - odstin hnédé bude odpovidat ostatnim vnitfnim vyplnim
v objektu.

Dvete do studovny budou opatfeny elektromechanickym zamkem.

Podrobnéji jsou stavebni Upravy popsany v ¢asti D.1.1. Architektonicko — stavebni Feseni.

c¢) mechanickd odolnost a stabilita
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf objektu. Stavbou se nezasahuje do nosnych konstrukci objektu.
Jsou provedeny pouze nové prostupy pro VZT. Staticky vypocet k prostupim VZT je pfiloZzen jako pfiloha této souhrnné
technické zpravy. Nové nosné konstrukce nejsou navrzeny.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Nejsou navrzena technicka ani technologicka zafizeni

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Text v této kapitole je prevzat z ¢asti projektu PBR od Aleny Bilkové z biezna 2022.
Stavba spliiuje kritéria €l. 3.3a) €SN 73 0834 a v souladu s timto ¢l. a €l. 3.2. se jedna o zménu staveb skupiny .
Podrobné dle ¢asti dokumentace D.1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy dle §7,
odst. 2 rekonstrukce budov. Obalka budovy neni ménéna z vice nez 25% celkové plochy obalky budovy. Priikaz PENB
neni nutné zpracovavat.
Stavebnimi Upravami v prostoru 1.NP se neméni obvodovy plast. Zplisob vytapéni budovy se neméni. Napojeni
rekonstruovanych prostor na centralni otopnou soustavu objektu zlstava stavajici.
Nedochazi ke zvyseni energetickych narokd na vytapéni.
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reseni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady
reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani

Privod Cerstvého vzduchu je zajistén stavajicim VZT zafizenim. Strojni ¢ast stavajiciho vétraciho zafizeni nebude
méneéna, v ramci praci bude repasovana vcéetné zdroje chladu pro chladic¢ vzduchu v jednotce. Budou provedeny nové
vzduchovody do m¢. 1.02.1 ticha studovna a 1.02 kancelar.

Jednotky stavajici vzduchotechniky maji topny vykon 14 kW (narokovano pfi venkovni teploté -12°C) a chladici
vykon 6,5kW .

Pro odvod tepelné zatéze prostorl bude instalovan cirkula¢ni freonovy multisplit systém, tvofeny tfemi vnitfnimi
nasténnymi jednotkami a spoleénym kondenzatorem, umisténym ve svétliku.

Pro jednotku multisplit systém je deklarovan poZzadovany instalovany chladici prikon ve vysi 3,7kW.

e Vypoctové parametry vnéjsiho prostredi
Venkovni vzduch:
teplota zima min.: -12°C, abs.vlhkost zima: 1g/kg s.v.
teplota léto max.: 30°C, rel. vihkost 40% r.v.

e Navrhové parametry vnitiniho prostredi
Vnitfni parametry:
teplota v zimé min. 20°C (zajistuje UT), teplota v |été max. 26°C
vlhkost neni udrzovana

e Obsazenost ve vétraném prostoru

studovna 25 osob

kancelar 4 osoby
e Vnitfni tepelna zatéz:

tepelnd zatéZ od osvétleni 10 W/m?
e UvaZované vymény a mnozstvi vzduchu:

studovny 40 m3/hod a osobu
Vytdpéni

ZpUsob vytapéni budovy se neméni. Napojeni rekonstruovanych prostor na centralni otopnou soustavu objektu
z(stava stavajici.

Zasobovani studenou a teplou vodou
Ohrev TeV bude zajistén elektrickymi zasobniky TV o objemu min. 5 |, které budou osazené, jeden pod
kuchyrniskym diezem. Elektricky zasobnik bude instalovan s pfikonem 2kW, 1/N/PE~230V.

Kanalizace

Splaskové odpadni vody z dfezu budou svedeny pfipojovacim potrubim k odpadim, dale budou odpadni vody
svedeny do leZzaté kanalizace a jednotlivymi kanaliza¢nimi pfipojkami vyvedeny mimo objekt. Rekonstrukci budou
dotéeny pouze pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétu.

Elektricka energie
Z vykonové bilance dle zndmych pfikont vyplyva pozadavek na soudoby pfikon Ps=14,3 kW tj. I,= 21,7A.

Rozvadéc RPO.

Odbér P; (kW) soudobost B Ps (kW)
Osvétleni 2,2 0,8 1,8
Zasuvky 4,8 0,6 2,9
P.C. 5,2 0,7 3,6
Technologie CHL 3,5 1,0 3,5
Technologie SLP 1,0 0,5 0,5
Technologie ZTI 4,0 0,5 2,0
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Soucet 20,7 kW 14,3 kW

Vypoctovy proud pfi 3+PE+N a cos ¢ = 0,95 |, = 21,7A
Jisténiv rozvddé¢iRH -3 x 25 A/B

Oslunéni
Stavebni Upravy nebudou mit zadny vliv na denni osvétleni vnitfnich prostor objektu. Okna se neméni.

Osvétleni

Navrh osvétleni pracovnich prostor vychazi z kmenové €SN EN 12464-1, kde jsou uvedeny predepsané hodnoty
udrzované Em, pozadavky na oslnéni, max. jasy svitidel v dotéenych smérech, poZadavky na rovhomérnost a metodika
vypoctu vySe uvedenych parametrd.

Osvétleni je jiz realizovano dle navrhu firmy Lumir K¥iz, Namésti Miru 600/20, Praha 2 — Vinohrady, navrh vychazi
z normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor - Cast 1: Vnitini pracovni prostory a je
soucasti samostatné PD, véetné knihy svitidel.

Pokud dojde béhem realizace ke zméné osvétlovacich téles nebo jejich umisténi, zajisti dodavatel nové vypocty
osvétleni, které budou predloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Stdvajici osvétlovaci télesa v m.¢. 106, 1.05, 1.03, 1.02 budou snesena. Po provedeni stavebnich Uprav budou
zpétné instalovana. Osvétlovaci télesa v mistnosti 1.04, budou nové doddna spolu s nouzovymi svétly.

Odpady
Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady. Stavajici stav z(stava zachovan.

Pravni Uprava:

Kromé legislativy na Gseku nakladani s odpady jsou dlileZité obecné zavazné vyhlasky Hlavniho mésta Prahy:
Pravni predpis hl. m. Prahy ¢. 5/2007

Obecné zavazna vyhlaska, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni,vyuzivani a
odstranovani komunalnich odpad( vznikajicich na Uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim
odpadem (vyhlaska o odpadech).

Vyhlaska v § 2 stanovi:

svoz nebezpecného odpadu je svoz zajistény v pravidelnych intervalech na urc¢enych mistech osadkou specialniho
vozidla7) svozové spolecnosti,

i) sbérna nadoba je typizovana nadoba urcend k odloZeni sloZzek odpadu (tzv. popelnice, kontejner nebo
velkoobjemovy kontejner), kterd je ve vlastnictvi nebo ndjmu svozové spolecnosti. Ve sbérné nadobé jsou slozky odpadu
prechodné shromazdény do doby svozu. Specifikace sbérnych nadob je uvedena v pfiloze ¢.1 této vyhlasky,

Vyhlaska dale v § 6 a7 stanovi:

§6

Vlastnik objektu:

a) zajisti u svozové spolecnosti dostatecny objem sbérnych nadob na smésny odpad, doporuceny objem
podle druhu objektu je uveden v ptiloze ¢.2 této vyhlasky,

b) umisti sbérné nadoby na smésny odpad v domovnim vybaveni v souladu se zvlastnimi pfedpisy13),

§7

Frekvence svozu odpadu

(1) V pfipadé, Ze dispozic¢ni mozZnosti stalého stanovisté sbérnych nadob dle § 6 pism. b) neumozniuji umisténi
vétsiho poctu sbérnych nadob, je svoz provadén s frekvenci az 6x za tyden. V zastavbé rekreacnich objektl je pfipustny
sezonni svoz smésného odpadu v obdobi duben az fijen.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
Proti hluku z vnéjsiho prostredi je objekt chranén stavajicim obvodovym plastém z cihelného zdiva a stavajicimi
dvernimi a okennimi otvory.
Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uzivani objektu a nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv na
zhorseni Ucinku stavby na hygienu a ochranu zdravi.
\"74)
Nad ramec soucasného rozsahu budou pouzity tlumice hluku na pfivodnim potrubi.
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B. Souhrnnd technickd zprdva
Pozadovany atlum izolace je min. 20dB(A), predpokladané slozeni 60mm mineralni vata (objemové hmotnosti

cca 90kg/m3) s oplechovanim pozinkovanym plechem min. tloustky 0,6mm ¢i jina ekvivalentni skladba.
Izolovano bude potrubi od napojeni na stavajici tlumic hluku po konec tlumice hluku v mistnosti 1.06.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitt stavajiciho objektu v 1.NP, nejsou
ochrannd opatreni pred pronikanim radonu z podloZi navrzena.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce vybranych prostor uvnitf stavajiciho objektu v 1.NP, nejsou
ochrannd opatfeni pred bludnymi proudy navrzena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba neni navrZena pro lokality s technickou seizmicitou, nejsou znamy blizké zdroje technické seizmicity, tedy
Zeleznice, silnic rychlostnich a dalni¢nich komunikaci apod.

d) ochrana pfed hlukem,
Proti hluku zvnéjsiho prostredi je objekt chranén stdvajicimi obvodovymi sténami, do kterych se pfi
rekonstrukci nezasahuje a Spaletovymi okny, kterd budou repasovana.
Viz. pfedchozi kapitola B.2.10.

e) protipovodiova opatieni,
Protipovodinova opatreni nejsou navrzena.

f) ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vliv poddolovani ani vyskyt metanu nebyly prokazany.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni stavebni Upravou nijak dotceno. Objekt je napojen na
kanalizaéni sit, vodovodni sit, sit elektrické energie, telefonni a datové pfipojeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky
na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu z ulice Politickych vézni(, kde je moznost vjezdu prijezdem do dvora
objektu. Stavajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavebni Gpravou nijak dotceno.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stdvajici napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavebni Upravou nijak dotéeno.

c) dopravavklidu,
Stavajici reseni dopravy v klidu objektu Narodohospodarského Ustavu zlstava zachovano.
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B. Souhrnnd technickd zprdva
d) pési a cyklistické stezky.
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor — rekonstrukce uvnitf objektu. Stavba se nedotyka pésich a
cyklistickych stezek.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitt budovy.

b) pouzZité vegetacni prvky,
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitt budovy.

c) biotechnicka opatreni,
Jedna se o rekonstrukci vybranych prostor uvnitf budovy.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Ochrana ovzdusi: Nejsou navrzeny specidlni opatfeni. Stavebni prace musi byt provadény s maximalnim ohledem
tak, aby nezvySovaly prasnost a hlu¢nost v okoli stavby.

ZatiZeni hlukem:

Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uZivani objektu a nedochazi ke zménam, které by mohly mit vliv
na zhorSeni ucinku stavby na hygienu a ochranu zdravi.

Nad ramec soucasného rozsahu budou pouzity tlumice hluku na pfivodnim potrubi VZT. PoZadovany
Utlum izolace je min. 20dB(A), pfedpokladané sloZzeni 60mm mineralni vata (objemové hmotnosti cca 90kg/m3) s
oplechovanim pozinkovanym plechem min. tloustky 0,6mm ¢i jind ekvivalentni skladba. Izolovédno bude potrubi
od napojeni na stavajici tlumic¢ hluku po konec tlumice hluku v mistnosti 1.06.

Podrobné dle ¢asti dokumentace D.1.4.B Vzduchotechnika.

Planované stavebni prace nebudou mit Zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Stavebni prace musi byt
provadény s maximalnim ohledem na omezeni hlu¢nosti vzhledem k okolni zastavbé.

Likvidace splaskovych a destovych vod:
Rekonstrukci vybranych prostor uvnitf objektu nevznikaji nové naroky na rfeseni splaskovych a destovych

vod.

Likvidace komundlniho odpadu: Rekonstrukci vybranych prostor nevznikaji nové naroky na nakladani s odpady.
Stavajici stav zlistava zachovan.

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Podrobné viz. B.8 Zasady
organizace vystavby.

Puda: Realizaci zaméru investora nedojde k zaboru zemédélského plidniho fondu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti, ochrana rostlin a Zivocichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Navrhovana stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Uvedena stavba je bez vlivu na izemi Natura 2000.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,
Dle pfilohy ¢. 1 zék. €. 100 / 2001 Sb. predlozeny zamér nenaplfiuje Zadny se zaméra uvedenych v této
pfiloze a neni tak naplnén predmét posuzovani zamérl ve smyslu § 4 tohoto zakona - ve smyslu § 1 odst.
2 tohoto zakona uvedeny zdmér nepodléhd posuzovani.

e) v pFipadé zamérl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Navrhovana stavba nespada do zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.
Do feSeného Uzemi zasahuji béZna ochranna pasma inzenyrskych siti, ktera jsou definovana:

e Zakonem 274/2001, hlava VI, § 23
e Zikonem 458/2000 § 68

e Zakonem 458/2000 Sb.

e Zakonem p.670/2004 Sb

e Zakonem p.79/1957 Sbh.

e Zakonem p.222/1994 Sb.

e Zakonem p.127/2000 Sb.

Stavba se nenachdazi v zaplavovém tUzemi Vitavy.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné tzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni

prostiedi, neuvddi se informace k bodium a), b), d) a e), nebot jsou soucdsti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostredi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatreni pro ochranu obyvatelstva nejsou vzhledem k charakteru stavby navrzena.

Stavba se nenachdazi v zénach havarijniho planovani.

Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze
nehlucné prace.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,
Potieba rozhodujicich stavebnich hmot pro vystavbu bude stanovena na zékladé vykazu vymér. Konkrétni lokality
odbéru vsech dil¢ich materiald pro stavbu si uréi dodavatel stavby.
Energetické a materialové naroky v prabéhu stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby minimalni a budou zavislé na
druhu provadéni praci, organizaci prace a intenzité stavebni ¢innosti. Stavenisté bude vyuZivano pro vlastni stavebni a
demoli¢ni prace, vnitrostavenistni dopravu, zazemi pracovnikl a pro drobné skladky materialu.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni uvazovano odvodnéni stavenisté, neni uvazovana ochrana proti zateceni srazkové vody. V pfipadé nutnosti lze
pouZit stavajici dvorni vpust na Grovni 1.NP dvora.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu
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Stavba, resp. stavenisté, bude pfistupné pro zdsobovani z mistni obsluzné komunikace v ul. Politickych véznq,
kterd usti do ulice Wilsonova. Stavba bude mit jeden vjezd/vyjezd skrze hlavni vstup do budovy. Vstup do budovy je
kontrolovany vratnici objektu 24 hodin denné. Pfi dopravé je nutné zohlednit omezenou $itku préjezdu cca 2,2m.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté bude pfimo v misté realizovanych stavebnich Gprav.

e Voda

Ptipojka vodovodu pro stavbu je uvazovana z m¢. 1.02 studovna nebo 1.08 kuchyrika. Odbér bude méren. Vybér
mista bude upfesnén stavebni firmou a majitelem stavby na zakladé vzajemné konzultace.

Socialni potreby pracovnikl stavby budou pokryty chemickou wc bunikou umisténou ve dvore objektu, ktera
bude dle potreby vyvazena. Predpokladané misto napojeni je uvedeno v situaci ZOV.

e  Elektrickd energie

Stavenistni rozvod elektro nebude realizovany, pro napojeni potfebnych zafizeni bude vyuZito stavajicich rozvodu
elektro v prilehlych prostorech v m¢.1.09 schodisté a 1.10 knihovna. Vybér mista bude upfesnén stavebni firmou a
majitelem stavby na zakladé vzajemné konzultace. Odbér bude méren. Predpokladané misto napojeni je uvedeno
v situaci ZOV.

e  Ostatni média
Telefon a telekomunikace bude zajisténa prostfednictvim mobilnich operatord.

Konecné feseni pripojek inZzenyrskych siti pro stavbu a zafizeni stavenisté (tj. dimenze, misto napojeni na
verejnou sit apod.) si urdi a zajisti povoleni vybrany dodavatel stavby se spravcem dané sité dle vlastnich mozZnosti a
vlastniho ZOV pred zahajenim stavebnich praci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vlastni stavenisté je vymezeno realizovanou stavbou a provizorné oplocenou plochou pro zafizeni stavenisté (viz
situace ZOV). Vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce uvnitf objektu, bude mit vystavba minimalni negativni vliv na
okolni zastavbu. Dodavatel zajisti, aby odjizdéjici mechanizace ze stavby neznecistovala okolni prostory objektu a
venkovni plochy, pripadné je musi neprodlené uvést do plvodniho stavu. Dodavatel stavby béhem realizace zachova

pristupnost obsluzné komunikace v ul. Politickych vézn.

Okoli stavby bude v priibéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroji a mechanizm véetné
obsluhujici ndkladni automobilové dopravy. S ohledem na umisténi stavenisté v blizkosti hlukové chranéné oblasti bude
nutné v pribéhu vystavby dodrZovat limitni hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Nejvyssi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru jsou rovny:

- v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A).
Stavebni prace budou provadény v dobé od 7 °° - 19 °° hod. Mimo tuto dobu mohou byt provadény pouze
nehlucné prace.
Pro dodrzZeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouZivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy
v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Realizaci zaméru investora nedojde ke zméné odtokovych pomérd tizemi.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté bude od navazujicich prostor objektu oddéleno oplocenim a zietelné oznaceno. Oploceni bude
realizovano v m¢. 1.01 hala a mezi 1.06 foyer a 1.10 knihovna. Doporucuje se provedeni oploceni z OSB desek.
V dostatecném ¢asovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci bude v prostoru dotéeném stavbou nutno zajistit
vytyceni, identifikaci a zfetelné oznaceni stavajicich technickych siti. Stavajici technické sité a nové budované sité jako
soucast stavby bude nutno béhem vystavby respektovat a vhodnym zplsobem ochranit proti poskozeni.

Postup bouracich praci viz. B.1.f).

Vlivem stavby nedochazi ke kaceni drevin.

f) maximalni dodasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabor stavenisté je dan rozsahem stavenisté, ktery je uveden v situaci ZOV. Hranice stavenisté bude provizorné
oplocena systémovym oplocenim. Docasné a kratkodobé zabory nad ramec oploceného rozsahu stavenisté, konkrétni
velikost a ¢asovy Usek budou projednany se zastupci Narodohospodarského Ustavu.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavajici feseni bezbariérového pfistupu do objektu nebude v pribéhu stavby dotéeno.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrZovat zejména ustanoveni uvedenych zakon( a zakonnych opatreni:

e Zakon €.111/1994, o silni¢éni dopraveé (¢ast lll- Preprava nebezpeénych véci v silni¢éni dopravé) ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

e Zakon €.185/2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Vyhlagka MZP a Mzd 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadtl ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Viyhlagka MZP381/2001,kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpad(i a seznamy odpad(i a
statl pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
(Katalog odpadl) ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Viyhlagka MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjiich predpisd;

e Nafizeni vlady 197/2003, o Planu odpadového hospodafistvi CR

S odpady vzniklymi pfi provadéni bouracich praci bude nalozeno v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb. Plvodce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadU. Nelze-li
odpady vyuZit, potom zajistit zneskodnéni odpad. Dale je podle §5 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema
nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnoZstvi a zplsobu nakladani s
odpadem. ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zdkona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby nezZ jsou predany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé v prabéhu demolice budou na stavenisti tfidény a odvaZeny na skladky nebo k recyklaci.
Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy véetné
manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je zapotiebi dbat na jejich technicky stav pro
snizeni UkapUl oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Nepredpoklada se, Zze demolované konstrukce ani zemina jsou kontaminované a je mozné je odvést na tomu
odpovidajici skladku. Recyklace stavajicich konstrukci na misté se s ohledem na malé mnozstvi vylucuje.

Stavba neobsahuje azbest, ani jiny nebezpecny odpad. V ptipadé zjisténi vyskytu nebezpecnych odpadd béhem
demolice, (NO- 1101309 — vyrobky z azbestocementu nebo jinych odpadl obsahujicich nebezpecné Iatky) je nutny
souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci pouZzit firmu, ktera tento souhlas vlastni. Pfi nakladani s odpady, které azbest
obsahuji, je nutné respektovat povinnosti uvedené v par. 35 zakona o odpadech a specifické podminky z hlediska
ochrany zdravi pti praci s azbestem uvedené v par. 21 nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb.

Prehled predpokladanych odpadi pri demolici

Kéd odpadu Ndzev druhu odpadu Zpus?b, ,
. nakladdni

Kategorie

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo 5

N jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11 5

0] (napf. vodou reditelné barvy)

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka 5

N rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

0804 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod Cislem 5

0] 08 04 09

14 06 03 . vex . vox

N Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel 1,2

éS 010l Papirové a lepenkové obaly 1
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Kod odpadu Ndzev druhu odpadu Zpusrlnb, ,
; nakldadani
Kategorie
éS 0102 Plastové obaly 1
150103 Drevéné obaly 1
0]
150104 Kovové obaly 1
(0]
35 0105 Kompozitni obaly 1
150106 Smésné obaly 1
(0]
éS 0107 Sklenéné obaly 1
150109 Textilni obaly 1
(0]
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito 12
N latkami znecisténé !
Absorpéni Cinidla, filtracni materidly (véetné olejovych filtrQ
150202 .. o~ . v : . x vevix s
N jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé 1,2
nebezpecnymi latkami
150203 Absorpéni Cinidla, filtrani materidly, Cistici tkaniny a ochranné 12
0] odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02 !
17 0106 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
. . . Y 2
N vyrobkl obsahujicich nebezpecné latky
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 12
0] vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06 !
170201
Dfevo 1
(0]
17 02 02
kl 1
0 Sklo
170203
Plast 1
0 as
170204 Sklo, plasty a drevo obsahujicich nebezpeéné latky nebo 5
N nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 02 Asfaltové smési (neobsahujici dehet) neuvedené pod Cislem 12
(0] 170301 !
g 0401 Méd, bronz, mosaz 1
2)7 0402 Hlinik 1
170405 Zelezo a ocel 1
(0]
g 0407 Smésné kovy 1
1704 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné 12
N latky !
1704 11 Kabely (bez nebezpecnych latek) neuvedené pod Cislem17 04 1
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Kod odpadu Ndzev druhu odpadu Zpus?b, ,

; nakldadani
Kategorie
0 10
’{17 0603 Jiné izola¢ni materialy, které nebezpecné latky 2
17 06 04 Izola¢ni materialy (bez obsahu azbestu a nebezpecnych latek) 12
0 neuvedené pod ¢&isly 17 06 01 a 17 06 03 !
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry (neznecisténé nebezpecnymi 12
0 latkami) neuvedené pod Cislem 17 08 01 !
17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich

e . g Y 2

N a demoli¢nich odpadl) obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (bez PCB a nebezpecnych 12
(0] latek) neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 !
(2)0 0301 Smésny komunalni odpad 1,2

Vysvétlivky:

zpusob nakladani:

1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace, véetné zpétného odbéru atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 — biologicka Uprava

kategorie odpadu:
O - ostatni
N — nebezpecny

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nebudou provadény.

j) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé,

Dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
(zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu budou stanoveny vyjadienim odboru Zivotniho
prostfedi MU ke stavebnimu povolen .

PFi provadéni pripravnych praci budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost a prasnost ).

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji oCisténi pred vjezdem na verejné komunikace.
Dodavatel musi vzhledem k dané lokalité provadét kazdodenni uklid okoli stavenisté.

Hluk

Predpoklada se, ze demoli¢ni prace budou provadény v 7mi dennim pracovnim tydnu. V pracovni dny budou prace
probihat od 07.00 do 21.00 hod. O vikendech a ve svatcich od 8.00 do 19.00 hod. Dodavatel zvoli takové mechanismy,
jejichz parametry umozni jeji plnéni.

predpisy napf. natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni ¢init
potiebna opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
predpisy.

e Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisa.
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B. Souhrnnd technickd zprdva

e  Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobcl stavebnich stroja tdaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét
opatreni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji
ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich praci v hlu¢ném prostredi ze zdravotnich divodd nezbytnymi
prestavkami.

Emise
Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada znecisténi ovzdusi. Pfevazni vétcina stavebnich praci bude probihat
uvnitf objektu. Zhotovitel musi dodrzovat zejména zakon 201/2012 sb. o ochrané ovzdusi.

Vibrace

Maximalni pFipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vliady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. Nepredpoklada se pouZziti stavebnich
stroja s vibraénimi ucinky, které by méli negativni vliv na sousedni objekty a pozemni komunikace.

Prasnost
Zhotovitel je povinen provadét opatreni ke snizeni prasnosti spocivajici v uzavieni oken a dvefi v pribéhu
bouracich praci, u verejnych komunikaci a vnitfnich komunikaci v objektu pak jejich pravidelné ¢isténi v pripadé, Ze je po
nich veden stavebni provoz.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod
Vzhledem k rozsahu demolice se nepredpokladd znecisténi povrchovych a podzemnich vod. Zhotovitel musi
zejména dodrzovat tyto zakony a predpisy:

e  Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Vyhlaska MZe428/2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potifebu a 0 zméné nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny
prace, které prichdzeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana. Vsichni pracovnici musi
pouZzivat predepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrZovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany
proti pozéru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci

Zadavatel urci koordinatora BOZP. Stavba vyZzaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni stavby podle § 14 zidkona ¢.
309/2006 Sb. Investor stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti (dale jen plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potifebam
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

V souladu s § 15, odst. 1, zdkona ¢.309/2006 Sb je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci,
jeho? naleZitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté?3)
nejpozdéji do 8 dnll pfed predanim stavenisté zhotoviteli.

Pti provadéni praci je tfeba dodrzovat zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak respektovat:

e  Zakon 262/2006 Sb. zékonik prace

e NV 378/2001 Sh. PoZadavky na bezpedény provoz stroju, zafizeni a naradi

e NV 375/2017 Sb. Bezpecnostni znacky a signaly

e NV 201/2010 Sh. Pracovni Urazy

e NV 495/2001 Sb. blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredki

e Zakon ¢. 561/2004 Sb.Zakon o predskolnim, zékladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani
(Skolsky zakon)

e Vyhlaska 64/2005 Sb. Vyhlaska o evidenci Uraz déti, zakd a studentt

e NV 101/2005 Sh. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
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e Vyhl. 48/1982 Sh. PoZadavky na bezpecnost prace technickych zafizeni
e Vyhlasky a NV pro Vyhrazena technicka zafizeni
e NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

e NV 362/2006 Sb. BOZP pf¥i praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky

e  Predpisy a ustanoveni platné v mistnich podminkach provozovatele

e  Zakladni pfedpis pro BOZP v podminkdach provozovatele (Mistni smérnice pro zajisténi BOZP)
e Vyhodnoceni Urazovych rizik s opatfenimi k jejich prevenci

e  Plan pridélovani a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd

e  Opatfeni vzhledem k pracovnim Urazlim, vedeni evidence Uraz(

e  Plan opatieni pro mimoradné situace (havarijni plan, traumatologicky plan)

e Mistni predpisy pro zajisténi pozarni ochrany

e  Mistni predpisy pro ochranu obyvatelstva

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Vystavba nebude mit vliv na okolni stavby v souvislosti s bezbariérovym uzivanim.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Stavba, resp stavenisté, bude pristupné pro zasobovani z mistni obsluzné komunikace v ul. Politickych vézna,
ktera Usti do ulice Wilsonova. Stavba bude mit jeden vjezd/vyjezd skrze hlavni vstup do budovy. Vstup do budovy je
kontrolovany vratnici objektu 24 hodin denné. Pfi dopravé je nutné zohlednit omezenou sitku préjezdu cca 2,2m.

Dodavky material(, konstrukci a zafizeni sméfované na stavenisté budou probihat pribézné. Logistikou bude
zajiSténo, aby se vozidla stavby nehromadila na verejnych komunikacich.

Trasy nakladni dopravy v SirSim méritku véetné jejich povoleni si urci a zajisti generalni dodavatel stavby
v souvislosti s vlastnim vypracovanym ZOV (v zavislosti na konkrétnim umisténi skladek, odbérnych mist materidlu
apod.). Pro stavbu se predpoklada vyuzZiti automobil do hmotnost 3,5t.

Pripadné potrebné vyjimky, schvaleni dopravnich tras a event. opatieni na téchto trasach bude pred zahdjenim
stavby odsouhlaseno pfislusnymi DOSS, pripadné dalsimi Ucastniky stavebniho fizeni.

Dopravné inzenyrské rozhodnuti projedna dodavatel stavby sam v ramci své vyrobni ptipravy stavby s nezbytnou
navaznosti na harmonogram praci.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, usporadat a vybavit prisunovymi cestami pro dopravu materialQ, konstrukci a
zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

Stavenisté uvnitf budovy bude jasné vymezeno a oznaceno. Stavenisté bude nepfistupné tretim osobam. Toto
bude zajisténo oplocenim vymezeného prostoru v m¢.1.10 Knihovna a 1.01 Hala. Oploceni bude bezpecné pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Vlastni misto stavby bude trvale uzavieno a to i béhem dne, aby bylo
zamezeno vstupu nepovolanych osob. VSichni pracovnici zhotovitele musi dodrzovat reZzim zamykani vstupu do prostor
stavenisté.

Dodavatel stavby béhem realizace zachova prichodnost vjezdu do dvora objektu.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem, apod., k ohroZovani
bezpecnosti vnitfniho provozu objektu, k znedistovani vnitfnich komunikaci, a stejné tak pozemnich komunikaci a
ovzdusi.

Bé&hem stavby musi byt zajistén pfistup k prilehlym stavbam a pozemkdm, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zatizenim. Podle platnych predpisu zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy.”
Rozdéleni vystavby do zakladnich etap (viz tab.)

Oznaceni | Prehled praci v dané etapé Odhadované
etap Terminy

1 Pfiprava stavenisté, bouraci prace 1. tyden

2 Provedeni novych vertikalnich nenosnych konstrukci 1.-2. tyden

3 Provedeni rozvoda VZT, elektro, ZTI 2.-3. tyden
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4 Provedeni novych podlah 4.-5. tyden
5 Provedeni omitek 6.-7. tyden
6 Provedeni SDK podhledt 8. tyden

7 Provedeni naslapnych vrstev podlah 9.-10. tyden
8 Provedeni maleb 11. tyden

9 Osazeni a kompletace VZT, elktro, ZTI 11. tyden
10 Provedeni predepsanych provoznich zkousek 12. tyden
11 Uklid a predni prostor 12. tyden

Celkova doba vystavby je odhadovéana na cca 12 tydnd.

Pozn.

Tato ¢ast dokumentace, ktera popisuje zakladni koncept ZOV, slouzi pro tucely stavebniho povoleni a nenahrazuje

dodavatelskou dokumentaci ZOV provedenou vybranym dodavatelem stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohosparské fesni neni navrzeno.
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