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Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodatečné informace č. 3 k Zadávací dokumentaci 

 

Název veřejné zakázky:  

„Sportovní hala Bordovice“ 

 

Zadavatel: Obec Bordovice 

se sídlem:  Bordovice 130, 744 01 Bordovice 

IČ:   00600687 

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 

3 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce. 

 

Dotaz uchazeče: 
1.) Ze smlouvy o dílo z článku XVI. Záruka za dílo: „Záruční doby uvedené zhotovitelem ve 
smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, 
pokud výrobci nenabízejí záruku delší. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 
60 měsíců.“ 
S ohledem na skutečnost, že dílo obsahuje rovněž technologické prvky a výrobky, jejichž 
záruční podmínky jsou dány jejich výrobci a vlastní záruka poskytována v zákonné lhůtě, tj. 24 
měsíců, žádáme tímto zadavatele o úpravu a doplnění návrhu smlouvy o dílo. 
 
 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel požaduje záruku v délce 60 měsíců. 

 

Dotaz uchazeče: 
2.) V zadávací dokumentaci chybí kniha svítidel (typu C, F1, F2, G, H, CH, I, J, NO1, NO2, PPS). 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď zadavatele: 
Do projektové dokumentace byla doplněna kniha svítidel. 

 

Dotaz uchazeče: 
3.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 356: 
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Na výkrese D8 a D9 je požadován nápis BORDOVICE HALA bez znaku obce v rozporu se 
zadávacím výkazem výměr. 
Žádáme o upřesnění, co požadujete ocenit, zda-li nápis BORDOVICE a ZNAK OBCE nebo nápis 
BORDOVICE HALA? Pokud požadujete ZNAK OBCE, zašlete výkres, aby byla jednoznačně 
určena barevnost písma a znaku obce. 
 
Odpověď zadavatele: 
Ve výkresech pohledů byl opraven nápis a doplněn znak. Provedení písma a znaku bylo 
doplněno do specifikací. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
4.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 191, 202, 204: 

191 K 7668002 
Dod a mont plastové sestavy oken šedá dle PD vč. 
el.otvírání oken 3000/1500 T1b 

  1,000 

 

202 K 7668013 
Dod a mont plastových dveří šedá dle PD 1000/2250 
T9 včetně výplně dle výběru a panikového kování 

  1,000 

 

204 K 7668015 
Dod a mont plastových dveří šedá dle PD včetně 
panikového kování 1200/2250 T11 včetně výplně dle 
výběru 

  1,000 

 

V položkách chybí měrné jednotky. Žádáme o jejich doplnění. 
 
Odpověď zadavatele: 
Do VV doplněny měrné jednotky k položkám. 

 

Dotaz uchazeče: 
5.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 204: 

204 K 7668015 
Dod a mont plastových dveří šedá dle PD včetně 
panikového kování 1200/2250 T11 včetně výplně dle 
výběru 

  1,000 

 

Nerozumíme konci textu položky „….. včetně výplně dle výběru“. Ve výpisu oken a dveří není 

takový požadavek. Žádáme o upřesnění, jakou výplň mají dodavatelé v položce ocenit. 

356 K S20 3D nápis BORDOVICE + ZNAK OBCE kus 1,000

P

Poznámka k položce: 

BORDOVICE 

rozměr cca 3000x800mm 

rozměr písmene cca 350/350/50mm 

materiál kartáčovaný nerez 

písmena odsazena distancemi a podsvícena LED smerem do fasády 

ZNAK OBCE  

rozměr 1000x1000mm v nerezu 

 

včetně montáže
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Odpověď zadavatele: 
Výplň dveří je hladká plná. 

Dotaz uchazeče: 
6.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 226, 227: 

226 M 55304 spojka noh obvodová   18,000 

227 M 55305 spojka noh křížová   4,000 

 

V položkách chybí měrné jednotky. Žádáme o jejich doplnění. 
 
Odpověď zadavatele: 
Do VV doplněny měrné jednotky. 

 

Dotaz uchazeče: 
7.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 216: 

216 K 76788113 
dodávka a montáž záchytného systému - kotvící bodu 
typu C dle ČSN EN 795 

kus 12,000 

 

V PD jsme nenašli výkres požadovaného záchytného systému. Žádáme zadavatele o 

poskytnutí chybějícího výkresu záchytného systému. 

Odpověď zadavatele: 
Do projektové dokumentace byl doplněn výkres a zpráva k záchytnému systému. 

 
Dotaz uchazeče: 
8.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 220 - 232: 

220 K 76790 MOBILNÍ TRIBUNA   0,000 

221 K 76790001 Montážní práce včetně zaškolení při dodávce zboží kus 1,000 

222 K 76790002 přepravné a balné kus 1,000 

223 M 55301 podesta 200x100 nosnost 750kg/m2 kus 30,000 

224 M 55302 
Noha teleskopická 60-100cm vč aretace - 1 sada 4 
nohy 

kus 30,000 

225 M 55303 spojka rámová - pár pár 70,000 

226 M 55304 spojka noh obvodová   18,000 

227 M 55305 spojka noh křížová   4,000 

228 M 55306 schody  100x30, stupně do výšky podesty 100cm kus 1,000 

229 M 55307 spojka schodů kus 2,000 

230 M 55308 zábradlí schodišťové jednostranné kus 1,000 

231 M 55309 
přepravní vozík 200x100, madlo zátěžová kola 2x 
pevná, 2x otočná s brzdou 

kus 2,000 
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232 M 55310 
vykrývací textilie černá, hladká, výška 100cm vč 
úchytů 

kus 16,000 

 

Dle rozpočtu je navržena MOBILNÍ TRIBUNA se schodištěm, na výkrese D2 je zobrazeno 

PÓDIUM ROZEBÍRATELNÉ bez schodiště. 

Dotaz A: Žádáme o sdělení, zda je předmětem nabídky TRIBUNA nebo PÓDIUM? Je 

požadováno i nezakreslené schodiště? Žádáme o poskytnutí technického listu nebo sdělení 

základních technických parametrů požadovaného výrobku. Bude dodáno postavené (s 

montáží) nebo složené do skladu? 

Dotaz B: Současně žádáme o doplnění měrných jednotek u položek 226 a 227. 

Odpověď zadavatele: 
Do specifikace byla doplněna mobilní tribuna se schodištěm. 

 

Dotaz uchazeče: 
9.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 233: 

233 K 76790003 
Kryt TČ a dtřechu - jekl AL 40x40, opláštění z 
tahokovu 7,5m2 - rozměr 300x100x1500 bez zadní 
stěny v tahokovu  

kus 1,000 

 

Nesouhlasí uvedené rozměry a plocha, výrobek nám není jasný.  
Žádáme o poskytnutí výkresu požadovaného výrobku a opravení textu položky tak, aby byla 

srozumitelná. 

Odpověď zadavatele: 
Do projektové dokumentace doplněn výkres krytu na tepelné čerpadlo. 

 

Dotaz uchazeče: 
10.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 267: 

267 K 77559141191 Dodávka a montáž lajnování m 243,052 

Lajnování není uvedeno v PD. Žádáme o poskytnutí výkresu požadovaného lajnování. 
 

Odpověď zadavatele: 

Do projektové dokumentace byla doplněna specifikace lajnování. 

 
Dotaz uchazeče: 
11.) Ve statickém posudku a řezech D5, D6 jsou pod železobetonovými patkami a pasy 

zobrazeny podkladní betony, v zadávacích výkazech výměr však schází. 

Žádáme o doplnění chybějící položky pro podkladní betony železobetonových konstrukcí do 

zadávacího výkazu výměr. 
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Odpověď zadavatele: 
Podkladní beton byl v položce č. 55. Po přečíslování je v položce č.59. 

 

Dotaz uchazeče: 
12.) Armování železobetonových konstrukcí patek a opěrných stěn nelze provést bez 

dostatečného bezpečného pracovního prostoru vně armovaných konstrukcí (výztuž nelze jen 

vložit do hrubého výkopu nebo armovat zavěšený hlavou dolů do výkopu), následně se 

vybední a vybetonuje z obou stran. V zadávacím výkazu výměr jsou počítány pouze výkopy pro 

čistou míru betonu (pak nelze vyarmovat) a bednění je navrženo pouze na výšku 0,3 m, schází 

výkopy pro pracovní prostor a svahování, schází bednění po celé výšce základu z obou stran. 

8 K 132151254 
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 

m3 152,452 

 VV  rozšíření pro horní stupně pásů v zázemí od -0,505 do -0,95   

 VV  střední základ monolit   
 VV  0,445*1,0*(1,945+1,7*6+0,8+0,85)  6,139 

 VV  základ pod ZB   

 VV  0,65*1,0*(5,064+13,265+2,0*2+2,295+5,47+15,23+4,97)+0,65*0,4*13,265  36,140 

 VV  0,65*1,0*(2,145+2,325+1,6+2,689*3+11,115)  16,414 
 VV  0,65*1,0*(1,5*2+4,57*4+15,23)  23,732 
 VV  spodní stupně základů pod opěrnou stěnu od -0,95 do -1,65   

 VV  1,145*1,3*14,53  21,628 
 VV  1,145*1,1*25,23  31,777 
 VV  prohloubení -1,65 do -2,05   

 VV  0,5*1,3*4,94  3,211 
 VV  rozšíření spodního základu opěrné stěny pro základ sloupů   

 VV  0,7*1,19*2,3*7  13,411 
 VV  Součet  152,452 

 

22 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 100,884 

 VV  spodní stupně základů pod opěrnou stěnu - dorovnání nad 
terén 

  

 VV  0,3*2*14,53  8,718 
 VV  0,3*2*25,23  15,138 
 VV  rozšíření spodního základu opěrné stěny pro základ sloupů   

 VV  0,6*(0,69*2+1,3)*7  11,256 
 VV  0,7*(0,44*2+1,0)*7  9,212 

 VV  patky ve střední základové řadě spodní stupeň -0,95 do -1,55   

 VV  0,6*(1,3+1,5)*2*7  23,520 
 VV  patky ve střední základové řadě horní stupeň -   

 VV  0,7*1,0*4*7  19,600 
 VV  patky v krajní řadě - zázemí - spodní stupeň   

 VV  0,7*1,0*4*3  8,400 
 VV  patky v krajní řadě - horní stupeň   

 VV  0,6*(1,0+0,4)*2*3  5,040 
 VV  Součet  100,884 

 

Nedostatečná výměra je zejména v položkách č. 8, 22, 23 a dalších souvisejících položkách. 
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Žádáme o opravu výměr položek č. 8, 22, 23 a dalších souvisejících položek dle navržené 

technologie armování železobetonových patek a opěrných stěn. 

Odpověď zadavatele: 
Byl rozšířen pracovní prostor v úrovni základů a v návaznosti na to byly přepočteny všechny 

související položky (výkopy, bednění, zásypy, odvoz, atp.). 

 

Dotaz uchazeče: 
13.) Na výkrese C2 Koordinační situace je zobrazena Přeložka sdělovacích kabelů a Přeložka 

vodovodu. V zadávacím výkazu výměr jsme tyto objekty nenašli. 

Jsou tyto objekty součástí veřejné zakázky? Pokud ano, žádáme o doplnění chybějících položek 

do zadávacího výkazu výměr. 

Odpověď zadavatele: 
Přeložka sdělovacích kabelů a přeložka vodovodu nejsou součástí této akce. 

 

Dotaz uchazeče: 
14.) Na výkrese C2 Koordinační situace je zobrazena Přeložka sdělovacích kabelů, tato vede JV 

rohem staveniště těsně kolem opěrné zdi u parkoviště. Tato trasa není vhodná, kabel stále 

bude překážet opěrné zdi, tvar L přesahuje minimálně 1 m pod terénem, navíc je třeba počítat 

se svahováním 2,5 m hlubokého výkopu, celkově by měla přeložka být od rohu parkoviště 2,5 

- 3 m. 

Žádáme o úpravu trasy Přeložky sdělovacích rozvodů tak, aby nepřekážela výstavbě. 

Odpověď zadavatele: 
Přeložka sdělovacích kabelů bude provedena v časové a technické součinnosti s dodavatelem 

společnosti CETIN a.s. 

 

Dotaz uchazeče: 
15.) V TZ stavební, strana 3 požadujete komín: „Komín bude vícevrstvý, systémový.“ V 

zadávacím výkazu výměr jsme nenašli položku pro komín, v PD jsme komín nenašli. 

Bude nerezový komín součástí veřejné zakázky? 

Odpověď zadavatele: 
Komín není součástí veřejné zakázky. Opraveno v technické zprávě. 

 

 

 

Dotaz uchazeče: 
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16.) V TZ stavební, strana 3 požadujete omítky: „Vnitřní omítky budou štukové.“ V zadávací 

výkazu výměr jsme položky pro štukové omítky nenašli, v PD jsme štukové omítky rovněž 

nenašli. 

Budou štukové omítky součástí veřejné zakázky? 

Odpověď zadavatele: 
Vnitřní omítky nejsou součástí veřejné zakázky. Opraveno v technické zprávě. 

 
Dotaz uchazeče: 
17.) V TZ stavební, strana 3 požadujete podlahy: „Podlahové krytiny budou kombinace 

keramické dlažby/obkladů a laminátové podlahy.“ Laminátovou podlahu jsme v zadávacím 

výkazu výměr nenašli. 

Budou laminátové podlahy součástí veřejné zakázky? 

Odpověď zadavatele: 
Laminátové podlahy nejsou součástí veřejné zakázky. Opraveno v technické zprávě. 

 
Dotaz uchazeče: 
18.) V TZ stavební, strana 3 požadujete mozaikovou omítku: „Sokl bude zakončen probarvenou 

mozaikovou omítkou.“ V zadávacím výkazu výměr jsme probarvenou mozaikovou omítku 

nenašli. 

Budou probarvené mozaikové omítky součástí veřejné zakázky? 

Odpověď zadavatele: 
Mozaiková omítka soklu doplněna jako pol.č. 57. 

 

Dotaz uchazeče: 
19.) Na výkrese D5 Řezy A1 a B1 je popsána skladba podlahy haly. 

Ve skladbě není tepelná izolace.  
Žádáme o prověření skladby podlahy bez tepelné izolace. 

Odpověď zadavatele: 
Tepelná izolace je ve skladbě umístěna ve skladbě s betonovými kostkami. Ve výkazu výměr 

je potom pod položkami č. 110 a 111. 

 

Dotaz uchazeče: 
20.) Vzhledem k množství a závažnosti dotazů k zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 kalendářních dnů. 
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Odpověď zadavatele: 
Zadavatel upravuje text v příslušné části zadávací dokumentace následujícím způsobem: 
 
Původní znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 18.5.2021 ve 10:00 hodin. 
 
Nové znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 25.5.2021 ve 10:00 hodin. 
 
Původní znění čl. 16) zadávací dokumentace –  JISTOTA 
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený 
pro podání nabídek tj. 18.5.2021 do 10:00 hodin. 
 
Nové znění čl. 16) zadávací dokumentace –  JISTOTA 
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený 

pro podání nabídek tj. 25.5.2021 do 10:00 hodin. 

 

Dotaz uchazeče: 
21.) Žádáme tímto o zveřejnění výkresové dokumentace k mobilní tribuně. 
 
Odpověď zadavatele: 
V příloze zasíláme specifikace výrobků, mobilní tribuna se schodiště byla doplněna do těchto 

specifikací 

 

Ostrava, dne 11.5.2021 
 
 

Ing. Tomáš Maceček 

Pověřen výkonem zadavatelských činností 

 

Přílohy: dle textu 
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