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Část: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:   „Oplocení kontejnerového stání“ 

Místo stavby:   V ulici Havlíčkova, parc. č. 589/1, v k.ú. Bohušovice nad Ohří 

Investor (stavebník):  Město Bohušovice nad Ohří 

Husovo náměstí 42 

    411 56 Bohušovice nad Ohří 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní souhlas 

Zpracoval:   Ing. Bedřich Kučera 

601 537 848 

e-mail: beda.kucera@seznam.cz 

 

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

Obec Katastrální území Parcelní 

číslo 

Druh pozemku podle 

katastru nemovitostí 

Výměra Vlastník 

Bohušovice n. Ohří Bohušovice n. O. 589/1 Ostatní plocha 11324 Město 

Bohušovice 

n. Ohří 

 

A. 2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty. 

 

A. 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Projektová dokumentace je navržena jako jednostupňová pro účel územního souhlasu. Jako 

výchozí podklad pro zpracování byly předloženy podklady od investora. 
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regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavební úpravy kontejnerového stání jsou v souladu s územním plánem obce. 

 

mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Nebyly provedeny. 

 

dopravní průzkum 

Nebyly provedeny žádné dopravní průzkumy. 

 

geodetický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 

Nebyl proveden IGP ani hydrogeologický průzkum. 

 

diagnostický průzkum 

Nebyl proveden. 

 

stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v oblasti archeologického naleziště, ani památkové rezervaci a památkové 

zóně a není kulturní památkou. 
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Část: 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

I. ÚČEL DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace je zpracována za účelem rozšíření oplocení stávajícího 

kontejnerového stání, které je v těsné blízkosti sběrného dvoru. Počet kontejnerů se nemění. 

Celkově je 12x kontejnerů na tříděný a komunální odpad o objemu 1100 l. Současnou úpravu 

povrchu pod kontejnery tvoří asfaltová komunikace a zatravněné plochy. Nově bude zatravněná 

plocha nahrazena zpevněným asfaltovým povrchem. Řešený úsek se nachází v ulici Havlíčkova 

v blízkosti sběrny odpadů. Před výstavbou oplocení je potřeba vybourat stávající obrubníky a 

odtěžit stávající zeleň viz výkresová dokumentace, která v současnosti vymezuje prostor pro 

kontejnery. Vzhledově bude oplocení navazovat na již stávající. Nové oplocení včetně 

základových konstrukcí je navrženo na parcelách investora stavby.  Navržené oplocení bude 

sestávat z ocelových sloupků (rozteč 1,8 m až 2,6 m) a výplně z vlnitého plechu. Plot je výšky 

2,0 m od UT. Konstrukce oplocení bude snadno demontovatelná. 

Polohově je oplocení navrženo v těsné blízkosti parcely č. 120, která je ve vlastnictví města 

Bohušovice nad Ohří.  

Oplocení je navrženo směrem k ulici Havlíčkova, v jehož důsledku bude nutné posunout 

vjezdovou bránu na sběrný dvůr o cca 4,7 m.  

Před započetím stavebních prací budou vytyčeny sítě. Základové pasy se nacházejí v blízkosti 

podzemního vedení NN do 1 kV a VN do 35kV. 

 

II. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Přípravné práce 

Stavbou dle informací o průběhu sítí technické infastruktury dojde k dotčení ochranných pásem 

podzemního vedení NN a VN. Při projektové práci nebylo vedení vytyčeno. Stavebník je 

povinen alespoň 14 dnů před započetím zemních prací požádat o vytyčení trasy podzemního 

zařízení NN a VN. 

- Ochranné pásmo podzemích vedení elektrizační soustavy do 110 kN včetně a vedení 

řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoven v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 

Sb. A činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Při provádění stavby nutno brát ohled na umístění sítí technické infrastruktury, které jsou 

v blízkosti. 

 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se oplocení vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce budou zahájeny 

skrývkou kulturní vrstvy půdy, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely a po 

dokončení stavby bude využita. Následně budou provedeny výkopy pro základové patky 

rozměru 0,4x0,4 m do úrovně -750 mm od ÚT. Samotné výkopové práce budou prováděny 

ručně, těsně před betonáží základů je potřeba ruční začištění, až na základovou spáru. V 
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průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození, před nepříznivými klimatickými vlivy a před vznikem mrazu např.: 

podkladním betonem C8/10.  

 

Základy  

Na pozemku nebyl proveden geologický průzkum. Předpokládá se založení na 

jednostupňovitých základových patkách 0,4x0,4x0,75 m. Patky budou z  betonu C20/25 XC2; 

XA1, vyztuženy armokošem 4xR8 + TřR6/200 (B500B). 

 

Konstrukce oplocení  
Konstrukce oplocení je tvořena ocelovými sloupky TR100/4, které jsou v rozteči cca 1,8m až 

2,6 m (dle výkresu D.1.1-02) a jsou výšky 2,0 m od UT. Sloupky jsou kotveny přes patní plech 

P10-250/250 na 4x chem. kotva M12/250 do základových patek. Patní plech bude podlitý 

plastmaltou (vyrovnání podkladu). Ke sloupkům jsou přes šroubový styk připevněny ve třech 

řadách paždíky L50/50/5 v rozteči 0,75m (na sloupkách bude příprava pro připevnění paždíku 

platle P5-50/80.  K příčným profilům bude připevněna výplň z vlnitého plechu. PKO bude pro 

třídu C2, tedy žárový zinek nebo vhodný nátěrový systém. Spojovací prostředky (8.8). 

 

Sloupky TR100/4 - S235JR 

Paždíky L50/50/5 – S235JR 

 

Zpevněné plochy  

Konstrukční skladby zpevněných ploch 

Vyasfaltování původní zeleně pod kontejnerovým stáním dle výkresové dokumentace. 

Zpevněná plocha cca 30 m2. 

- Asfaltový beton ACO 11 tř. I     tl. 40 mm 

- Spojovací postřik 0,5 kg/m2 

- Asfaltový beton vrstva ACP 16 (obalované kamenivo) tl. 70 mm 

- Infiltrační postřik 1,5 kg/m2 

- Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10  tl. 120 mm 

- Podklad ze štěrkodrtě      tl. 50 mm 

 

 

III. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V řešeném území stavby se nenachází žádné kulturní památky, chráněná území. Stavba se 

nenachází v památkové zóně nebo v rezervaci. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

Stavba není v obvodu a ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k dotčení inženýrských sítí.  

Při výstavbě budou respektovány požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí. Stavba je 

navržena tak, aby splňovala požadavky platných norem.  

 

 

 

IV. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A 

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 598/1. Tyto pozemky se nachází dle platného 

územního plánu obce Bohušovice nad Ohří v území zastavěném, ploše VP – veřejná 

prostranství.  
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V. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE  

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb. Dle zákona (O odpadech) se musí odpad třídit a vést o něm 

evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s ním. Původce odpadů zařazuje odpady dle 

katalogu odpadů dle vyhlášky č.8/2021 Sb., Katalog odpadů.  

Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými 

firmami k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k 

nakládání. Ostatní odpad, který není nutné likvidovat speciálně, bude likvidován běžným 

způsobem (technické služby, kovošrot,…) popřípadě bude recyklován a znovu využit na stavbě 

(například beton, neznečištěná zemina, atd.)  

 

Předpokládaná produkce možných odpadů stavby:  
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 B – 0,1 t 

Plastové obaly 15 01 02 B – 0,1 t 

Dřevěné obaly 15 01 03 A – 0,1 t 

Textilní obaly 15 01 09 B – 0,1 t 

Ocel – železo, potrubí 17 04 05 B – 0,2 t 

Zemina a kamení 17 05 04 A – 13 t 

Směsné stavební materiály 17 09 04 A – 1 t 

Výskyt nebezpečných odpadů (C) se nepředpokládá  

 

Způsob likvidace odpadů:  

A – odvoz na skládku  

B – třídění, oddělené skladování, recyklace  

 

Jednotka: 

t – tuna 

 

Množství odpadů na stavbě je pouze odhadnuto. Je v zájmu zhotovitele stavby, aby řádnou 

stavební činností omezil tato množství na minimum.  

 

Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 Stavební 

a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 

kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné 

odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci.  

 

 

 

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při výstavbě musí být dodrženy podmínky ochrany životního prostředí, především musí být 

zajištěna:  

- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit 

vznik a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů  

- Ochrana podloží a následně vod eventuálním únikem ropných látek (pohonných hmot 

a olejů) z poškozených stavebních strojů a mechanizmů  

- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, 

dále nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku  

- Ochrana před znečišťováním místních komunikací  
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- Ochrana proti hluku  


