Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl

¢islo smlouvy zhotovitele: 6082120VNE

¢islo smlouvy objednatele:

Nézev dila: Parkovaci stani a aprava VO ul. Dukelska, Zliv

Zliv - ul. Dukelska a ul. TyrSova, pozemky parc. ¢. 1849/2, 1859/1, 1859/3,
1859/4, 1864/9, 3319/2, 3322/4 v k.u. Zliv u Ceskych Budéjovic

ZUJ 545341 Zliv, NUTS CZ0311545341, okres Ceské Budé&jovice

Misto plnéni dila:

Zakladni vymezeni pojm:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
Jjsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek stavebnich praci dodavek a sluZeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi,

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
sidlo:

zastoupeny:

IC:

DIC:

ID-DS:

tel:

e-mail:

bankovni spojeni:

1.2 Zhotovitel:
sidlo:

kontaktni adresa:
statutarni zastupci:
IC:

DIC:

Mésto Zliv

Dolni namésti 585, 373 44 Zliv

Radek Rothschedl, starosta

00245721

Cz00245721

8dna98w

+420 387 001 191

mu.zliv@sendme.cz

Komerc¢ni banka, a.s., ¢.U. 3126231/0100

EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zavod Ceské Budé&jovice, Plana 72, 370 01 Ceské Budéjovice

Ing. Pavel Vrba, feditel zdvodu Ceské Budéjovice
na zakladé plné moci

45274924

CZ699007986
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tel.: +420 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

datova schranka ID-DS: bjpdzta

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Praha 1, ¢.U. 1141380144/0100
registrace - spis. zn.: B 1561 vedena u Méstského soudu v Praze

1.3. Statutarni organy (pfip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi

smlouvy prohlasuji, ze jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy

a vnitfnimi predpisy prislusné smluvni strany podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

1.4. PFi operativnim fizeni &innosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladd a pfi potvrzovani

protokoll o prevzeti stavenisté, o predani a prevzeti dokonéeného dila, nebo jeho samostatné

odevzdavané Casti zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:

ve vécech smluvnich: Radek Rothschedl, starosta mésta, tel. +420 739 407 345

ve vécech technickych: technicky dozor stavebnika (TDS) - bude stanoven nejpozdéji ke dni
predani stavenisté

Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Ing. Jan Gucko, provozné-obchodni naméstek, tel. 731 601 641
e-mail: jan.gucko@vinci-construction.com
(mimo podpisu smlouvy o dilo a dodatkl ke smlouvé o dilo)

ve vécech technickych: Bc. Vaclav Nedorost, hlavni stavbyvedouci, tel. 731 601 946
e-mail: vaclav.nedorost@vinci-construction.com.

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku

ke smlouve, uc¢inné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané predlozen
pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Predmeét smiouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:

~Parkovaci stani a aprava VO ul. Dukelska, Zliv"

(dale jen ,dilo")

v rozsahu a za podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci (vCetné priloh) k verejné
zakazce, uverejnéné na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/49564cle-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95 a v souladu s nabidkou zhotovitele
predlozenou ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale téz ,Zzvz").

Pfredmétem dila je oprava komunikace ulice Dukelska v lokalité mezi bytovymi
domy, oprava stavajicich chodnikti, doplnéni novych chodnikli a nové usporadani
parkovacich stani, tak aby doslo k jejich navyseni. Soucasti stavby je i Gprava
verejného osvétleni v lokalité dotcené stavbou.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montéznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni a prfedani dila k jeho uvedeni do fadného provozu, a to v souladu
s platnymi normami, predpisy a touto smlouvou. Déle se jedna o provedeni vsech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. ochrana stavajicich inzenyrskych siti, zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatreni apod.).
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2.2. Dilo provede zhotovitel na svij ndklad a na své nebezpeéi dle této smlouvy. Dilo bude
provedeno ve shodé s pozadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a projektové dokumentace ,Parkovaci stani ul. Dukelska, Zliv"
z 03/2026, které zpracovala:

Hana Velkova (IC: 07867069)

Krokova 110, Trebon II, 379 01 Trebon

a projektové dokumentace ,Parkovaci stani ul. Dukelska, Zliv — Uprava VO" z 05/2026, kterou
zpracoval:

Zdenék Stépka (IC: 09533591)

Borgovska 110, Cerny Dub, 370 01 Homole.

2.3. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

e predpisd, technickych norem, vzorovych listd, technologii, vyrobnich ptedpisi a jinych
zdvaznych pokynd;

e ostatnich zdvaznych norem a obecné zévaznych pravnich predpisd;

e pozadavk{ stanovenych k tomu opravné&nymi organy a spravci inzenyrskych siti;

 stavebniho povoleni (povoleni stavby ¢.j. SU/4196/2025-6, vydané stavebnim uradem
Ceské Budéjovice, ze dne 26. 1. 2026) a zadvaznych stanovisek vydanych organy statni
spravy;

e prikaz( objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotéeno).

2.4. Soucasti plnéni je dale:

e vytyceni stavby a inzenyrskych siti dotéenych stavbou;

e bezpelnosti opatieni v priibé&hu realizace stavby;

e ochrana stavajicich inzenyrskych siti;

e vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni staveniste;

e provedeni individudlnich zkouSek a provedeni komplexnich zkousek dokonceného dila
véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni;

o provedeni vedkerych ostatnich predepsanych zkousek v&ech prvkl, systémU a zafizeni
tvoticich dilo v&etn& vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatd, revizi, prohladseni o shodé a ostatnich dokladl potfebnych pro moznost Fadného
provozovani ve smyslu platnych a Gé&innych pravnich predpisd apod. a jejich predani
objednateli v pisemné formé v listinné podobé a v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD nebo USB flash disk);

e dokumentace skute¢ného provedeni stavby, v¢. geodetického zaméreni (3x v listinné a 1x
v digitalni podobé; poloha nové zfizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti musi byt zamérena pred jejich zakrytim);

e dalsi prace a ¢innosti v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér;

e spoluprace a poskytnuti soucinnosti pfi kolauda¢nim Fizeni;

e Ucast zhotovitele na svolanych jedndnich a FeSeni vzniklych problémd na dile v zaruéni
dobé.

2.5. Rozsah a kvalita dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, TP, pravnimi predpisy
platnymi a ucinnymi v dobé provadéni dila, a dale zejména podminkami stanovenymi
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organl vefejné spravy a spravcl inzenyrskych siti
tykajicimi se dila, a dalsimi podminkami objednatele sjednanymi ve smlouvé.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit vesSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené

s provadénim dila a doklady nezbytné k predani a uzivani dila, vyzadované smlouvou,
pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

2.7. Spravni rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich
realizaci, stejné jako vesSkera dalsSi povoleni k uzivani verejnych ploch dotéenych provadénim
dila zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.
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2.8. Veskery materidl zajistuje zhotovitel, cena materidlu je zahrnuta v cené dila.

2.9. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodé&lkd branicich provozu prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

2.10. V ptipadé, Ze v dlsledku novych skute¢nosti, které se objevi v pribé&hu realizace
stavby, vyvstane nutnost provést viceprace nad rdmec plnéni stanoveného Smlouvou o dilo,
uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouvé, v némz dohodnou jejich rozsah, termin plnéni,
cenu za jejich provedeni a ev. dalsi podminky.

2.11. Dodatecné stavebni prace budou zadany v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

3. Doba plInéni

3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle pozadavku objednatele a odsouhlasenych
zhotovitelem takto:

Popis Termin

do 5 pracovnich dnll od predani a

Zahajeni stavebnich praci: pFevzeti stavenisté

Dokonceni stavebnich praci: do 6 mésici od zahajeni praci

3.2. Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich
stran, a to vzdy pouze za predpokladu, Ze nedojde k podstatné zméné zavazku ze smlouvy
dle ustanoveni § 222 ZzVZ. Lhita vystavby mdzZe byt dohodou smluvnich stran prodlouzena
také v pripadé prokazatelné nemoznosti realizovat dilo vzhledem k nepfiznivym klimatickym
podminkdm, které neumozfiuji dodrzeni technologickych postupd pti viastni realizaci dila nebo
z dGvod{ neleZicich na strané zhotovitele, a to vzdy o pfisluény po&et dnl, po ktery nebylo
mozné realizovat predmét dila.

3.3. Prodlouzeni terminu provedeni dila musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem.

3.4. Pokud zhotovitel béhem pInéni dila zjisti okolnosti, které brani véasnému predani dila,
musi bez zbyte¢ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni,

Vv,

3.5. Zahajeni a ukoné&eni praci na dile je vazano na zajisténi finanénich prosttedk( ze zdrojt
uréenych pro financovani dila. Objednatel je opravnén realizovat pouze tu ¢ast dila, pro kterou
budou zajistény financni prostiedky v potfebné vysi. V pripadé, Ze se objednateli nepodafi
zajistit finan¢ni prostifedky na realizaci dila v potifebné vysi, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti ze smlouvy,
a to rovnéz naroky na nahradu Skody (rovnéz usly zisk) a naroky na sjednané smluvni pokuty.

4. Cena dila

4.1. Smluvni strany se dohodly na cené dila véetné vedlejsich rozpo¢tovych nakladd takto:

Néazev akce: ,Parkovaci stani a uprava VO ul. Dukelska, Zliv"

Cena celkem bez DPH 15 602 000,94 K¢
DPH 21 % 3276 420,20 K¢
Cena celkem vcetné DPH 18 878 421,14 K¢

DPH bude Uctovana dle zdkona o DPH ¢. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni pfislusné
faktury.
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4.2. Cena dila je nejvyse pripustna a obsahuje veSkeré nezbytné naklady k Uplné a radné
realizaci dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zarizenim stavenisté a také
ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidky zhotovitele a je doloZena
polozkovym rozpoctem stavby, ktery tvofi nedilnou soucast smlouvy, jakozto samostatna
priloha.

4.4, Cena se mlUZe zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v ptipadé zmény
technického reseni vyvolaného objednatelem ¢i novymi skutec¢nostmi, které nebylo mozno
predpokladat pfi podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel mdZe v pribé&hu realizace dila definovat prace, které pozaduje vypustit
z predmeétu plnéni. V pripadé, ze nékteré polozky ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
nebudou realizovany, nebo bude realizovana jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto méné prace
zhotovitelem fakturovany.

4.6. Pro vypolet ceny praci provedenych nad rdmec plvodniho predmétu smlouvy
na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé se pouziji jednotkové ceny dle nabidky
zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pro stanoveni maxima téchto
cen pouziji jednotkové ceny dle aktualniho ceniku RTS, platného ke dni realizace praci
provedenych nad rdmec plvodniho pfedmétu smlouvy. Pokud se bude jednat o poloZzky, které
nejsou obsazeny v ceniku RTS, pak bude jednotkova cena stanovena dle cen obvyklych nebo
dohodou smluvnich stran.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je opravnén objednateli vyuctovat
pouze cenu dila dle zhotovitelem skutec¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Dojde-li v prib&hu provadéni dila
ke zmengeni rozsahu dila a zhotovitel tak neprovede dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma zhotovitel pravo na zaplaceni pouze prislusné c¢asti ceny dila.

4.8. Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke
smlouvé, nevznikne na jeho strané ndarok na zaplaceni jejich ceny, tato okolnost vsak
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

5. Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve Ihdtach dale uvedenych.

5.2. Provedené prace mohou byt zhotovitelem fakturovany pribézné&, maximalné vsak 1x
meésicné, na zakladé soupisu skutec¢né provedenych praci vystaveného zhotovitelem,
s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za polozku dle pfilohy €. 1 této smlouvy,
odsouhlaseného a podepsaného zastupci obou smluvnich stran. Dil¢im pInénim je skutecné
provedeny rozsah praci v kalendafnim meésici, a to k datu posledniho pracovniho dne v tomto
meésici. Dnem uskutec¢néni zdanitelného pInéni je posledni pracovni den v kalendarnim mésici.
Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje se za den uskutecnéni zdanitelného plnéni den
potvrzeni soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto soupisu. Posledni
faktura - danovy doklad na cenu dila musi byt vystavena po predani a prevzeti dokonceného
dila, pricemz je dnem uskutecnéni zdanitelného plInéni na dile den podpisu protokolu o predani
a prevzeti dokonceného dila zastupci obou smluvnich stran. Faktura - danovy doklad musi
byt vystaven do 10 dni ode dne uskuteénéni zdanitelného pInéni.

5.3. Provedené prace az do 90% celkové ceny dila budou zhotovitelem Gc¢tovany postupné,
a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu radné
provedenych praci a dodavek. Zbylych 10% celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén
objednateli vyuctovat po radném dokonceni a predani dila a odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkd dila (t&chto zbyvajicich 10% celkové ceny dila nebude uplatfiovano formou
pozastavek z kazdé fakturované Castky, ale vytvori se pozastavenim 10 % z celkové hodnoty
dila bez DPH poté, kdy pred dokoncenim dila dosdhne Uhrnna hodnota splatnych ¢astek 90 %
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celkové hodnoty dila bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnd od dorudeni faktury objednateli
s vyjimkou vySe uvedené posledni faktury na zbyvajicich 10% celkové ceny dila, ktera bude
uvolnéna do 10 dnd od protokoldrniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd a v pripadé
vad a nedodé&lkd bude uvolnéna do 10 dnd od data zdpisu o odstranéni vad a nedodélkd,
podepsaného zastupci obou stran. Zhotovitel mdZe po dohodé s objednatelem nahradit
zadrzné bankovni zarukou nebo pojisténim zaruky.

5.4. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli soupis provedenych praci dle predchoziho
odstavce prfed vystavenim faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dni od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni, a faktura mize byt vystavena aZ po odsouhlaseni soupisu
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjadfit nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnd
ode dne jeho obdrzeni. Vyjadri-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednaji smluvni strany
vyhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté predlozi objednateli k vyjadfeni opraveny
soupis.

5.5. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

5.6. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura - danovy doklad.

Tento ucetni - danovy doklad musi obsahovat veskeré nalezitosti podle §§ 28-29 Zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty (DPH) v platném znéni a nalezitosti Ucetniho
dokladu ve smyslu § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve zné&ni pozdé&jsich predpisu.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb;

- presny nazev predmétu dila, resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skute¢né provedenych
praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené ¢asti dila dle soupisu
skutec¢né provedenych praci;

- celkovou cenu dila véetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené Casti dila dle
soupisu skutec¢né provedenych praci.

5.7. Pokud nebude mit faktura pozadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit
pred ukon&enim Ihdty splatnosti k opravé nebo prepracovani. V takovém pripadé& se prerusi
doba splatnosti a novd lhita splatnosti zapoéne bé&Zet dnem doruéeni opravené faktury
objednateli.

5.8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zédkona o DPH, je povinen
neprodlené o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného
plnéni veden jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
Cast ceny dila odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradit pfimo na Ucet spravce dané v
souladu s ust. § 109a zakona o DPH. O tuto ¢ast bude ponizena cena dila a zhotovitel obdrzi
pouze cenu dila (¢asti dila) bez DPH.

6. Ostatni ujednani

6.1. PFipadné zmé&ny oproti plvodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci
budou feSeny dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv na cenu
a termin plnéni bude objednatel po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat
ve stavebnim deniku.

6.2. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Zhotovitel
prohlasuje, ze si radné prostudoval dokumentaci stavby, ovéfil jeji technické freseni,
specifikaci materidll a zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych ¢&innosti, seznamil se
s podminkami pInéni dila.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je skodlivy, a to zejména zZivotnimu prostredi nebo
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zdravi osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni dila pouzit pouze materialy I. jakosti a
materialy, které maji kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni dila, zhotovitel je povinen
provadét duUslednou kontrolu nakupovanych materidll, hmot, surovin a dalSich véci
potfebnych pro pInéni predmétu smlouvy a vyzadovat od vyrobcd a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, Uredni opatreni,
nebo ohrozil bezpecnost Zivota a zdravi.

6.5. V pripadé, ze doslo k poskozeni inzenyrskych siti Cinnosti zhotovitele, nese veskeré
naklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplyva ze zvladtnich pravnich predpisd, jmenuje objednatel koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni predmétu smlouvy vést seznam vSech svych
podzhotovitell, véetn& informace o vy$i jejich podilu na predmé&tu smlouvy. Tento seznam
musi byt zhotovitelem pribé&Zné aktualizovan. Nejpozdé&ji do 30 dnl po ukonéeni realizace
dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli kone¢nou podobu seznamu podzhotovitell, ktefi
se podileli na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

6.8. V pfipadé, Ze =zhotovitel v zadavacim Ffizeni prokazal cast splnéni kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
provadét. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal splnéni
¢asti kvalifikace v zaddvacim fizeni, jen ze zdvaznych divod( a s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele, pficemZz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou
kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas
se zmé&nou poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu budou pfisludné
doklady predlozeny.

6.9. Zhotovitel odpovida za plnéni poddodavatele tak, jako by plnil sam.

6.10. Zhotovitel neni opradvnén postoupit jakykoliv svij narok vyplyvajici z této smlouvy tieti
osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
kontrolnim organim jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat informace
a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky souvisejici
s projektem nebo jeho realizaci.

6.12. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky jemu vyplyvajici z této smlouvy
za objednatelem pod sankci neplatnosti.

6.13. Zhotovitel neni opravnén zapocist pohledavky jemu vyplyvajici z této smlouvy
za objednatelem oproti pohledavkam objednatele za zhotovitelem.

6.14. Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile, a to ode dne prevzeti stavenisté do dne predani
a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel dale nese nebezpeci skody na véci, kterou prevzal od
objednatele, a to ode dne prevzeti véci do dne jejiho zpracovani, nebo vraceni objednateli.
Odpovédnost zhotovitele zahrnuje i $kody zplsobené Zivelnymi udalostmi.

6.15.V prib&hu provadéni stavebnich praci nesmi byt prekradovana nejvy&$i pFipustna
ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim chranéném prostoru sousedni obytné zastavby, dle
narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Provadét dilo o sobotach, nedélich a statnich svatcich bude mozné jen v dobé od 8:00 do
20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

6.16. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi vefejnych komunikaci a dalSich
ploch v okoli stavenisté vzniklé z jeho Cinnosti.

6.17. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadd v souladu s pfisludnymi préavnimi predpisy,
zejména zakonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho zadost predlozit doklady o
splnéni této povinnosti.
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6.18. Veskeré objednatelem predané podklady je zhotovitel opravnén pouzit pouze za Ucelem
provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdé&ji pri pfedani a prevzeti dila nebo po
zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak nez splnénim; povinnost vraceni se netyka pfiloh
a nedilnych soucasti této smlouvy co do poctu vyhotoveni nalezejicich zhotoviteli.

6.19. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve vysoké kvalité, vlastnim jménem a na vlastni
odpovédnost.

6.20. Zhotovitel se zavazuje veSkeré zmény v realizaci dila oproti projektové dokumentaci
(v€etné zmén terminovych), projednat s objednatelem jesté pred jejich provedenim.
Rozhodnuti o tom, zda tyto zmény budou akceptovany, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Predani stavenisté

7.1. Stavenisté je prostor uréeny v projektu pro stavbu a zarizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté vSech pravnich a faktickych vad
v rozsahu dle schvalené dokumentace nejpozdéji v den zahajeni praci.

Pfedani stavenisté je podminéno zajisténim finanénich prostfedk( ze zdrojd uréenych pro
financovani dila, a to v potfebné vysi. V pfipade, Ze nebude zajisténo financovani dila, nebude
zhotoviteli stavenisté predano.

7.2. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisou obé smluvni strany.
V zapise se vyznacdi rozsah a stav stavenisté v dobé jeho prevzeti zhotovitelem. Odmitne-li
zhotovitel staveni§té prevzit, je zarover povinen objednateli pisemné sdélit divody svého
odmitnuti. S ohledem na tyto divody objednatel stanovi op&tovny den predani stavenisté.
7.3. P¥i jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda soucasné zhotoviteli:

- stavebni povoleni na pfedmétnou akci, event. jina povoleni stavby;

- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedeni stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatni pfislusna povoleni potifebna pro realizaci dila;

- povoleni k uzivani verfejnych ploch dotéenych provadénim dila a v pripadé potfeby rovnéz
spravni rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich
realizaci v¢. dopravniho znaceni;

- geodetické vytyceni stavby a inzenyrskych siti vedoucich pres stavenisté;

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby;

- ostatni prace a cinnosti v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele. Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté pouze za ucelem provadéni dila,
v zadném pripadé vSak k ubytovani osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné pro cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a &istotu, pribézné
odstranovat necistoty a odpady a zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materialy, vyrobky, technické vybaveni a
zafizeni dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo
zniceni a je povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovidd za bezpecCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
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a pozarnich predpisl, vletné& prostoru zafizeni staveni§té a za bezpelnost provozu
v prostoru stavenisté.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 15 dnd
od predani a prevzeti dila objednatelem. Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté
upravené na naklady zhotovitele do stavu dle prislusné projektové dokumentace. Neni-li
takovy stav v projektové dokumentaci popsan, uvede zhotovitel stavenisté na své naklady do
stavu pfFi prevzeti stavenisté, tzn. veskeré povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod.
poskozené v dlsledku provadéni dila budou uvedeny do plvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni
budou nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

7.11.Je-li zhotovitel povinen provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad, pricemz toto vybaveni a
material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materialu bude zapsano
do protokolu o odstranéni vad dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu,
je objednatel opravnén zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené
uhradi objednateli zhotovitel.

8. Spoluprace pfri provadéni dila

8.1. Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, je-li to vyzadovano pravnimi predpisy.

8.2. Objednatel je opravnén prostifednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila, a to
kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou
povinnost, mlZe poZzadovat, aby zhotovitel zajistil ndpravu a provadél dilo fadnym zptsobem.
Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené dob&, mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedI-
li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

8.3. Objednatel je opravnén prostfednictvim svych povérenych pracovnik( provadét kontrolu
dila béhem celého obdobi jeho provadéni a pripadné dat pfikaz k zastaveni praci, je-li
ohrozena bezpecnost na stavenisti. Zjisti-li, ze zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici
ze smlouvy nebo pravnich predpisl, muiZe objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistil
napravu a provadél dilo Fadnym zplsobem. Neudini-li tak zhotovitel ani v dob& stanovené
objednatelem, miZe objednatel bez dal&iho odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je
opravnén zejména:

- kontrolovat, zda prace na dle jsou provadény v souladu se smlouvou, projektovou
dokumentaci, pfisluénymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organl vefejné spravy;

- upozorfiovat zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjiSténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

- kontrolovat zakryvané konstrukce;
- kontrolovat dodrzovani pravnich predpisl, smérnic apod.

8.4. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, resp. TDS, nezprostuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit G€ast svych povéfenych pracovnikd pFi kontrole
provadénych praci, kterou provadi TDS nebo objednatel a pri kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim Grfadem, a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni zjiSténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za Fadné a vcéasné splnéni
povinnosti dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na
pravidelnych poradach a kontrolnich dnech, které bude objednatel organizovat podle potfeby,
nejméné jednou za 14 dnl. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje
zajistit vzdy ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i
odpovédnych zastupct poddodavateld zhotovitele, zajistit pozadované podklady pro jednani.
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8.7. Zhotovitel zajisti veskeré pristroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovniky pro
radné provedeni predepsanych zkousek a kontrolnich zkousek. Objednatel nebo TDS jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych zhotovitelem a
zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout objednateli nebo TDS pozadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou objednatelem nebo TDS zjistén
nevyhovujici vysledek a zhotovitel dolozil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je
objednatel nebo TDS opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
zkousky hutnéni) u celé jiz provedené casti dila, a to vSe na naklady zhotovitele. V pfipadé
zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné zhotovitelem, zajisti a uhradi veskeré
naklady na opakovani zkousky po sjednani napravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen priib&zné zvat objednatele ke kontrole vech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Vyzvu ke kontrole je zhotovitel povinen ucinit
telefonicky nebo e-mailem a pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred
zakrytim praci.

Objednatel je povinen nejpozdé&ji do t¥i dni po vyzvé prace provéfit. O provéieni zakryvanych
praci bude sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.9. Pokud se objednatel na vyzvu zhotovitele ucinénou v souladu s predchozim odstavcem
smlouvy bez reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, zhotovitel o tom poridi
zapis do stavebniho deniku a bude v realizaci dila pokracovat. Bude-li objednatel dodatecné
poZzadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad
objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny radné,
nese veskeré naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisSténych vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele doru¢ené min. 3 dny
pred terminem Ucastnit pfi provadéni predepsanych zkousek.

8.11. Dilo nebo jeho ¢ast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci ¢i pokyny objednatele,
je zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfimérené
Ihdté odstranit. V opaéném pripadé je objednatel oprdvnén odstranit uvedené nedostatky
na naklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby.

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordindtorem
BOZP uréenym objednatelem dle ust. § 14 a nasl. zdkona ¢. 309/2006 Sb. a zavazat touto
povinnosti vSechny své poddodavatele.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v ¢eském jazyce dle § 166
zakona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik musi byt pfFistupny osobam
povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam povérenym k provadéni
autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu

do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.

9.2. Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné udalosti o prib&hu realizace
dila. Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v prib&hu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni dila s tim, Ze objednatel je opravnén kontrolovat
zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkl, pfipadné pripominek
ke zhotovitelem provedenym z&pistim.

9.3. Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za objednatele TDS, zastupci
objednatele ve vécech technickych, autorsky dozor projektanta a koordinator BOZP,
za zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci. Objednatel, TDS a autorsky
dozor jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za tyden potvrdit
kontrolu svym podpisem a k zapisim pripojit své stanovisko.
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9.4. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zdznamem objednatele nebo zpracovatele

. . . Vv e Ve v ’ o e .7 v ’ . e
projektu, je povinen pripojit k zaznamu do tri pracovnich dnu sve vyjadreni, jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.

9.5. Technickému dozoru stavebnika je stavbyvedouci povinen predlozit denni zaznamy
nejpozdé&ji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi
s obsahem zapisu, zapi$e to do tfi pracovnich dnl do deniku s uvedenim divodd, jinak se ma
za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky
smlouvy o dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smlouvy
o dilo, je nutné, aby byl takto oznacen, a musi byt podepsan statutédrnimi zastupci obou
smluvnich stran uvedenymi v ¢l. 1 této smlouvy.

9.7. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny a jeho vedeni
kon¢i odevzdanim a prevzetim dila. Listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Denni
zaznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Stavebni denik musi obsahovat zejména presné oznaceni smluvnich stran a zpracovatele
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby v&. zmén a dopliikl, ptehled véech
zkousek jakosti, seznam Urednich opatfeni a dokladd, tykajicich se dila. Ustanoveni o vedeni
a nalezZitostech stavebniho deniku se pouziji pfiméfené i pro denik vicepraci a neprovedenych
praci, ktery je soucasti stavebniho deniku. Stavebni denik je tfeba archivovat 10 let.

10. Piekazky v pribéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté plnéni skryté prekazky, neuvedené
v zadavaci dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni, znemoznujici Fadné provedeni
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli. Do rozhodnuti
objednatele je zhotovitel opravnén provadéni dila nebo jeho Casti prerusit. O dobu preruseni
bude posunut termin dokonceni dila.

10.2. Pro ptipad, Ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zavazkd a tim
zpUsobi zhotoviteli ptekazku v tadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu,
uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy realizace
a pripadné nova cena, pokud vlivem prekazky vzniknou zhotoviteli vicendklady a pripadné
Skody.

10.3. V pripadé, Ze objednatel ze své viny zpUsobi prodlouzeni realizace dila, a pritom
odmitne uhradit zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén
odstoupit od smlouvy.

11. Predcasné uzivani

11.1. Bez predchozi pisemné dohody se zhotovitelem a bez povoleni stavebniho Ufadu (viz
ust. § 236 zak. ¢. 283/2021 Sb. Stavebniho zakona) nesmi objednatel ani jiny provozovatel
uzivat dilo, které nebylo odevzdano a prevzato.

11.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho Casti pfed odevzdanim
a prevzetim, musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouvé. V dodatku musi byt podrobné
popsan predmét a rozsah predcasného uzivani, jeho stav, bezpec¢nostni a hygienicka opatreni
a zavazek objednatele zajistit, aby provoz nebranil plynulému dokoncovani stavebnich praci.

12. Predani a prevzeti dila

12.1. Dilo, pfipadné jeho samostatna ucelena cast, bude predano zhotovitelem objednateli
jako celek.
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12.2.Jednani o predani a prevzeti dokoncenych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim
deniku 3 pracovni dny pfedem, pokud nebude dohodnut casovy postup a vécny rozsah
prejimek samostatné jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

K jednani je zhotovitel povinen pfipravit zejména (nikoli vSak vylu¢né):

- doklady o kvalité materialu, atesty, prohlaseni o shodé;

- doklady o provedenych zkouskach;

- stavebni denik;

- zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych plnéni;

- doklady potfebné pro uzivani predmétu dila a vSech jeho jednotlivych soucasti, zejména
navody k pouziti a udrzbé;

- zarucni listy na materialy, vyrobky, zafizeni a technologie poskytnuté jejich vyrobci;

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v¢. geodetického zaméreni;

- veskeré dalsi doklady potiebné k predani a uzivani dila;

- ostatni doklady v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

12.3. Objednatel prevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li

vykazovat vady a nedodélky branici provozu.

12.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisou obé& smluvni
strany. Dilo je pfedano k datu predani uvedenému v predavacim protokolu, jinak dnem, kdy
je predavaci protokol podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfevezme-li objednatel dilo
s vadami (nedodélky), uvedou se tyto vady (nedodélky) do predavacim protokolu spolu
s pripadné dohodnutym terminem jejich odstranéni. Pokud by objednatel odmitl dilo prevzit,
sepigou strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska. Vedkeré Udaje o opatfenich a lhitach v
oboustranné podepsaném zapise o prejimce, se povazuji za dohodnuté.

12.5. Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZz vyplynou z predavaciho
protokolu, a to v terminu stanoveném v predavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni
vady v predavacim protokolu dila stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji
do 7 kalendarnich dnt ode dne oboustranného podpisu predévaciho protokolu. O odstran&ni
vad sepiSou smluvni strany protokol.

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v predévacim protokolu dila ve Ihité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli veskeré jim (celné vynalozené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd objednateli vznikla, zejména v podobé& vynaloZeni nakladd na
odstranéni takovych vad.

12.7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na prevzatou stavbu z dlvodd
odstranéni pripadnych drobnych vad a nedodélkd.

12.8. Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele prevzetim dila nebo jeho ¢asti.

12.9. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu
¢. 22/1997 Sb. a podminkdm Nafrizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky.

12.10. Smluvni strany se dohodly, Ze podminky realizace dila neupravené touto smlouvou se
fidi ustanovenim Obcanského zakoniku.

13. Zarucni doba

13.1. Zhotovitel odpovida za to, ze_ dilo je provedeno radné v souladu se smlouvou,
projektovou dokumentaci, pfisluSnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a a¢innymi
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v dobé provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdnd vefejné spravy a spravci
inzenyrskych siti tykajicich se dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim dila nebyla
porusena prava objednatele nebo tfetich osob.

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, jiz se zhotovitel zavazuje, Ze dilo
bude po zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Uéelu stanovenému smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatfuje pravo treti osoba.

13.3. Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

13.4. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce 60 mésicl (s vyjimkou
vyrobkd a zafizeni se zaruéni Ihdtou stanovenou jejich vyrobcem; zaruéni Ihtta pro dodavky,
na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjedndva v délce Ihdty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicd).

Zaruéni IhGta bézi od protokoldrniho predani a prevzeti celého dokondeného dila, event.
samostatné ucelené casti, tj. podpisem konecného predavaciho protokolu bez jakychkoli vad
a nedodé&lka.

Zhotovitel neru¢i za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v dlsledky nedodrzeni
predepsané (drzby, popt. pokynl pro provoz dila, které zhotovitel ptedal objednateli pfi
prejimce. To neplati, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnétechnickym urcéenim dila.

13.5. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Dilo bude vadné, nebude-li:

- pFi prevzeti objednatelem mit vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- vydan kolaudacni souhlas nebo

- kdykoli v prib&hu zaruéni doby zplsobilé pro pouziti k G&elu stanovenému smlouvou
nebo

- kdykoli v pribéhu zaruéni doby mit vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- pfi pfevzeti objednatelem nebo kdykoli v prib&hu zaruéni doby prosté pravnich vad.

13.6. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani projevl vady, kterd bréni bezvadnému uzivani
dila v zarucni dobé.

13.7.V pripadé vzniku vad dila, na které se vztahuje sjednana zaruka, je zhotovitel povinen
tyto vady odstranit, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu, resp. po dohodé s objednatelem.

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

13.9. Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana zhotoviteli nejpozdé&ji
v posledni den zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou
v posledni den zarucni doby.

13.10. Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozd&ji do 15 kalendarnich dnl od
jejich oznameni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

13.11. Jestlize objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen zahajit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni
vad objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdé&ji
vSak do 48 hodin od oznameni vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li
zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité&, je objednatel opravnén podle viastniho
uvazeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné& zptsobilou
osobou. Veskeré naklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstranénim vady zptsobem dle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje
uhradit cenu G&tovanou objednateli jinou odborné& zplsobilou osobou.
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13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné
¢i nikoli. Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady objednatelem nebylo
opravnéné, tj. ze zhotovitel za vadu neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jim ucelné vynaloZzené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

13.14. V pfipadé vzniku vad dila, na které se vztahuje sjednana zaruka, je zhotovitel povinen
tyto vady odstranit, a to vzdy bez zbytecného odkladu, resp. po dohodé s objednatelem.
O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.
Neodstrani-li zhotovitel zaru¢ni vadu postupem dle predchozi véty, je objednatel opravnén
nechat zarucni vadu odstranit treti osobou s tim, Ze zhotovitel je povinen uhradit tyto naklady
objednateli.

13.15. Vedle ndrok{ uvedenych v této smlouvé & pravnich predpisech ma objednatel vzdy
prévo na nahradu $kody, kterd mu byla zaruéni vadou zpUsobena.

13.16. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
EUROVIA CZ a.s.
Zavod Ceské Budéjovice, Plana 72, 370 01 Ceské Budéjovice

Veskeré cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, vcetné podpisu dohod o vyfrizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1 této smlouvy.

14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

14.1. V pripadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim penézitého zavazku ma
opravnéna strana pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné Castky za kazdy den
prodleni.

14.2. V pripadé prodleni zhotovitele s fddnym dokoncenim a predanim dila v terminu
uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéeno pravo objednatele domahat se vi&i zhotoviteli ndhrady $kody vzniklé porusenim
povinnosti zhotovitele dilo fadné dokoncit a pfedat v dohodnutém terminu. Pokutu neni
povinen zhotovitel platit v pfipad&, e prodleni vzniklo na strané& objednatele, nebo z ddvodu
vys$si moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v terminech dohodnutych v zapise o
predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich
odstrané&ni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele domahat se vU¢i
zhotoviteli nahrady Skody vzniklé porusenim této povinnosti.

14.4. Pokud zhotovitel neodstrani ve sjednané Ihdté havarii dila ve smyslu ¢l. 13 odstavce 11
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-
K¢ za kazdy den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele
domahat se v{¢&i zhotoviteli néhrady $kody vzniklé porugenim této povinnosti.

14.5. Pokud zhotovitel zavaznym zplsobem porusi predpisy BOZP nebo pozarni ochrany, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu:

- ve vysi 10 000,- K¢&, za kazdé zastaveni provadéni dila z ddvodu pfimého ohrozeni Zivota
pracovnikl provadé&ijicich dilo nebo pokud zhotovitel pokozuje zafizeni slouZici k zajisténi
bezpeénosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

- ve vysi 1 000,- K¢&, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo mozno odstranit
bez zastaveni provadéni dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;
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- ve vy$i 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisG BOZP nebo PO pracovnikem
zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostfedkd apod.);

- vevysSi 1000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, kterd by mohla
vést k porudeni predpisi BOZP nebo PO, poéinaje dnem upozornéni objednatele
na zavadu az do dne jejiho odstranéni.

14.6. Pokud zhotovitel neptfedd a nevyklidi stavenisté ve sjednané |hit&, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

14.7.Za neposkytnuti soudinnosti objednateli pfi kontrole provadéni dila, za poruseni
povinnosti neprodlené odstranovat znecisténi verejnych komunikaci a dalSich ploch v okoli
stavenisté vzniklych z Cinnosti zhotovitele a za prokazatelné poruseni jinych smluvnich
povinnosti jinde nespecifikovanych, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé poruseni kterékoliv z téchto povinnosti. Kazdé opakované
poruseni se pocita samostatné.

14.8. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené prislusnou smluvni
stranou. Splatnost této faktury je 14 dni od jejiho doruceni pfislusné smluvni strané.

14.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povérené osoby i treti osoby
dodrzovali v misté plnéni obecné zavazné pravni predpisy k predchazeni vzniku jakychkoliv
Skod na zdravi a na majetku. Zhotovitel odpovida za skodu vzniklou z jeho Cinnosti podle této
smlouvy, at jiz se jednd o $kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel se této
odpovédnosti zprosti, jen prokaze-li, e &koda byla zplsobena neodvratitelnou udalosti
nemajici plvod v &innosti zhotovitele anebo vlastnim jednanim pogkozeného. Za $kodu
zpUsobenou podzhotovitelem odpovida zhotovitel stejné, jako kdyby $kodu zpdlsobil sdm. Za
$kodu zplsobenou pouzitim véci poskytnuté mu objednatelem odpovidad zhotovitel stejné,
jako kdyby véc opattil sam.

14.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veskeré pokuty, sankce a nahrady skod
uloZzené nebo Gctované objednateli v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele nebo jeho
podzhotoviteld.

14.11. Zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila sjedndano pojisténi proti Skodam
zplsobenym objednateli nebo tfetim osobdm jeho ¢&innosti, véetnd moznych $kod
zplUsobenych jeho pracovniky, a to ve vy$i odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli.

VysSe pojistné Castky musi byt nejméné 20 mil. K. PInéni nahrady vzniklé Skody musi byt
realizovano bez zbytec¢ného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel piedlozit na vyzadani objednateli kdykoliv
po celou dobu trvani této smilouvy o dilo.

15. Technicky dozor stavebnika

15.1. Na stavbu bude objednatelem pfidélen pracovnik povéreny vykonem stavebniho dozoru
v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zakona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon) a § 2593 Obcanského
zakoniku ¢&. 89/2012 Sb., v platném znéni. Na nedostatky zjit&né v pribé&hu praci upozorni
zapisem ve stavebnim deniku, pfip. projedna na nejblizsim kontrolnim dni stavby. Bude
potvrzovat soupisy provedenych praci.

Tento pracovnik neni opravnén zasahovat do obchodni ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud neni pfitomen odpovédny pracovnik
zhotovitele a hrozi nebezpeéi poskozeni stavby nebo je ohrozeno zdravi & Zivot pracovnikd
anebo tretich osob.

15.2.0 povéreni a zmocnéni osoby technickym dozorem dila informuje objednatel bez
zbytec¢ného odkladu zhotovitele a sdéli mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby.
Zhotovitel je povinen v rozsahu opravnéni a zmocnéni TDS jednat s TDS namisto objednatele
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ve vSech zalezitostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila a pfipadné se fidit
pokyny TDS.

15.3. Neni-li rozsah opravnéni TDS objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle ¢l.
15.2 této smlouvy ma se za to, ze TDS je opravnén ke vsem pravnim jednanim, které je
opravnén cinit na zakladé smlouvy objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu
objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok s objednatelem predem projednat. Pokud neni
takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, Ze TDS je zmocnén ke vSem jednanim nutnym
k vykonu prav a povinnosti objednatele z této smlouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li dale
v této smlouvé stanoveno jinak.

16. Bezpecnost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodnova
opatreni, nakladani s odpady a ochrana zivotniho prostredi

16.1. Pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi osob, jakoZ i protipozarnich opatreni,
postupuji obé strany podle pFislusnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace, zak.
¢. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich a dalSich souvisejicich pravnich predpist
platnych v pribé&hu realizace dila.

16.2. Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi zhotovitelé, ktefi maji pfistup na stavbu, jsou
povinni dodrzovat veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipozarni
ochrany, vyplyvajici z pfisludnych obecn& zdvaznych predpisi a podminek stanovenych
zhotovitelem.

16.3. Zajisténi bezpednosti prace a bezpeénosti uzivatel( prilehlych komunikaci a zpGsob jeji
kontroly se Fidi obecné zavaznymi predpisy. V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci dila bude
zapotiebi umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfisludnych pravnich predpisd,
zabezpedi tyto Ukony na své naklady rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné
umisténi, premistovani a udrzbu dopravnich znaéek v prib&hu provadéni dila.

16.4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho
prostiedi a nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je plivodcem odpadu, je zhotovitel
povinen zajistit na svoji odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadt vzniklych pti pInéni
predmétu smlouvy a splnit tak vSechny povinnosti plvodce odpadu ve smyslu Zakona
¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Dale bude zhotovitel dodrzovat zasady ochrany
zivotniho prostredi ve smyslu Zakona ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi v platném znéni a

zasady ochrany pfirody a krajiny ve smyslu Zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni.

17. Vyssi moc

17.1.Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za castecné nebo Uplné nesplnéni
smluvnich zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$si moci. Za vy$&i moc se pokladaiji
okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v disledku stranami neptedvidanych a jinych
neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a maji bezprostredni vliv na plnéni pfedmétu
smlouvy. V pripadé vy$&i moci se prodluzuje Ihdta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem které budou nasledky vyssi moci trvat.

V ptipadé vy$si moci miZe byt cena za prace zhotovitele upravena vzdjemnou dohodou,
pokud to okolnosti vyzaduji.

17.2. Jestlize se plnéni smlouvy stane po vzniku vyssi moci nemoznym, strana, ktera se bude
chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu,
cené a dobé& pInéni. Pokud nedojde do 30 dnl k dohod&, ma strana, kterd se na vysi moc
odvolala, pravo odstoupit od smlouvy.
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17.3. Za okolnosti vylu¢ujici odpovédnost za prodleni zplsobené vy3&i moci se pokladaji
zivelni pohromy a katastrofy, pokud splfiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fadnému plnéni zavazku

vyplyvajiciho z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé
v . r g 7 o v . e

strane a vyvolat jednani zastupcu pro véci smluvni.

18.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002
Ob¢anského zdkoniku, a to zejména z dlvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazkd druhou
stranou. Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy v souladu s ¢lankem 3.5.
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvni strany.

18.3. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této
smlouvy rozumi zejména:

- zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach

r . e . V. v v Ia O, v . ’ v e

a napravu nesjedna ani v primerené lhute, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

- pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, EN, TP,
technologickymi postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje
bezvadné a bezpecné uzivani dila;

- pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle této smlouvy;

- dojde k prohlaseni upadku zhotovitele insolvenénim soudem.

18.4. Zhotovitel mdZe odstoupit od smlouvy predevéim, pokud je objednatel v prodleni
s placenim podle této smlouvy del$im neZ 60 dnl, aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni
smluvnich zdvazk( objednatele pfedem pisemné& upozornil a poskytl odpovidajici Ihdtu
k napraveé.

18.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty. Narok na nahradu sSkody a narok na sjednané smluvni pokuty ma strana
odstupujici od této smlouvy a jdou k tizi strané, jez tuto smlouvu porusila.

18.6. V pripadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také
hodnotu praci, které byly prokazatelné provedeny a které nebyly dosud fakturovany. To
neplati, pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité nebo zhotovitel pouziva pfi
zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality.

18.7. Objednatel je opravnén ukonéit své zavazky ze smlouvy rovnéz v souladu
s ustanovenim § 223 ZZVZ.

18.8. V pripadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani provedenych
praci a zakoupenych materidld podle jednotkovych cen z cenové nabidky zhotovitele.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniété nejpozdé&ji do 15 dnt ode dne Géinnosti odstoupeni;
neucini-li tak, je objednatel opravnén vyklidit stavenisté sam nebo prostrednictvim tretich
osob na naklady zhotovitele.

18.9. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé& odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, o zarukach, zarucnich dobach,
smluvnich pokutach do dne odstoupeni od smlouvy, o vlastnictvi predmétu dila, nadhradé
Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

18.10. Zhotovitel se zavazuje predat a objednatel se zavazuje prevzit dosud provedené i
nedokondené stavebni prace, provedené v kvalité poZadované objednatelem do 5 dnl ode
dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O tomto predani a prevzeti bude sepsan zapis
s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, v némz bude podrobné popsan stav
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rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodé&lky a sjednan zplsob
jejich fesSeni. Nepredani stavenisté ani neprevzeti dila podle tohoto odstavce nema vliv na
vlastnictvi pfedmétu dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému
zhotoviteli. Zhotovitel preda objednateli ¢asti budouci dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, kterd byla zhotovitelem priibé&zné do okamziku odstoupeni pofizena.

19. Zavérecna ujednani
19.1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvnich stran a je vyhotovena

v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickymi podpisy osob k tomu
povérenych obéma smluvnimi stranami, ktery obdrzi obé& smluvni strany.

19.2. Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem
precetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skuteé¢né vdle,
srozumitelné a urcité, nikoli v tisni za ndapadné nevyhodnych podminek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fddem Ceské republiky, zejména
prislusSnymi ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
predpisd.

19.4. Sporné zalezitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvni strany zavazuji resit
pfedevsim vzajemnou dohodou, jinak u soudu mistné pfislusného podle sidla objednatele.
Veskeré spory se fidi pravnim fadem Ceské republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a ucinna. Smiluvni strany se
v tomto pripadé =zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcéinné novym
ustanovenim  platnym/d¢innym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/netcinného. Do té doby plati odpovidajici Gprava
obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

19.6. Ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné
&islovanych dodatkd podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjedndvaji,
7e § 564 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisd se nepouzije,
tzn., ménit nebo doplfiovat text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatkl
podepsanych obéma smluvnimi stranami. MozZnost ménit smlouvu jinou formou smluvni
strany vylucuji.

19.7. Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud nebudou zajistény financni
prostifedky v dostatecné vysi, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel
v takovémto ptipadé nebude uplatfiovat jakykoliv narok na nahradu Skody v¢i objednatel,
pokud nebude smluvné dohodnuto jinak.

19.8. Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze nebude mit zajistén dostatek financnich
prostfedkd pro dokonéeni dila, kdykoli ukonéit provadéni dila s tim, Ze zhotoviteli vznikne
pouze narok na Uhradu dosud radné provedenych praci a dodavek dle této smlouvy.
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19.9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

1. ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Podpis smlouvy byl schvalen Radou mésta Zliv dne 17. 8. 2026 usnesenim ¢. 853/26.

Ve Zlivi dne V Ceskych Budé&jovicich dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitalné podepsal
Radek Radek Rothschedl |ng Pave|Digitélné podepsal
Rothsched]| batum: 20260917 ' 0. Pavel Viba 4
o scnhe 11:12:18 +02'00' Vrba 14:41:26 +02'00'
Radek Rothschedl Ing. Pavel Vrba
starosta mésta Zliv feditel zadvodu Ceské Budé&jovice

EUROVIA CZ a.s.
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PLNA MOC

EUROVIA CZ a.s., IC: 45274924,

se sidlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561,
zastoupena Ing. Martinem Borovkou, predsedou spravni rady a
Ing. Zdertkem Novakem, ¢lenem spravni rady
(dale jen ,Spole¢nost”)

udéluje plnou moc svému zaméstnanci,
ktery zastava funkci reditele pobocky zavod Ceské Budéjovice, EUROVIA CZ ass.,

panu Ing. Paviu Vrbovi,
rodné Cislo 7912031226
(dale jen ,Zmocnénec”)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezeni Spolec¢nost zastupoval, a to pfi pravnich jednanich
tykajicich se provozu pobocky zdvod Ceské Budéjovice, EUROVIA CZ a.s., ktera mohou byt potiebna
ucinit v souvislosti s obchodnim vedenim a zajisténim bézné Cinnosti zavodu, vcetné pravnich
jednani tykajicich se zakladani, zmén ¢i rozvazovani pracovnépravnich vztahd, a to ve vztahu k
zaméstnanclm vySe jmenovaného zavodu.

Zmocnénec je zejména opravnén jednat ve vécech, které souvisi se ziskdvanim a realizaci vefejnych
i ostatnich zakazek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat Zadosti o Ucast a
nabidky, vé. pfedbéZnych trznich konzultaci, nahlizet do souvisejicich listin a prevzit je, podavat
vysvétleni, namitky, podnéty, navrhy na zahdjeni fizeni o pfezkoumani ikon(l zadavateld, zastupovat
Spole¢nost ve spravnich a soudnich fizenich apod.

V oblasti zakazek zajistovanych Spolecnosti je Zmocnénec opravnén pouze k tém pravnim jednanim,
jejichz nasledkem vznikne Spole¢nosti zavazek v hodnoté neprevysujici 50 milioni Ké bez DPH v
pfipadé, Ze druhou stranou zavazkového vztahu je zadavatel ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisll upravujicich verejné zakazky a jejich zadavani; nebo zavazek v hodnoté neprevysujici 10
miliond K¢ bez DPH, je-li druhou stranou zavazku jina osoba nez zadavatel.

Tato plna moc je G¢inna do 15. 1. 2027

V Praze dne
EUROVIA CZ as.
Digitalné podepsal
— Ing. Martin Borovka ~ Podepsal zdenek Novék

== EUROVIA 1 tum: 2025.12.05 Zden,ek oo
..................... 12:58:40 +01100 Novak  smeium ow

Ing. Martin Borovka Ing. Zdenék Novak

predseda spravni rady ¢len spravni rady

EUROVIA CZ as. | U Michelského lesa 1581/2 | 140 00 Praha 4
ICO: 45274924 | DIC: CZ45274924

VINLCI {-.

+420 224 951 111 | www.eurovia.cz CONSTRUCTION



»Parkovaci stani a aprava VO ul. Dukelska, Zliv*

Celkova rekapitulace stavby

Néazev souboru

cena (bez DPH)

Parkovaci stani ul.Dukelska, Zliv

15121 108,00 K¢

Parkovaci stani ul. Dukelska, Zliv - dprava VO

480 892,94 K¢

Celkova cena bez DPH

15 602 000,94 K¢é

DPH

3 276 420,20 K¢

Celkova cena véetné DPH

18 878 421,14 K&

Digitélné
Ing . podepsal Ing.
Pavel Vrba

Pavel Datum:

2026.08.11
Vrba 07:37:36 +02'00'




Polozkovy soupis praci stavby

Stavba: 2025/129 Parkovaci stani ul.Dukelska, Zliv
Objednatel: ICO:

DIC
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 14 227 975
PSV 42 938
MON 372 257
Vedlejsi naklady 235 939
Ostatni naklady 242 000
Celkem 15121 108
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0 CzZK
Snizena DPH 12 % 0 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 15121 108 CzZK
Zakladni DPH 21 % 3175433 CzZK

Zaokrouhleni

0 CzK

Cena celkem s DPH

18 296 541 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich

v r

sti

T . Zaklad pro Zaklad pro zakladni
Cislo Nazev sni%enou DPH DPH DPH celkem Cena celkem
00 Ostatni a vedlejSi naklady 0 477 939 100 367 578 306
01 SO 101 Ulice Dukelska 0 2 646 804 555 829 3202 633
02 SO 102 Chodniky Dukelska 0 3920 841 823 377 4744 218
03 SO 103 Parkovaci stani Dukelska 0 7 696 047 1616 170 9312 217
04 SO 104 Parkovaci stani TyrSova 0 335028 70 356 405 384
05 SO 105 Chodniky TyrSova 0 44 448 9334 53 783
Celkem za stavbu 0 15121 108 3175433 18 296 541
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 5490788
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 300 492
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 447 345
4 Vodorovné konstrukce HSV 13 236
5 Komunikace HSV 5571 335
8 Trubni vedeni HSV 566 807
9 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 1099 795
96 Bourani konstrukci HSV 616 942
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 121 235
ON Ostatni naklady HSV 242 000
VN Vedlej$i naklady HSV 235939
721 Vnitini kanalizace PSV 42 938

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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M21

Elektromontaze

MON

372 257

Cena celkem

15121 108

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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