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2. Uvod

Piedmétem této projektové dokumentace je technologické vystrojeni erpaci stanice CS4
v obci Brocno. Stavebné se jednd o novou &erpaci stanici. Umisténi CS4 bude v jizni &asti
Brocna na pozemku ¢.1347/1 k.. Brocno.

Natokova stoka C svedena do Cerpaci stanice je z materialu PP v dimenzi DN 300, vystup
z Cerpaci stanice (vytlak) z PE 100 DN 80 (90x5,4) s ochrannym plastém PP. Potrubi v mokré
I suché jimce Cerpaci stanice je navrzenO z nerez oceli tiidy 17 240, DN 80 (88,9x3 mm).

Projekt technologické &asti stavby Fesi strojni vybaveni pro CS4 Brocno.

3. Popis technologie

3.1 Cerpaci stanice CS 4

CS4 je navrzena pro Cerpani max. piitokového mnozstvi Qmax = 4,4 I/s pii dopravni
vysce 57 m. Jimka CS je navrzena jako betonova prefabrikovana dvoukomorova jimka
s poklopy. V mokré jimce jsou umisténa dvé ponorna cerpadla s otevienym kolem véetné
vytlaku a spoustécino zafizeni s vodicimi tyCemi a samosvornym patnim kolenem. Natok
stoky DN300 bude v mokré jimce osazen uzaviracim Soupétem s teleskopickym ovladanim
ukoncenym v ulicnim poklopu. V suché jimce budou umistény armatury na vytlacich. Vnitini
rozméry mokré jimky jsou 1680 x 2400 x 4650 pfi tl. st€én 140 mm, vnitini rozméry suché
jimky jsou 1400 x 2400 x 2135 pfi tl. stén 140 mm. Pficka mezi suchou a mokrou jimkou
bude v sile 200 mm. Poklopy budou litinové a budou uzamykatelné. Zebiik bude vyroben
z nerezavéjici oceli tf. 17 legované 17 348 (dodavka stavby) a bude doplnén vysuvnymi
madly z nerezové oceli.

Natok DN 300 do Sachty je navrzen na koté 279,61; prostup pro vytlak PE 100 90x5,4 na
koté 280,03 m.n.m. Na dné mokré jimky Cerpaci stanice budou instalovana dvé (uspotfadani 1
+ 1) ponorna kalova cerpadla o jednotkovém cerpacim vykonu Q=4,4 |/s. Prichodnost
¢erpadel je 50 mm, vykon 13,5 kW a motor je vybaven tepelnou ochranou statoru a ¢idlem
prusaku ucpavkou. Vytlacna potrubi jsou opatfena zpétnymi kulovymi klapkami DN 80,
deskovymi uzaviracimi Soupaty DN 80 a kohoutem na proplach potrubi DN50 s koncovkou
typu C. Suchd armaturni jimka bude odvodnéna pomoci PVC potrubi DN 80 do mokré jimky.
Na odvodiiovaci potrubi ze strany mokré jimky bude osazeno uzaviraci Soupé DN 80
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s teleskopickym ovladanim. Armaturni komora bude vyspadovana smérem k tomuto potrubi.
Trubni vystrojeni CS je z nerez oceli DN 80 (88,9 x 3,0). Armatury jsou na potrubi pfipojené
pomoci to¢ivych prirub a lemovych krouzkli. Pfechod vnitiniho nerez potrubi na venkovni PE
potrubi bude pomoci ptirubového spoje uvnitf jimky. Ke zdvihu cerpadel bude vyuzivan
jetabek osazeny v patce na stropni desce CS.

4. Provoz ¢erpaci stanice

Provoz Cerpaci stanice bude probihat automaticky s moznosti ru¢niho ovladani
z rozvadée umisténého pobliz CS. P¥i automatickém provozu je provozni &erpadlo pii
kazdém zapnuti pravidelné stfidano, pficemz zapnuti je dano cCasovym programem
s nadfazenou funkci od zapinaci hladiny v pfipad¢, ze pii vétSim pfitoku se jimka naplni za
krat§i dobu, nez je nastaveny casovy interval. Pfi dosazeni dolni provozni zapinaci hladiny,
zapne jedno Cerpadlo, ale pokud i presto hladina stoupa a dosédhne k horni provozni hlading,
pfipne 1 druhé Cerpadlo do kaskady. Jakmile klesne hladina pod horni provozni hladinu,
vypne druhé cerpadlo a v Cerpani az na spodni vypinaci hadinu pokracuje prvni cerpadlo.
Vypnuti je v obou pfipadech ddno vypinaci hladinou, kterou je mozno pfi ruénim ovladani
vyblokovat. Pfi poruse jednoho cerpadla je druhé zapinano dal$i zapinaci hladinou
(zéskokovou), pficemz je soucasn¢ zapnuta poruchova signalizace. Pokud i pfi zapnuti obou
Cerpadel hladina nastoupa na horni havarijni hladinu je soucasné¢ zapnuta poruchova
signalizace. Pienos dat bude na centralni dispe¢ink.

5. Natéry

Natéry stroji jsou provedeny vyrobcem a tak budou i objedndny a zhotovitelem
zajiStovany. Vzhledem k pouzitému materidlu potrubi nerez neni uvazovano s natéry.

6. Pozadavky na montaz

Navrhované strojn¢ technologické zatizeni nevyzaduje zaddnych zvlastnich montaZnich
postupll ani zafizeni. Pfi montdZi strojné technologického zafizeni je nutné se fidit
technickymi podminkami a pokyny pro montéz jednotlivych vyrobkd.

7. ZkousSeni

Pro namontovani strojii a zafizeni vcetné potrubi je nutné provést individualni zkousky
Vv souladu s normou TNV 75 6910 ,,ZkousSky kanaliza¢nich objekti a zatizeni*.

8. Uvedeni do provozu

Komplexni zkousky se provedou rovnéz v souladu s TNV 75 6910. Komplexnimi
zkouskami se rozumi uvedeni smontované dodavky do provozu ¢imz zhotovitel prokaze, Ze
dodavka vcetné montaze je kvalitni a schopna zkuSebniho provozu. Rozsah a napli
komplexnich zkousek bude upfesnéna dohodou mezi investorem a zhotovitelem na zakladé
jeho navrhu na provedeni zkousek a musi vyt v souladu s PD.
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Komplexni zkousky se provadi nahradnim médiem, vétSinou uzitkovou vodou. Zkousky
obvykle trvaji 72 hodin nepterusované¢ho chodu technologického zafizeni s maximalni délkou
pferuseni max. 4 hodiny, k provedeni nutnych oprav a sefizeni stroji. Po dobu trvani zkousek
bude provedeno vystiidani vSech rezerv stroji, zafizeni a provoznich alternativ dle projektu.
Rovnéz budou simulovany rtzné poruchové stavy a kontrolovana spravnost odezvy. Po
uspesném trvani zkouSek muize zacit pti splnéni nezbytnych podminek zkuSebni provoz dle
vyse uvedené normy. K zahdjeni zkusebniho provozu je nutno ptredlozit schvaleny ,,Navrh
provozniho tadu pro zkuSebni provoz*.

9. Bezpecénost prace

Veskeré strojni zafizeni bude montovano v souladu s bezpe¢nostnimi ptedpisy, které musi
byt dodrzovany pfti jeho obsluze a opravach. Pfi préci s el. Zafizenimi je nutné dodrzovat
ustanoveni vynosu CUBP ¢&. 48/82 Sb. ve znéni 324/90 Sb. a 207/91 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti prace na technickych zafizeni. Dale se musi
dodrzovat pfislusné normy a bezpecnostni piedpisy pro praci na elektrickych zatfizenich.
Montaze smi provadét pouze pracovnici s piislusnou kvalifikaci dle vyhl. C. 50/76 Sb.

10. Popis stroju a armatur :

10.1 Cerpaci stanice CS4

cerpadlo 5 kalové ponorné
aktualni prutok (Qmax do CS) Q=4,41/s
navrhova hodnota ¢erpadla Q=57 1IIs

ptikon v pr.bodé max. 9,2 kW

jmen.vykon motoru max. 13,5 kW

jmenovity proud max. 25 A

provozni napéti 400 V

otacky cerpadla cca 2900 ot/min

hmotnost ¢erpadla max. 160 kg

typ motoru ttifazovy

pocet 2X

armatury 1x Soupé deskové DN300 s teleskop.ovl.

2x deskové uzaviraci Soupé DN 80

2x Soupé deskové DNS8O s teleskop.ovl.

2x zpétna kulova klapka s potapivou kouli DN 80
1x kulovy uzavér DN50 s koncovkou C

11. Zaveér :

Projektova dokumentace byla b&éhem zpracovani konzultovana s objednavatelem,
budoucim provozovatelem a s dodavateli zatizeni.

Vykresy jsou soucasti strojné-technologické ¢asti této projektové dokumentace.
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