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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba splaskové kanalizace bude probihat v obci Maly Bor. Stavba kanalizace je
navrzena pfevazné v zastavéné casti /intravilanu/ obce — v jednotlivych ulicich, které tvofi
mistni a statni komunikaéni sit, na vefejnych prostranstvich a z ¢asti budou dotceny
soukromé pozemky.

Vybér stavenisté (tras navrhovanych fadd a pfipojek) je dan zejména vyskytem
ostatnich podzemnich siti a polohou pfipojovanych objektd na planovanou vefejnou
kanalizaci.

Terén stavenisté je dle vySkovych pomérd rovinaty misty svazity, v ¢astech kolem
vodniho toku Ize oéekavat vyskyt spodni vody nad Urovni dna vykopu.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumui arozbort

V zajmovém Uzemi bylo provedeno vySkopisné a polohopisné zaméfeni
Zemé&méfickou kancelafi Bc. Michal Sedivy, BfeZany 50, 341 01 Horazdovice.

Geologicky prazkum zde nebyl pro tGcéely pfedmétné stavby proveden, zatfidéni hornin
je provedeno dle informaci investora z pfedchozich stavebnich praci:

hornina tf. 3 —30 %
hornina tf. 4 — 40 %
hornina tf. 5—30 %

V ramci projektovanych praci byla ziskana vyjadfeni a zékresy inzenyrskych siti od
nésledujicich spravcu:

CETIN a.s.

CEZ Distribuce, a. s.

CEZ ICT Services, a.s.

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
CEVAK, a.s.

Obec Maly Bor

Stavajici sité jsou zakresleny dle v souéasné dobé dostupnych podklada od
jejich spravcu. V situaci jsou dle geodeticky zamérenych viditelnych prvka v terénu
zanesena predpokladana umisténi stavajicich siti (sloupy, Sachty, poklopy, apod). Dle
mistniho Setfeni, pfi kterém byly ovérovany zejména trasy stavajici kanalizace, bylo
zjiSténo, Ze skuteéna trasa kanalizace neodpovida podkladim, které byly
provozovatelem poskytnuty ve fazi projektové pripravy. V nékterych mistech v obci
nebylo mozné ovérit trasy stavajici kanalizace, vzhledem k tomu Ze jejich poklopy byly
v minulosti zaasfaltovany. Predpokladané trasy kanalizace jsou zakresleny
v projektové dokumentaci a jsou pouze orientaéni!

Vzhledem k tomu, Ze trasa vodovodu od provozovatele neodpovida geodeticky
zamérfenym prvkim (Soupatka, hydranty) a vzhledem ktomu, Ze u stavajiciho
vodovodu neni vyty€ovaci vodié, byla pfedpokladand trasa vodovodu zakreslena
orientaéné!

V dokumentaci nejsou zakresleny pfFipojky ke stavajicim sitim a nadzemni a
podzemni vedeni vefejného osvétleni. V projektové dokumentaci uvedené trasy a
hloubky stavajicich siti jsou pouze orientaéni.

Vzhledem k vySe uvedenému, je nezbytné nutné, aby pfed zahajenim zemnich
praci byla vytyéena vSechna podzemni vedeni, kter4d se nachéazeji v navrzené trase
stavby a byla ovéfena kopanymi sondami hloubka a poloha kfizovanych vedeni véetné
jejich ptipojek. V pripadé predpokladané kolize, ihned informovat projektanta!!



Statické zajiSténi sloupt, plot, zdi a jinych staveb v blizkosti stavby zajisti
zhotovitel stavby v dostateéném rozsahu.

Presnd poloha odboéek a kanalizaénich pftipojek bude pfedem prokazatelné
konzultovana s vlastniky pfipojovanych nemovitosti!

PFi realizaci stavby je nutné dbat na to, aby stavbou nebyly dotéeny jiné
pozemky, nez pozemky uvedené v izemnim a vodopravnim povoleni stavby.

Na nékterych mistech bude nutna prelozka stavajici kanalizace ve stejné trase a
dimenzi. Pfelozka bude probihat pfi vystavbé projektované kanalizace v daném misté.
Provedeni prelozky se bude Fidit podminkami pfisluSného provozovatele.

Déle si zemni prace mohou vyZzadat preloZku €asti stavajiciho vodovod. PreloZka
bude provedena ve stejné trase a dimenzi, dle podminek pFislu§ného provozovatele.

Pred zahajenim stavby je nutné ovéfit skuteénou polohu a vySkové umisténi
Sachet, které budou provadény v |. etapé a dojde k jejich propojeni vramci Il. etapy
(SA3, SA4, SA10, SA11, SC1, SC15, SC33, SC40, SC 46, SC51, SC54, SD3, SD24,
SD20). Déle je nutné ovéfit hloubku napojované stoky v misté Sachty SA24 na konci
stoky A3.

c) stavajici ochranna a bezpeé€nostni pasma

K naruseni ochranného pasma dojde pouze pfi kfizeni ostatnich inZenyrskych siti
trasou navrhované kanalizace. Poloha stavajicich inZenyrskych siti v zajmovém Gzemi je
pouze orientaéni!

PFi zasahu do ochranného pasma ostatnich inZenyrskych siti bude respektovana CSN 73
6005 a budou splnény podminky spravcu ostatnich inZenyrskych siti!

Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu zejména s:

- jednotnéa kanalizace a vodovod
Ochranné pasmo kanalizace a vodovodu je v souladu s ustanovenim 8§23 zakona ¢.
274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich:
a) do DN 500 mm - 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi
b) nad DN 500 mm - 2,5 m na kaZdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
c) DN nad 200mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétSi nez 2,5m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti dle a) nebo b) od vnéjSiho lice zvySuji 0 1,0m

- podzemni sité nizkého napéti, nadzemni vedeni nizkého a vysokého napéti a stanice
distribuéni soustavy

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle 846 zakona ¢.
458/2000Shb. (energeticky zakon) v platném znéni - Kabely nn, vn do 110 kV - 1,0 m na
kaZdou stranu od krajniho kabelu, nad 110kV ¢&ini 3,0m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, které
¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany u napéti nad 1 kV a do 35kV v&etné — pro
vodi¢e bez izolace 7,0m (resp.10,0m u zafizeni zbudovaného do 31.12. 1994), pro vodice
s izolaci zakladni 2,0m a pro zavésna kabelova vedeni 1,0m. U napéti nad 35kV do 110kV
vcetné 12,0m (resp.15,0m u zafizeni zbudovaného do 31.12.1994).

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti u venkovnich el. stanic s napétim vétSim nez 52kV v budovach 20,0m
od oploceni, nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva. U stoZzarovych elektrickych stanic a
vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z irovné nad 1kV a mensSi nez
52kV na droven nizkého napéti 7,0m od vnéjSi hrany pldorysu stanice ve vSech smérech. U
kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a menSi nez 52kV



na uroven nizkého napéti 2,0m od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech, u vestavénych
el. stanic 1,0m od obestaveni.

- STL plynovod d63/PE,d50/PE a STL plynovodni pfipojky PE
Plynarenské zafizeni je dle ust. 8§ 2925 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
provozovano jako zafizeni zvlast nebezpeéné a z tohoto divodu je chranéno ochrannym
pasmem dle zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
P¥i realizaci poZadujeme dodrzet nasledujici podminky:
- obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského
zafizeni
- kanalizace bude kfizit plynarenské zafizeni spodem, uhel kfizeni 90 stupnd, v technicky
odGvodnénych pfipadech muze byt ahel kfizeni mensi, nejméné vSak 60 stuprid
- pfi kfizeni kanalizace a plynovodu z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti
signaliza¢niho vodi¢e
- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynarenskym zafizenim v mensi vzdalenosti nez
500 mm, minimalné vSak 150 mm, opatfi se plynarenské zafizeni z PE chranic¢kou
pfesahujici stokové potrubi 1 metr na kazdou stranu
- pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského
zafizeni, bude toto posuzovano jako preloZka, naklady budou hrazeny investorem stavby
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni, ktery €ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodud a plynovodnich
pFipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu.

- sdélovaci kabely podzemni a nadzemni vedeni a radiové sité (SEK)
Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim 8102 zakona &. 127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich v platném znéni - 1,50 m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

- verejné osvétleni podzemni a nadzemni. Toto vedeni neni zakresleno v dokumentaci.
- pfipojky ke stavajicim inZenyrskym sitim nejsou v dokumentaci zakresleny.

Zadna daldi ochranna pasma ani chranéna Gzemi nebyla v dob& zpracovani této
dokumentace znédma.

Dle 822 a 823 zakona ¢.20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni bude
pfed zahajenim stavby umoznén zachranny archeologicky vyzkum (AV CR Archeologicky
Ustav). V dostateCném predstihu pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby uvedené
instituci ohlasi pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi

Z&mova lokalita se nenachazi v zaplavovém Gzemi. V mistech kolem vodniho toku lze
ocCekavat vyskyt spodni vody nad Urovni dna vykopu pro stoky a pfipojky.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v tzemi

Stavebni prace budou probihat tak, aby okoli nebylo obtézovano nadmérnym hlukem,
prasnosti a znecistovanim komunikaci a aby nebyl naruSovan noéni klid.

Jedn& se o podzemni liniovou stavbu, kter4 nenarusi okolni stavby a nemé vliv na
odtokové poméry v Uzemi. Odvadéni deStovych vod je a bude nadale zajisSténo stavajici
kanalizaci.

S odpady bude nakladano v souladu s pfislusnymi platnymi zakony CR.



Zhotovitel stavby zajisti u dot€enych soukromych pozemkd po realizaci stavby zfizeni
smlouvy vécného bfemene s jejich vlastniky, na zakladé smlouvy o smlouvé budouci o
zfizeni sluzebnosti inZzenyrské sité uzaviené s majiteli pozemka jiz pfed vydanim platného
Uzemniho a platného stavebniho povoleni k této stavbé.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kadceni dfevin

Stavba nevyzaduje asanace a demolice.

PFi provadéni stavebnich praci dojde ke kaceni stromd a néletd v misté provedeni CS
a stoky A3. Odhadovany pocet kacenych stromU je 3 ks. Povoleni ke kadceni stromu si zajisti
zhotovitel pfed realizaci stavby.

PFi provadéni stavebnich praci budou v prostoru navrzené COV kéceny néaletové
kfoviny a dfeviny pouze v nejnutnéjsi mife, kterou bude stavba vyZadovat. Jedné se o ol3e a
vrby v okoli vodniho toku v mnozstvi 10 — 15 drevin.

Kéaceni dfevin nebude souvislé a bude provedeno mimo vegeta¢ni obdobi.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského puadniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Realizaci stavby dojde k dotéeni pozemkl zemédélského padniho fondu, nedojde vSak
k trvalému zaboru téchto pozemka.

Prace budou provadény tak, aby na zemédélském pudnim fondu a jeho vegetacnim
krytu doSlo k co nejmenSim Skodam. Sejmutd kulturni vrstva pudy bude ukladana na
mezideponii a udrzovana v bezplevelném stavu do doby, nez bude zpétné vyuzita. Po
skonéeni praci bude dotéena plocha uvedena do plvodniho stavu.

V ramci stavby kanalizace nedojde k dotéeni pozemkl uréenych k pInéni funkci lesa a
stavba nebude ani zasahovat do vzdalenosti mensi nez 50 m od pozemku uréenych k pInéni
funkce lesa.

h) Gzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pro pfijezd ke stavenisti kanalizace budou vyuzZivany vefejné mistni komunikace,
komunikace Itfidy (1/22) a komunikace IlL.tfidy (111/18628 a 111/18629) svjezdy do
realizovanych Usek( v souladu s existujicim dopravnim znaéenim. Pfechodné dopravni
feSeni po dobu vystavby bude feSeno zhotovitelem stavby.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby zajisti zhotovitel po dohodé s investorem.

Navrhovana splaskova kanalizace se bude propojovat s kanalizaci feSenou v ramci
l.etapy a s Usekem stavajici splaskové kanalizace (v misté SA24).

Stavajici jednotna kanalizace bude nadale vyuZita na odvadéni pouze destovych vod
ze zajmového Uzemi do vodotece.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace celé stavby zavisi na ziskani finan¢nich prostfedkl. Nejpozdéji spole¢né s
pfedmétnou stavbou musi byt realizovana stavba ,Maly Bor, kanalizace a COV — I. etapa*
(feSena v ramci investice RSD ,1/22 Maly Bor — pratah®).

Na zakladé sou€asnych znalosti orientacni polohy zjiSténych inzenyrskych vedeni Ize
konstatovat, Zze z ddvodu malého prostoru v mistnich komunikacich a hustého zasitovani



téchto ulic, budou vyvolané prelozky siti, z ddvodu jejich stabilizace. Tyto prelozky budou
feSeny pfi realizaci stavby s pFisluSnym vlastnikem nebo spravcem dotéeného vedeni.

Tyto preloZzky mohou vyvolat pfipadné dodateéné naklady a investice.

Zhotovitel stavby musi na vlastni naklady zajistit statické zajiSténi vSech objektd
v blizkosti stavby. Jde zejména o sloupy, zdi domu, ploty, stavajici sité, opérné zdi a zidky a
nezpevnéné svahy.

Vzhledem k malé Sifce komunikace, ve které povede STOKA E, je nutné dbat pfi
zemnich pracich zvySe opatrnosti vzhledem ke stavu stavajici opérné zdi.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity

Hlavnim cilem projektu je vybudovani splaskového kanalizacniho systému v obci
Maly Bor, ktery bude napojen na novou cistirnu odpadnich vod pro 500 EO umisténou
v jihovychodni &asti obce v blizkosti Mlynského potoka. Cast kanalizace je feSena jako
tlakova, kdy jsou odpadni vody ze stok A, C, D a E svedeny do Cerpaci stanice odpadnich
vod (CSOV) a nasledné &erpany vytlaénym fadem do gravitaéni stoky B2 a dale do COV.

Realizaci uvedené stavby dojde k odkanalizovani obce Maly Bor. Novy systém
kanalizace bude odvadét splaskové odpadni vody od vSech producentl na centralni gistirnu
odpadnich vod, kde budou tyto odpadni vody ¢iStény. Stavajici kanaliza¢ni systém v obci
bude nadale vyuZzit pouze k odvadéni destovych vod z obce do vodotece.

V ramci stavby bude provedeno:

SO 01 Kanalizaéni stoky

] DELKA (M)
OBJEKT MATERIAL
DN 200 DN 250 DN 300
STOKA A/l - &ast 1 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 57,4 154,7
STOKA A/ll - &ast 2 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 57,3 92,2
STOKA A3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 185,4
STOKA A4/Il - ast 1 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 40,5
STOKA A4/l - East 2 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 160,5
STOKA A5/ PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 29,1
STOKA B/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 24,6 213,4
STOKA B1/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 64,1
STOKA B2/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 150,8
STOKA B3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 22,4
STOKA C/lI PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 21,9
STOKA C1/ll PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 231,1
STOKA C2/lI PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 43,6
STOKA C3/ll PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 58,7
STOKA C4/ll PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 99,0
STOKA C1-1/Ii PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 154,4
STOKA C1-2/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 74,5
STOKA C1-2-1/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 53,4
STOKA C1-2-2/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 52,7
STOKA C1-3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 101,0
STOKA C4-1/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 33,7
STOKA D/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 94,9




STOKA D1/1I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 65,2

STOKA D2-1/I1 PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 41,2

STOKA D3/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 168,9

STOKA E/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 | 110,5

STOKA E1/I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 | 113,0

STOKA E2/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 21,5

STOKA E3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 9,5

DELKA CELKEM - ILETAPA 336,4 2310,0 154,7
vytlagny fad | PEHD, DN 80, PE 100 RC 149,3

Sougasti SO 01 déle budou:
- pfelozky stavajici jednotné kanalizace a vodovodu v mistech, kde dojde ke kolizi
s projektovanou splaskovou kanalizaci
- propojeni splas. kanalizace z I. etapy a napojeni stav. splaskové kanalizace

SO 02 Cerpaci stanice

erpaci stanice splaskovych odpadnich vod CSOV DN 2000, hl. 5,9 m

vystrojena 2ks ponornych blokovych kalovych €erpadel s motorem o kapacit® Qmaxhod = 3,7
I/s s prachodnosti 65 mm, s vifivym kolem, pro H = 18,0 m, vykon motoru 4,8 kW

vC. vystrojeni, méfeni a elektropfipojky (56m)

SO 03 COV 500 EO

¢istirna odpadnich vod je feSena jako mechanicko-biologicka pro 500EO, o rozmérech 13,5 x
7,6 m vysky 4,2 m; Sougasti COV je elektropfipojka NN, vodovodni pfipojka, vystrojeni a
technologie, pijezdova komunikace (229 m?), obtok+odtok z COV vé&. vyasténi a oploceni
objektu (vySka 1,8 m; v délce 79 m v¢€. vrat a vratek)

SO 04 Odboéeni kanalizace — vefejna €ast
vefejna ¢ast kanaliza¢nich pfipojek, v délce 609 m z PVC, hladké, s kompaktni sténou, SN 8
DN 150

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z urbanistického hlediska jsou navrhované trasy kanaliza¢nich stok a kanaliza¢nich
pfipojek vedeny pod povrchem v komunikacich, z vétsi ¢asti ve vefejnych prostranstvich, v
nékolika pfipadech budou dotéeny pozemky soukromé.

Stavba kanalizace nema naroky na architektonické feSeni. VSechny objekty
navrhované splasSkové kanalizace jsou podzemni se vstupy z Grovné okolniho terénu.

Objekt COV je feden tak, aby co nejméné narusil krajinny raz a zarover pinil veskeré
provozni pozadavky. Z ddvodu ochrany technologie COV pred nepfiznivymi vlivy je navrzen
zakryty objekt. Na podzemni nadrZze bude zfizena pfizemni zdéna nadstavba se sedlovou
stfechou, v niz bude umisténo technologické vybaveni, obsluznd mistnost s rozvadéem a
socialnim zazemim.

B.2.3 Dispoziéni a provozni feSeni

Dle pozadavku obce je cilem této projektové dokumentace navrhnout novou
splaskovou kanaliza¢ni sit v Malém Boru, ktera by zajistila odvadéni splaskovych odpadnich
vod od obyvatel obce a jejich likvidaci v centrdlni Cistirné odpadnich vod. Stavajici
kanaliza¢ni sit v obci pak bude nadale slouzit vyhradné k odvadéni deStovych vod.



Do projektované kanalizace budou zalstény pouze splaskové odpadni vody,
nebudou sem zaustény zadné pramyslové odpadni vody, ani vody s obsahem nebezpecénych
latek. Stavajici septiky, zumpy, jimky a domovni COV budou vyfazeny z provozu a do
splaskové kanalizace budou zalstény jen nepredcisténé, ani jinak upravené, vody
z domacnosti.

Sougasti predani stavby kanalizace, COV a CSOV bude kanalizaéni fad, provozni
fad a navody k obsluze. Tyto materialy budou soucasti dodavatelské dokumentace.

Veskeré montazni a stavebni prace budou probihat dle pfedpisu vyrobct jednotlivych
materiald, pfislusnych norem CSN a pfislusnych zakona CR.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nemda naroky na splnéni pozadavkl na bezbariérové feSeni pro uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

Provozovatel musi zajistit dodrzovani veSkerych bezpeénostnich predpist pro provoz a
Gdrzbu stokové sité, COV a CSOV. Obsluhu a udrzbu mohou provadét a fidit pouze
kvalifikovani pracovnici, seznameni s kanalizanim fAdem, provoznimi fady, hygienickymi a
bezpec€nostnimi pfedpisy a technickymi normami v rozsahu jejich pracovni napiné.

Péce o bezpeénost prace bude podrobné feSena v provoznim fadu kanalizace, COV a
CSoV, které budou doloZeny ke kolaudaci stavby.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby

a) Stavebni reSeni

Jedné& se o vystavbu gravitaéni splaskové kanalizace a COV v obci Maly Bor, za
Ucelem odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z celé obce.

Realizaci nové splaskové kanalizace dle této dokumentace vznikne v obci oddilnd
kanaliza¢ni soustava. Navrhovana kanalizace bude slouzit pouze pro odvadéni splaskovych
odpadnich vod z nemovitosti, nesmeji byt do ni v zadném pfipadé vypoustény vody destové.
Stavajici jednotna kanalizace bude vyuZita pouze k odvadéni vod destovych.

SO 01 — Kanalizaéni stoky:

Navrhovana gravitacni kanalizace bude provedena z rour PP Zebrovanych, DIN 16961,
SN10 v dimenzi DN 200, 250, 300. Celkovéa délka kanalizace je 2801,1 m.

Navrhovana tlakova kanalizace bude provedena z rour PEHD, SDR 17, PE100 RC v
dimenzi DN 80 mm, s uréenim pro odpadni vodu. Celkovéa délka tlakové kanalizace je 149,3
m. Vytladny fad bude zalstén do Sachty SB21 odkud budou odpadni vody gravitaéné
odvedeny na centralni COV.

Sachty na stokach budou provedeny jako vstupni betonové DN 1000 nebo jako revizni
plastové DN 600. Umisténi jednotlivych typl Sachet je patrné z podélnych profill a situace.
Vstupni Sachty budou sestaveny z betonovych prefabrikovanych dilc DN 1000 o tl. stény
120mm. Revizni Sachty DN 600, budou provedeny z PP Sachtového dna a Sachtové roury
SN 4.

Stoka A/l

Navrhovana gravitaéni stoka A/ll bude vedena z Sachty SA8 a7 do CSOV. Celkova
délka bude 316,6 m. Tato stoka slouzi predevsim k napojeni ostatnich stok v zapadni Casti
obce a odvedeni odpadnich vod do CSQOV, odkud bude &erpana do centralni COV. Trasa



stoky A/ll je rozdélena na dvé Casti, meznim bodem je silnice I. tfidy, ve které jiz bude
v ramci |.etapy provedena ¢ast kanalizace v délce 19 m, v&. SA3 a SA4. Trasa stoky A/ll je
¢astecné vedena v mistni komunikaci a ¢aste¢né v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi
jsou navrzeny DN200/DN250/DN300, zména profild je patrna ze situace. Vzhledem
k pfedpokladané hloubce uloZeni potrubi v Gseku SA3 - CSOV (3,5 — 4,5 m) je nutné
bezpeéné zajistit svahy vykopu (svahovanim nebo paZenim) a zaroven je tento Usek
v blizkosti potoka, proto je nutné zajisti provedeni drenazniho potrubi. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000 a revizni PP Sachty DN 600.

Souvisejici prelozky v trase Stoky A z divodu tésného soubéhu - demontdz 75m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v&. likvidace), doasné
preCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, polozeni nového potrubi PP Zebrované
DN300 a osazeni 5ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo Sachtu
budou vyuzity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (4ks).

Stoka A3

Navrhovana gravitaéni stoka A3 bude vedena z Sachty SA24 do CSOV. Tato stoka
v délce 185,4 m bude odvadét splasSkové vody ze stavajici kanalizace bytovych domu na
jihozapadnim okraji obce. Dale do ni bude pfepojen bytovy dum €.p. 128 a &.p. 156. Stoka
povede v nezpevnéném terénu nezastavénou Casti obce. Na trase dojde ke kfizeni vodniho
toku. K podchodu potoka je navrzena bezvykopové technologie. Potrubi bude v misté kfizeni
uloZeno v ocelové chranice. V misté kfizeni je nutné dodrZet podminky spravce toku, viz.
dokladovéa ¢ast PD. Trasa stoky A3 je pfevazné vedena v nezpevnéném terénu. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka A4/l

Navrhovana gravitaéni stoka A4/l bude vedena z Sachty SA13 do SA2, kde bude
napojena do stoky A/ll. Tato stoka v délce 201 m je rozdélena na dvé Casti, meznim bodem
je silnice I. tfidy, ve které jiz bude v rAmci l.etapy provedena ¢ast kanalizace v délce 37,6 m,
v&. SA9 a SA10. Trasa stoky A4/l je pfevazné vedena v komunikaci lll. tfidy a ¢asteéné
v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka A5

Navrhovana gravitadni stoka A5 bude vedena z 3achty SA14 do SA4, kde bude
napojena do stoky A/ll. Tato stoka v délce 29,1 m je &aste¢né vedena v mistni komunikaci a
CasteCné v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka B

Navrhovana gravitadni stoka B bude vedena z Sachty SB10 do SBO, kde bude
napojena do COV. Tato stoka v délce 238 m je prevazné vedena v mistni komunikaci a
gastednd v nezpevnéném terénu. UvnitF aredlu COV budou v misté zpevnéné plochy
umistény nad potrubim ZB panely, z diivodu mélkého uloZeni potrubi. Dimenze potrubi je
navrzena DN250 a v koncovém Useku DN200. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000.,

Stoka B1

Navrhovana gravitaéni stoka B2 bude vedena z Sachty SB14 do SB4, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 64,1 m je pfevazné vedena v nezpevnéném terénu
a &astedné v mistni komunikaci. Sachta SB 13 a SB 11 jsou fe$eny jako spadiStové.
Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN
1000.

Stoka B2



Navrhovana gravitaéni stoka B1 bude vedena z 3achty SB21 do SB2, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 150,8 m je pfevazné vedena v mistni komunikaci a
gasteénd v nezpevnéném terénu. Do koncové Sachty SB21 je napojen vytlagny fad z CSOV,
zaroven tedy slouZzi jako Sachta uklidfiovaci. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce
budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka B3

Navrhovana gravitaéni stoka B1 bude vedena z 3achty SB22 do SB7, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 22,4 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka C1/II

Navrhovana gravitaéni stoka C1/Il bude vedena z $achty SC25 do SC15, kde bude
napojena do stoky C1/l (provedené v l.etapé). Tato stoka v délce 231,1 m je pfevazné
vedena v mistni komunikaci, ¢astecné v nezpevnéném terénu a ¢ast se dotkne i komunikace
lIl.tFidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000.

Souvisejici prelozky v trase Stoky C1/ll z davodl tésného soubéhu - demontaz 10m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 400 (v¢€. likvidace), doasné
pfecerpavani odpadni vody do nésledujici Sachty, poloZzeni nového potrubi PP Zebrované
DN400, v pfipadé propojeni mimo Sachtu budou vyuZity spojky REXCOM s vyrovnavaci
vilozkou (2ks)

Stoka C1-1

Navrhovana gravitaéni stoka C1-1 bude vedena z Sachty SC29 do SC17, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 154,4 m je vedena v mistni komunikaci.
Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN
1000.

Stoka C1-2/lI

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2/1l bude vedena z $achty SC33 do SC19, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 74,5 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast se
dotkne i komunikace lll.tFidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz vramci l.etapy
spole¢né se stokou C1-2/I.

Stoka C1-2-1

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2-1 bude vedena z $achty SC39 do SC33, kde bude
napojena do stoky C1-2. Tato stoka v délce 53,4 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast se
dotkne i komunikace lll.tfidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz v ramci |.etapy
spole¢né se stokou C1-2/1.

Stoka C1-2-2/1I

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2-2 bude vedena z $achty SC41 do SC40, kde bude
napojena do stoky C1-2-2/I. Tato stoka v délce 52,7 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast
se dotkne. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz v ramci l.etapy spole&né se stokou C1-2/1.
Sachta SC40 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C1-2-2/1.

Stoka C1-3

Navrhovana gravitadni stoka C1-3 bude vedena z Sachty SC45 do SC23, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 101 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
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Stoka C2/lI

Navrhovana gravitacni stoka C2/Il bude vedena z $achty SC49 do SC46, kde bude
napojena do stoky C2/I. Tato stoka v délce 43,6 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC46 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C2/1.

Stoka C3/ll

Navrhovana gravitaéni stoka C3/ll bude vedena z Sachty SC53 do SC51, kde bude
napojena do stoky C3/I. Tato stoka v délce 58,7 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC51 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C3/I.

Stoka CA4/l

Navrhovana gravitaéni stoka C4/Il bude vedena z Sachty SC57 do SC54, kde bude
napojena do stoky C4/l. Tato stoka v délce 99 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC54 bude provedena jiz v ramci |.etapy spolecné se stokou C4/I.

Stoka C4-1/1I

Navrhovana gravitaéni stoka C4-1/1l bude vedena z Sachty SC58 do SC55, kde bude
napojena do stoky C4/Il. Tato stoka v délce 33,7 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka D

Navrhovana gravitaéni stoka D/Il bude vedena z 3achty SD3 do SA1l, kde bude
napojena do stoky A/ll. Tato stoka v délce 94,9 m je vedena v nezpevnéném terénu pobliz
potoka. Dimenze potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Stoka povede v nezpevnéném terénu nezastavénou Casti obce. Na trase
dojde ke kfizeni vodniho toku. K podchodu potoka je navrZzena bezvykopové technologie.
Potrubi bude v misté kfiZzeni uloZzeno v ocelové chrani¢ce. V misté kfizeni je nutné dodrzet
podminky spravce toku, viz. dokladova Cast PD. Trasa stoky A3 je pfevazné vedena
v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000. Sachta SD3 bude provedena jiz v ramci l.etapy spole¢né
se stokou D/I.

Stoka D1

Navrhovana gravitaéni stoka D1 bude vedena z $achty SD19 do SD1, kde bude
napojena do stoky D/Il. Tato stoka v délce 65,2 m je vedena v nezpevnéném terénu
v soubéhu s mistni komunikaci. Dimenze potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka D2-1

Navrhovana gravitaéni stoka D2-1 bude vedena z Sachty SD32 do SD24, kde bude
napojena do stoky D2/I. Tato stoka v délce 41,2 m je pfevazné vedena v mistni komunikaci,
C¢aste¢né v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrZzena DN250. Na stoce budou
osazeny revizni PP Sachty DN 600. Sachta SD24 bude provedena jiz vramci l.etapy
spole¢né se stokou D2/I.

Stoka D3

Navrhovana gravitaéni stoka D3 bude vedena z $achty SD38 do SD20, kde bude
napojena do stoky D2/l. Tato stoka v délce 168,9 m je pfevazné vedena v nezpevnéném
terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Sachta SD20 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou D2/1.
Vzhledem k nevhodnym spadovym pomérdm je nutné ovéfit hloubku a pfipadné
zajistit koordinaci k dodateénému prohloubeni Sachty SD20!!!
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Stoka E

Navrhovana gravitaéni stoka E bude vedena z Sachty SE8 do $achty SA18. Stoka E
v délce 110,5 m bude odvadét splaskové vody z 6ti objektd. Stoka povede v Uzké mistni
komunikaci, v zastavéné Casti obce. Komunikace je zpevnéna v nékolika ¢astech opérnou
zdi a pfi vykopovych pracich hrozi nebezpeéi sesunuti. Je tedy nezbytné ¢ast opérné zdi
(cca 60 m) stabilizovat. Na trase dojde ke kfizeni ostatnich inZenyrskych siti a je nutné dbat
zvySené opatrnosti pfi vykopovych pracich v zGZenych mistech. Dle zjisténého stavu muaze
dojit u ¢asti deStove kanalizace k jejimu pfeloZeni ve stejné trase. V celé délce trasy je nutné
provést kopané sondy, ke zjisténi hloubky kfizeni stavajicich siti. Pfesna trasa a hloubka
Stoky E se musi dodatec¢né upresnit po vytyéeni vSech IS a zjisténi jejich dimenze.

Vzhledem k velkému mnozstvi inzenyrskych siti v izké komunikaci, je nestandardné
zvolen primér potrubi DN 200 (kapacitné pro 20 EO je dostadujici). Na stoce E jsou
prevazné navrzeny PP Sachty o priméru 600 mm, z dlvodu malého prostoru v mistni
komunikaci. Pouziti Sachet DN1000 a DN600 je patrné z podélného profilu.

Na stoku E navazuji dvé kratké gravitacni stoky. Stoka E2 — napojena odbockou PP
UR 200/200 — 45° (stani¢eni viz. podélny profil) o délce 21,5 m. Stoka E3 — napojena
v Sachté SE7 o délce 9,5 m. Material potrubi je PP UR2 DIN SN10 DN 200. Tyto stoky slouzi
predevsim ke snazSimu napojeni odpadnich vod z nemovitosti vzdalenych od hlavni stoky E.

Souvisejici preloZzky v trase Stoky E z dvodu tésného soubéhu:
1) demontdZ 50m betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v€. likvidace),
doCasné precerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZeni nového potrubi PP
zebrované DN300 a osazeni 3ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo
Sachtu budou vyuzity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (2ks)
2) demontdZz 30m stavajiciho litinového potrubi vodovodniho fadu DN80 (v€. likvidace),
zfizeni provizorniho obtoku (v€. pfipjek), poloZzeni nového potrubi PEHD DN80 PE100 SDR
17 a pfipojené na stavajici potrubi pomoci spojek Synoflex (2ks)

Stoka E1

Navrhovana gravitaéni stoka E1 bude vedena z $achty SE12 do Sachty SE1. Stoka E1
v délce 113,0 m bude odvadét splaSkové vody z 3 objektd. Stoka povede nezpevnéné
komunikaci, v zastavéné c¢asti obce. Vzhledem kvySkovym pomérdm trasa podchazi
dfevénou provizorni gardZ a oplocenou zahradu na obecnim pozemku. V pfipadé nutnosti
bude vyuZita bezvykopova technologie, k podchodu téchto prekadZzek. Vzhledem k moznosti
pouziti bezvykopova technologie a napojeni pouze 3 objektl, je opét navrzen priimér potrubi
DN 200. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Vytlaény fad V1

Tato Cast kanaliza¢ni sité je navrZzena jako tlakova. Navrhovany vytlacny fad V1
(PEHD SDR17 PE100 RC DN80) bude veden z CSOV do Sachty SB21 v délce 149,3 m.
Vytlaény fad bude slouzit k pfeCerpavani splaskovych vod (svedenych z 80% obce do
CSOV) do stoky B2 a nasledn& gravitatng& na centralni COV. Rad povede prevazné
v soubéhu s navrhovanou stokou E a B2. Opét je zde zvySené riziko kfiZzeni siti jako o stoky
E a B2.

SO 02 - Cerpaci stanice

Cerpaci stanice bude provedena z prefabrikovanych betonovych skruzi DN 2000.
Cerpaci stanice bude uloZena na betonové desce provedené z betonu tfidy C12/16 tloustky
150 mm na Stérkovém loZi frakce 32/63 tloustky 150 mm. Z divodu mozného vyskytu vysoké
hladiny podzemni vody je nutné obetonovani dna, tak aby do$lo k zatizeni CSOV, pfitizeni
bude provedeno obetonovanim dna limcem o objemu cca 3 m® Cerpaci stanice bude
opatfena tfemi uzamykatelnymi poklopy 0,6 x 0,6 m s odvétranim. Vzhledem k hloubce jimky
bude pfiblizné 2,2 m nad dnem vybudovana podesta (nerez/kompozit) a vnitini prostor bude
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opatfen stupadly s PE povlakem umoZzhujici vstup. Sachta bude z vnéjsi strany opatfena
sekundarni ochranou proti stfedné-agresivni podzemni vodé - hydroizolaénim natérem.

Cerpaci stanice bude vystrojena 2ks ponornych blokovych kalovych &erpadel s
ponornym motorem o kapacité Qmaxned = 3,7 I/s s prlchodnosti 65 mm, s vifivym kolem, pro
H = 18,0 m, vykon motoru 4,8 kW. Osazena Cerpadla budou v EX provedeni (do vybuSného
prostfedi). Cerpadla budou pracovat ve stfidavém reZimu, presny popis rezimi je
specifikovan v pfiloze D.2.1. Cerpadla budou spusténa zaroven, pouze v pfipad, Ze dojde k
poruse. Ovladani, signalizace a pfipadné datovy pfenos budou provedeny dle poZadavku
provozovatele. Na vytlatném potrubi kazdého cerpadla v Cerpaci stanici bude osazena
zpétnd klapka a uzaviraci armatura. Pro mozny proplach vytlaéného potrubi bude na
spole¢né c&asti vytlaku osazena proplachovaci armatura s predfazenym uzavérem. Navic
bude na spole€né Casti osazena odbocCka s potrubim a uzavérem, pro mozny proplach
samotné CS. Veskera technologie &erpaci stanice v&etn& nezbytnych armatur a trubnich
propojeni bude umisténa uvnitf prefabrikované kruhové nadrze a bude provedena v dimenzi
DN80 (d90) z PEHD a v nerezovém provedeni. Cerpadla budou v jimce upevnéna pomoci
vodici nerezové tyCe a patniho kolena.

Vzhledem k tomu, Ze neni mozny havarijni pfepad z &erpaci stanice do vodotece,
bude vyuzita kapacita ¢asti stoky A3 a A/ll, ktera umozni retenci splaskovych vod v pfipadé
havarie v Cerpaci stanici po dobu cca 10 hodin.

Po vykopu jamy pro CSOV bude poloZeno na jejim dné drenazni potrubi DN100 a
vybudovana docasna betonova Cerpaci jimka DN600 z pref. betonové trouby. V jimce bude
osazeno ponorné kalové ¢erpadlo. Pfed zasypem jamy bude Cerpadlo odstranéno a do¢asna
Cerpaci Sachta vysypana Stérkem.

Elektroinstalace pro CSOV - Pro napéjeni projektovanych staveb elektrickou energif
bude zfizen pfivod nizkého napéti z distribuéni soustavy CEZ dle podminek pfislusného
provozovatele. Napojeni na distribu¢ni soustavu bude provedeno ze stavajiciho vzdusného
vedeni NN, kde bude proveden novy kabelovy svod po stavajicim betonovém sloupu. Novy
svod bude zakon&en v nové pojistkové skfini typu SP100, osazené na tomto sloupu.
Z pojistkové skiiné bude proveden zemni svod do plastového rozvadéce méfeni ER112
v kompaktnim plastovém pilifi (RE+P1), v blizkosti pojistkové skifiné na stavajicim
betonovém sloupu stojicim, aby byl voIné pfistupny z vefejného pozemku a byl pfipraveny
pro osazeni pozadovaného méficiho zafizeni. Elektromérovy rozvadé¢ a jeho pfipojeni
znové SP100 musi spliovat platné pripojovaci podminky CEZ Distribuce a.s. Trvalé
pfipojeni CSOV bude provedeno realizaci pripojky NN CYKY zrozvadé&e méfeni.
Podrobnéji je feSeno viz pfiloha D.1.4.2 Elektroinstalace CSOV.

SO 03 — COV 500EO

Navrzeny objekt COV je tvoFen Zelezobetonovou vanou zapu$ténou do terénu, ktera
je zelezobetonovymi pfepaZzkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou
bude vyzdén jednopatrovy objekt z keramickych tvarnic (napf. POROTHERM apod.) ve
kterém bude umisténo technické zazemi (socialni zafizeni, dmycharna + technologie,
provozni mistnost - velin). ZastfeSeni objektu tvofi dfevény krov a krytina z profil. plechu
s povrchovou Upravou tmavé hnédé barvy.

Vana COV bude zaloZena cca 5,48 m pod upravenym terénem na Stérkopiskové loze
t1.350mm a podkladni beton t.100mm. ProtoZe se zakladova spara pravdépodobné (nebyl
proveden podrobny hydrogeologicky prizkum) nachazi pod urovni spodni vody, budou ve
stavebni jamé pod podkladnim betonem provedena opatfeni na jimani a odvod podzemni
vody (drenaze, jimky, atd.). Zakladova spara musi byt patficné dociSténa az na rostly terén
a prevzata geologem a statikem. Vana distirny je obdélnikového pudorysu 13,50 x 7,60m,
vySky 4,88 m. Zakladova deska je pldorysné o 100 mm na kazdou stranu rozSifena na
13,70 x 7,80m . TlouStka zakladové desky je 600 mm. VnéjSi stény jsou tloustky 400mm,
vnitfni 300 a 400mm. Vana je rozdélena na sedm samostatnych komor. Nad levou &asti
jimky je stropni deska tloustky 200 mm. Nosné konstrukce nadrze je navrZzena jako tzv. ,bil&4
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vana“. To znamena, Ze neni vyuZito Zadné sekundarni ochrany /hydroizolace/. Je proto
pouZit beton: BETON C30/37 XA2, XC4, dle CSN EN 206-1. Vodni souginitel max w/c =
0,55, minimalni mnoZstvi cementu 300kg/m3 a maximalni prisak 50mm podle CSN EN
12390-8.

Nad cistirnou bude provedeno lehké zastfeSeni kombinovanou konstrukci s dfevénou
sedlovou stfechou a nehoflavou krytinou. Zdi budou provedeny z keramickych tvarnic napf.
POROTHERM apod. Ve zdech budou osazeny plastové vétraci mfizky — hnédé barvy. Zdivo
mistnosti obsluhy, dmycharna a umisténi el. rozvadéce, toaleta uvnitf zastfeSeni bude
provedeno z keramickych pfickovek napf. POROTHERM. Stropni deska podzemni nadrze
tvofici podlahu nadzemni €asti bude opatfena uzaviracim natérem na beton. V provoznich
mistnostech a v socidlnim zafizeni bude polozena keramicka dlazba. V prostoru hrubého
predcisténi bude vnitfni povrch stén oblozen keramickym obkladem min. do vySky 2,1 m, na
socialnim zafizeni bude povrch stén oblozen keramickymi obkladackami min. do vysky 1,8
m, nad touto vySkou bude Stukova omitka natfend silikonovou barvou. Mistnost obsluhy, WC
s umyvadlem, dmycharna a prostor vstupu budou zakryty lehkou izolovanou stropni
konstrukci — SDK desky (tl. 9 mm uréeno do vihkého prostfedi) a mineralni vata tl. min 200
mm.

Objekt bude zakryt sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu ze sbijenych
dfevénych pfihradovych vaznikd. Vazniky budou hoblované, napusténé fungicidem,
povrchové upravené. Krytina bude z profil. plechu s povrchovou Upravou - tmavé hnéda. V
krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky, jimiz bude dochézet k pfirozené vyméné vzduchu
v COV pomoci turbin Lomanco (vykon 700 m3/h, vitr 8 km/h).

Sokl objektu bude od zatravnéni oddélen zahradnim obrubnikem 50/500 . Obrubniky
budou osazeny ve vzdalenosti 40 cm od obvodového zdiva do betonového loze C12/15.
Celkova délka obrubnikd = 45,4 m. Plocha mezi obrubnikem a obvodovym zdivem bude
vysypana kacirkem fr. 8-16 mm, kamenivo tézené, tfidéné, v tl. 100 mm. Plocha pro obsyp =
11,0 m?. Prostor mezi obsypem néadrze a kadirkem bude oddé&len geotextilii proti prorastan.
Vstup do provozniho objektu bude proveden schodem z betonovych palisdd h = 600 mm,
100x100 mm a betonové zamkové dlazby.

Elektroinstalace pro COV - Stavebni i technologickou elektroinstalaci bude napajet
kabelova pfipojka, kabelovy rozvod mezi elektromérnym rozvadécem a hlavnim rozvadéem
RM — kabel CYKY 4x10. Rozvadé¢ bude pfipojen z pfivodné el. skiiné, jejiz vystrojeni neni
soucasti této ¢asti dokumentace.

Rozvody v ramci zastfeSeni gistirny budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY.
Kabely budou v hlavnich trasach ulozeny v plastovych zlabech a k jednotlivym zafizenim v
el. instala¢nich trubkach, nebo také zZlabech. Venkovni zemni kabelové rozvody budou
poloZzeny do vykopl. Ve vykopech bude zfizeno kabelové piskové loZze a nad kabely
poloZena vystrazna folie. Napéajecim mistem pro COV bude pFipojka NN, ze které bude
napojen rozvadé¢ a ovladaci panely Cistirny. Kompletni projekt elektro, v€. technologie viz.
samostatna ¢ast PD D.1.4.1.

Rozvody vody, odpady - Objekt Cistirny bude napojen vodovodni pfipojkou na verejny
vodovod. Na WC bude umisténé umyvadlo s pakovou baterii a toaleta. V Ceslovné a
prostoru denitrifikace bude kulovy kohout s moZnosti pfipojeni hadice. Cely vnitfni vodovod
bude proveden z plastovych trubek 3/4“. Pro ohfev vody bude pouZivan pratokovy ohfivac
vody o objemu 30l (max 2 kW).

Vodovodni pfipojka PE 100 RC, SDR 11 DN25 m v délce cca 4 m bude napojena na
stavajici potrubi Li 100 na pozemku 2421/2 KN. Vodomérna soustava bude umisténa
v dmycharné. Pfipojka bude uloZzena do oteviené ryhy vsoubéhu se stokou B a
elektropfipojkou.

Odpad zWC a umyvadla bude odveden a zaustén do nitrifikaéni nadrze. Odpadni
potrubi od umyvadla bude z PVC 50mm a z WC 100mm.
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Obtok a odtok z COV - Odtok z COV mimo areél je navrhovan trubnim vedeni. V misté
vyusténi do potoka bude vybudovan vyustni objekt se zpétnou klapkou. Vyustni objekt nesmi
zasahovat do pruto€ného profilu potoka. Okoli objektu bude zpevnéno lomovym kamenem.
V Usecich s nedostateénym krytim potrubi bude terén nad potrubim mirné navySen
s plynulym rozprostienim do okoli. Celkova délka potrubi obtoku a odtoku je 26,0 m, PP
Zebrované SN10 DN 250. Svody ze stfechy budou svedeny deStovou kanalizaci PVC DN
150 v délce 10,5 m do $achty SY na odtoku z COV.

Prijezdova komunikace, zpevnéné plochy - Pfijezdova komunikace v délce 65,4m a
$ifce 3,5m_k provoznimu objektu COV bude zajistén stavajici polni cestou p.&. 2421/2. k.(.
Maly Bor. Cesta navazuje na mistni GCelovou komunikaci. Stavajici polni cesta bude
zpevnéna krytem z penetraéniho makadamu. Podkladni vrstva bude provedena v tl. min. 350
mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na zhutnénou plan Edef,2 = min. 45 Mpa. Kryt bude
proveden prolitim podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m?, posyp podkladu bude proveden
kamenivem drcenym 10 kg/ m?, a povrch bude opatfen uzaviracim asfaltovym natérem 1,8
kg/m? se zadrtfovanim. Nezpevnéné krajnice budou dosypany zeminou, zhutnény a
zpevnény vrstvou ze Stérkodrti tl. 10 cm. Celkova plocha zpevnéné komunikace s napojenim
na stavajici obsluznou komunikaci a vjezdu na pozemek COV je 231,2 m*

Zpevnéna plocha (80,4 m? pred provozni budovou COV navazuje na pfijezdovou
komunikaci dle situace COV. Na plose COV bude sejmuta ornice o primérné tl. 0,20 m,
bude vyuZita k terénnim Gpravam aredlu COV. Zpevnéna arealova plocha bude podélné
ohrani€end betonovymi silni€nimi obrubniky 150/1000(500) v celkové délce 14,5 m do
betonového loZe z betonu C12/15. Plocha bude vyspadovana smérem k vodnimu toku ve
spadu 3 %. Jizni strana plochy bude ohrani¢ena obrubnikem nebo pruhem zdmkové dlazby,
tak aby umoznovala odtok deStovych vod ze zpevnéné plochy do zeleného pruhu. Podkladni
vrstva bude provedena v tl. min. 350 mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na zhutnénou
plan Edef,2 = min. 45 Mpa. Kryt bude proveden prolitim podkladu z kameniva asfaltem 3,5
kg/m?, posyp podkladu bude proveden kamenivem drcenym 10 kg/ m? a povrch bude
opatfen uzaviracim asfaltovym natérem 1,8 kg/m? se zadrfovanim. Nezpevnéné krajnice
budou dosypany zeminou, zhutnény a zpevnény vrstvou ze Stérkodrti tl. 10 cm. SplasSkova
kanalizace bude z ddvodu mélkého uloZeni ve zpevnéné pojizdné plose uvnitf areadlu COV
zakryta ZB panely (do Stérkového loze t.100 mm, 7ks panelt 1000/1500/200). Zbytek plochy
kolem provozni budovy bude upraven vrstvou ornice vitl. 100 mm s osetim travnim
semenem. Veskeré plochy budou vyspadovéany tak, aby byl umoznén odtok srdZzkovych vod
do toku.ZCeIkové plocha parkovych Gprav v aredlu COV a t&sné blizkosti se predpoklada cca
162,8 m~.

Oploceni - Provozni objekt COV bude oplocen pletivem vy3ky 1,8 m. Pletivo bude
poplastované zelené barvy a bude doplnéno podhrabovymi deskami. Sloupky budou 48
mm/2600 mm, sila stény 1,5 mm, Zn + nastfik komaxitem v barvé pletiva, zakonéen PVC
krytkou barvy pletiva. Vzpéry budou 38 mm/2000 (2500), sila stény 1,5 mm,| Zn + nastfik
komaxitem v barvé pletiva, zakoneno koncovkou PVC barvy pletiva. Sloupky budou
zabetonované do nezadmrzné hloubky (min. 80 cm) do betonu C12/15. Vjezd a vstup bude
zajistén vraty, resp. vratky — kovova pozink. konstrukce, néastfik komaxitem v odstinu pletiva,
uzamykatelné. V3echny panty stavitelné. Sitka vrat = 3,5 m, $ifka vratek = 1,0 m. Celkovéa
délka oploceni v&. vrat a vratek je 79,0 m.

SO 04 — Odboéeni kanalizace

Pro budouci pfipojky DN 150 budou vysazeny odbocky: 74x 250/150/45° a 10x
200/150/45°. 17 odboc¢ek bude provedeno pfimo ze Sachty. Jednotlivd mista odboc&eni jsou
patrna z celkového situa¢niho vykresu stavby. Pocet odbocek vE. téch Sachtovych je 101ks.
Verejné casti pfipojek od odboceni az na hranice pozemkl pfipojovanych nemovitosti jsou
pfedpokladany v celkové délce 609 m. Pfipojky budou zakoneny na hranici pozemku
pfipojované nemovitosti zaslepenim. PFipojky budou provedeny z kompaktniho potrubi z
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PVC dle €SN EN 1401 s hladkym vng&j$im i vnittnim povrchem, bez pé&nové struktury,
s kruhovou tuhosti SN8 sintegrovanym hrdlem a svlozenym tésnicim krouzkem
z elastomeru.

Presné vedeni pFipojky a poloha odboéky bude prokazatelné konzultovano s
vlastnikem napojované nemovitosti pfed samotnou realizaci.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Potrubi gravitaéni kanalizace:
Projektem jsou navrzeny roury z Zebrovaného PP s nésledujici specifikaci:

Pouziti: Potrubi pro gravitaéni splaskovou kanalizaci
rozméry potrubi dle DIN 16961

vnéjSi primér De 225, 280, 335 mm

vnitini pramér Di 200, 250, 300 mm

kruhova tuhost (kN/m2 dle DIN 16961) SN 10

Zivotnost potrubi s ohledem na abrazi konstruovano na 100 let

zakladni material potrubi PP-B

struktura stény Zebrovand konstrukce s masivnim profilovanym

tésnénim — pIné Zebro v fezu stény potrubi

Sachty

Sachty na stokéch jsou navrzeny jako vstupni DN1000 nebo jako revizni DN60O.
Sachty DN 1000 budou z prafabrikovanych ZB dilcd, tl. 120 mm.

Sachty DN 600, budou provedeny z PP Sachtového dna a Sachtové roury SN 4.
Poklopy budou pouzity v tfidé zatizeni D400 a B125 — ze Sedé litiny s mrazuvzdornou
betonovou vypini.

Cerpaci jimka

- material vodostavebni beton min. tf. C 35/45, odolnost XA2
- vyztuz ocel tf. BST 500 KR dle DIN 488 a CSN EN 10204
- tl. stény min. 150 mm

- vn&jSi pramér 2 300 mm

- vnitini pramér 2 000 mm

- hloubka dna CS od terénu 5900 mm
- celkova stavebni vySka CS 6 390 mm

- zakrytova deska nepojizdéna pramér 2 300 mm
- spoje prefabrikatd profilovy zamek s jazyEkovym tésnénim
- poklop 3x pozinkovany/kompozitni poklop 0,6 x 0,6 m

Pro spojeni a zajisténi posunu vika je horni strana plasté nadrze nebo nastavbového
prstence opatfena profilovym zdmkem. Kruhova nadrZ je opatfena vztlakovou pojistkou z
divodu mozné vysoké hladiny spodni vody v misté zabudovani. Vztlakovou pojistku tvofi
monoliticky betonovy limec kolem vnéjSiho plasté u dna nadrze, napojeny rozsSifenou patu
dna jimky. Utésnéni spoju mezi vlastni nadrzi a nastavbovymi prstenci se provadi pomoci
specialniho jazyckového tésnéni, jeZz zde drzi pfedpétim vnesenym do pryZového tésnéni pfi
jeho nasazovani. K dosednuti a tim utésnéni spoje dochazi vlastni vahou usazovaného dilu.
Prostupy pro technologickd a propojovaci potrubi budou pfipraveny pfimo z vyroby —
Sachetni viozkou pro potrubi PP 300/PP 250 a pro potrubi PE 80 budou osazeny specialni
pryzové krouzky. Dotésnéni prostupu pro elektrorozvody bude zajisténo bobtnavou paskou a
cementovou zélivkou. PoZadavek té&snosti plati i pro vodorovny spoj prefab. dilct. Cerpaci
jimka bude po montaZi a provedeni prostupd odzkou$ena na t&snost podle normy CSN 75
0905 ZkouSky vodotésnosti vodarenskych a kanalizanich nadrzi. Ve dné jimky budou
provedeny vypliové spadové betony (pod ¢erpadla) z betonu XAl C30/37.
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Cistirna odpadnich vod

Navrzeny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovymi pfepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Gseky. Nad touto vanou
bude vyzdén jednopatrovy objekt z porobetonovych tvarnic, napf. POROTHERM apod. ve
kterém bude umisténo technické zazemi (socialni zafizeni, dmycharna + technologie,
provozni mistnost). ZastfeSeni objektu tvofi dfevény krov a krytina bude z profil. plechu
(pozink) s povrchovou Upravou - tmavé hnéda. Pfesnéjsi specifikace jsou v pfiloze D.1.3.1
Technicka zprava — COV.

Odboéeni kanalizace
Pro budouci pfipojky DN 150 budou vysazeny odbocky: 74x 250/150/45° a 10x
200/150/45°. 17 odboc¢ek bude provedeno pfimo ze Sachty.

PFipojky budou provedeny z kompaktniho potrubi z PVC dle CSN EN 1401 s hladkym
vné&jSim i vnitfnim povrchem, bez pénové struktury, s kruhovou tuhosti SN8 s integrovanym
hrdlem a s vloZzenym tésnicim krouzkem z elastomeru.

Pfesné vedeni pfipojky a poloha odboéky bude prokazatelné konzultovano s
vlastnikem napojované nemovitosti pfed samotnou realizaci.

¢) Mechanické odolnost a stabilita

Veskeré montazni a stavebni prace budou probihat dle pfedpisi vyrobcl jednotlivych
materiall, pfislusnych norem CSN a pfislusnych zakonu CR.

UloZeni potrubi ve vykopu

Vystavba kanalizace a kanaliza¢nich pfipojek bude probihat otevienym vykopem.
Potrubi bude ukladano v komunikacich do ryhy paZené, ve volném terénu do otevieného
vykopu. Minimalni Sitka vykopu 0,9m (+ tlouStka pazeni stén) v zavislosti na hloubce ryhy
dle CSN EN 1610. Pfi vyskovém a polohovém umisténi bude respektovana norma CSN
736005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Potrubi bude ukladano do Stérkopiskového loze fr. 0-22 mm tl. 200 mm, Uhel uloZeni
90°. Potrubi je nutné pokladat tak, aby nedochazelo k bodovému zatiZzeni potrubi. Po
poloZzeni kanaliza¢niho potrubi se provede obsyp ze Stérkopisku fr. 0-22 mm do vysky 300
mm nad vrchol potrubi. Boéni obsyp bude hutnén lehkym strojnim dusadlem, kryci obsyp
hutnén nebude. V pfipadé zaklddani potrubi v podzemni vodé bude pod loZzem provedena
vrstva drenazniho Stérku tl. 200mm s drenazni trubkou DN80. Rozhrani drendzniho Stérku a
loZze bude oddéleno geotextilii. Zaroven bude po dobu stavby v dolni ¢asti daného uUseku
vykopu vybudovana provizorni erpaci $achta. Cinnosti téchto drenaZnich zafizeni budou
ukoncéeny vzdy po dokonceni daného Useku stavby.

Zasyp ryh bude provadén vhodnym nesoudrznym materialem splfujicim podminky dle
TP 146. Pro zasyp lze pouzit materidly uvedené v TP146 a zaroven odpovidajici
pozadavkim TP 94. Pfed vracenim vytézené zeminy zpét do vykopu nebo ryhy musi byt
zhotovitelem stavby jednoznaéné prokazatelné dolozeno, Ze se jedna o zeminu pouzitelnou
dle CSN 73 6133 a TKP3, TP146. Dle zafazeni zeminy dle pouZitelnosti zemin pro zasypy
vykopu a ryh pro inZenyrské sité (uvedeno v TP146) a pfisluSnych vlastnosti vytézené
zeminy, bude pro zasyp vytéZzena zemina upravena doporu¢enymi pfimésemi dle TP146, tak
aby bylo prokazatelné dosazeno poZzadovanych vlastnosti zasypového materialu.

S ohledem na pfedpokladany charakter zemin neni mozno pocitat se skute¢nosti, Ze
budou veSkeré té&Zené zeminy pouZity jako zasypovy material, a z téchto ddavodi je
uvazovano s 50% vymeénou materidlu na zasypy ryh v komunikacich dovezenou Stérkodrti
0/63 mm. Realizaci zpétnych zasypl a tfidéni materialu je vhodné prabézné konzultovat
s geologem stavby tak, aby se dosahlo dostateéného stupné zhutnéni, pozadované
anosnosti v arovni zemni plané komunikaci, to vSe za pokud mozno minimalnich pfesunt
zemin na deponie a mezideponie, navic jilovité zeminy je nejvhodnéjSi pouzivat pro zasypy
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pfimo z téZby. Zasyp bude hutnén ve vrstvach po 200 mm na pfisluSnou miru zhutnéni dle
TP 146.

Dale je pfi zemnich pracich zhotovitel povinen dodrZzovat podminky spravcu dotéenych
pozemku, zejména Spravy a Udrzby silnic Plzefiského kraje.

VeSkeré dotéené pozemky budou uvedeny do plvodniho stavu s fadnym zhutnénim
zasypaného vykopu tak, aby nedochazelo k poklesim povrchd viivem sedani zeminy, dle
pFilohy vzorové pFicné Fezy uloZeni potrubi nebo budou upraveny dle poZadavku pfislusnych
spravca.

Stabilita vykopové ryhy v zastavbé bude zajiSténa pfiloznym pazenim (alt. pazicimi
boxy). Pouze v pfipadé ruéniho hrabani vykopu Ize upustit od paZeni, pokud hloubka vykopu
nepfesahne 1,4m.

Navrhovana kanalizace bude v zasypané vykopové ryze vyznacena vystraznou Sedé
barvy, tak, jak je stanoveno v CSN 73 6006. Vystrazna folie se klade minimalné 200mm nad
potrubi. Nejmensi pfipustna hloubka umisténi vystrazné folie pod povrchem terénu je 200
mm.

ZkouSky vodotésnosti 3
ZkouSka vodotésnosti bude provedena dle CSN 75 6909, mezi dvéma vstupnimi
Sachtami. Lze vyuzit zkou3ku tésnosti vzduchem nebo vodou.

ZkouSky hutnéni
ZkouSky hutnéni budou provadény dle TP146, pfipadné dle poZadavku spravce
komunikace, majitele dot€¢eného pozemku nebo investora.

Navrhovany postup vystavby vodonepropustné betonové konstrukce COV

Po provedeni Stérkového zhutnéného loZze a podkladni betonové desky se provede
beton&z z&kladové desky jimky.

Pfed zabetonovanim je nutné osadit prvky napf. firmy ILLICHMAN ,ASS-Tésnici plech
BK". Tyto plechy jsou z obou stran pokryty specialni bitumenovou vrstvou. Tato vrstva se
vyborné spoji - slepi s Cerstvym betonem a vznikne tak prdbéZzna pruZzna izolace. Vrstva
pokryvajici plech je chranéna délenou ochrannou félii, kterd se odstrani teprve
bezprostiedné pred betonazi. Hloubka zabetonovani v jedné &asti je minimalné 3 cm az do
poloviny Sifky plechu. Spojeni dvou plechu se provadi slepenim /pfeplatovanim/ koncu s
pfesahem nejméné 5 cm. Kromé toho je spojeni zajisténo svorkou.

Déle bude provedeno vybetonovani obvodovych stén pod spodni lic stropni desky.
Tyto stény je nejlépe vybetonovat bez svislych pracovnich spar a tedy bez osazovani ASS-
plechd. Vnitfni délici stény je nutno betonovat s osazenymi svislymi tésnicimi plechy. Na
zavér se provede betonaZz stropni desky. VySe uvedeny technologicky postup, pro
betonaz ,bilé vany“ je vhodné konzultovat s dodavatelem tésnicich plecht, aby
nedoSlo k nespravnému oSetfeni pracovnich spar.

Detailni navrh Zelezobetonové konstrukce vé. navrhu armovani bude provedeno
odpovédnym statikem po provedeni geologického prizkumu pfed zahdjenim stavby —
zajisti zhotovitel v ramci realizaéni dokumentace.

Tfida betonu na Zelezobetonovou konstrukci spodni stavby je navrhovana C 30/37,
XA2, XC4 odolnost prisaku dle CSN — EN 12390-8 do max. 50 mm. Navrhovanou
specifikaci betonu potvrdi, pfipadné dopini odpovédny statik pfed zahajeni realizace na
zakladé provedeni GP.

Ochrana Zelezobetonovych konstrukci

Po provedeni betonaze vSech konstrukci se doporucuje provést natér vnitfnich povrcha
napf. XYPEXem nebo jinym nahraditelnym natérem, ¢imz se dosahne zvySeni Zivotnosti
celé konstrukce. Ochrana betonu XYPEXem nespociva ve zvySeni chemické odolnosti
cementového kamene, ale v utésnéni vSech kapilar a pord, které brani vodé a chemickym
latkdm, aby pronikaly do betonu. Pokud se presto stane, Ze roztoky téchto latek proniknou
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pod povrch betonu, XYPEX bude reagovat s roztokem a spotiebovavat jeho vodu k
dotésnéni téchto cest dalSi krystalizaci.

Agresivni Skodlivé latky ztstanou zablokované v tenké povrchoveé vrstvé o sile nékolika
milimetrd a nebudou schopny se dale pohybovat. Proto beton oSetfeny XYPEXem muaze mit
na svém povrchu napf. chloridy, a pfesto nedojde ke korozi vyztuze.

B.2.7. Technick& a technoloqgicka zarizeni

. Technické specifikace jednotlivych objektt je popsana v castiB.2.6. Technologie
CSOQV a COV je presnéji specifikovana a v samostatné ¢asti projektové dokumentace D.2.

B.2.8. Pozarné bezpeénostni reSeni

Pozarné bezpednostni feseni objektu COV je podrobné& specifikovano v samostatné
pfiloze D.1.5.

Stavba kanalizace a CSOV jsou stavby podzemni a poZarni riziko je u nich minimaini.
Jedna se prevazné o liniovou stavbu. Vzhledem k tomu je feSena poZarni bezpecénost
nésledujicim zpasobem. Stavba nebude délena do poZarnich Usekud, neni nutné stanovovat
stupen pozarni bezpecnosti stavby, neni poZadavek na hodnoceni stavebnich konstrukci,
neni pozadavek na hodnoceni Unikovych cest, neni poZzadavek na hodnoceni odstupovych
vzdalenosti a pozarné nebezpecného prostoru stavby, neni poZadavek na hodnoceni
zabezpeceni stavby pozarni vodou ani vybavenim pfenosnymi hasicimi pfistroji. Stavba
probih& ¢aste¢né v mistnich komunikacich. PFi vykopu v komunikaci delSim nez 50 m bude
vzdy prdjezdny 1 pruh komunikace o Sifce min. 3,5 m, tak aby byl zabezpecen bezpecny
prijezd technik HZS a RZS.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Stavba nema naroky na splnéni pozadavk( tepelné technického feSeni a zadné
alternativni zdroje energie zde nebudou pouzity.

a) kritéria tepelné technického hodnoceni - neni feSeno

b) energetickd naroénost stavby - neni feSeno

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl enerqii - neni reSeno

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zdrojem hluku u COV jsou dvé dmychadla umisténa v dmycharng, na podlaze nad
kalovou jimkou COV. Automatické fizeni dmychadel zajiStuje fidici systém COV, ktery
zajiStuje denni rezim stfidani dmychadel.

Hlu¢nost dmychadla s krytem 68,0 dB

osazeno v budové COV pokles 51,0 dB
nejblizsi hranice vice jak 20m pokles 20,0 dB - minimalné

31,0dB

zakladni hladina hluku pro venkovni prostor 50,0 dB

korekce pro no¢ni dobu snizeni 10,0dB

40,0 dB
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hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV 31dB<40dB
na hranici pozemku budou dodrZeny limity hluku podle naf. vl. &. 272/2011 Sb.

Bé&hem vystavby se docasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a nezneciStovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat je hadmérnym hlukem a v co nejvétsSi mife Setfit stavajici zelen.
Déle budou dusledné dodrzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokonéeni
predany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majiteliim.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrZzovany hygienické limity hluku ze
stavebnich €innosti stanovené 8§ 12 odst. 5 nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb.

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé oball, stavebniho odpadu, potrubi, pfebyteé¢né
zeminy, vybouranych stavajicich betonovych stok a odpady souvisejici se stavebni ¢innosti.
Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zadkona &. 185/2001 Sb. O odpadech a
zakona €. 447/2001 Sb. O odpadech a zméné nékterych zakond a Provadécich vyhlasek.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

Neni feSeno, pfi vystavbé se nepfredpokladaji zadné negativni Gc€inky vnéjSiho
prostfedi, které by ovlivnily vystavbu a nasledny provoz.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Vodovodni pfipojka pro COV bude napojena na stavajici vodovod Li 100 na pozemku
€. parc. 2421/2 k.u. Maly Bor.

Pfipojeni nové el. piipojky CYKY 4x10 pro COV, bude provedeno z nové ziizeného
odbé&rného mista v pFipojkové skfini na hranici oploceni COV, na pozemku ¢&. 819/1 KN k.(.
Maly Bor.

PFipojeni nové el. pFipojky CYKY 4x10 pro CSOV bude provedeno z nového
z odbérného mista stanoveného provozovatelem ze stavajiciho sloupu vedeni u domu ¢€.e.9.

ReSena ¢ast kanalizace v druhé etap& bude pfipojena na realizovanou |.etepu. Mista
napojeni v jednotlivych Sachtach je nutné pfedem ovéfit, zejmeéna jejich hloubku.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vodovodni pfipojka PEHD 32 v délce 4 m bude pfipojena na vodovodni fad.
Elektropfipojka COV - CYKY 4x10 mm? v délce cca 9 m.
Elektropfipojka CSOV - CYKY 4x10 mm? v délce cca 56 m.

Podrobné feSeni elektropfipojek viz pfiloha D.1.4.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reSeni

Stavba bude probihat pfedevS§im na mistnich komunikacich v obci Maly Bor a
komunikacich |lIl. tfidy (&. 111/18628 — p.€.2374/1 a 111/18629 — p.C.2454/3). Vystavba
kanalizace v komunikacich bude probihat otevienym vykopem, postupné po jednotlivych
Usecich.

Trasy stok jsou navrzeny pievazné v komunikacich a to s ohledem na stavajici
inZenyrské sité¢ a polohovou dostupnost pro pfipojovanou zastavbu. Pfistup k pfilehlym
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nemovitostem bude zajiStén. Pro pfijezd ke staveniSti kanalizace budou vyuzivany verejné
komunikace s vjezdy do realizovanych Usekl v souladu s existujicim dopravnim znacenim.

Vystavba kanalizace bude probihat postupné po jednotlivych Usecich, pfi ¢aste¢né
uzavirce s jednim prdjezdnim pruhem minimalni Sifky 2,75m. Pfekopy komunikaci budou
probihat po polovinach.

Pfi vystavbé v mistnich komunikacich a komunikaci lll.tfidy bude pouZzito dopravni
znaceni pro silnice s malym dopravnim zatizenim nebo v dopravné zklidnéné oblasti pfi
vyrazném zUzZeni oznacené jako schéma B/2 dle ,Zasady pro pfechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich* CDV TP66 z roku 1996. ZaCatek a konec pracovniho mista
bude oznateno minimalné tfemi vystraznymi svétly typu 1 a pfi¢nou uzavérou zabranou,
doplnénou znackou pro pfikazany smér objizdéni. Pracovni misto bude maximalné 20m
dlouhé, oznacené podélnou uzavérou oboustrannymi smérovymi deskami v odstupech max
10m. V obou smérech ve vzdalenosti 30 — 50m od pracovniho mista bude pouzita dopravni
znacka prace (A15).

Pfi vystavbé nékterych stok v mistnich komunikacich dojde vzhledem k Sifce téchto
komunikaci k uplné uzavirce téchto komunikaci a pfi stavbé stoky A4 v komunikaci Ill. tfidy
je pro umisténi kanalizace ve stfedu silnice navrZzena rovnéz Uplna uzavirka. Dopravni
znaceni zde bude pouzito dle schématu B/15 uzavirka silnice. Vjezd k pracovnimu mistu
bude oznagen zdkazem vjezdu, minimalné péti vystraznymi svétly typu 1 a pficnou uzavérou
zabranou. Pfed odbocenim do vedlejSi komunikace bude osazena dopravni znacka slepa
ulice a pfikdzany smér jizdy. Vzhledem ktomu Ze uzavirky se nachazi na velmi malo
frekventovanych mistech v obci Maly Bor, nenavrhuje se zde vyznaceni objizdky.

Pfed zapo€etim stavby bude zhotovitelem aktualizovan navrh dopravniho
znaéeni a predlozen Policii CR, DI.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezdova komunikace k COV bude provedena na misté stavajici nezpevnéné polni
cesty. Dojde k jejimu zpevnéni Stérkodrti a provedenim krytu z penetraéniho makadamu.
Nova komunikace bude napojena na stavajici Stérkovou mistni komunikaci.
c) doprava v klidu

Doprava Vv klidu nebude omezena. Do¢asné muzZe byt omezena moznost parkovani pfi
okrajich komunikace v obci.
d) pésSi a cyklistické stezky

Omezeni pro cyklisty je stejné jako pro silniéni dopravu viz. bod a). Dojde k omezeni
provozu na cyklotrase €. 2077 a 2163.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Po skonceni praci budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu,
nebo budou upraveny dle pozadavku pfislusnych spravc.

PFi provadéni stavebnich praci dojde ke kaceni stroml a naletl v misté provedeni CS
a stoky A3. Odhadovany pocet kacenych stroma je 3 ks. Povoleni ke kaceni stromu si zajisti
zhotovitel pred realizaci stavby.

PFfi provadéni stavebnich praci budou v prostoru navrzené COV kéceny néletové
kfoviny a dfeviny pouze v nejnutnéjSi mife, kterou bude stavba vyZadovat. Jedna se o olSe a
vrby v okoli vodniho toku v mnoZzstvi 10 — 15 dfevin.

Kéceni dfevin nebude souvislé a bude provedeno mimo vegeta¢ni obdobi.
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B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Béhem vystavby se do€asné zvySi hlu€énost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat vefejna
prostranstvi, nezatézovat je hadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zelen.
Dale budou dlsledné dodrZzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokon&eni
pfedany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim.

V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tom informovat a
ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést uklid vSech ploch, které pfi realizaci stavby pouzival a uvést je do puvodniho
stavu.

V prabéhu stavebni c¢innosti bude vznikat rlzny odpadovy material. Manipulace
s odpadovym materialem musi respektovat zdkon ¢&. 185/2001 Sbh. O odpadech a
souvisejicich vyhlaSky a nafizeni v platném znéni. Likvidace odpadu bude feSena v souladu
s provadécimi predpisy k zakonu o odpadech, zejména s vyhlaSkou ¢€. 294/2005 Sb., o
podminkéach ukladani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

170504 — Zemina a kameni

Cést vykopku pouZitelného pro zpétny zasyp potrubi bude dodasné uloZena na
mezideponie v arealu obce na mistech v rdmci stavenisté, kter4 budou uréena po dohodé s
investorem.

Zeminu a kameni Ize uklddat a vyuZivat na povrchu terénu k dorovnani terénnich
nerovnosti na pozemcich ve vlastnictvi investora v misté stavby. Prebyte¢na zemina a
nevyuzitelnd zemina, jejiz mechanické vlastnosti nezaru€uji dostate¢nou miru zhutnéni,
bude predana krecyklaci nebo na trvalou skladku opravnéné osobé, napf. recyklaéni
centrum stavebnich odpadu AZS 98 s.r.o. — recykla¢ni stfedisko Zavlekov.

170101 — Beton

Betonové odpady vzniklé pfi realizaci stavby kanalizace budou pfedany k recyklaci
opravnéné osobé, napf. recyklacni centrum stavebnich odpadd AZS 98 s.r.0. — recyklaéni
stfedisko Zavlekov. Skladovani materialu je zakadzano na vefejnych komunikacich,
chodnicich, mimo stavenisté a projednané prostory.

160119 — Plasty

PFi stavbé kanalizace budou vznikat odpady pfi montaZi plastového potrubi. Takto
vznikly odpad bude uréen pro recyklaci oprdvnénou osobou, napf. ELIOD servis, s.r.o. P¥i
kolaudaci bude doloZen doklad o pfevzeti tohoto odpadu ke zpracovani opravnénou osobou
v souladu se zdkonem o odpadech.

Plastové odpady je nutno pfed jejich pfedanim opravnéné osobé shromazdovat
oddélené z davodu nésledného zplsobu odstranéni tohoto odpadu, jak vyplyvéa z pfislusnych
ustanoveni vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuziti na povrchu terénu.

170301 — Asfaltové smési

Zivice z povrchu komunikaci budou odvazeny k recyklaci opravnéné osob, napf.
recyklaéni centrum stavebnich odpadi AZS 98 s.r.o. — recyklaéni stfedisko Zavlekov.
Skladovani materialu je zakdzano na verejnych komunikacich, chodnicich, mimo stavenisté
a projednané prostory.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Pfi vystavbé bude kladen maximalni dliraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti stavajicich stroml je nutno dodrZovat ustanoveni CSN
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83 9061 — Ochrana stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti. Konkrétné se
jedna o nasledujici ¢lanky feSici zplsob ochrany:
4.6 Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim
4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh (projekt respektuje min.
vzdalenost vykopu 2,5 m od paty kmene)

PF provadéni stavebnich praci budou v prostoru navrzené COV kéceny néaletové
kfoviny a dfeviny pouze v nejnutnéjsi mife, kterou bude stavba vyZadovat. Jedné se o ol3e a
vrby v okoli vodniho toku v mnoZstvi 10 — 15 dfevin.

V misté¢ navrhované CS a stoky A3 dojde ke kéceni naletovych dfevin a tfi stromil
(prdmér do 30 cm). Dle pozadavki vlastnika budou pfipadné osazeny nové stromy.

c¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Uvedeny zamér je situovan mimo evropsky vyznamneé lokality a ptaci oblasti, pfiCemz
je ani jinak neovliviuje.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZaduje, nema vliv na Zivotni prostfedi a verejné zdravi.
e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Ochranné pasmo u kanaliza¢nich fadd do priméru 500mm je dle zakona ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni, vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu 1,5 m. U
kanaliza¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavbou nebude zamezeno pfistupu k jednotlivym parcelam. Pfi vystavbé bude
umoznén pfijezd vozidel RZS, HZS. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat
predpisy o bezpecnosti prace.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pfed zah4jenim zemnich praci je nutné vytyéit veSkera podzemni vedeni, ktera se
nachazeji v navrzené trase celé stavby! V dokumentaci nejsou zakreslena vedeni
verejného osvétleni a pFipojky stavajicich inzenyrskych siti. Kopanou sondou je nutno
ovérit polohu a hloubku ulozeni téchto vedeni, zejména v mistech predpokladaného
kFizeni.

V ptipadé predpokladané kolize je nutné ihned informovat projektanta. Dle
okolnosti bude upravena trasa projektované kanalizace, nebo provedena prelozka siti.

Statické zajiSténi sloupl a veSkerych staveb v blizkosti projektované stavby
kanalizace zajisti zhotovitel stavby!

U pfislusnych spravcu siti byl proveden prizkum existence podzemnich
inzenyrskych siti. ZzZjisténa podzemni a nadzemni vedeni k datu odevzdani
dokumentace byla zakreslena do situace. Pfipojky k témto sitim v situaci zakresleny
nejsou a neni zde zakreslena trasa vefrejného osvétleni!

V souvislosti s geodetickym zamérenim povrchovych prvka zejména kanalizace
bylo zjiSténo, ze zakresy trasy téchto vedeni misty neodpovidaji skuteénému ulozeni.
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V situaci je zakreslena trasa kanalizace dle podkladG provozovatele a v
nékterych mistech jsou zakresleny ovérované trasy kanalizace v terénu. Je vSak tfeba
upozornit, Ze ani jeden se zakresi nemusi odpovidat skuteénosti. Nékteré ze Sachet
nebyly nalezeny, apod.

PFi kFizeni veSkerych siti je nutno postupovat dle pokyni pFisluSnych spravcu
téchto dotéenych siti!

Vzhledem k tomu, Ze splaSkova kanalizace po jejim zprovoznéni bude napojena
na centralni ¢&istirnu odpadnich vod, nebude dovoleno vypousténi splaskovych
odpadnich vod do kanalizace pies septiky a domovni €istirny odpadnich vod. VeSkera
zarizeni na predcisténi splaSkovych odpadnich vod budou zruSena.

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Stavba kanalizace vyZaduje materidly na montdz plastového kanaliza&niho potrubi a
Sachet plastovych a z betonovych prefabrikovanych dilct, obsypy a obnovu povrchu.
Sougasti bude stavba COV a CSOV véetné dodavky technologie. Spotfeby materialt budou
ziejmé z vykazu vymér.

Skladovani stavebniho materialu je zakdzano na verejnych komunikacich, chodnicich,
mimo stavenisté a projednané prostory.

Stavebni material a prebytecny vykopovy materidl bude po dohodé ukladan na
pozemcich ve vlastnictvi investora, obce Maly Bor.

b) Odvodnéni stavenisté

PFi provadéni vykopovych praci v blizkosti vodniho toku je mozny vyskyt podzemni
vody. V pfipadé zakladani potrubi v podzemni vodé bude pod Stérkopiskovym loZzem
provedena vrstva drendzniho Stérku tl. 100mm s drenazni trubkou DN100. Rozhrani
drenaZniho Stérku a piskového loZze bude oddéleno geotextilii.

Zarovenn bude po dobu stavby v dolni ¢asti daného Useku vykopu vybudovana
provizorni Cerpaci Sachta. NeZzadouci podzemni voda bude v pfipadé potfeby odCerpana do
stavajici kanalizace, nebo na terén. Cinnosti téchto drenaZnich zafizeni budou ukon&eny
vzdy po dokonceni daného Useku stavby.

Po vykopu jamy pro CSOV bude poloZeno na jejim dné drenazni potrubi DN100 a
vybudovana betonova Cerpaci jimka DN600 z pref. betonové trouby. Pfed zasypem jamy
bude dogasna Cerpaci Sachta vysypana Stérkem.

c) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd ke stavenisti kanalizace budou vyuzZivany vefejné komunikace s vjezdy do
realizovanych Usekd v souladu s existujicim dopravnim znacenim. Prechodné dopravni
feSeni po dobu vystavby je uvedeno v odstavci B.4. Pfed zahgjenim stavby bude
zhotovitelem zpracovano a odsouhlaseno kompletni DIO.

ZajiSténi vody a energii po dobu vystavby zajisti zhotovitel po dohodé s investorem.
Elektricka pfipojka pro COV bude zfizena na pozemku &. 819/1 KN, na hranici oploceni
navrzené COV. Pro odbér energie po trase kanalizaénich stok bude zhotovitel vyuZivat
vlastni mobilni zdroj. Napojeni navrhované COV a jeji stavby na zdroj vody je feSeno
vodovodni pfipojkou PEHD 32, délky cca 4 m napojenou na obecni vodovod.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pristup k pfilehlym nemovitostem bude zajistén. K jednotlivym nemovitostem bude
v pfipadé potfeby vybudovan provizorni pfistup napf. lavkami pfipadné prfejezdy. Po dobu
vystavby bude omezen pfistup k pfilehlym nemovitostem.

U pfisluSnych spravcu siti byl proveden prizkum existence podzemnich inzenyrskych
siti. Zjisténa podzemni a nadzemni vedeni k datu odevzdani dokumentace byla zakreslena
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do situace. PFipojky k témto sitim v situaci zakresleny nejsou a neni zde zakreslena trasa
vefejného osvétleni!

Pfed zahajenim stavby musi byt pozadano o vyty€eni vSech podzemnich vedeni a
kopanymi sondami zejména v misté predpokladaného kfizeni s projektovanou kanalizaci
bude ovéfena skute¢na poloha a hloubka ulozeni téchto siti. Statické zajisténi sloupu, plotl
a vSech staveb v blizkosti projektované stavby kanalizace zajisti zhotovitel stavby! Nejméné
1,00 m od vyty€eného podzemniho vedeni se musi zahdjit ruéni vykop. O pouZiti stroju
v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych siti rozhodne dodavatel stavebnich praci po
dohodé s provozovateli téchto siti a souCasné provede nezbytnd opatfeni k zajiSténi
bezpecénosti prace. PFi pracich v ochrannych pasmech budou respektovany nafizeni a
podminky spravcu pfislusnych inzenyrskych siti.

Stavebni prace budou probihat tak, aby okoli nebylo obtéZovdno nadmérnym hlukem,
prasnosti a zneciStovanim komunikaci a aby nebyl naruSovan noc¢ni klid. Stavebni prace
budou probihat v pracovnich dnech od 7.00 hod do 21.00 hod.

Stavba, pfi jejim provadéni a dokonceni, nesmi a nebude mit negativni vliv na okolni
pozemky a stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Pfi provadéni stavebnich praci nedojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pfi vystavbé
bude kladen maximélni ddraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi provadéni zemnich
praci v blizkosti stavajicich stromt je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 83 9061 — Ochrana
stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

Pfi provadéni stavebnich praci budou v prostoru navrzené COV kéceny néletové
kfoviny a dfeviny pouze v nejnutnéjSi mife, kterou bude stavba vyZzadovat. Jedna se o olSe a
vrby v okoli vodniho toku v mnoZstvi 10 — 15 dfevin. V mist& navrhované CS a stoky A3
dojde ke kaceni néletovych dfevin a tfi stromd (prdmér do 30 cm). Dle pozadavku viastnika
budou pfipadné osazeny nové stromy. Kaceni dfevin nebude souvislé a bude provedeno
mimo vegetaéni obdobi.

PFi provadéni vykopovych praci v Useku stoky E je nutné zajistit stabilitu stavajicich
opérnych zdi. Dale je potfeba dbat zvySené opatrnosti pfi soubéhu a kfizeni ostatnich IS,
zejména deStoveé kanalizace.

f) Maximalni zabory na stavenisté

Realizace stavby vyZaduje docasny zabor mistnich komunikaci a silnice komunikaci lll.
tiidy (&. 111/18628 — p.€.2374/1 a 111/18629 — p.€.2454/3 v celé délce trasy navrhované
kanalizace. K trvalému zaboru pudniho fondu nedojde. K doéasnému zaboru pozemku dojde
v rozsahu manipulaéniho pruhu podél vystavby kanaliza¢ni stoky.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu pfi vystavbé, jejich likvidace

Bé&hem vystavby je pfedpoklad vyskytu nize uvedenych typl odpadu. Zatfidéni odpadu
podle "Vyhlasky Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb. ve znéni vyhladky &. 503/2004 Sb.“ ze dne
10.9.2004 jako soucasti ,Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujicich zménach*,
kterou se vyhlaSuje Katalog odpadu"” je nasledujici:

. 170504 - Zemina a kameni
. 170101 - Beton

. 160119 - Plasty

. 170301 - Asfaltové smési

Plvodcem odpadu bude zhotovitel stavby, ktery zajisti likvidaci odpadd a nevyuzitelné
zeminy. Likvidace odpadu bude feSena v souladu s provadécimi predpisy k zakonu o
odpadech v platném znéni, zejména s vyhlaskou &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Q< O O O)x¢
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h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Cast vykopku pouZitelného pro zpétny zasyp potrubi bude uloZena na mezideponie
v prostoru stavenisté, na mista uréend pred zahajenim stavby (v arealu obce mimo chodniky
a komunikace). Pfesné mnozstvi zeminy bude zfejmé z vykazu vymeér. V arealu obce bude
pfebyte€na vytlaena zemina vyuZita pro potfeby obce pro vyrovnani terénnich nerovnosti,
nebo dle mistnich podminek bude rozhrnuta v rAmci pracovniho pruhu.

Zbytek nevyuzitého materialu prebyteéné vytlatené zeminy bude pfedan opravnéné
osobé k recyklaci, nebo k uloZeni na trvalou skladku. K recyklaci nebo na trvalou skladku
bude také odvezena zemina z pfipadného dolamovani vykopu, jez nesmi byt vracena do
zasypu vykopu a zemina, jejiz mechanické vlastnosti nezaru€uji dostate¢nou miru zhutnéni
dle TP146.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Bé&hem vystavby se docasné zvySi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatézovat je hadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zelen.
Dale budou duasledné dodrzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokonceni
predany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelam.

V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tom informovat a
ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukon€eni stavby je zhotovitel
povinen provést Uklid vSech ploch, které pfi realizaci stavby pouzival a uvést je do plvodniho
stavu.

Pfi provadéni stavebnich praci nedojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pfi vystavbé
bude kladen maximalni ddraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi provadéni zemnich
praci v blizkosti stavajicich stromt je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 83 9061 — Ochrana
stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

V pribéhu stavebni &innosti bude vznikat rdzny odpadovy material. Manipulace
s odpadovym materidlem musi respektovat zdkon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a
souvisejicich vyhlasky a nafizeni v platném znéni.

j) Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zdkonem &.
309/2006 Sb. v platném znéni a prfedpisy souvisejicimi. Vzajemné vztahy, zavazky a
povinnosti, tykajici se bezpecénosti prace, musi byt mezi U€astniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté.

Stavenisté v zastavéném Uzemi mésta (vefejné plochy) musi byt souvisle oploceno do
vySky 1,8 m a tim zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. U liniovych staveb postaci
ohrazeni dvoutyCovym zabradlim ve vySi 1,10 m. Toto ohrazeni muZe byt nahrazeno
jednotyCovym zabradlim vysky 1,10 m, napadnou prekazkou nejméné 0,60 m vysokou, nebo
materialem z vykopu vysky nejméné 0,90 m, pokud je toto zajiSténi umisténo ve vzdalenosti
vétsi nez 1,50 m od hrany vykopu.

U praci provadénych na vefejnych komunikacich, kde zprovoznich nebo
technologickych davodu nelze ohrazeni provést, musi byt zajiSténa bezpeénost provozu a
osob jinym zplGsobem, napf. fizenim provozu nebo stfezenim. Ohrazeni nebo oploceni
zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za sniZzené viditelnosti osvétleno
cervenym svétlem v Cele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti min. kazdych
50m.

StaveniSté mimo zastavéné Uzemi, kde se nepredpokladéa verejny pfistup, se nemusi
ohradit, je-li s uzivateli pozemku dohodnuto, jakym zpusobem bude provedeno po obvodu
staveniS$té upozornéni na nebezpeci. VeSkeré vstupy na stavenisté, montazni otvory a
pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznaleny bezpeénostnimi znatkami a
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tabulkami se zakazem vstupu na staveniSté nepovolanym osobam — v noci ¢ervenym
svétlem.

Mozné zdroje ohroZeni zZivota a zdravi osob (otvory, jamy, stroje, nestabilni konstrukce
a stavebni dily) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo
vylou€eno. Po celou dobu stavby musi byt G€innym zpusobem udrZzovan bezpecény stav
pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti). PFi stavebnich pracich
za snizené viditelnosti se musi zajistit dostate¢né osvétleni.

Pres vykopy hlubSi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe&né pfechody v Sifce min. 0,75 m.
Na vefejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké min.
1,5 m. Pfechody nad vykopem hl. do 1,5 m musi byt vybaveny jednoty¢ovym zabradlim o
vySce 1,1 m, na verfejnych prostranstvich dvoutyéovym zabradlim se zarazkou. Pfechody
nad vykopy o hl. na 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou. Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup).
Ve vykopech hlubSich neZz 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené
nejvyse 30 m.

Pfed prvnim vstupem pracovnik( do vykopu nebo po preruSeni prace delSim nez 24
hodin, musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupa.
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik
osamoceneé.

O pouziti stroju nebo pneumatickych nastroju v blizkosti podzemnich tras inZzenyrskych
siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovateli téchto siti a soucasné
provede nezbytna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Provadét zemni prace
v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni je mozné pouze
za predpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabrafujici nebezpecnému pfiblizeni
pracovnikd, nebo stroji k témto vedenim.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény
vykopl (boky) musi byt vZzdy zajiStény pazenim. Pouze v pfipadé ruéniho hrabani vykopu
nepfesahujiciho hloubku vétsi nez 1,4m miZze byt upusténo od pazeni. Vstupuji-li do téchto
vykopu pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sifku nejméné 0,8 m.

V zeminach nesoudrznych, podmacenych, nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech,
kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeceny i pfi mensSich
vyskach stén.

Je zakazano sestupovat do strojem hloubenych vykopu, které nejsou zajistény, bez
vhodné ochrany pracovnikd (ochranny ram, bezpecénostni klec, rozpérné konstrukce apod.).
Zjisti-li se ve sténach vykopl vétSi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych
nesoudrznych materiéld, které by svym tlakem mohly uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. VeSkera obnazena podzemni vedeni, kterd budou pfi vykopu
obnazena, musi byt ihned zajiSténo proti prahybu, vyboceni a rozpojeni.

Pfi ruénim odstranovani pazeni se musi postupovat zespodu, za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace. Hrozi-li nebezpedi
sesuti stén vykopu, nebo poSkozeni blizko stojicich konstrukci pfi prepazovani a
odstranovani pazeni, ponecha se pazeni v potfebné vySce ve vykopu.

Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych mize dojit k ohroZeni stability
svahu, se nesmi pracovnici zdrZzovat na svahu ani pod svahem. Pfi praci na svazich se
sklonem nad 1:1 a vySce vétSi nezZ 3 m musi byt provedena opatfeni proti sklouznuti
pracovnikd nebo sesunu materialu.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajisténo na terénu vyznaleni tras
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek, aby nedoSlo k jejich poskozeni
stavebnimi pracemi. Kopanymi sondami bude ovéfena poloha téchto siti zejména v mistech
pfedpokladaného kfizeni a napojeni na tyto sité.

S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi
pasmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. To plati i pro
Uzemi v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.
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Prfed zah4jenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby znovu ziskany
veSkeré aktualni informace o stavajicich inZenyrskych sitich véetné jejich pfFipojek
v zdjmovém Uzemi od jednotlivych spravch a tyto budou na misté protokolarné
vyty€eny. Pfed zahdjenim stavebnich praci budou v misté predpokladaného kf¥izeni
stavajicich siti véetné jejich pfFipojek s navrhovanou kanalizaci provedeny kopané
sondy, pro upfesnéni polohy a hloubky ulozeni stavajicich siti a jejich pFipojek.

Ve vyjadrenich jednotlivych spravca stavajicich inZenyrskych siti budou
stanoveny také podminky pfi jejich dotéeni, jeZ je zhotovitel stavby povinen dodrZzet.

Pred zahajenim stavby je nutné ovérit skuteénou polohu a vySkové umisténi
stavajici kanalizace v misté Stoky E.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba kanalizace nevyZaduje. Objekt COV nebude mit bezbariérovy vstup.

) Z&sady pro dopravné inZenyrské opatreni

Dopravné inZzenyrské feSeni bude aktualizovano pfed zahajenim stavby zhotovitelem
stavby a pfedloZeno k odsouhlaseni.

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté i pfesun hmot a materiald budou vyuZity
stavajici mistni komunikace, komunikace lll. tfidy a komunikace I.tfidy €. 22. NavrZzena
stavba kanalizace si vyZzada docasné omezeni dopravy na mistnich komunikacich a na
komunikacich 1. tfidy.

Uprava dopravni situace musi byt fadné oznacdena docasnymi svislymi dopravnimi
znackami, pracovni pruh oznacen Cervenobile pruhovanymi zabranami, které budou za
shizené viditelnosti dostate¢né osvétleny. Vykopovy material nesmi byt ukladan na vozovku.
Po dobu vystavby musi byt pfes stavenisté umoznén pfistup bydlicim ob¢anim. Navrh
prechodného dopravniho znaceni je uveden v bodé B.4.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Realizace celé stavby zavisi na ziskani finanénich prostfedkd. Nejpozdéji spole¢né s
pFedmétnou stavbou musi byt realizovana stavba ,Maly Bor, kanalizace a COV — I. etapa*
(feSena v rAmci investice RSD ,1/22 Maly Bor — pratah®). Vzhledem k tomu, je nutné pfed
stavbou ovéFit hloubku Sachet spoleénych pro I.i Il. etapu stavby kanalizace a proveést
pfipadné korekce!

n) Postup vystavby

Stavba bude provadéna na etapy po jednotlivych stavebnich objektech a po
jednotlivych stokach.
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