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1) Popis objektu, zakladni parametry, technického reseni

a) Popis objektu

Pro likvidaci splaskovych odpadnich vod z nemovitosti a provozoven v obci se
navrhuje vybudovat samostatnou splaskovou kanalizaci ukon€enou v €istirné odpadnich vod
v Malém Boru. Stavba je rozdélena na 2 etapy. Tento projekt feSi vyhradné Il. etapu.
|.Etapa zahrnuje stavbu gravitacni kanalizace v pratahu obci a to silnici 1/22, jeZ bude
sougasti akce RSD CR ,1/22 Maly Bor — pritah“.

Il.Etapa zahrnuje stavbu cistirny odpadnich vod pro 500 EO, ¢ast gravita¢ni kanalizace
v délce 2801,1 m, tlakova kanalizace v délce 149,3 m a cerpaci stanice odpadnich vod.
Kanalizace je navrZzena pfevazné na vefejnych prostranstvich a mistnich komunikacich.

Realizaci stavby dojde ke zkvalitnéni Zivotnich podminek obyvatel v obci Maly Bor,
stavajici jednotna kanalizace bude slouzit k odvadéni vod deStovych. Vybér tras a kapacity
navrhovanych kanaliza¢nich fadud je dan vyskytem ostatnich podzemnich siti a polohou
pfipojovanych objektd a umisténim planovanych zén pro vystavbu novych rodinnych domu.
Terén stavenisté je Clenity, dle vySkovych pomérd rovinaty az svaZzity. V mistech planované
vystavby kanalizace u vodnich ploch v obci, Ize o€ekavat vyskyt spodni vody nad Urovni dna
vykopu. Vzhledem k vySkovému situovani obce je nutné vyznamnou ¢ast obce gravitacné
odkanalizovat do nejnizSiho mista, kde bude vybudovéana Cerpaci stanice, ze které budou
spladkové odpadni vody tlakovou kanalizaci odvedeny do dalSiho Useku gravitaéni
kanalizace, odkud budou dale splaskove odpadni vody gravitacné odvedeny na centralni
Cov.

Navrhovana gravitacni kanalizace bude provedena z rour PP Zebrovanych, DIN 16961,
SN10 v dimenzi DN 200, 250, 300 uloZzenych do pazené ryhy. Celkova délka kanalizace je
2950,4 m. Revizni Sachty na kanalizaci budou pouzity betonové prefabrikované DN1000
v mistech s tésnymi soubéhy dalSich inZenyrskych siti budou pouzity plastové Sachty
DN600.

Podchody komunikaci Ill. tfidy jsou navrZeny pfevazné prekopy z ddvodu pfedchoziho
podélného uloZeni v jizdnim pruhu komunikace. Na trase dojde ke kfizeni vodniho toku.
K podchodu potoka je navrZzena bezvykopové technologie. Potrubi bude v misté kfizeni
ulozeno v ocelové chranicce.

Domovni kanalizaéni pfipojky v Useku odboceni kanalizace — hranice pfipojené
nemovitosti byly pfedmétem projektu k Uzemnimu Fizeni a jsou povoleny pfislusnym
stavebnim Ufadem v rdmci tzemniho fizeni.

b) zakladni technické parametry

SO 01 Kanalizaéni stoky

) DELKA (M)
OBJEKT MATERIAL
DN 200 DN 250 DN 300
STOKA A/ll - 8ast1 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 57,4 154,7
STOKA A/ll - gast2 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 57,3 92,2
STOKA A3/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 185,4
STOKA A4/Il - 8ast 1 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 40,5
STOKA A4/Il - E4st 2 | PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 160,5
STOKA A5/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 29,1
STOKA B/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 24,6 213,4
STOKA B1/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 64,1
STOKA B2/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 150,8
STOKA B3/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 22,4




STOKA C/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 21,9
STOKA C1/1l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 231,1
STOKA C2/1I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 43,6
STOKA C3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 58,7
STOKA C4/lI PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 99,0
STOKA C1-1/I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 1544
STOKA C1-2/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 74,5
STOKA C1-2-1/1l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 53,4
STOKA C1-2-2/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 52,7
STOKA C1-3/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 101,0
STOKA C4-1/Il PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 33,7
STOKA D/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 94,9
STOKA D1/1I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 65,2
STOKA D2-1/I1 PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 41,2
STOKA D3/l PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 168,9
STOKA E/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 | 110,5

STOKA E1/I PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 | 113,0

STOKA E2/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 21,5

STOKA E3/II PP SN 10, Zebro, dle DIN 16961 9,5

DELKA CELKEM - ILETAPA 336,4 2310,0 154,7
vytlagny fad | PEHD, DN 80, PE 100 RC 149,3

Sougasti SO 01 déle budou:
- prelozky stavajici jednotné kanalizace a vodovodu v mistech, kde dojde ke kolizi
s projektovanou splaskovou kanalizaci
- propojeni splas. kanalizace z I. etapy a napojeni stav. splaskové kanalizace

SO 04 Odboé€eni kanalizace — vefejna €ast
Verejna ¢ast kanaliza¢nich pfipojek, v délce 609 m z PVC, hladké, s kompaktni sténou,
SN 8 DN 150

c) Kanalizaéni stoky

Navrhovana gravitaéni kanalizace bude provedena zrour PP Zebrovanych, DIN
16961, SN10 v dimenzi DN 200, 250, 300. Celkovéa délka kanalizace je 2801,1 m.

Navrhovana tlakova kanalizace bude provedena z rour PEHD, SDR 17, PE100 RC v
dimenzi DN 80 mm, s uréenim pro odpadni vodu. Celkovéa délka tlakové kanalizace je 149,3
m. Vytladny fad bude zalstén do Sachty SB21 odkud budou odpadni vody gravitaéné
odvedeny na centralni COV.

Pred zahajenim stavby je nutné ovéfit skuteénou polohu a vySkové umisténi
Sachet, které budou provadény v I. etapé a dojde k jejich propojeni vramci Il. etapy
(SA3, SA4, SA10, SA11, SC1, SC15, SC33, SC40, SC 46, SC51, SC54, SD3, SD24,
SD20). Dale je nutné ovéfit hloubku napojované stoky v misté Sachty SA24 na konci
stoky A3.

Stoka A/ll

Navrhovana gravitaéni stoka A/Il bude vedena z Sachty SA8 az do CSOV. Celkova
délka bude 316,6 m. Tato stoka slouZi pfedevSim k napojeni ostatnich stok v zapadni ¢asti
obce a odvedeni odpadnich vod do €SOV, odkud bude &erpana do centralni COV. Trasa
stoky A/ll je rozdélena na dvé Céasti, meznim bodem je silnice I. tfidy, ve které jiz bude
v ramci l.etapy provedena ¢ast kanalizace v délce 19 m, v&. SA3 a SA4. Trasa stoky A/ll je
¢astecné vedena v mistni komunikaci a ¢aste¢né v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi



jsou navrzeny DN200/DN250/DN300, zména profild je patrna ze situace. Vzhledem
k ptedpokladané hloubce uloZeni potrubi v iseku SA3 - CSOV (3,5 — 4,5 m) je nutné
bezpecné zajistit svahy vykopu (svahovanim nebo pazenim) a zaroven je tento Usek
v blizkosti potoka, proto je nutné zajisti provedeni drenazniho potrubi. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000 a revizni PP Sachty DN 600.

Souvisejici prelozky v trase Stoky A z divodd tésného soubéhu - demontaz 75m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v€. likvidace), docasné
preCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZeni nového potrubi PP Zebrované
DN300 a osazeni 5ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo Sachtu
budou vyuZity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (4ks).

Stoka A3

Navrhovana gravitaéni stoka A3 bude vedena z 3achty SA24 do CSOV. Tato stoka
v délce 185,4 m bude odvadét splaskové vody ze stavajici kanalizace bytovych domu na
jihozapadnim okraji obce. Dale do ni bude pfepojen bytovy diim €.p. 128 a &.p. 156. Stoka
povede v nezpevnéném terénu nezastavénou Casti obce. Na trase dojde ke kfizeni vodniho
toku. K podchodu potoka je navrZzena bezvykopové technologie. Potrubi bude v misté kfiZzeni
uloZeno v ocelové chrani¢ce. V misté kfizeni je nutné dodrzet podminky spravce toku, viz.
dokladova ¢éast PD. Trasa stoky A3 je pfevazné vedena v nezpevnéném terénu. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka A4/l

Navrhovana gravitaéni stoka A4/ll bude vedena z Sachty SA13 do SA2, kde bude
napojena do stoky A/Il. Tato stoka v délce 201 m je rozdélena na dvé ¢asti, meznim bodem
je silnice 1. tfidy, ve které jiz bude v rdmci l.etapy provedena ¢ast kanalizace v délce 37,6 m,
vE. SA9 a SA10. Trasa stoky A4/ll je pfevazné vedena v komunikaci Ill. tfidy a éasteéné
v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka A5

Navrhovana gravitaéni stoka A5 bude vedena z 3achty SA14 do SA4, kde bude
napojena do stoky A/ll. Tato stoka v délce 29,1 m je &aste¢né vedena v mistni komunikaci a
c¢astecné v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka B

Navrhovana gravitacni stoka B bude vedena z Sachty SB10 do SBO, kde bude
napojena do COV. Tato stoka v délce 238 m je pfevaZzné vedena v mistni komunikaci a
gasteéné& v nezpevnéném terénu. Uvnitf aredlu COV budou v mist& zpevnéné plochy
umistény nad potrubim ZB panely, z diivodu mélkého uloZeni potrubi. Dimenze potrubi je
navrzena DN250 a v koncovém Useku DN200. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000.,

Stoka B1

Navrhovana gravitaéni stoka B2 bude vedena z 3achty SB14 do SB4, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 64,1 m je pfevazné vedena v nezpevnéném terénu
a Gasteéné& v mistni komunikaci. Sachta SB 13 a SB 11 jsou feSeny jako spadistové.
Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN
1000.

Stoka B2

Navrhovana gravitaéni stoka Bl bude vedena z Sachty SB21 do SB2, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 150,8 m je pievazné vedena v mistni komunikaci a
¢astecné v nezpevnéném terénu. Do koncové Sachty SB21 je napojen vytlacny fad z CSOV,



zaroven tedy slouzi jako Sachta uklidhovaci. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce
budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka B3

Navrhovana gravitaéni stoka B1 bude vedena z 3achty SB22 do SB7, kde bude
napojena do stoky B. Tato stoka v délce 22,4 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka C1/ll

Navrhovana gravitaéni stoka C1/ll bude vedena z Sachty SC25 do SC15, kde bude
napojena do stoky C1/l (provedené v l.etapé). Tato stoka v délce 231,1 m je prevazné
vedena v mistni komunikaci, Caste¢né v nezpevnéném terénu a ¢ast se dotkne i komunikace
lll.tFidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000.

Souvisejici prelozky v trase Stoky C1/1l z divodu tésného soubéhu - demontaz 10m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 400 (v¢. likvidace), docasné
pfeCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZzeni nového potrubi PP Zebrované
DN400, v pfipadé propojeni mimo Sachtu budou vyuZity spojky REXCOM s vyrovnavaci
vilozkou (2ks)

Stoka C1-1

Navrhovana gravitacni stoka C1-1 bude vedena z Sachty SC29 do SC17, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 154,4 m je vedena v mistni komunikaci.
Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN
1000.

Stoka C1-2/1I

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2/1l bude vedena z $achty SC33 do SC19, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 74,5 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast se
dotkne i komunikace lll.tfidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz vramci l.etapy
spole¢né se stokou C1-2/1.

Stoka C1-2-1

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2-1 bude vedena z $achty SC39 do SC33, kde bude
napojena do stoky C1-2. Tato stoka v délce 53,4 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast se
dotkne i komunikace lll.tfidy. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz vramci l.etapy
spole¢né se stokou C1-2/1.

Stoka C1-2-2/1l

Navrhovana gravitaéni stoka C1-2-2 bude vedena z $achty SC41 do SC40, kde bude
napojena do stoky C1-2-2/1. Tato stoka v délce 52,7 m je vedena v mistni komunikaci a ¢ast
se dotkne. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Sachta SC33 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C1-2/1.
Sachta SC40 bude provedena jiz v ramci |.etapy spolecné se stokou C1-2-2/I.

Stoka C1-3

Navrhovana gravitaéni stoka C1-3 bude vedena z Sachty SC45 do SC23, kde bude
napojena do stoky C1/Il. Tato stoka v délce 101 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka C2/ll § §
Navrhovana gravitaéni stoka C2/ll bude vedena z Sachty SC49 do SC46, kde bude
napojena do stoky C2/I. Tato stoka v délce 43,6 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze



potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC46 bude provedena jiz v ramci l.etapy spole¢né se stokou C2/1.

Stoka C3/II

Navrhovana gravitaéni stoka C3/Il bude vedena z Sachty SC53 do SC51, kde bude
napojena do stoky C3/I. Tato stoka v délce 58,7 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC51 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C3/1.

Stoka C4/ll

Navrhovana gravitadni stoka C4/Il bude vedena z $achty SC57 do SC54, kde bude
napojena do stoky C4/l. Tato stoka v délce 99 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.
Sachta SC54 bude provedena jiz v ramci |.etapy spoleéné se stokou C4/1.

Stoka C4-1/11

Navrhovana gravitaéni stoka C4-1/1l bude vedena z $achty SC58 do SC55, kde bude
napojena do stoky C4/Il. Tato stoka v délce 33,7 m je vedena v mistni komunikaci. Dimenze
potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka D

Navrhovana gravitaéni stoka D/Il bude vedena z 3achty SD3 do SA1l, kde bude
napojena do stoky A/ll. Tato stoka v délce 94,9 m je vedena v hezpevnéném terénu pobliz
potoka. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Stoka povede v nezpevnhéném terénu nezastavénou Casti obce. Na trase
dojde ke kfizeni vodniho toku. K podchodu potoka je navrzena bezvykopové technologie.
Potrubi bude v misté kfizeni uloZzeno v ocelové chranice. V misté kfizeni je nutné dodrzet
podminky spravce toku, viz. dokladova Cast PD. Trasa stoky A3 je pfevazné vedena
v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny
betonové vstupni $achty DN 1000. Sachta SD3 bude provedena jiz v ramci |.etapy spole¢né
se stokou D/I.

Stoka D1

Navrhovana gravitaéni stoka D1 bude vedena z 3achty SD19 do SD1, kde bude
napojena do stoky D/Il. Tato stoka v délce 65,2 m je vedena v nezpevnéném terénu
v soubéhu s mistni komunikaci. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou
osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Stoka D2-1

Navrhovana gravitaéni stoka D2-1 bude vedena z Sachty SD32 do SD24, kde bude
napojena do stoky D2/I. Tato stoka v délce 41,2 m je pfevazné vedena v mistni komunikaci,
¢astecné v nezpevnéném terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou
osazeny revizni PP Sachty DN 600. Sachta SD24 bude provedena jiz v ramci l.etapy
spole¢né se stokou D2/I.

Stoka D3

Navrhovana gravitaéni stoka D3 bude vedena z Sachty SD38 do SD20, kde bude
napojena do stoky D2/l. Tato stoka v délce 168,9 m je pfevazné vedena v nezpevnéném
terénu. Dimenze potrubi je navrzena DN250. Na stoce budou osazeny betonové vstupni
Sachty DN 1000. Sachta SD20 bude provedena jiz v ramci l.etapy spoleéné& se stokou D2/I.
Vzhledem k nevhodnym spadovym pomérdm je nutné ovéfit hloubku a pfFipadné
zajistit koordinaci k dodateénému prohloubeni $achty SD20!!!



Stoka E

Navrhovana gravitaéni stoka E bude vedena z Sachty SE8 do Sachty SA18. Stoka E
v délce 110,5 m bude odvadét splaSkové vody z 6ti objektl. Stoka povede v Uzké mistni
komunikaci, v zastavéné €asti obce. Komunikace je zpevnéna v nékolika ¢astech opérnou
zdi a pfi vykopovych pracich hrozi nebezpeéi sesunuti. Je tedy nezbytné Cast opérné zdi
(cca 60 m) stabilizovat. Na trase dojde ke kfiZzeni ostatnich inZenyrskych siti a je nutné dbat
zvySené opatrnosti pfi vykopovych pracich v zaZzenych mistech. Dle zjiSténého stavu muze
dojit u ¢asti deStové kanalizace k jejimu pfeloZeni ve stejné trase. V celé délce trasy je nutné
provést kopané sondy, ke zjisténi hloubky kfiZzeni stavajicich siti. Pfesna trasa a hloubka
Stoky E se musi dodatecné upfesnit po vyty&eni v3ech IS a zjisténi jejich dimenze.

Vzhledem k velkému mnozstvi inzenyrskych siti v Gzké komunikaci, je nestandardné
zvolen primér potrubi DN 200 (kapacitné pro 20 EO je dostacujici). Na stoce E jsou
pfevazné navrzeny PP Sachty o prdméru 600 mm, z ddvodu malého prostoru v mistni
komunikaci. Pouziti Sachet DN1000 a DN600 je patrné z podélného profilu.

Na stoku E navazuji dvé kratké gravitaéni stoky. Stoka E2 — napojena odbockou PP
UR 200/200 — 45° (staniCeni viz. podélny profil) o délce 21,5 m. Stoka E3 — napojena
v Sacht& SE7 o délce 9,5 m. Material potrubi je PP UR2 DIN SN10 DN 200. Tyto stoky slouzi
predevSim ke snazSimu napojeni odpadnich vod z nemovitosti vzdalenych od hlavni stoky E.

Souvisejici prelozky v trase Stoky E z divodu tésného soubéhu:

1) demontdz 50m betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v€. likvidace),
docCasné preCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZzeni nového potrubi PP
Zebrované DN300 a osazeni 3ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo
Sachtu budou vyuZity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (2ks)

2) demontadz 30m stavajiciho litinového potrubi vodovodniho fadu DN80 (v€. likvidace),
zfizeni provizorniho obtoku (v€. pfipjek), polozeni nového potrubi PEHD DN80 PE100 SDR
17 a pfipojené na stavajici potrubi pomoci spojek Synoflex (2ks)

Stoka E1

Navrhovana gravitaéni stoka E1 bude vedena z Sachty SE12 do Sachty SE1. Stoka E1
v délce 113,0 m bude odvadét splaskové vody z 3 objektd. Stoka povede nezpevnéné
komunikaci, v zastavéné Casti obce. Vzhledem kvySkovym pomérdm trasa podchazi
dfevénou provizorni garaz a oplocenou zahradu na obecnim pozemku. V pfipadé nutnosti
bude vyuZzita bezvykopova technologie, k podchodu téchto pfekazek. Vzhledem k moZnosti
pouZiti bezvykopova technologie a napojeni pouze 3 objektl, je opét navrZzen primér potrubi
DN 200. Na stoce budou osazeny betonové vstupni Sachty DN 1000.

Vytlaény fad V1

Tato €ast kanaliza¢ni sité je navrzena jako tlakova. Navrhovany vytlacny fad V1
(PEHD SDR17 PE100 RC DN80) bude veden z CSOV do Sachty SB21 v délce 149,3 m.
Vytlany Fad bude slouZit k pfeCerpavani splaskovych vod (svedenych z 80% obce do
CSOV) do stoky B2 a nasledné gravitaéné na centralni COV. Rad povede pievazné
v soubé&hu s navrhovanou stokou E a B2. Opét je zde zvySené riziko kfiZzeni siti jako o stoky
E a B2.

Sachty na stokach budou provedeny jako vstupni betonové DN 1000 nebo jako revizni
plastové DN 600. Umisténi jednotlivych typl Sachet je patrné z podélnych profild a situace.
Vstupni Sachty budou sestaveny z betonovych prefabrikovanych dilcd DN 1000 o tl. stény
120mm. Revizni Sachty DN 600, budou provedeny z PP Sachtového dna a Sachtové roury.
Sachtové dilce budou zhotoveny z betonu s vysokou odolnosti proti obrusu a
odolného proti agresivité chemického prostfedi stupné XD2 dle CSN EN 206-1. Mezi
jednotlivé prefabrikované dilce budou osazovana gumova tésnéni, alternativné kanalizacni
péna uréena pro spojovani betonovych dilcu. Pro zajisténi dokonalé vodotésnosti prostoru
mezi jednotlivymi skruzemi budou spéary oboustranné vyplnény rychletuhnoucim tésnicim
materialem. Spary uvnitf budou vyplnény az po kompletnim obsypani Sachty. Dno vstupni



Sachty bude prefabrikované, vybavené pfisluSnou Sachtovou vioZkou s gumovym tésnicim
krouzkem. Osazeni Sachtové vlozky s gumovym tésnicim krouzkem zajisti vyrobce
prefabrikovanych den. U Sachty SBO bude provedeno dno monolitické z vodostavebniho
betonu XC4 C30/37 o vysce 400mm. Soucasti Sachet budou zabudovana stupadla v kroku
250mm (kramlova ocelova stupadla s PE povlakem + kapsové stupadlo v prechodové
skruzi).

Revizni Sachty nejsou navrzeny jako vstupni, nebudou opatfeny Zebfikem. Revizni
Sachty jsou navrZzeny o vnitfnim priiméru 600mm, vnéjSi priimér Sachtové roury 670mm,
budou provedeny z PP Sachtového dna v€etné tésnéni, Sachtové roury s kruhovou tuhosti
SN4 a teleskopického adapteru. Sachty budou v provedeni pro zatizeni D400. Sachtové dno
s vykyvnymi spojovacimi hrdly, dno prato¢né rovné, nebo pritocéné uhlové, nebo s pfitokem
a shémé pod uhlem 90°. Sachtové dno bude provedeno pro napojeni pfislusnych
kanaliza¢nich trubek.

Zakryti vSech Sachet bude zajisténo litinovymi poklopy ze 3edé litiny s mrazuvzdornou
betonovou vyplni. Poklopy s ramem o praméru 625mm budou pouZity v tfidé zatizeni D400
v pfipadé umisténi v komunikaci, nebo B125 v pfipadé umisténi v nezpevnéném terénu.
Budou pouzity poklopy bez odvétrani, na koncovych Sachtach budou osazeny poklopy
s odvétranim.

Odbocéeni kanalizace - Pro budouci pfipojky DN 150 budou vysazeny odbocky: 74x
250/150/45° a 10x 200/150/45°. 17 odbolek bude provedeno pfimo ze Sachty. Jednotliva
mista odboceni jsou patrna z celkového situacniho vykresu stavby. Pocet odbocek vE. téch
Sachtovych je 101ks. Verejné casti prFipojek od odboceni az na hranice pozemku
pfipojovanych nemovitosti jsou predpokladany v celkové délce 609 m. Pfipojky budou
zakon€eny na hranici pozemku pfipojované nemovitosti zaslepenim. Pfipojky budou
provedeny z kompaktniho potrubi z PVC dle CSN EN 1401 s hladkym vné&j$im i vnitfnim
povrchem, bez pénové struktury, s kruhovou tuhosti SN8 s integrovanym hrdlem a
s vloZzenym tésnicim krouzkem z elastomeru.

Pfesné vedeni pfipojky a poloha odboéky bude prokazatelné konzultovano s
vlastnikem napojované nemovitosti pfed samotnou realizaci.

d) Technické feSeni

Pfi vystavb& budou respektovany poZzadavky investora, pfislusné normy CSN,
prislugné platné pravni predpisy CR, technické pozadavky provozovateld a maijiteld ostatnich
vefejnych siti, provozovatele vefejného vodovodu a kanalizace v obci a vyrobcu jednotlivych
druht pouzitych trubnich materialG.

Pfi vystavbé budou dale respektovany podminky specifikované ve vyjadrenich,
stanoviscich a rozhodnutich pfisluSnych G&astnikd Uzemniho Fizeni, dale pak podminky
specifikované prislusnym stavebnim Ufadem v Uzemnim a stavebnim Fizeni.

e) Smérové a vySkové vedeni stok

VySkové jsou stoky navrzeny tak, aby splhovaly podminky kfizeni s ostatnimi inz.
Sitémi dle CSN 736005 a zaroven, aby umoznily gravitaéni pfipojeni nemovitosti. Nelze
vyloucit, Ze odpadni vody z nékterych odlehlych a vySkové nevhodné umisténych
nemovitosti bude nutné do nové kanalizace Cerpat. Pfi standartni hloubce uloZeni kanalizace
1,80 — 3,50 m by zahloubeni stoky pro gravitacni pfipojeni, napf. jedné pfipojky mélo za
dasledek neadekvéatni navysSeni nakladd stavby.

Situatné jsou  stoky navrzeny prevazné na vefejnych plochach — mistnich
komunikacich, krajskych komunikacich, vefejnych plochach a soukromych pozemcich. Ve
vozovce je kanalizace navrZzena tak, aby prochazela stfedem jizdniho pruhu. Trasa v
mistnich komunikacich bude provadéna za UpIné uzavirky vzhledem k nedostate¢nému
prostoru.



f) Zemni préace

Stavebni prace budou probihat otevienym vykopem. Kanaliza¢ni stoky budou uloZzeny
do hloubenéach ryh nejmensi Sitky 0,8 — 0,9 m (+ tl. paZeni stén), v zavislosti na hloubce ryhy
dle CSN EN 1610. Pokud hloubka vykopu pfesédhne 1,4 m, je nutné stény vykopu zajistit
paZzenim (pfilozné, deskové pazeni, pazici boxy).

Veskeré vykopy ryh v komunikacich a asfaltovych plochach budou zapocaty fezanim
asf.povrchtl Material odstranény z povrchu vozovek bude recyklovan a vyuZit na opravy
mistnich komunikaci. Vykopek z tras kanalizace v komunikacich, kde neni dostatek mista
pro pfistup k nemovitostem, bude pfevezen na mezideponii do 1,5 km, kterou urci investor.
Prebyte¢ny material bude vyuZzZit na Upravy terénu dle dispozic investora, nebo budou
predany opravnéné osobé k recyklaci.

Pfed zahajenim vykopovych praci na zemédélskych pozemcich bude provedena
skryvka ornice tl. 300 mm v pruhu 10 m pro vytvoreni pracovniho pruhu a ochranu pady.

Pfed zahajenim stavby je nutno kopanou sondou ovéfit hloubku siti v misté kfizeni.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, zejména s pozadavkem na
Upravu dna vykopu pfi vyskytu podzemni vody. Vtomto pfipadé bude spodni voda
odc¢erpavana z dolni trasy vykopu, kde budou vybudovany provizorni ¢erpaci Sachty. Dno
vykopu bude v téchto pfipadech drénovano vrstvou Stérku 100 mm s drendZnim potrubim
PVC DN 80.

Potrubi PP, SN 10 DN 250, 200, 300 bude ulozeno do hutnéného Stérkopiskového loze
tl. 150 mm. Po poloZeni potrubi a napojeni pfipojek se provede obsyp potrubi ze Stérkopisku
fr. 0-22mm a provede se do vysky 300 mm nad vrchol potrubi.

Zasyp ryh bude provadén vhodnym nesoudrznym materialem splfiujicim podminky dle
TP 146. Pro zasyp lIze pouzit materidly uvedené v TP146 a =zaroven odpovidajici
pozadavkim TP 94 napf. pfirodni neupravenou zeminu, upravené zeminy spliujici
podminky stanovené v uvedenych TP, zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym
materialdm dle CSN 73 6126-1. Pouziti namrzavych zemin v zasypu je nutno posoudit
v souvislosti s celou konstrukci vozovky. Ve volném terénu neni nutné nenamrzavou zeminu
pouZzit. V pfipadé provadéni zasypu v zimnim obdobi nesmi byt pouZzity zmrzlé materialy. Od
Grovné zasypu, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouzit nenamrzavé zeminy.
Hloubka promrzani je mozno orientaéné stanovit dle TP146.

Vzhledem ktomu, Ze v zajmovém Uzemi nebyl proveden geologicky prazkum,
predloZzena projektovad dokumentace uvaZzuje, Ze pro zasyp bude pouZita z 50% vytéZzena
zemina z vykopu vhodna k pfimému pouZziti bez tpravy dle TP146 a z 50% bude pro zasyp
pouzit Stérkopisek fr. 0-63. Zhotovitel pfi provadéni zemnich praci je povinen provadét
zkouSky dle TP146 a souvisejicich predpisi a posoudit tak vhodnost daného materialu
ur¢eného pro zasyp. Toto bude zhotovitelem stavby jednoznacné prokazatelné doloZzeno a
konzultovano s geologem. Ve sloZitych pfipadech zpracuje zhotovitel technologicky pfedpis
a predloZi je vlastnikovi, spravci k odsouhlaseni. Zasyp bude hutnén ve vrstvach po 200 mm
na prislusnou miru zhutnéni dle TP 146. Mira hutnéni E4» (resp.Mvd) pro plan min. 60 (80)
MPa, pro Stérkodrt min. 120MPa.

Finalni vrstva povrchu bude uvedena do puvodniho stavu s fadnym zhutnénim
zasypaného vykopu tak, aby nedochazelo k poklesim povrchd vilivem sedani zeminy.
V pfipadé zasahu do vozovky silnice vétSim nez 2 povrchu vozovky, bude provedena
celoplosna Uprava vozovky. V dotéenych komunikacich budou finalni povrchy provedeny dle
vzorovych pfiénych fez( (D.1.1.3) v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a
zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci a v souladu s dalSimi
souvisejicimi platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a dle pozadavk(i pfislusného
spravce komunikace.

Geologicky prazkum nebyl proveden, tézitelnost zeminy se predpoklada dle zkuSenosti
Z pfedchozich stavebnich praci: Hornina tfida 3 - 30%

Hornina tfida 4 - 40%
Hornina tfida 5 - 30%



g) Potrubi a ulozeni ve vykopu

Projektem jsou navrzeny roury z Zebrovaného PP s nésledujici specifikaci:

PouZiti: Potrubi pro gravitaéni splaskovou kanalizaci
rozméry potrubi dle DIN 16961:

vnéjsi primér De 225, 280, 335 mm

vnitini pramér Di 200, 250, 300 mm

kruhova tuhost (kN/m2 dle DIN 16961) SN 10

Zivotnost potrubi s ohledem na abrazi  konstruovano na 100 let

zakladni material potrubi PP-B

struktura stény Zebrovana konstrukce s masivnim profilovanym
tésnénim — plné Zebro v fezu stény potrubi

Pro budouci pfipojky budou vysazeny odbocky 250/150/45°, 200/150/45° v mistech
prokazatelné projednanych s vlastniky pfipojovanych nemovitosti.

Potrubi PP, SN 10 DN 250, 200 bude uloZzeno do hutnéného Stérkopiskového loZe tl.
150 mm celou svoji délkou tak, aby nedo3lo k bodovému zatiZzeni potrubi. Po polozZeni
potrubi se provede obsyp ze Stérkopisku fr. 0-22mm a provede se do vysky 300 mm nad
vrchol potrubi. Bo¢ni obsyp bude hutnén lehkym strojnim dusadlem, kryci obsyp hutnén
nebude.

Veskeré montazni a stavebni prace budou probihat dle pfedpist vyrobcl jednotlivych
materialQ, pfislusnych norem CSN a pfislusnych zakon CR. Uprava povrchii bude
provedena dle pozadavkd jednotlivych viastnikii pozemkd a jejich spravct. Uprava povrchd
komunikaci bude provedena dle TP 146 Ministerstva dopravy a spojd CR — Povolovani a
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci a
pozadavkl jednotlivych vlastnik a spravct komunikaci dotéenych stavbou.

Navrzena spadisté budou provedena ze stejnych dilct jako Sachty, s PP spadiStovou
hlavou DN 200 mm a vertikdInim potrubim DN 200 m do dna Sachty, které bude
obetonované betonem C 12/15.

h) Kfizeni kanalizace s vodoteéi

Na trase projektované kanalizace dojde 2x ke kfiZzeni vodniho toku. K podchodu potoka
je navrzena bezvykopové technologie. Potrubi bude v misté kfizeni uloZzeno v ocelové
chrani€ce. V misté kfizeni je nutné dodrzet podminky spravce toku, viz. dokladova ¢ast PD.

Vhodny typ bezvykopové technologie ur€i zhotovitel stavby. Vymezovaci kluzné vlozky
uvnitf ocel. chranic¢ky budou specifikovany dodavatelem technologie.

STOKA A3 - ocelova chrani¢ka 530/8, dI.16,0 m

STOKA D — ocelova chranicka 530/8, dl.16,0 m

i) KFizeni stavajicich inZzenyrskych siti

Pfi realizaci stavby dojde ke styku se stavajicimi inZenyrskymi sitémi - vodovod,
kanalizace, plynovod, elektrorozvody, VO, sdélovaci kabely. PFi kfizeni budou dodrZzeny
platné technické pfedpisy, normy a podminky jednotlivych spravcu.

Prostorové umisténi podzemnich vedeni je dokumentovano podle provozni
dokumentace spravcu siti. Pfedané Udaje v nékterych pfipadech s nedostateénou presnosti
urCuji jejich polohu. Proto je nutné vyty€eni podzemnich vedeni na misté stavby pfed
zahajenim zemnich praci. Toto zajisti investor ve spolupraci se zhotovitelem dila.

Podminky kfizeni budou s jednotlivymi spravci projednany.

Déle je nutno upozornit na skute¢nost, Zze se zde mohou vyskytovat i dalsi podzemni
vedeni, ktera nejsou evidovana.

10



Pfed zahdjenim zemnich praci na daném Useku splaSkové kanalizace je nutno
vyty€enim a sondami oveéfit polohu a hloubku vSech ostatnich podzemnich siti a
ovéfit, zda nedojde ke smérové a vySkoveé kolizi s projektovanou kanalizaci!

j) Oprava komunikaci

Obnova konstrukce vozovek a chodnikd dotéenych stavbou — prozatimni i kone¢na
Uprava, bude provedena dle technickych podminek TP 146. Vzorové pficné fezy jsou
uvedeny v pfiloze D.1.1.3.

Zéakladni uprava krytu vozovky komunikaci lll. tfidy a MK bude provedena v souladu
s poZadavky spravce komunikace nasledovné:

Komunikace lll. tfidy

- Stérkodrt fr. 0/63 SD 300 mm (Sifka vykopu)
- obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 120 mm (Sifka vykopu)
- asfaltovy beton velmi hrubozrnny ACL 22+ 70 mm (Sifka vykopu)

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 40 mm (Sifka vykopu+2x50cm)
Mistni komunikace

- Stérkodrt fr. 0/63 SD 350 mm (Sitka vykopu)

- obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 60 mm (Sifka vykopu)

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 50 mm (Sitka vykopu+2x20cm)

Potrubi bude uloZzeno do hutnéného Stérkopiskového loZze tl. 150 mm. Po polozeni
potrubi se provede obsyp potrubi ze Stérkopisku fr. 0-22mm a provede se do vySky 300 mm
nad vrchol potrubi.

Povrchy komunikace a pozemky dotéené vystavbou budou uvedeny do plvodniho
stavu s fadnym zhutnénim zasypaného vykopu tak, aby nedochazelo k poklestim povrchi
vlivem sedani zeminy. Zhotovitel pfi provadéni zemnich praci je povinen provadét zkousky
dle TP146 a posoudit vhodnost daného materialu pro zasyp.

Veskeré Ziviéné styéné plochy u hran vykopu budou zality asfaltovou emulzi.

k) Prelozky inZzenyrskych siti

U vySe uvedenych organizaci byl proveden prdzkum existence podzemnich
inzenyrskych siti. ZjiSténa podzemni vedeni k datu odevzdani dokumentace byla zakreslena
do situace.

Na zékladé sou€asnych znalosti orientacni polohy zjisténych inzenyrskych vedeni lze
konstatovat, Zze z divodu malého prostoru v mistnich komunikacich a hustého zasitovani
téchto ulic, budou vyvolané prelozky siti, pfedevsim vodovodu, pfipadné stavajici jednotné
kanalizace. Tyto prelozky budou feSeny pfi realizaci stavby dle skuteéné polohy siti
s pfisluSnym majitelem, resp. sprdvcem daného podzemniho vedeni.

Pfi pracich v ochrannych pasmech je nutno respektovat nafizeni a podminky spravct
prislusnych inZenyrskych siti.

Souvisejici prelozky v trase Stoky A z divodu tésného soubé&hu - demontaz 75m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v&€. likvidace), doasné
pfecerpavani odpadni vody do nésledujici Sachty, poloZzeni nového potrubi PP Zebrované
DN300 a osazeni 5ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo Sachtu
budou vyuzity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (4ks).

Souvisejici prelozky v trase Stoky C1/1l z divodu tésného soubéhu - demontaz 10m
betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 400 (v¢. likvidace), docasné
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preCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZeni nového potrubi PP Zebrované
DN400, v pfipadé propojeni mimo Sachtu budou vyuzity spojky REXCOM s vyrovnavaci
vilozkou (2ks).

Souvisejici pfelozky v trase Stoky E z davod( tésného soubéhu:
1) demontdz 50m betonového potrubi stavajici jednotné kanalizace DN 300 (v¢. likvidace),
docCasné preCerpavani odpadni vody do nasledujici Sachty, poloZzeni nového potrubi PP
Zebrované DN300 a osazeni 3ks reviznich Sachet Tegra DN600, v pfipadé propojeni mimo
Sachtu budou vyuZity spojky REXCOM s vyrovnavaci viozkou (2ks)
2) demontdz 30m stavajiciho litinového potrubi vodovodniho fadu DN80 (v€. likvidace),
Zfizeni provizorniho obtoku (v€. pripjek), poloZzeni nového potrubi PEHD DN80 PE100 SDR
17 a pfipojené na stavajici potrubi pomoci spojek Synoflex (2ks)

2) Pozadavky na vybaveni

Realizace stavby nema pozadavky na vybaveni. Bude probihat mechanismy s vilastnim
zdrojem energie, pfipadné budou pouZity energocentraly nebo bude v pfedstihu realizovana
elektropfipojka, ze které bude mozno pfipojit stavenistni rozvadéc.

V pfipadé potfeby vody na stavenisti bude tato zajiSténa cisternou, alt. je mozno
v predstihu realizovat vodovodni pfipojku.

Umisténi socialniho zafizeni a dodavku pitné vody na stavenisté a zafizeni stavenisté
zajistuje zhotovitel.

3) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

ReSena gravitaéni kanalizace v ll.etapg bude napojena na probihajici vystavbu
kanalizace z l.etapy. Pfed zahajenim stavby Il.etapy je nutné ovéfit mista napojeni, zejména
hloubku Sachet.

Prijezd na stavbu bude zajistén po komunikaci I. tfidy, mistnich komunikacich a
mistnich obsluznych komunikacich.

4) Vliv na povrchové a podzemni vody

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, zejména s pozadavkem na
Upravu dna vykopu pfi vyskytu podzemni vody. V pfipadé zakladani potrubi v podzemni
vodé bude pod piskovym loZzem provedena vrstva drendzniho Stérku tl. 150mm s drenazni
trubkou DN100. Rozhrani drenazniho Stérku a piskového loZze bude oddéleno geotextilii.
Odvodnéni dna se pfi provadéni zasypu postupné zlikviduje v Usecich max. po 50 m, aby
nedoslo k trvalému sniZeni h.p.v.

U jamy pro CSOV se predpoklada &erpani prosaklych vod z vykopové jamy. Proto
bude pod Stérkovym loZzem provedena vrstva drenazniho Stérku min. tl. 150mm s drenazni
trubkou DN100. Ta bude zausténa do provizorni betonové Cerpaci jimky DN600 z pref.
betonové trouby. Pied zasypem jamy bude docasna Cerpaci Sachta vysypana Stérkem.

Pfed zahdjenim vykopovych praci v zastavbé bude provedeno a zdokumentovdno zaméreni

hladiny vody ve studnich na trase jednotlivych stok, jako podklad pro pfipadné feSeni spor(
souvisejicich s ovlivnénim h.p.v. vystavbou kanalizace.
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5) Udaje o technickych vypoétech a jejich dasledcich

a) Navrh kanalizace

Stoky splaskovéa kanalizace jsou dle CSN 75 6101 navrzeny v profilech DN 200, 250,
300 mm s kapacitou vySSi nez poZzadované Qgin.

b) Sklon stok

PfevaZujici délka tras stok je navrZzena v dostate¢nych spadech vétSich nez 1,0 %.
Pouze stoka A, E1 a D3 je z ddvodu nevyhovujicich spadovych pomérd navrzena v jednom
Useku se sklonem lgy = 0,6-0,8%. Dle CSN 75 6101 (&l. 4.4.2.6) je |, = 1631/D = 5,44 %
(6,52%) > lg. OvSem z hlediska pozadavku na undSeci rychlost pfi danych nizkych
pratocich jsou tyto sklony hrani¢ni a kanalizace by teoreticky vyZadovala ob&asny proplach.
Podélny sklon zminénych stok s ohledem na dané spadové poméry neni mozné navrhnout
vySSi, neZz je shora uvedeno. | nepatrné vysSi sklony by mély za dusledek neumérné
zahloubeni kanalizace s dopadem neadekvatnich naklad a obtizné proveditelnosti ¢erpaci
stanice. Vypoctové dle CSN 75 6101 navrzené spady pfi daném pratoku vyZzaduiji proplach
kanaliza¢ni technikou. V praxi za béznych podminek a dobfe provedené kanalizaci nebyva
tento sklon pficéinou nadmérného zanaSeni, coz je projektantem ovéfeno na mnoha
realizovanych splaskovych kanalizacich.

6) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba nevyZaduje zadné zvlaStni stavebni postupy z hlediska provadéni s vyjimkou
realizace praci v komunikaci Ill. tfidy ¢. 18018. Zde budou prace provadény v souladu s
aktualnimi pozadavky SUS Plzefiského kraje. Pozadavky jsou zahrnuty v jednotlivych
Castech této dokumentaci a navic jsou k nahlédnuti u investora ve Smlouvé o omezeni
uzivani nemovitosti ve spravé SUS PK.

Pred zahajenim stavby je nutné ovéfit skuteénou polohu a vySkové umisténi
Sachet, které budou provadény v |. etapé a dojde k jejich propojeni vramci Il. etapy
(SA3, SA4, SA10, SA11, SC1, SC15, SC33, SC40, SC 46, SC51, SC54, SD3, SD24,
SD20). Dale je nutné ovéfit hloubku napojované stoky v misté Sachty SA24 na konci
stoky A3.

7) Komplexni zkousSky

a) ZkousSky vodotésnosti stok

Zkouska vodotésnosti (ZV) bude provadéna dle CSN 75 6909, po Usecich vZdy mezi
dvéma vstupnimi Sachtami. Zkouska vodotésnosti stoky bude provadéna vcetné vstupnich
Sachet. Stoka vyhovuje z hlediska vodotésnosti, pokud zjistény Unik zkuSebni vody vztahujici
se na 10 m? vnitini omod&ené plochy stoky po dobu 30 minut nepfesahne 5,0 litri (s pfesnosti
+ 1 litr). U objektd reviznich Sachet je uvazovano se zkouskou infiltraci dle ¢l. 10.1.

Na dolnim konci zkouSeného Useku musi zkuSebni hladina dosahovat do vySky
vstupniho poklopu Sachty, nejvySe vSak do vysky 4 m nade dnem stoky v Sachté.

PFi provadéni zkousSky vodotésnosti bude nutné odéerpavat podzemni vodu tak, aby
byla drzena hladina podzemni vody pode dnem potrubi zkouSeného Useku. Kontrola hladiny
podzemni vody bude provadéna v Cerpaci jimce. Podzemni voda bude od&erpavana
z Cerpacich jimek, které budou vyhloubeny vZdy pod spodni Sachtou zkouSeného Useku

Voda pro vykonani zkouSek vodotésnosti bude odebirana z vefejného vodovodu po
dohodé s provozovatelem.

Alternativné maze byt provadéna zkouska vzduchem dle CSN EN 1610.
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b) Zkousky hutnéni

ZkouSky hutnéni budou provadény dle TP 146. ZkouSky hutnéni budou provadény po
cca 50-ti metrech, pfipadné dle poZadavku spravce komunikace, majitele dotéeného
pozemku nebo investora. PoZadovana unosnost jednotlivych vrstev je patrna z pfilohy
D.1.1.4.

8) Pozadavky na provoz zarizeni

Provoz stavby bude zajiStovan v souladu s provoznim fadem kanalizace.

9) Reseni z hlediska pFistupu osob s omezenou schopnosti pohybu

Objekt nevyzaduje.

10) Dusledky na zivotni prostiedi a bezpeénost prace

a) Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenistich

PoZzadavky na zajiSténi bezpecnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaZznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zakonem ¢.
309/2006 Sh. a predpisy souvisejicimi. Pfi realizaci stavby zajisti investor ¢innost
koordinatora bezpecénosti prace. Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se
bezpeénosti prace, musi byt mezi GcCastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt
obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouveé.
Dodavatel stavebnich praci musi v rdamci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo
pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

PFi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych ¢&i fyzickych osob. Je nutné
dodrZovat pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

VeSkeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po
skonéeni stavby prosty stavebnich zbytkl a kamend. Po3kozené travnaté plochy budou
obnoveny dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety travni smé&si.

Pracovisté musi byt fadné oznaceno, musi byt zajiStén prichod a prujezd okolo stavby.
Provizorni lavky pro chodce pres ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. Za kazdé situace
musi byt umoznén pfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé nemovitosti. Dopravni znaceni nebo
vystrazné znadeni kolem vykopu bude odstranéno az po provedeni takové Upravy povrchu
vykopu, kterd zajisti bezpecény prachod nebo prijezd.

Pfi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrZovat pozadavky na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle vyhl. €. 591/2006 Sb. Pfi provadéni
objektd je nutné dodrZovat souvisejici technické normy a bezpeénostni pfedpisy.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici
pro dodavatele seznameni s bezpe€nostnimi predpisy, pouceni o uzZivani ochrannych
pomucek a pouceni o rizicich dle Zakoniku prace v platném znéni.

b) Ochrana Zivotniho prostredi

Bé&hem vystavby se docasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a nezneciStovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat je hadmérnym hlukem a v co nejvétsSi mife Setfit stavajici zelen.
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Dale budou dlsledné dodrZzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokon&eni
pfedany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim.

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany hygienické limity hluku ze
stavebnich €innosti stanovené § 12 odst. 5 nafizenim vlady &. 502/2000 Sb.

c) Likvidace odpadd nebo jejich vyuziti

Bé&hem vystavby je pfedpoklad vyskytu nize uvedenych typl odpadu. Zatfidéni odpadu
podle "Vyhladky Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb. ve znéni vyhladky &. 503/2004 Sb.“ ze dne
10.9.2004 jako soucasti ,Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujicich zménach*,
kterou se vyhlaSuje Katalog odpadu"” je nasledujici:

. 170504 - Zemina a kameni

. 170101 - Beton
. 160119 - Plasty
. 170301 - Asfaltové smési

Puvodcem odpadu bude dodavatel stavby, ktery zajisti likvidaci odpadl a nevyuZitelné
zeminy. Likvidace odpad( bude feSena v souladu s provadécimi pfedpisy k zakonu o
odpadech, zejména s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadu na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Q¢ ¢ O O

170504 — Zemina a kameni

Cast vykopku pouZitelného pro zpétny zasyp potrubi bude dodasné uloZena na
mezideponie v arealu obce na mistech v rdmci stavenisté, kterd budou ur€ena po dohodé
s investorem. Zeminu a kameni Ize ukladat a vyuZivat na povrchu terénu k dorovnani
terénnich nerovnosti na pozemcich ve vlastnictvi investora a mistnich nezpevnénych
komunikaci investora.

Pfebyte¢na zemina a nevyuzitelnd zemina, jejiz mechanické vlastnosti nezarucuji
dostate€nou miru zhutnéni, bude pfedana k recyklaci nebo na trvalou skladku opravnéné
osobé, napf. recyklaéni centrum stavebnich odpadd AZS 98 s.r.0. — recykla¢ni stfedisko
Zavlekov nebo Blovice.

170101 — Beton
Betonové odpady vzniklé pfi realizaci stavby vodovodu budou pfedany k recyklaci
opravnéné osobé, napf. recyklacni centrum stavebnich odpadl AZS 98 s.r.o. — recyklagni
stfedisko Zavlekov nebo Blovice.
Skladovani materialu je zakazano na vefejnych komunikacich, chodnicich, mimo
stavenisté a projednané prostory.

160119 — Plasty

Pfi stavbé vodovodu budou vznikat odpady pfi montazi plastového potrubi. Takto
vznikly odpad bude ur&en pro recyklaci opravnénou osobou, napf. ELIOD servis, s.r.0. PFi
kolaudaci bude doloZen doklad o pfevzeti tohoto odpadu ke zpracovani opravnénou osobou
v souladu se zakonem o odpadech.

Plastové odpady je nutno pFed jejich pfedanim opravnéné osobé shromazdovat
oddélené z davodu nésledného zplsobu odstranéni tohoto odpadu, jak vyplyvéa z pfislusnych
ustanoveni vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuziti na povrchu terénu.

170301 — Asfaltové smési
Zivice z povrchu komunikaci budou odvéaZeny k recyklaci opravnéné osobé&, napf.
recyklaéni centrum stavebnich odpadu AZS 98 s.r.0. — recyklac¢ni stfedisko Zavlekov nebo
Blovice, pfipadné Strakonické obalovny s.r.0. — obalovna Sousedovice.
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Skladovani materialu je zakazano na vefejnych komunikacich, chodnicich, mimo
stavenisté a projednané prostory.

11) Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

PFi vystavbé kanalizace a odbo€ek pro kanalizaéni pFripojky budou respektovany
pozadavky investora, pfislusné normy CSN, pfisluné platné pravni predpisy CR,
technické pozadavky provozovatele vefejné kanalizace a vyrobct jednotlivych druhi
pouzitych trubnich materialq.

Pred zahdjenim zemnich praci stavby kanalizace a odboéek pro kanalizaéni
pFipojky je nutné vyty€it vSechna podzemni vedeni, ktera se nachazeji v navrzené
trase!!! V misté k¥izeni s inZzenyrskymi sitémi bude nutné provést kopanou sondou
ovéreni hloubky jejich uloZeni.

Predkladana projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfisluSnymi platnymi
zakony CR, zejména v souladu se zakonem &. 274/2001Sb. ve zné&ni pozdé&jSich predpisu,
s vyhlaSkou MZE ¢&. 428/2008Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl k zdkonu &. 274/2001Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu a s vyhladSkou MMR €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich
na stavby v plathém znéni.

PFi navrhu jednotlivych ¢asti stavby byly dodrzovany obecné pozadavky na vystavbu,
zejména 812 zakona &. 274/2001Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. PFi navrhu jednotlivych
gasti stavby byly dodrzovany pfisludné normy CSN, zejména normy uvedené v priloze. PFi
provadéni stavby budou dodrzovany pfislusné platné normy CSN a pfisludné platné pravni
predpisy CR, zejména normy a pravni predpisy uvedené nize:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pFipojek a jejich zkouseni

Vyhl. CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhl. CUBP ¢.48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajist&ni bezpeénosti prace a
technickych zafizenti, v platném znéni

NV ¢.178/2001 Sh. ve znéni NV ¢.523/2002 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc( pFi praci

NV ¢.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouZzivani strojua,
technického zafizeni, pfistroju a naradi

NV ¢.495/2001 Sh. kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedk

NV ¢.11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek

a zavedeni signalu

TKP 2 MDS CR 1998 - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kap. 2
Pfiprava stavenisté

TKP 4 MDS CR 1997 - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci kap. 4
Zemni prace

CSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornin v inZinierskej geoldgii

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 13 8740 Drenazni potrubi z plastu

CSN EN 206-1 Beton — Céast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN 75 6909 - Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 476 V3eobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaénich pfipojek grav.
systému

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu
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CSN EN 206-1 Beton - Castl : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 (CSN 73 2400) - Provadéni betonovych konstrukci-&astl: Spoleéna
ustanoveni

CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 72 1510 Kamenivo pro stavebni tgely. Nazvoslovi a klasifikace

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni G&ely. Zakladni ustanoveni

CSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavebni Ggely. Technické pozadavky

CSN 73 6126 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci

CSN EN 206-1 Beton — Céast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

DIN 4060 Prostfedky pro zhutfiovani elastomeru ke spojovani trubek odvodnovacich kanalu a
potrubi

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni — Pozadavky na material pro t&snéni spojt

trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady — Céast 1: Pryz

EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek — Cést 3: Navrhovani

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litiny a jejich

spojovani pro vodovodni potrubi - PoZzadavky a zkuSebni metody

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni — PoZadavky na material pro té&snéni spojd trubek
pouzivanych pro dodavku vody a odpady — Cast 1: Pryz

DIN 8074 Trubky z polyetylenu (PE) — PE 63, PE 80 PE 100, PE-HD — Rozméry

DIN 8075 Trubky z polyetylenu (PE) — PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD — VSeobecné pozadavky na
jakost, zkousky

DIN 4034, ¢ast 1 a 2 Prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

DIN 19555 Ocelova stupadla s PE poviakem

CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — PoZadavky, ozna&ovani, zkouseni a
hodnoceni shody

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a

CSN 13 0010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pFetlaky

TNV 75 6910 ZkouSky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

CSN 73 0804 PoZarni bezpednost staveb
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