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1) Popis objektu, zakladni parametry, technického reseni

a) Koncepce technického feSeni

Vystavbou gravitacni splaSkové kanalizace dojde k zajiSténi odvedeni splaskovych
odpadnich vod z Casti obce Maly Bor do Cerpaci stanice a dale bude zajisténo precerpani
téchto splaskovych odpadnich vod tlakovou kanalizaci do gravitacni splaskové kanalizace
zakoncené centralni €istirnou odpadnich vod, situovanou pod obci Maly Bor.

Cerpaci stanice bude provedena z prefabrikovanych betonovych skruzi DN2000 —
vnéjsi pramér 2300 mm. Cerpaci stanice bude uloZena na betonové desce provedené
z betonu tfidy C12/16 tloustky 150 mm na Stérkovém lozi frakce 32/63 tloustky 200 mm.
Z divodu mozného vyskytu vysoké hladiny podzemni vody bude provedeno zatiZzeni Sachty
pFi jejim dn& obetonovanim mnozstvim cca 3 m® betonu. Cerpaci stanice bude opatfena
tfemi uzamykatelnymi pozinkovanym/kompozitnimi poklopy 0,6 x 0,6 m s odvétranim, vnitfni
prostor bude opatfen stupadly s PE povlakem umoZaujici vstup. Vzhledem k hloubce Sachty
bude pfiblizné 2,2 m nad dnem vybudovana podesta (nerez/kompozit) a vnitini prostor bude
opatfen stupadly s PE povlakem umozujici vstup. Sachta bude z vnégjsi strany opatiena
sekundarni ochranou proti stfedné-agresivni podzemni vodé - hydroizolaénim néatérem.
Cerpaci stanice bude vystrojena 2ks ponornych blokovych kalovych &erpadel s ponornym
motorem o kapacit€ Qmaxnod = 3,7 I/s s prichodnosti 65mm, s vifivym kolem, pro H = 18,0 m,
vykon motoru 4,8 kW.

b) Technické reSeni

Veskeré montazni a stavebni prace budou probihat dle pfedpisd vyrobcu jednotlivych
materiall, pfislusnych norem CSN a pfislusnych zakonu CR.

C) Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci vystavby kanalizace je nutné wvytycCit vSechna
podzemni vedeni, kterAd se nachazeji v navrzené trase a kopanymi sondami ovéfit jejich
hloubku. Pfi pfedpokladané kolizi je nutno ihned informovat projektantal!! V pfipadé kolize
bude tfeba upravit trasu projektované kanalizace. Pokud nebude moZzné upravit trasu
s ohledem na okolni terén a ostatni sit¢, pak bude nutné po dohodé a se souhlasem
pfislusného provozovatele provést preloZzku dané sité.

Geologicky prizkum nebyl proveden, tézitelnost zeminy se predpoklada dle
zkuSenosti z pfedchozich stavebnich praci: Hornina tfida 3 - 30%
Hornina tfida 4 - 40%
Hornina tfida 5 - 30%

Vzhledem k umisténi CS v blizkosti potoka, Ize pfedpokladat piséité hliny a jily s
primési Stérk(, ve vétSich hloubkach zvodnélych, s moznosti velice mirnych sklonl v pfipadé
svahované jamy. Z tohoto divodu bude nutné provést pro osazeni prefabrikatu pazenou
jdmu. Je uvazZovano zaporové pazenim ocelovych profili s dfevénou vyplni, v horni ¢asti
kotvenych. Zhotovitel si zajisti staticky vypodcet pro pfipadné pazeni. Pfedpoklada se ¢erpani
prosaklych vod zvykopové jamy. Proto bude pod Stérkovym loZzem provedena vrstva
drenazniho Stérku min. tl. 150mm s drenazni trubkou DN100. Ta bude zausténa do
provizorni betonové &erpaci jimky DN600 z pref. betonové trouby. Pfed zasypem jamy bude
docasna Cerpaci Sachta vysypana Stérkem.



d) Pouzité materialy

%

Cerpaci jimka

- materiél vodostavebni beton min. tf. C 35/45, odolnost XA2
- vyztuz ocel tf. BST 500 KR dle DIN 488 a CSN EN 10204
- tl. stény min. 150 mm

- vnéjSi pramér 2 300 mm

- vnitfini pramér 2 000 mm

- hloubka dna CS od terénu 5900 mm

- celkové stavebni vyska CS 6 390 mm

- zakrytova deska nepojizdéna pramér 2 300 mm

- spoje prefabrikatd profilovy zdmek s jazyckovym tésnénim

- poklop 3x pozinkovany/kompozitni poklop 0,6 x 0,6 m

Pro spojeni a zajisténi posunu vika je horni strana plasté nadrze nebo nastavbového
prstence opatfena profilovym zamkem. Kruhova nadrz je opatfena vztlakovou pojistkou z
dbvodu mozné vysoké hladiny spodni vody v misté zabudovani. Vztlakovou pojistku tvori
monoliticky betonovy limec kolem vnéjSiho plasté u dna nadrze, napojeny rozSifenou patu
dna jimky. Utésnéni spoji mezi vlastni nadrzi a nastavbovymi prstenci se provadi pomoci
specialniho jazyckového tésnéni, jez zde drzi pfedpétim vnesenym do pryZového tésnéni pfi
jeho nasazovéni. K dosednuti a tim utésnéni spoje dochazi vlastni vahou usazovaného dilu.
Prostupy pro technologicka a propojovaci potrubi budou pfipraveny pfimo z vyroby —
Sachetni vloZkou pro potrubi PP 300/PP 250 a pro potrubi PE 80 budou osazeny specialni
pryzové krouzky. Dotésnéni prostupu pro elektrorozvody bude zajisténo bobtnavou paskou a
cementovou zélivkou. PoZadavek té&snosti plati i pro vodorovny spoj prefab. dilct. Cerpaci
jimka bude po montaZi a provedeni prostupti odzkou$ena na tésnost podle normy CSN 75
0905 ZkouSky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi. Ve dné jimky budou
provedeny vypliové spadové betony (pod ¢erpadla) z betonu XAl C30/37.

e) ZkouSky vodotésnosti, revize apod.

U spodni stavby Zelezobetonové nadrze bude provedena zkouSka vodotésnosti dle
CSN 75 0905. Tato zkouska prob&hne pred Gplnym zasypanim nadrze.

Zhotovitel zajisti na vlastni néklady (zahrne do ceny jednotlivych PS) veSkeré
zkousky (tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, ...)
pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami nebo nad ramec
téchto poZzadovanych investorem.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzdjemné spojenych elektrickych pfedmétd,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika uréenych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfent,
aby bé&hem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohroZeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni.

f) Individuélni, komplexni a garanéni zkousky

NiZze uvedené zkouSky provadi zhotovitel. Zhotovitel pfedloZi spravci stavby
k odsouhlaseni plan individuelnich zkouSek a komplexnich zkouSek 14 dni pfed terminem
jejich konani. Individuelni a komplexni zkousky zajistuje zhotovitel.

Podkladem pro individuelni zkouSky stroju a zafizeni jsou osvéd&eni jednotlivych
vyrobctd o kompletnosti dodaného stroje nebo zafizeni, ale i dalSi podklady, kterymi
zhotovitel osvédcCuje vlastnosti dodavanych vyrobkd. Zafizeni, na kterych maji byt provadény
individuelni zkousky, musi byt pfed jejich zahjenim vybavena bezpecnostnimi pomuckami,



zajiSténa predepsana protipoZarni opatfeni a poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech. O
provadéni individualnich zkouSek se provadi zapis, na zavér se zkousky vyhodnoti.

Ke komplexnim zkouSkédm je mozno pfikroc€it po uspéSném ukonceni individuelnich
zkouSek a po provedeni pfipravy komplexnich zkousek. Délka trvani komplexnich zkousek je
72 hod. Na zaveér komplexnich zkouSek se provede zapis a zkousky se vyhodnoti.

V pribéhu zkuSebniho provozu, nejpozdéji vSak prfed jeho ukonéenim, zhotovitel
provede u provozovatelem vybranych hlavnich zafizeni garanéni zkousky, kterymi doloZi
spinéni parametr specifikovanych v zadavaci dokumentaci.

Média potfebné k provedeni komplexnich a garan¢nich zkousSek, véetné likvidace
produkovanych odpad( zajisti provozovatel.

2) Pozadavky na vybaveni

Realizace stavby nema poZadavky na vybaveni. Bude probihat mechanismy
s vlastnim zdrojem energie, pfipadné budou pouZity energocentraly nebo bude v pfedstihu
realizovana elektropfipojka, ze které bude mozno pfipojit stavenistni rozvadéc.

V pfipadé potfeby vody na staveniSti bude tato zajiSténa cisternou, alt. je mozno
v predstihu realizovat vodovodni pfipojku.

Umisténi socialniho zafizeni a dodavku pitné vody na stavenisté a zafizeni stavenisté
zajistuje zhotovitel.

3) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavbu CSOV bude zajistén po komunikaci I. tfidy, mistnich komunikacich
a mistnich obsluznych komunikacich.

Napojeni stavby — objektu CSOV na zdroj el. energie bude feSen elektropfipojkou ze
sloupu el. vedeni. Pfesna specifikace je patrna z pfilohy D.1.4.2.

Na ostatni infrastrukturu navrhovana stavba pfipojena nebude.

4) Vliv na povrchové a podzemni vody

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, zejména s pozadavkem na
Upravu dna vykopu pfi vyskytu podzemni vody.

U jamy pro CSOV se predpoklada éerpani proséklych vod z vykopové jamy. Proto
bude pod Stérkovym loZzem provedena vrstva drenazniho Stérku min. tl. 150mm s drenazni
trubkou DN100. Ta bude zalsténa do provizorni betonové Cerpaci jimky DN600 z pref.
betonové trouby. Pied zasypem jamy bude dodasna Cerpaci Sachta vysypana Stérkem.

5) Udaje o technickych vypoétech a jejich dlsledcich

Posouzeni €erpaci jimky proti vyplavani vzhledem k ovéfenym podminkam stability
obdobnych objektd s pfitéZovacim prstencem neni provedeno.

6) PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba nevyZaduje Zadné zvlastni stavebni postupy z hlediska provadéni.



7) Pozadavky na provoz zarizeni

Obsluha CSOV bude zajisténa sluzbou jednoho pracovnika v priiméru asi 1 hodina
tydenné. Podrobnéji bude upfesnéno v provoznim fadu.

Nejpozdéji do 3 mésict od uvedeni CSOV do provozu, poté roéni prohlidka kaZzdych
12 mésicl. DalSi €innosti a veSkeré podminky pro provoz budou zakotveny v provoznim
fadu.

8) Reseni z hlediska pFistupu osob s omezenou schopnosti pohybu

Objekt nevyzaduje.

9) Dusledky na Zivotni prostfredi a bezpeénost prace

a) Bezpecénost a ochrana zdravi pA praci na stavenistich

PoZzadavky na zajisténi bezpelnosti prace pfi pfipravé a provadéni stavebnich,
montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zakonem ¢.
309/2006 Sh. a predpisy souvisejicimi. Pfi realizaci stavby zajisti investor ¢&innost
koordinatora bezpecnosti prace. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se
bezpe€nosti prace, musi byt mezi U€astniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt
obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouve.
Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajiSténi bezpecnosti prace. Soudasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo
pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Pfi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych ¢i fyzickych osob. Je nutné
dodrZovat pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

Veskeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po
skongeni stavby prosty stavebnich zbytk a kamenud. PoSkozené travnaté plochy budou
obnoveny dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety travni smési.

PracoviSté musi byt fadné oznaceno, musi byt zajistén prichod a prujezd okolo
stavby. Provizorni lavky pro chodce pfes ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. Za kazdé
situace musi byt umoznén pfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé nemovitosti. Dopravni
znaceni nebo vystrazné znaceni kolem vykopu bude odstranéno aZz po provedeni takové
Upravy povrchu vykopu, ktera zajisti bezpecny prichod nebo prajezd.

Pfi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici
se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrzovat pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle vyhl. €. 591/2006 Sb. Pfi provadéni
objektd je nutné dodrZovat souvisejici technické normy a bezpecénostni predpisy.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek
uréenych jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou spravci pfizvani ke kontrole.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici pro
dodavatele seznameni s bezpecénostnimi pfedpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a
pouceni o rizicich dle Zdkoniku prace v platném znéni.

b) Ochrana Zivotniho prostfedi

Bé&hem vystavby se docasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecisStovat verejna
prostranstvi, nezatézovat je hadmérnym hlukem a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zelen.
Dale budou duisledné dodrzovény plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokonceni
predany jejich uzivatelim, resp. provozovatelim ¢&i majitelim.



Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrZzovany hygienické limity hluku ze
stavebnich ¢innosti stanovené § 12 odst. 5 nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb.

c) Likvidace odpadd nebo jejich vyuziti

Béhem vystavby je pfedpoklad vyskytu nize uvedenych typl odpadu. Zatfidéni odpadu
podle "Vyhlasky Ministerstva ZP ¢. 381/2001 Sh. ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.“ ze dne
10.9.2004 jako soucésti ,Zakona &. 185/2001 Shb., o odpadech a navazujicich zménéach*,
kterou se vyhlaSuje Katalog odpadd" je nasledujici:

. 170504 - Zemina a kameni
. 170101 - Beton

€. 160119 - Plasty

€. 170301 - Asfaltové smési

Plavodcem odpadu bude dodavatel stavby, ktery zajisti likvidaci odpadd a nevyuZitelné
zeminy. Likvidace odpadi bude feSena v souladu s provadécimi predpisy k zdkonu o
odpadech, zejména s vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

¢ O

170504 — Zemina a kameni

Cast vykopku pouzitelného pro zpétny zasyp potrubi bude dodasné uloZzena na
mezideponie v aredlu obce na mistech v rdmci stavenisté, ktera budou uréena po dohodé
s investorem. Zeminu a kameni lze ukladat a vyuZivat na povrchu terénu k dorovnani
terénnich nerovnosti na pozemcich ve vlastnictvi investora a mistnich nezpevnénych
komunikaci investora.

Prebyte¢na zemina a nevyuZitelnd zemina, jejiz mechanické vlastnosti nezarucuji
dostate¢nou miru zhutnéni, bude pfedana k recyklaci nebo na trvalou skladku opravnéné
osobé, napf. recyklaéni centrum stavebnich odpadd AZS 98 s.r.o. — recyklaéni stfedisko
Zavlekov nebo Blovice.

170101 — Beton
Betonové odpady vzniklé pfi realizaci stavby vodovodu budou pfredany k recyklaci
opravnéné osobé, napr. recyklacni centrum stavebnich odpadd AZS 98 s.r.o. — recyklaéni
stfedisko Zavlekov nebo Blovice.
Skladovani materialu je zakazano na vefejnych komunikacich, chodnicich, mimo
stavenisté a projednané prostory.

160119 — Plasty

PFi stavbé vodovodu budou vznikat odpady pfi montdzi plastového potrubi. Takto
vznikly odpad bude uren pro recyklaci opravnénou osobou, napf. ELIOD servis, s.r.o. Pfi
kolaudaci bude doloZen doklad o pfevzeti tohoto odpadu ke zpracovani opravnénou osobou
v souladu se zdkonem o odpadech.

Plastové odpady je nutno pfed jejich pfedanim opravnéné osobé shromazdovat
oddélené z divodu nasledného zpusobu odstranéni tohoto odpadu, jak vyplyva z pfislusnych
ustanoveni vyhlaSky &. 294/2005 Sh., o podminkéach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuziti na povrchu terénu.

170301 — Asfaltové smési
Zivice z povrchu komunikaci budou odvéaZeny k recyklaci opravnéné osobé&, napf.
recyklacni centrum stavebnich odpadl AZS 98 s.r.0. — recyklacni stfedisko Zavlekov nebo
Blovice, pfipadné Strakonické obalovny s.r.0. — obalovna Sousedovice.
Skladovani materidlu je zakdzéno na vefejnych komunikacich, chodnicich, mimo
stavenisté a projednané prostory.



10) Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Predkladana projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfislusnymi platnymi
zakony CR, zejména v souladu se zakonem &. 274/2001Sb. ve zné&ni pozdé&jSich predpisu,
s vyhlaSkou MZE ¢&. 428/2008Sh. ve znéni pozdéjSich predpisl k zakonu &. 274/2001Sh. ve
znéni pozdéjSich predpisu a s vyhlaSkou MMR €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich
na stavby v plathém znéni.

PFi ndvrhu jednotlivych ¢asti stavby byly dodrzovany obecné pozadavky na vystavbu,
zejména 812 zékona €. 274/2001Sbh. ve znéni pozdéjSich predpist. Pfi navrhu jednotlivych
asti stavby byly dodrzovany pfislusné normy CSN, zejména normy uvedené v pfiloze.Pfi
provadéni stavby budou dodrzovany pfislusné platné normy CSN a pfisludné platné pravni
predpisy CR, zejména normy a pravni predpisy uvedené nize:

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouseni

Vyhl. CUBP a CBU ¢.324/1990 Sh. o bezpeé&nosti prace a technickych zafFizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhl. CUBP ¢.48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajist&ni bezpeénosti prace a
technickych zafizenti, v platném znéni

NV ¢.178/2001 Sh. ve znéni NV ¢.523/2002 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc( pFi praci

NV ¢.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani stroju,
technického zafizeni, pfistroju a naradi

NV ¢.495/2001 Sh. kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedk

NV ¢.11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek

a zavedeni signalu

TKP 2 MDS CR 1998 - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kap. 2
Pfiprava stavenisté

TKP 4 MDS CR 1997 - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci kap. 4
Zemni prace

CSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornin v inZinierskej geoldgii

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 13 8740 Drenazni potrubi z plastu

CSN EN 206-1 Beton — Céast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN 75 6909 - Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 476 V3eobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaénich pfipojek grav.
systému

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

CSN EN 206-1 Beton - Céast1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 (CSN 73 2400) - Provadéni betonovych konstrukci-&astl: Spoleéna
ustanoveni

CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 72 1510 Kamenivo pro stavebni G&ely. Nazvoslovi a klasifikace

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni Ggely. Zakladni ustanoveni

CSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavebni G&ely. Technické pozadavky

CSN 73 6126 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

DIN 4060 Prostfedky pro zhutfiovani elastomeru ke spojovani trubek odvodnovacich kanalu a
potrubi



CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni — Pozadavky na material pro t&snéni spojt

trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady — Cast 1: Pryz

EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pipojek — Cést 3: Navrhovani

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litiny a jejich

spojovani pro vodovodni potrubi - Pozadavky a zkuSebni metody

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni — PoZadavky na material pro tésnéni spojd trubek
pouzivanych pro dodavku vody a odpady — Cast 1: Pryz

DIN 8074 Trubky z polyetylenu (PE) — PE 63, PE 80 PE 100, PE-HD — Rozméry

DIN 8075 Trubky z polyetylenu (PE) — PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD — VSeobecné poZadavky na
jakost, zkousky

DIN 4034, ¢ast 1 a 2 Prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

DIN 19555 Ocelova stupadla s PE povlakem

CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — PoZadavky, ozna&ovani, zkouseni a
hodnoceni shody

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a

CSN 13 0010 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pietlaky

TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb



