Vypracoval

Projektant

Odp. projektant

Ing. Luka$ Habarta

Ing. Lukas Habarta

Mgr. I\gzﬁal Mare$
M&-@[/

s VAK SERVIS s...

Domazlické predmeésti 610, 339 01 Klatovy

tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706
e-mail: vakservis@ktnet.cz

Investor: Qbec Maly Bor, Maly Bor 146, 341 01 Horazdovice, ICO: 00255777

i Datum 2/2016
MALY BOR —
KANALIZACE A GOV - I.LETAPA ° PPs
Cis. kopie
Cis. vykr.

Technicka zprava - COV

D.1.3.1




OBSAH

1) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéni a technické feSeni........ccccocvvviiiiiiie i, 2
a) Stavebn@ KONSIIUKENT FESENI. ... ..ii ittt ettt ettt e et e e snee e e sneeeeenes 2
b) Technika Prostredi STAVED..........coiiiiiiie e e e et e e e s st bee e e e s nrbaeeeeeanes 4
c) Pfijezdova komunikace, zpevné&né plochy, OPIOCENT.........vvviiii i 6
2) POZAdaVKY NA VYDAVENT ...eiiiiiiiiiiei ettt et e e e st e e e s anab e e e e e nbbe e e e e e neee 7
3) Napojeni na stavajici technickou iNfrastruKTUNU..........oooiiiiiiiii e 7
4) Vliv na povrchové a podzemni vody, véetné feSeni jejich zneSkodRoVAaNi........cccccevveeeeiiiiiiciinne, 8
5) Udaje o zpracovanych technickyCh VYPOSLECH ........c.ooviviviiiecieiceeeeeee e 8
6) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci.......ccccccciiiii i 8
o IPA= 100 AT o] - 1o TSRS 8
b) Navrhovany postup vystavby vodonepropustné betonoveé KONSrUKCE..........cvvvveeiiiiieiesiiiiiiee e, 9
c) Cinitele vodonepropustnosti DEtONOVE KONSITUKCE .............c.civieeeeeeieee et 10
d) Ochrana ZelezobetonoVyCh KONSITUKCT ..........ooiiiiiiiiie e 10
€) POVICNOVA OCHIANG .....cuiiiiiiii e e e e e e e e e s s e e st e e e eaeaeeesesannnnes 10
) NAVIN ProvOZNIN0 FAOU......ooiiiiiie ettt e e e st e e e e eeee 10
(o) I U ET=Y o g T o] 0 1Yo 2P URP U UPRR SRR 11
h) ZkouSky vOdOtESNOSL, FEVIZE APOM. ........uuiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e s st rreeaaeeeaeas 11
i) Individudlni, komplexni @ garanni ZKOUSKY ...........coouiiiiiiieiiie e 11
7) Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materidlech, energiich, dopravé, skladovani apod......... 12
a) PoZadavky Na ProVOZ ZAFIZENT ........ccii ittt e e e e e e e e e e e e e e e s s e na e eeeeaees 12
(o) ST A KT T oo a1 [T |3V USRS 12
C) POUZITE MALEIIAIY ... .uuieeiiiiie ettt e e e e e e s e et e e e e e eeeeeessaeaastaaaeereaaaeeessesnnnnsnrenes 13
d) PoZadavky na energie, dopravu @ SKIAQOVANI...........oocuuiiiiiiiiiiii e 13
8) Reseni komunikaci a ploch a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace......13
9) Duisledky na zivotni prostiedi a bezpeCnoSt PraCe ......coeeviiiiiii i 13
a) Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na staveniStich ... 13
b) Ochrana ZivOtNINO ProSIFEAI.........oiiiiiiiiiie e e e st e e e s anaaeeees 15

Uvedeni vyrobce nebo obchodniho nazvu v této dokumentaci je pouze informativni a to
z dlivodu uréeni standardu pro dany vyrobek.



1) Popis inzenyrského objektu, jeho funkéni a technické resSeni

Vybér pozemku pro vystavbu centralni COV je dan vySkovym uspofadanim feSené
lokality, moZnosti napojeni odtoku z COV do vodniho toku, moZznosti pfipojeni na rozvodnou sit
CEZ, a.s., majetkopravnimi vztahy.

Lokalita pro vystavbu COV je umist&na na jihovychodnim okraji obce mimo zastavbu, na
levém bfehu Mlynského potoka, v rovinatém Gzemi, v blizkosti sjezdu ze stavajici obsluzné
mistni komunikace a v blizkosti vjezdu na pfilehlé zemédélské pozemky.

Misto pro samotny objekt COV je navrzeno na pozemcich p.§. 2527,819/1 a 21/7 k..
Maly Bor. Pozemky pro vystavbu COV jsou ve vlastnictvi investora. Na pozemku pro vystavbu
COV nejsou vzrostlé stromy uréené ke kaceni, je zde pouze naletovy porost a kioviny.

Geologicky prizkum nebyl proveden, Ize pfedpokladat, ze hladina podzemni vody bude
na urovni cca hladiny v blizké vodoteci. Tézitelnost zeminy se pfedpoklada 3 — 5. Lokalita pro
vystavbu COV je mimo zatopové tzemi Q100.

Pfed zahajenim praci na realizaci akce bude nutné vypracovani inzenyrsko geologického
prizkumu FeSenych lokalit s cilem upfesnéni zatfidéni hornin a zakladovych pomér( pro stavbu
provozniho objektu COV.

Prazkum se soustfedi na lokality budouci COV a trasu stok v mist& pfedpokladaného
vyskytu hornin. tf. 6 a lokality s pfedpoklddanym vyskytem podzemni vody. Prizkum zajisti
zhotovitel pro svou potfebu. Po provedeni prizkumu bude zpracovan definitivni navrh zaloZeni
a podrobny staticky vypoéet navrzené konstrukce spodni stavby COV — bude FeSeno
v realiza¢ni dokumentaci pfed zahajenim stavby — zajisti zhotovitel stavby.

Stavba COV bude jednoduchého obdélnikového pldorysu, piekryta sedlovou stfechou.
Povrch venkovnich stén bude tvofit hladkd omitka barvy dle vybéru investora, krytina bude
barvy tmavé hnédé profil. plech s povrchovou Upravou. Otvory dverni a okenni budou plastové,
hnédé barvy.

Objekt COV bude osamocen a od zastavéné &asti obce bude oddélen stavajicimi porosty.
Objekt COV bude oplocen pletivem vysky 1,8 m, sloupky a pletivo poplastované.

Vjezd a vstup bude zajistén vraty, resp. vratky — kovova konstrukce, natfeno v odstinu
pletiva, uzamykatelné. Pfijezd k objektu bude zajistén po stavajici mistni polni cesté, ktera bude
zpevnéna v délce 65,4 m. Povrch komunikace bude tvofen Stérkem s penetracnim postfikem,
zpevnéna plocha v arealu COV bude tvofena Zivici.

Voda pro potfeby obsluhy a pro myti technologie bude zajisténa vodovodni pfipojkou v dl.
4 m a rozvedena po objektu COV. Voda bude vyuZivana jako pitna.

Na zdroj el. energie bude COV napojena pfipojkou z distribuéni soustavy CEZ, a.s.

Vzdalenost navrhované COV od nejbliz3i zastavby pro bydleni je 83 m, coZ vyhovuje
pfislusné normé& TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni.

a) Stavebné konstrukéni reSeni

Navrzeny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou bude
vyzdén jednopatrovy objekt z keramickych tvarnic (napf. POROTHERM apod.) ve kterém bude
umisténo technické zazemi (socialni zafizeni, dmycharna + technologie, provozni mistnost -
velin). ZastfeSeni objektu tvofi difevény krov a krytina z profil. plechu s povrchovou Upravou
barvy tmavé hnédé.

ZaloZeni

Vana COV bude zaloZena cca 5,48 m pod upravenym terénem na Stérkopiskové loze
t.350mm a podkladni beton tl.100mm. ProtoZze se zakladova spéara pravdépodobné (nebyl
proveden podrobny hydrogeologicky prizkum) nachézi pod urovni spodni vody, budou ve
stavebni jamé pod podkladnim betonem provedena opatfeni na jimani a odvod podzemni vody



(drenaze, jimky, atd.). Zakladova spara musi byt patficné dociSténa az na rostly terén a
pfevzata geologem a statikem.

Rozméry a popis vany

Vana distirny je obdélnikového padorysu 13,50 x 7,60m, vysky 4,88 m. Zakladova deska
je pldorysné o 100 mm na kazdou stranu rozSifena na 13,70 x 7,80m. TlouStka zakladové
desky je 600 mm. Vné&jSi stény jsou tloustky 400mm, vnitini 300 a 400mm. Vana je rozdélena
na sedm samostatnych komor. Nad levou ¢4sti jimky je stropni deska tloustky 200 mm.

Popis nosné konstrukce a predpoklady navrhu — musi byt upfesnény v realizaéni
dokumentaci pro potfebu zhotovitele. Dokumentaci si zajisti zhotovitel. Nosn& konstrukce
nadrze je navrzena jako tzv. ,bild vana“. To znamena, Ze neni vyuzito zadné sekundarni
ochrany /hydroizolace/. Je proto pouZit beton: BETON C30/37 XA2, XC4, dle CSN EN 206-1.
Vodni soucinitel max w/c = 0,55, minimalni mnoZzstvi cementu 300kg/m3 a maximalni prisak 50
mm podle CSN EN 12390-8. Navrhovanou specifikaci betonu potvrdi, pfipadné& doplini
odpovédny statik pfed zahajeni realizace na zakladé provedeni GP. Konstrukce bude navrzena
dle pozadavkd na odolnost proti trhlindm dle Eurokédu 2 CSN EN 1992-1-1. Staticky vypodet
bude soucésti realizacni dokumentace.

Prostupy
V Zelezobetonové stropni desce je umisténo celkem Sest otvoru, které slouZi pro vstup

obsluhy a manipulaci s jednotlivymi zafizenimi technologie. Rozméry jsou patrné z vykresové
¢asti. DalSi otvory pro prostup technologie do vany budou dopinény dodate¢né dle stavebnich
vykresu tj. aZz po vybetonovani konstrukce. VeSkeré vrtané otvory vétsi nez 300x300 mm je
nutno konzultovat se statikem. Prostupy pro potrubi budou vrtany jadrovym vrtanim dle potfeby
technologické ¢asti.

Zlab hrubého prfedéisténi

Na udrovni stropni desky zakryvajici kalovou jimku bude zaloZen natokovy kanal vnitfni
Sifky 400 mm, tl. 200 mm z vodostavebniho betonu C30/37. Do desky budou kotveny stény
kanalu tl. 250 mm, resp. 150 mm. Obtokovy kanal vnitini Sifky 400 mm bude zaloZen ve stejné
vySce. Do dna a stén se poloZi zemnici pasek FezZn 30 x 4 mm, ktery se vyvede nad strop a

zakonéi se zemnici kotvou.

Nadzemni &ast a zastfeSeni COV

Nad cistirnou bude provedeno lehké zastfeSeni kombinovanou konstrukci se sedlovou
stfechou a nehoflavou krytinou. V zdi budou provedeny z keramickych tvarnic napf.
POROTHERM apod. Ve zdech budou osazeny plastové vétraci mfizky — hnédé barvy. Zdivo
mistnosti obsluhy, dmycharna a umisténi el. rozvadéce, toaleta uvnitf zastfeSeni bude
provedeno z keramickych pfickovek napf. POROTHERM.

Stropni deska podzemni nadrze tvofici podlahu nadzemni ¢asti bude opatfena uzaviracim
natérem na beton. V provoznich mistnostech a v socialnim zafizeni bude poloZena keramicka
dlazba. V prostoru hrubého predcisténi bude vnitfni povrch stén obloZzen keramickym obkladem
min. do vySky 2,1 m, na socialnim zafizeni bude povrch stén obloZzen keramickymi
obklada¢kami min. do vy3ky 1,8 m, nad touto vySkou bude Stukova omitka natfend silikonovou
barvou.

Mistnost obsluhy, WC s umyvadlem, dmychéarna a prostor vstupu budou zakryty lehkou
izolovanou stropni konstrukci — SDK desky — tl. 9 mm urceno do vihkého prostiedi s tepelnou
izolaci.

Nosna konstrukce stfechy

Objekt bude zakryt sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu ze sbijenych dfevénych
pfihradovych vaznikd. Vazniky budou hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené,
stfecha s odvétranim. Krytina bude z profil. plechu s povrchovou Upravou, barvy tmavé hnédé.




VypIné otvord

Vstupni dvefe k biologické lince — 1x otviravé jednokfidlé s dorazem u prahu, véetné
zarubné, zdmek s vloZzkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL.
Komplet dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Vstupni dvefe do COV — 1x otviravé dvoukfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubné,
zamek s vlozkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Gpravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Vnitfni plastové dvefe — 3x otviravé jednokfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubné,
zamek s vlozkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Okna budou plastova dvoukfidla 6 x 1000/800, otviravé, tésnéni vnitfni i vnéjsi, kovani
obvodoveé, ovladani jednou klikou a 1 x plastové jednokfidlé otviravé 600/600 na WC.

V objektu bude 6 vétracich otvorll a v nich osazeny kovové vétraci mfizky: 600/600mm —
hnédé barvy.

Klempifské vyrobky

Klempifské vyrobky budou provedeny z titan-zinkovaného plechu tl. 0,7 mm opatfeného
natéry (antikorozni + emailovy). DeStové svody ze stfechy budou svedeny deStovou kanalizaci
PVC 150 v délce 10,5 m a zaGstény do Sachty na odtoku z COV. Destové svody budou z
pozinkovaného plechu tl. 0,7mm, prdmér 100mm. Vétraci kominky budou 2 a budou natfeny
tmavé hnédou syntetickou barvou. Budou doplné&ny turbinou LOMANCO s vykonem 700 m/h.

Malby
Vnéjsi fasada bude opatfena hlazenou vapenocementovou omitkou natfena silikonovym

natérem barvy dle vybéru investora. Dolni ¢ast vnéjsi fasaddy bude opatfena omitkou z barevné
kamenné drti Marmolitem v odstinu tmavé hnédé Sedé — cca 0,15m.
Vnitfni stény, tam kde nebude obklad, budou natfeny silikonovou barvou — bilou.

Zabradli a lavky pozink
Zabradli a lavky budou pozinkované, poklopy budou vodotésné pozinkované.

Krytina — hnédé barvy (napr.)

Material krytina z profil. plechu s povrchovou Upravou
Povrch hladky s transparentnim nastfikem
Spotieba na 1 m? cca 10 ks

b) Technika prostredi staveb

Stavebni elektroinstalace

Stavebni i technologickou elektroinstalaci bude napdjet kabelova pfipojka, kabelovy
rozvod mezi elektromé&rnym rozvadéfem a hlavnim rozvadéCem RM — kabel CYKY 4x10.
Rozvadé¢ bude pfipojen z pfivodné el.skfing, jejiz vystrojeni neni souc€asti této Ccasti
dokumentace. Predpokladané umisténi elektromérného rozvadéce je uvnitf pozemku cca do 30
m od budovy COV.

Napéajecim mistem pro COV bude pfipojka nn, ze které bude napojen rozvadéé¢ a ovladaci
panely Cistirny. Ochranu pfed nebezpecnym dotykovym napétim zajiStuje samocinné odpojeni
od zdroje.

Rozvody v ramci zastfeSeni Cistirny budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY.
Kabely budou v hlavnich trasach ulozeny v plastovych Zlabech a k jednotlivym zafizenim v el.
instalacnich trubkéach, nebo také zZlabech. Venkovni zemni kabelové rozvody budou polozeny
do vykopu. Ve vykopech bude zfizeno kabelové piskové loze. Ve vykopech bude nad kabely
poloZena vystrazna folie.

Podrobnéji je elektroinstalace popséana v samostatné ¢asti PD D.1.4.2



Vytapéni a ohfev vody

Pro ohfev vody bude pouzivan pritokovy ohfiva¢ vody o objemu 30l (max 2 kW), ktery
bude osazen v mistnosti obsluhy.

Temperace provozni mistnosti, wc, dmycharny a mistnosti hrubého predcisténi v pfipadé
extrémnich mrazd bude zajiSténa el. pfimotopy se samostatnou regulaci (max. 500W).

Vzduchotechnika

Jedna se o0 mistnost dmycharny. Odvod vzduchu bude zajistén axialnim ventilatorem na
sténu. Sani ventilatoru je zakryto ochranou mfizkou. Chod odvodniho ventilatoru bude fizen
termostatem na sténé. Ventilator se bude spoustét, kdyZ teplota v prostoru pfesahne 30° C.

V mistnosti obsluhy je navrzeno pretlakové vétrani. Mistnost obsluhy sousedi s
dmycharnou, a proto bude ventilator dopravovat vzduch z dmycharny do mistnosti obsluhy.
Timto bude zaruéeno celoro¢ni vysouseni el. zafizeni mistnosti obsluhy. Cela trasa ventilace:
vzduch bude nasavan z venkovniho prostfedi pfes protideStovou Zaluzii (400x600mm) do
dmycharny (osazenou dmychadly v protihlukovych krytech s deflektory pro chlazeni nasavanym
vzduchem) ventilatorem o vykonu cca 1000 m®hod a dale skrz pficku dopravovan do mistnosti
obsluhy, odkud bude proudit vétraci mfizkou (300x300mm) skrz pficku do mistnosti
mechanického predcisténi.

Ve stfedni krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky a bude dochazet k pfirozené vyméné
vzduchu v celé COV pomoci turbiny Lomanco (vykon 700 m3/h, vitr 8 km/h).

Rozvody vody

Objekt Cistirny bude napojen vodovodni pfipojkou na vefejny vodovod. Z vodovodu bude
v celém objektu napojeno pouze na WC umisténé umyvadlo s pakovou baterii, toaleta a kulovy
kohout s moZnosti pfipojeni hadice v Ceslovné a v prostoru denitrifikace. Cely vnitfni vodovod
bude proveden z plastovych trubek 3/4".

Odpad z WC a umyvadla bude odveden a zaustén do nitrifikaCni nadrze. Odpadni potrubi
od umyvadla bude z PVC 50mm a z WC 100mm.
orienta¢ni délky potrubi:

Tlakovy PP 3/4* 19.0m

Kanaliza¢ni PVC 50mm 1,8 m

Kanalizaéni PVC 100mm 0,5m
Obtok a odtok z COV

Material: PP-UR2, DN 250 (SN 10)
Délka: 26,0 m

Odtok z COV mimo aredl je navrhovan trubnim vedeni. V misté vyasténi do potoka bude
vybudovan vyustni objekt se zpétnou klapkou. Vyustni objekt nesmi zasahovat do pruto¢ného
profilu potoka. Okoli objektu bude zpevnéno lomovym kamenem. V Usecich s nedostate¢nym
krytim potrubi bude terén nad potrubim mirné& navysen s plynulym rozprostfenim do okoli.

DeStova kanalizace
Svody ze strechy budou svedeny deStovou kanalizaci PVC DN 150 v délce 10,5 m do
Sachty SY na odtoku z COV.

Elektricka pfipojka

Pozadované pfipojeni nové el. pfipojky CYKY 4x10 mm? vdélce cca 9 m, bude
provedeno z nové zfizeného odb&rného mista v pripojkové skiini na hranici oploceni COV, na
pozemku ¢&. 819/1 KN k.u.Maly Bor.

V pFipojkové skfini budou osazeny pojistky dle povoleného rez. pfikonu s ohledem na
HDV. Umisténi méficiho zafizeni — v pilifi.

Pfipojeni na distribuéni soustavu CEZ, a.s. je feSeno samostatnym projektem — investici
spoleénosti CEZ, a.s., kdy dojde k provedeni elektropfipojky od stavajici trafostanice v obci do
pilite el. méFeni, ktery bude osazen v oploceni provozni budovy COV.




Elekropfipojka od pilite el. méfeni do provozni budovy COV, v&. el. rozvodd — viz. pFiloha
D.1.4.

Vodovodni pfipojka

P¥ipojka vody bude zfizena pro socialni a provozni potfeby COV. Potrubi bude napojeno
na vefejny vodovod v blizkosti navrzené COV. Bude uloZeno do oteviené ryhy v soub&hu se
stokou B a elektropfipojkou. Vodovodni pfipojka Vodovodni pfipojka PE 100 RC, SDR 11 DN25
m v délce cca 4 m bude napojena na stavajici potrubi Li 100 na pozemku 2421/2 KN.
Vodomeérna soustava bude umisténa v dmychéarné.

c) Prijezdova komunikace, zpevnéneé plochy, oploceni

Prijezdova komunikace
Délka: 65,4 m Sifka: 3,5 m
Celkova plocha zpevnéné komunikace v&. napojenim a vjezdu na pozemek je 231,2 m?

PFistup a pfijezd k provoznimu objektu COV bude zajistén stavajici polni cestou p.é.
2421/2. k.G. Maly Bor. Cesta navazuje na mistni Géelovou komunikaci a bude k objektu COV
zpevnéna. Prfijezdovd komunikace bude zpevnéna krytem z penetracniho makadamu.
Podkladni vrstva bude provedena v tl. min. 350 mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na
zhutnénou plan Edef,2 = min. 45 Mpa.

Kryt bude proveden prolitim podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m?, posyp podkladu
kamenivem drcenym 10 kg/ m? uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/m? se zadrtovanim.
Nezpevnéné krajnice budou dosypany zeminou, zhutnény a zpevnény vrstvou ze Stérkodrti tl.
10 cm.

Zpevnéné plochy, terénni dpravy

Celkova zpevnéna plocha 80,4 m2 (6,7 x12 m)
Zatravnéna plocha 162,8 m2

Celkovéa zpevnéna plocha bude 80,5 m?

Areal COV je navrzen v tésném sousedstvi se zpevnénou pfijezdovou cestou. Zpevnéna
plocha pred provozni budovou COV navazuje na piijezdovou komunikaci dle situace COV.

Na plose COV bude sejmuta ornice o pramérné tl. 0,20 m, bude vyuZita k terénnim
Gpravam areélu COV.

Zpevnéna aredlova plocha bude podélné ohraniena betonovymi silni€énimi obrubniky
150/1000(500) v celkové délce 14,5 m do betonového loZze z betonu C12/15. Plocha bude
vyspadovana smérem k vodnimu toku ve spadu 3 %. Jizni strana plochy bude ohrani¢ena
obrubnikem nebo pruhem zamkové dlazby, tak aby umoZznovala odtok deStovych vod ze
zpevnéné plochy do zeleného pruhu.

Areélova plocha bude zpevnéna krytem z penetraéniho makadamu. Podkladni vrstva
bude provedena v tl. min. 350 mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na zhutnénou plan
Edef,2 = min. 45 Mpa.

Kryt bude proveden prolitim podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m?, posyp podkladu
kamenivem drcenym 10 kg/ m?, uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/m? se zadrtovanim.

Splaskova kanalizace bude z divodu mélkého ulozeni ve zpevnéné pojizdné ploSe uvnitt
arealu COV zakryta ZB panely (do Stérkového loZe t1.100 mm, 7ks panell 1000/1500/200).

Zbytek plochy kolem provozni budovy bude upraven vrstvou ornice v tl. 100 mm s osetim
travnim semenem. Veskeré plochy budou vyspadovany tak, aby byl umoZnén odtok sraZzkovych
vod do toku. Na vhodna mista v arealu COV budou vysazeny drobné kefe — feSeno v realizaéni
dokumentaci dle poZzadavku investora. Celkova plocha parkovych Gprav v arealu COV a t&sné
blizkosti se pfedpoklada cca 162,8 m?.



Sokl objektu od zatravnéni bude oddélen zahradnim obrubnikem 50/500 . Obrubniky
budou osazeny ve vzdalenosti 40 cm od obvodového zdiva do betonového loze C12/15.
Celkova délka obrubnikd = 45,4 m. Plocha mezi obrubnikem a obvodovym zdivem bude
vysypana kacirkem fr. 8-16 mm, kamenivo téZené, tféidéné, v tl. 100 mm. Plocha pro obsyp =
11,0 m Prostor mezi obsypem néadrze a kagirkem bude oddé&len geotextilii proti prortistani.

Vstup do provozniho objektu bude proveden schodem z betonovych palisdd h = 600 mm,
100x100 mm a betonové zamkové dlazby.

Oploceni .
Provozni objekt COV bude oplocen pletivem vySky 1,8 m, sloupky doplnéné

podhrabovymi deskami a pletivo poplastované. Sloupky budou 48 mm/2600 mm, sila stény 1,5
mm, Zn + nastfik komaxitem v barvé pletiva, zakonéen PVC krytkou barvy pletiva. Sloupky
budou zabetonované do nezamrzné hloubky (min. 80 cm) do betonu C12/15.

Vzpéry budou 38 mm/2000 (2500), sila stény 1,5 mm,|l Zn + nastfik komaxitem v barvé
pletiva, zakonéeno koncovkou PVC barvy pletiva.

Vjezd a vstup bude zajiStén vraty, resp. vratky — kovova pozink. konstrukce, nastfik
komaxitem v odstinu pletiva, uzamykatelné. VSechny panty stavitelné.

Sitka vrat = 3,5 m, Sirka vratek = 1,0 m.
Celkova délka oploceni v&. vrat a vratek je 79,0 m.

2) Pozadavky na vybaveni

Realizace stavby nema pozadavky na vybaveni. Bude probihat mechanismy s vlastnim
zdrojem energie, pfipadné budou pouZity energocentraly nebo bude v pfedstihu realizovana
elektropfipojka, ze které bude mozno pfipojit stavenistni rozvadéc.

V pfipadé potfeby vody na staveniSti bude tato zajiSténa cisternou, alt. je mozno
v predstihu realizovat vodovodni pfipojku.

Umisténi socidlniho zafizeni a dodavku pitné vody na stavenisté a zafizeni stavenisté
zajistuje zhotovitel.

3) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

PFijezd na stavbu COV bude zajistén po komunikaci I. tfidy, mistnich komunikacich a
mistnich obsluznych komunikacich.

Napojeni pozemku aredlu COV bude feSeno sjezdem ze stavajici mistni obsluzné
komunikace na p.¢. 819/1.

Napojeni stavby — provozniho objektu COV na zdroj vody bude zajist&éno vodovodni
pfipojkou. Voda bude pouZivana pro myti technologie a potfeby obsluhy. Voda bude i pro pitné
ucely. Napojeni na zdroj el. energie arealu COV bude feSeno samostatnou pfipojkou — investice
CEZ, as.

Odvodnéni stfechy provozniho objektu bude provedeno do odtoku z COV a néasledné do
mistni vodotece.

Na ostatni infrastrukturu navrhovana stavba pfipojena nebude.

Stavba bude vytyéena dle koordinaéni situace (pfiloha C.3) 1:1000, situace arealu COV
(pfiloha D.1.3.2) 1:250 a dle vyty€ovacich bodu (pfiloha D.1.17).



4) Vliv na povrchové a podzemni vody, véetné resSeni jejich znesSkodnovani

V pfipadé vyskytu vysoké hladiny spodni vody se predpoklada, Ze jama pro vystavbu
Zelezobetonové nadrze COV bude odvodnéna docasnou drenédZi zakon&enou v dodasnych
Cerpacich Sachtach (Sachté).

Uroven hladiny podzemni vody bude do doby vyzrani Zelezobetonové konstrukce snizena
pod Groveri zakladové spary. Cerpani bude zajisténo osazenim kalového &erpadla Fizeného
plovdkem do dodasné Cerpaci Sachty.

Voda bude napk. éerpana po dohodé se spravcem toku do Mlynského potoka. Cerpané
vody nesmi obsahovat pevné Castice (bahno, pisek), nesmi mit charakter odpadnich vod a
nesmi byt kontaminovany zadnymi Skodlivymi latkami!

Povrchové vody ze stfechy objektu COV budou napojeny do odtoku z COV. MnoZstvi je
zanedbatelné. Povrchové vody z ostatnich zpevnénych ploch budou svedeny do okolniho
terénu a samovolné vsakovany.

5) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

Technické feSeni je dano kapacitnimi pozadavky spotfebisté, poZzadavky a podminkami
jednotlivych vyrobcl na pouZiti materidld a morfologickymi podminkami stavenisté. Zakladnim
technickym pozadavkem pfi navrhu splaskové kanalizace je nutnost odvedeni veSkerych
splaskovych vod ze spotfebisté do obecni Cistirny odpadnich vod.

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod

500 EO => 54 m®/rok.os

kd = 1,5 kh = 2,6

Qroeni = 27 000 m®rok => Qd = 75,0 m®den

Quamax = 112,5 m®/den

Qnmax = 12,2 m¥den = 3,39 /s

Cistirna je navrzena na vyhledovy podet obyvatel dle Gzemniho planu.

Navrzené limity vypousténych odpadnich vod

pro trvaly provoz ,BAT":

BSKs .P* 22 mgl/l .,m* 30 mg/l 0,59 t/rok
CHSK¢e  ,p“ 75 mg/l »,m* 140 mg/l 2,03 t/rok

NL -P* 25 mg/l »,m* 30 mg/l 0,68 t/rok
N-NH,4 »P“ 12 mgll »,m“ 20 mg/l 0,324 t/rok
pro zkuSebni provoz:

BSKs .p* 30 mg/l .m“ 60 mgl/l 0,68 t/rok
CHSK¢, .P* 125 mg/l »,m* 180 mg/l 2,70 t/rok
NL .p* 40 mg/l .m*“ 70 mg/l 0,81 t/rok
N-NH,4 »P* 20 mg/l »,m* 40 mg/l 0,41 t/rok

6) PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich praci

a) Zemni préace

Zemni vykopové prace budou provadény dle piislusnych norem CSN. Vykopek bude
z &asti odvaZen na mezideponii a z &asti vyuZit na terénni Gpravy v aredlu COV. Na trvalou
skladku bude odvezena pouze zemina, jejiz mechanické vlastnosti nezarucuji dostate¢nou miru
zhutnéni a ktera nebude vhodna pro dalSi vyuziti. VétSina zemnich praci bude provadéna



v horninach se stupném rozpojitelnosti 3-5. Lokalné muze dojit k vyskytu horniny tfidy
rozpojitelnosti 6.

Prebyte€ny vykopek (kategorie O, N), nevhodny pro dalSi vyuziti, bude deponovan na
vefejné skladce (napf. Recykla¢ni centrum stavebnich odpadd AZS 98 s.r.o. Zavlekov). Na
travnatych plochach bude ornice oddélena k pozdé&jSimu vyuziti (v prostoru arealu bude toto
provedeno v ramci HTU). Skladovani materialu je zakazano na vefejnych komunikacich mimo
sjednané prostory.

Stavebni jama bude oteviena, se sklonem svahu 1,5:1, alt. paZzena zataznym pazenim za
rozpérné ramy. Zpusob zajisténi vykopu si zvoli zhotovitel na zakladé vlastni dostupné
technologie a po provedeni kopané sondy pfed zahdjenim stavby pro ureni zakladovych
pomér(.

Po provedeni zemnich praci pro nadrz COV bude zakladova spéra posouzena geologem
a odpovédnym statikem. Posouzeni si zajiStuje zhotovitel stavby a zjiSténi budou zaznamenana
do stavebniho deniku.

Uroven hladiny spodni vody bude snizena pod Uroven zékladové spary do doby vyzrani
betonu nadrze COV. O Grovni hladiny spodni vody budou b&hem provadéni zemnich praci
provedeny zaznamy do stavebniho deniku.

b) Navrhovany postup vystavby vodonepropustné betonové konstrukce

Vana COV bude zaloZena cca 5,48 m pod upravenym terénem na 3térkopiskové loze
t1.350mm a podkladni beton tl.100mm. Vana Cistirny je obdélnikového pudorysu 13,50 x 7,60m,
vySky 4,88 m. Zakladova deska je pudorysné o 100 mm na kazdou stranu rozSifena na 13,70 x
7,80m . TlouStka zékladové desky je 600 mm. VnéjSi stény jsou tloustky 400mm, vnitfni 300 a
400mm. Vana je rozdélena na sedm samostatnych komor. Nad levou Casti jimky je stropni
deska tloustky 200 mm. Nosn& konstrukce nadrze je navrZzena jako tzv. ,bila vana“. To
znamena, Ze neni vyuZzito zadné sekundéarni ochrany /hydroizolace/. Je proto pouZit beton:
BETON C30/37 XA2, XC4, dle CSN EN 206-1. Vodni soudinitel max w/c = 0,55, minimalni

mnoZstvi cementu 300kg/m3 a maximalni prisak 50mm podle CSN EN 12390-8.

Po provedeni Stérkového zhutnéného loZe a podkladni betonové desky se provede
betondZz zakladové desky jimky. Pfed zabetonovanim je nutné osadit prvky napf. firmy
ILLICHMAN ,ASS-Tésnici plech BK“. Tyto plechy jsou z obou stran pokryty specialni
bitumenovou vrstvou. Tato vrstva se vyborné spoji - slepi s ¢erstvym betonem a vznikne tak
prabézna pruzna izolace. Vrstva pokryvajici plech je chrdnéna délenou ochrannou félii, ktera se
odstrani teprve bezprostfedné pred betondzi. Hloubka zabetonovani v jedné &asti je minimalné
3 cm az do poloviny Sifky plechu. Spojeni dvou plecht se provadi slepenim /pfeplatovanim/
koncu s pfesahem nejméné 5 cm. Kromé toho je spojeni zajisténo svorkou.

Dale bude provedeno vybetonovani obvodovych stén pod spodni lic stropni desky. Tyto
stény je nejlépe vybetonovat bez svislych pracovnich spar a tedy bez osazovani ASS-plechu.
Vnitfni délici stény je nutno betonovat s osazenymi svislymi tésnicimi plechy. Na zavér se
provede betonaz stropni desky.

VySe uvedeny technologicky postup, pro betonaz ,bilé vany“ je vhodné konzultovat
s dodavatelem tésnicich plechu, aby nedoSlo k nespravnému oSetfeni pracovnich spar.

Detailni navrh Zelezobetonové konstrukce v¢€. navrhu armovani bude provedeno
odpovédnym statikem po provedeni geologického prizkumu pred zahgjenim stavby — zajisti
zhotovitel v ramci realizacni dokumentace.

Tfida betonu na Zelezobetonovou konstrukci spodni stavby je navrhovana C 30/37, XA2,
XC4 odolnost priisaku dle CSN — EN 12390-8 do max. 50 mm. Navrhovanou specifikaci betonu
potvrdi, pfipadné doplni odpovédny statik pfed zahajeni realizace n zakladé provedeni GP.



c) Cinitele vodonepropustnosti betonové konstrukce

O vodonepropustnosti provedené betonové zakladové konstrukce, rozhoduje mnoho
parametrd. Rozdéleni jejich vlivu na tésnost konstrukce vystavené uc€inkim spodni vody je
mozné podle nasledujicich kritérii:

- kvalita betonové smési

- provedeni betonaze

- oSetfovani ulozeného ¢erstvého betonu

- kvalifikovany navrh vodonepropustné zakladové konstrukce
- t&ésnéni pracovnich a dilatacnich spar

VSechna tato kritéria do zna&né miry ovliviuji vyslednou kvalitu zakladové konstrukce. Je
proto nutné, aby konstrukci provadéla firma dobfe obeznamena s touto problematikou. PFi
realizaci stavby se doporucuje kontrolovat kazdou smés betonu dodavaného na stavbu,
alespon zkouSkou sednuti kuzele.

Co se tyka oSetfovani betonu, je nutno chranit betonové stény z vodostavebniho betonu
vuci teplotnimu Soku“ pfi rychlém odbedriovani jejich povrchu /nebezpeci vystaveni betonu
prudkym zménam teploty, pfi ndbé&hu hydrataéniho tepla/. Proto doporu¢ujeme odbedrovat
nejdfive po 3 dnech, kdy jiz rozdil okamZzité tahové pevnosti u povrchu a v jadfe stény neni tak
veliky.

Navrhovana betonova konstrukce musi byt rozdélena do pracovnich celki s pfedem
navrzenym postupem provadéni. Dale pro omezeni moZznosti aktivace pasivnich tlaki zeminy
pod vyskovymi odskoky, provadét nabéhy do zeminy ve sklonu 1:3.

Nedodrzeni technologické kazné, vede k riznym vadam, zejména v tésnéni pracovnich
spar. Projekce sanace téchto vad je naro¢ny proces. Vlastni provedeni je ekonomicky naro¢né
a v nékterych pfipadech i komplikované.

d) Ochrana Zelezobetonovych konstrukci

Po provedeni betondze vSech konstrukci se doporu€uje provést natér vnitfnich povrch
napf. XYPEXem nebo jinym nahraditelnym natérem, ¢imz se dosahne zvyseni zivotnosti celé
konstrukce. Ochrana betonu XYPEXem nespociva ve zvySeni chemické odolnosti cementového
kamene, ale v utésnéni vSech kapilar a pora, které brani vodé a chemickym latkam, aby
pronikaly do betonu.

Pokud se pfesto stane, Ze roztoky téchto latek proniknou pod povrch betonu, XYPEX
bude reagovat s roztokem a spotfebovavat jeho vodu k dotésnéni téchto cest dalSi krystalizaci.

Agresivni Skodlivé latky zGstanou zablokované v tenké povrchové vrstvé o sile nékolika
milimetrd a nebudou schopny se dale pohybovat. Proto beton oSetfeny XYPEXem muze mit na
svém povrchu napf. chloridy, a pfesto nedojde ke korozi vyztuZe.

e) Povrchova ochrana

Veskera technologické potrubi budou provedena z PVC, PPr , PE nebo z nerezové oceli.
V8echny &asti vestavby dosazovaku budou z plastu a nerezové oceli.

U ostatnich stroju, zafizeni, ocel. potrubi, armatur a doplfikovych konstrukci bude
zajiSténa povrch. ochrana téZkou antikorozni ochranou.

Lavka v prostoru nitrifikace bude provedena z pozinkované oceli, doporucuje se ale pouZzit
nekorodujici kompozity.

f) Navrh provozniho Fadu

Pred zahajenim zkuSebniho provozu bude na cely systém kanalizace a COV vypracovan
provozniho fad dle TNV 75 6911 pro zkuSebni provoz. Tento dokument bude soucasti
dokumentace skuteéného provedeni a zpracovatelem bude zhotovitel. Provozni fad bude
schvalovat provozovatel a investor.
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g) ZkuSebni provoz

Doba trvani zkusebniho provozu bude 1 rok od uvedeni COV do zku$ebniho provozu.
Zkusebni provoz COV bude provadét provozovatel v souladu s navrhem provozniho fadu
vypracovaného zhotovitelem. Provozovatel zajiStuje veSkera potfebna média, likvidaci odpadud
vzniklych v prabéhu zkuSebniho provozu a odbér vzorka.

V zaveéru zkuSebniho provozu provede provozovatel kompletni vyhodnoceni a navrh zmén
pro trvaly provoz. V ramci zkuSebniho provozu budou rovnéz stanoveny a odstranény slabé
lanky COV.

Parametry sledované ve zkuSebnim provozu, kromé parametrd urenych ve
vodohospodaiském rozhodnuti, stanovi provozovatel.

h) ZkousSky vodotésnosti, revize apod.

U spodni stavby Zelezobetonové nadrze bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN
75 0905. Tato zkouska probéhne pfed Uplnym zasypanim nadrze.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych PS) veSkeré zkousky
(tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, ...) pfedepsané obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami nebo nad rdmec téchto pozadovanych
investorem.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma plati
pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedmétt, které
maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika uréenych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni, aby
bé&hem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohroZeni osob ani k poSkozeni majetku a instalovanych
zafizeni.

i) Individualni, komplexni a garanéni zkousky

Nize uvedené zkouSky provadi =zhotovitel. Zhotovitel pfedloZzi spravci stavby
k odsouhlaseni plan individuelnich zkousek a komplexnich zkousek 14 dni pfed terminem jejich
konani. Individuelni a komplexni zkou3ky zajistuje zhotovitel.

Podkladem pro individuelni zkouSky stroji a zafizeni jsou osvédcéeni jednotlivych vyrobcu
o kompletnosti dodaného stroje nebo zafizeni, ale i dalSi podklady, kterymi zhotovitel osvédcuje
vlastnosti dodavanych vyrobku. Zafizeni, na kterych maji byt provadény individuelni zkousky,
musi byt pfed jejich zahjenim vybavena bezpecnostnimi pomuackami, zajiSténa predepsana
protipozarni opatfeni a poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech. O provadéni individualnich zkousek
se provadi zapis, na zaveér se zkousky vyhodnoti.

Ke komplexnim zkouskam je mozno prikro€it po UspéSném ukonceni individuelnich
zkouSek a po provedeni pfipravy komplexnich zkouSek. Délka trvani komplexnich zkousek je 72
hod. Na zavér komplexnich zkouSek se provede zapis a zkousky se vyhodnoti.

V pribéhu zkuSebniho provozu, nejpozdéji vSak pfed jeho ukoncenim, zhotovitel provede
u provozovatelem vybranych hlavnich zafizeni garancni zkousky, kterymi dolozi splnéni
parametrl specifikovanych v zadavaci dokumentaci.

Média potfebna k provedeni komplexnich a garancnich zkouSek, vc&etné likvidace
produkovanych odpadl zajisti provozovatel.
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7) Pozadavky na provoz zarizeni, iudaje o materiadlech, energiich, dopraveé,

skladovani apod.

a) PoZzadavky na provoz zarizeni

Obsluha COV bude zajisténa sluzbou jednoho pracovnika v prdméru asi 1 hodina denné.
Podrobnéji bude upfesnéno v provoznim radu.
Cistirna je schopna vygistit vSechny bé&zné splaskové odpadni vody zfeSené lokality
pfitékajici splaskovou kanalizaci. Pro bezporuchovou funkci Cistirny je vSak nutné zabranit
pristupu zejména nasledujicim formam znegisténi do COV:
- Tuky (ve vétSi mife)

- Regeneracni roztoky z domécich zmék&ovacu vody

- Silné desinfekéni prostfedky a kyseliny

- Barvy, laky a fedidla

- Ropné latky

Z hlediska sniZeni mnozZstvi mechanicky a biologicky nerozloZitelnych latek se doporucuje
zabranit pfistupu tomuto znecisténi:
- Plastové produkty

Gumoveé produkty
Kovové produkty

Drevéné produkty
Textilie (détskeé pleny, hadry, cupanina z pracek)

Néavrh pro provadéni &innosti pfi provozu COV:

Interval Cinnost
denné | tydné | mési¢né | pololetné | ro¢né jiny
X vizualni kontrola chodu COV a panelu fidici jednotky
X kontrola a ¢iSténi Ceslicového koSe a Cerpadel
X kontrola hladiny a Cistoty vody v dosazovacim prostoru.
X kontrola funkce mamutky a dodavky vzduchu pod ko$
X kontrola a ¢iSténi lapace plovoucich necistoto
v dosazovacim prostoru
X kontrola funkce provzdusfiovaciho systému
X kontrola funkce promichavani hladiny v dosazovacim
prostoru —
X kontrola chodu dmychadla a michadel
dle technické | kontrolu a udrzbu jednotlivych soucasti dmychadla dle
dokumentace | technickych pokynl vyrobce
dmychadla
X méreni koncentrace kalu
X odc¢erpani kalu
X celkova udrzba a vycisténi reaktoru
dle potfeby provést méfeni rozpusténého O, v natokové z6né a
aktivaénim prostoru COV
dle pokynu odebrat vzorek odpadni vody na pfitoku, odtoku a také
vodohospodéa | vzorek kalu
fskych organt
X prekontrolovat stav kanalizace
X provést kontrolu vytokového objektu

b) Servisni prohlidky

Nejpozd&ji do 3 mésicd od uvedeni COV do provozu, poté roéni prohlidka kazdych 12
mésicu. Dalsi ¢innosti a veSkeré podminky pro provoz budou zakotveny v provoznim fadu pro

zkuSebni provoz.
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c) Pouzité materialy

Beton C30/37, XA2, XC4, odolnost prisaku dle CSN — EN 12390-8 do max. 50 mm.
Navrhovanou specifikaci betonu potvrdi, pfipadné doplni odpovédny statik pfed zahajeni
realizace na zakladé provedeni GP. Beton bude pouZit na zdkladovou desku, vné&jsi i vnitini
stény, stropni desku.

VyztuZ betonéfska ocel 10 505 /R/

OSetfeni pracovnich spér: napf. ASS-Tésnici plech BK /ILLICHMAN/ ( §/tl) 300/2,0mm
Utésnéni prostupl: napf. ASS 2005 SK — Bentonitové bobtnajici tésnéni /ILLICHMAN/

Vnitfni povrchova Uprava: XYPEX nebo ANTIKON CKS

(nejsou feSeny materialy pro nadzemni ¢ast provozniho objektu — je uvedeno v predchozich
odstavcich nebo vykresové ¢asti PD)

d) PoZzadavky na energie, dopravu a skladovani

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vilastnim zdrojem energie, pfipadné
budou pouzity energocentrdly. V pfipadé potfeby vody na staveniSti bude tato zajiSténa
dovozem cisternou.

Reseni dopravy a skladovani materialu, vybaveni a techniky (zafizeni stavenisté) bude
FeSit inZenyrsko-dodavatelska &innost zhotovitele (ICD). Prevazna &ast materialu bude
skladovéana na pozemku 819/1 v blizkosti arealu COV.

8) Reseni komunikaci a ploch a uZzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

PFistup a pfijezd k provoznimu objektu COV bude zajistén stavajici polni cestou p.&.
2421/2. k.0. Maly Bor. Cesta navazuje na mistni Géelovou komunikaci a bude k objektu COV
zpevnéna. Pfijezdova komunikace bude zpevnéna krytem z penetraéniho makadamu.

Upravy zelenych a zpevnénych ploch a komunikaci zasazenych stavbou budou
provedeny bezprostfedné po dokondéeni stavby. Pfevazna &ast stavby COV se bude realizovat
v arealu mimo pohyb verejnosti.

Povrchy v zasaZzenych stavajicich verejnych plochach a komunikacich budou uvedeny do
pavodniho stavu dle podminek pfislusnych spravca.

Dokoncena stavba Cistirny odpadnich vod nijak neomezuje pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu. U feSené stavby kanalizace a COV neni uvaZovana obsluha osobami
s omezenou schopnosti pohybu.

9) Duisledky na zZivotni prostiredi a bezpeénost prace

a) Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenistich

Pfi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych ¢&i fyzickych osob. Je nutné
dodrzovat pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

VesSkeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po
skonéeni stavby prosty stavebnich zbytkd a kamen(. PoSkozené travnaté plochy budou
obnoveny dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety travni smési.

Pracovisté musi byt fadné oznaceno, musi byt zajistén prachod a prijezd okolo stavby.
Provizorni lavky pro chodce pfes ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. Za kazdé situace
musi byt umoznén pfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé nemovitosti. Dopravni znaceni nebo
vystrazné znaceni kolem vykopu bude odstranéno aZz po provedeni takové Upravy povrchu
vykopu, ktera zajisti bezpecny prichod nebo prijezd.
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Pri vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrzovat pozadavky na bezpeénost a ochranu

v

zdravi pfi praci na stavenistich dle vyhl. & 591/2006 Sb. Pfi provadéni objektd je nutné
dodrZovat souvisejici technické normy a bezpecnostni predpisy.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek
uréenych jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou spravci pfizvani ke kontrole.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici pro
dodavatele seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy, pouéeni o uzivani ochrannych pomucek a
pouceni o rizicich dle Zakoniku prace v platném znéni.

Seznam vybranych pfedpist vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a
k pozarni ochrané:

zakon €.22/1997 Sb. - o technickych pozadavcich pfislusnych nafizeni viady (¢.168-
179/1997Sb.)

vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb. - kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajist&ni
bezpecénosti prace a technickych zafizeni

vyhlaska CUBP a CBU &.324/1990 Sb. - o0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

sbornik vybranych predpisti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich

zakon €. 133/1985 Sb. - ve znéni pozdéjSich predpisu o pozarni ochrané.

zakon ¢&. 65/1965 Sb. - Zakonik prace v patném znéni

nafizeni vliady &. 108/1994 Sb.- k provedeni zdkoniku prace

zakon €. 22/1997 Sb.- o technickych pozadavcich na vyrobky

narizeni vliady €. 494/2001 Sb. -stanoveni zplsobu evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzoru zdznamu o Urazu a okruhu organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni
Uraz a zasild zaznam o Urazu

nafizeni vliady €. 495/2001 Sbh. - stanoveni rozsahu a blizSich podminek poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd a mycich, €isticich a dezinfek&nich prostfedku
vyhlaSka CUBP €. 48/1982 Sh.- stanoveni zakladnich pozadavk(l na zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni (192/2005, 101/2005 - zmény)

nafizeni vliady €. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi (k vyhl. €. 48/1982)

vyhlaska CUBP &. 324/1990 Sb. - o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich (363/2005 - zmény)

nafizeni vliady €. 363/2005 Sb. - méni nafizeni viady 324/1990 Sb.

nafizeni vliady €. 378/2001 Sbh. - stanoveni blizSich poZzadavk( na bezpeény provoz a
pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

narfizeni vliady €. 178/2001 Sb.- stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

vyhlaSka &. 432/2003 Sb.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli

vyhlaSka ¢. 18/1979 Sh. - o uréeni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

vyhlaSka €. 19/1979 Sb. - o ureni vyhrazenych zdvihacich zafizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpecnosti
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vyhlaska €. 20/1979 Sb. - o uréeni vyhrazenych elektrickych zafizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

vyhlaSka ¢. 21/1979 Sh. - o vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych
podminek zajisténi jejich bezpecénosti

vyhlaSka ¢. 50/1978 Sh. - o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb. - blizSi pozadavky na bezpec€nost prace ve vySkach

zakon €. 356/2003 Sb. - o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

vyhlaska €. 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

Narizeni vlady &. 87/2000 Sb. - kterou se stanovi podminky poZarni bezpe€nosti pfi
svafovani a zahfivani zivic v tavnych nadobach

nafizeni vliady €. 11/2002 Sb. - kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek
a zavedeni signald

VSe v platném znéni.

Mimo to je zapotfebi dbat ustanoveni p¥islusnych CSN a dalSich predpist vztahujicich se k
pouzivanym zafizenim, uzivanym k technologickym a pracovnim postupim a dal$im
podminkam provadénych praci.

b) Ochrana Zivotniho prostredi

Stavba je navrzena v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sh. O ochrané pfirody a krajiny.
PFi provozu COV budou produkovany odpadni latky odstranéné z odpadni vody. Jednda se o
pevné latky z mechanického predcisténi a stabilizovany kal z kalového hospodarstvi. Pfi stavbé
vzniknou odpady ve formé obalud, stavebniho odpadu, potrubi, pfebyteéné zeminy a odpady
souvisejici se stavebni ¢innosti. Dodavatel stavby - pivodce odpadu bude se vzniklymi odpady
nakladat dle zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech a zakona €. 447/2001 Sbh. O odpadech a
zméné nékterych zakonl a Provadécich vyhlaSek.

Skladky (mezideponie) vytéZzené zeminy budou situovany na vefejnych prostranstvich na
pozemcich investora, nebo na pozemcich k nimz bude mit prdvo. NevyuzZitelna zemina, jejiz
mechanické vlastnosti nezarucuji dostate€nou miru zhutnéni, bude likvidovana napf. v AZS 98,
s.r.o. Zavlekov. Likvidaci zajisti dodavatel stavby.

Rozebrané zivicné povrchy komunikaci, nebo jiné nebezpeéné odpady, zbytky
vytfidéného materialu, které nebude mozno pouzit k recyklaci, budou pfedavany opravnénym
firmam, napf. AZS 98, s.r.0. Zavlekov.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o
profez materialu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (pUvodce odpadu)
povinen zafazovat podle druhd a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle jednotlivych druh( a
kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pfed
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohroZujicim Zivotni prostfedi a pokud je
nemlze sam vyuzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni opravnénou osobou (AZS 98, s.r.o.
Zavlekov).

Zhotovitel stavby jako pavodce odpadu je povinen umoznit kontrolnim orgadnim pfistup do
objektu, prostord a zafizeni a na vyZadani predloZit dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné
informace souvisejici s nakladanim s odpady. Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s
odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneSkodnéni, pokud toto zajiStuje sdm jako opravnéna
osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé. Nakladani s
odpady podléha zakonu 185/2001 Sb. a vyhlaskam MZP &. 381, 383/2001 Sb. v platném znéni.

PFi stavbé dojde ke zvySeni prasSnosti a hluku v prostoru stavenisté. Povinnosti zhotovitele

je tyto jevy maximalné omezit. Jiny zasadni vliv provadéni stavby na Zzivotni prostfedi mit
nebude.
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Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zdrojem hluku u COV jsou dvé dmychadla umisténa ve dmycharn&, na podlaze nad
kalovou jimkou COV. Automatické Fizeni dmychadel zajistuje fidici systém COV, ktery zajistuje
denni rezim stfidani dmychadel.

Hluénost dmychadla s krytem 68,0 dB

osazeno v budové COV pokles 51,0dB
nejblizsi hranice vice jak 20m pokles 20,0 dB - minimélné

31,0dB

zakladni hladina hluku pro venkovni prostor 50,0 dB

korekce pro noc¢ni dobu - snizeni 10,0 dB

40,0 dB

Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV je 31,0 dB < 40 dB z &ehoZ plyne, Ze
na hranici pozemku budou dodrzeny limity hluku podle naf. vl. €. 272/2011 Sb.
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