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1) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 
 

Výběr pozemku pro výstavbu centrální ČOV je dán výškovým uspořádáním řešené 
lokality, možností napojení odtoku z ČOV do vodního toku, možností připojení na rozvodnou síť 
ČEZ, a.s., majetkoprávními vztahy. 

Lokalita pro výstavbu ČOV je umístěna na jihovýchodním okraji obce mimo zástavbu, na 
levém břehu Mlýnského potoka, v rovinatém území, v blízkosti sjezdu ze stávající obslužné 
místní komunikace a v blízkosti vjezdu na přilehlé zemědělské pozemky.  

Místo pro samotný objekt ČOV je navrženo na pozemcích p.č. 2527,819/1 a 21/7 k.ú. 
Malý Bor. Pozemky pro výstavbu ČOV jsou ve vlastnictví investora. Na pozemku pro výstavbu 
ČOV nejsou vzrostlé stromy určené ke kácení, je zde pouze náletový porost a křoviny. 
 

Geologický průzkum nebyl proveden, lze předpokládat, že hladina podzemní vody bude 
na úrovni cca hladiny v blízké vodoteči. Těžitelnost zeminy se předpokládá 3 – 5. Lokalita pro 
výstavbu ČOV je mimo zátopové území Q100. 

Před zahájením prací na realizaci akce bude nutné vypracování inženýrsko geologického 
průzkumu řešených lokalit s cílem upřesnění zatřídění hornin a základových poměrů pro stavbu 
provozního objektu ČOV. 
 Průzkum se soustředí na lokality budoucí ČOV a trasu stok v místě předpokládaného 
výskytu hornin. tř. 6 a lokality s předpokládaným výskytem podzemní vody. Průzkum zajistí 
zhotovitel pro svou potřebu. Po provedení průzkumu bude zpracován definitivní návrh založení 
a podrobný statický výpočet navržené konstrukce spodní stavby ČOV – bude řešeno 
v realizační dokumentaci před zahájením stavby – zajistí zhotovitel stavby. 
 Stavba ČOV bude jednoduchého obdélníkového půdorysu, překryta sedlovou střechou. 
Povrch venkovních stěn bude tvořit hladká omítka barvy dle výběru investora, krytina bude 
barvy tmavě hnědé profil. plech s povrchovou úpravou. Otvory dveřní a okenní budou plastové, 
hnědé barvy. 
 Objekt ČOV bude osamocen a od zastavěné části obce bude oddělen stávajícími porosty. 
Objekt ČOV bude oplocen pletivem výšky 1,8 m, sloupky a pletivo poplastované.  
 Vjezd a vstup bude zajištěn vraty, resp. vrátky – kovová konstrukce, natřeno v odstínu 
pletiva, uzamykatelné. Příjezd k objektu bude zajištěn po stávající místní polní cestě, která bude 
zpevněna v délce 65,4 m.  Povrch komunikace bude tvořen štěrkem s penetračním postřikem, 
zpevněná plocha v areálu ČOV bude tvořena živicí. 

Voda pro potřeby obsluhy a pro mytí technologie bude zajištěna vodovodní přípojkou v dl. 
4 m a rozvedena po objektu ČOV. Voda bude využívána jako pitná. 
 Na zdroj el. energie bude ČOV napojena přípojkou z distribuční soustavy ČEZ, a.s. 
 Vzdálenost navrhované ČOV od nejbližší zástavby pro bydlení je 83 m, což vyhovuje 
příslušné normě  TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení. 
 
 
a) Stavebně konstrukční řešení 

Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je 
železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude 
vyzděn jednopatrový objekt z keramických tvárnic (např. POROTHERM apod.) ve kterém bude 
umístěno technické zázemí (sociální zařízení, dmychárna + technologie, provozní místnost - 
velín). Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina z profil. plechu s povrchovou úpravou 
barvy tmavě hnědé. 

 
Založení 

Vana ČOV bude založena cca 5,48 m pod upraveným terénem na štěrkopískové lože 
tl.350mm a podkladní beton tl.100mm. Protože se základová spára pravděpodobně (nebyl 
proveden podrobný hydrogeologický průzkum) nachází pod úrovní spodní vody, budou ve 
stavební jámě pod podkladním betonem provedena opatření na jímání a odvod podzemní vody 
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(drenáže, jímky, atd.).  Základová spára musí být patřičně dočištěna až na rostlý terén a 
převzata geologem a statikem. 
 
Rozměry a popis vany 

Vana čistírny je obdélníkového půdorysu 13,50 x 7,60m, výšky 4,88 m. Základová deska 
je půdorysně o 100 mm na každou stranu rozšířena na 13,70 x 7,80m. Tloušťka základové 
desky je 600 mm. Vnější stěny jsou tloušťky 400mm, vnitřní 300 a 400mm. Vana je rozdělena 
na sedm samostatných komor. Nad levou částí jímky je stropní deska tloušťky 200 mm. 

Popis nosné konstrukce a předpoklady návrhu – musí být upřesněny v realizační 
dokumentaci pro potřebu zhotovitele. Dokumentaci si zajistí zhotovitel. Nosná konstrukce 
nádrže je navržena jako tzv. „bílá vana“. To znamená, že není využito žádné sekundární 
ochrany /hydroizolace/. Je proto použit beton: BETON C30/37 XA2, XC4, dle ČSN EN 206-1. 
Vodní součinitel max w/c = 0,55, minimální množství cementu 300kg/m3 a maximální průsak 50 
mm podle ČSN EN 12390-8. Navrhovanou specifikaci betonu potvrdí, případně doplní 
odpovědný statik před zahájení realizace na základě provedení GP. Konstrukce bude navržena 
dle požadavků na odolnost proti trhlinám dle Eurokódu 2 ČSN EN 1992-1-1. Statický výpočet 
bude součásti realizační dokumentace. 
 
Prostupy 

V železobetonové stropní desce je umístěno celkem šest otvorů, které slouží pro vstup 
obsluhy a manipulaci s jednotlivými zařízeními technologie. Rozměry jsou patrné z výkresové 
části. Další otvory pro prostup technologie do vany budou doplněny dodatečně dle stavebních 
výkresů tj. až po vybetonování konstrukce. Veškeré vrtané otvory větší než 300x300 mm je 
nutno konzultovat se statikem. Prostupy pro potrubí budou vrtány jádrovým vrtáním dle potřeby 
technologické části. 
 
Žlab hrubého předčištění 

Na úrovni stropní desky zakrývající kalovou jímku bude založen nátokový kanál vnitřní 
šířky 400 mm, tl. 200 mm z vodostavebního betonu C30/37. Do desky budou kotveny stěny 
kanálu tl. 250 mm, resp. 150 mm. Obtokový kanál vnitřní šířky 400 mm bude založen ve stejné 
výšce. Do dna a stěn se položí zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm, který se vyvede nad strop a 
zakončí se zemnící kotvou. 

 
Nadzemní část a zastřešení ČOV 

Nad čistírnou bude provedeno lehké zastřešení kombinovanou konstrukcí se sedlovou 
střechou a nehořlavou krytinou. V zdi budou provedeny z keramických tvárnic např. 
POROTHERM apod. Ve zdech budou osazeny plastové větrací mřížky – hnědé barvy. Zdivo 
místnosti obsluhy, dmychárna a umístění el. rozvaděče, toaleta uvnitř zastřešení bude 
provedeno z keramických příčkovek např. POROTHERM. 

Stropní deska podzemní nádrže tvořící podlahu nadzemní části bude opatřena uzavíracím 
nátěrem na beton. V provozních místnostech a v sociálním zařízení bude položena keramická 
dlažba. V prostoru hrubého předčištění bude vnitřní povrch stěn obložen keramickým obkladem 
min. do výšky 2,1 m, na sociálním zařízení bude povrch stěn obložen keramickými 
obkladačkami min. do výšky 1,8 m, nad touto výškou bude štuková omítka natřená silikonovou 
barvou. 

Místnost obsluhy, WC s umyvadlem, dmychárna a prostor vstupu budou zakryty lehkou 
izolovanou stropní konstrukcí – SDK desky – tl. 9 mm určeno do vlhkého prostředí s tepelnou 
izolací. 
 
Nosná konstrukce střechy 

Objekt bude zakryt sedlovou střechou s nosnou konstrukcí krovu ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků. Vazníky budou hoblované, napuštěné fungicidem, povrchově upravené, 
střecha s odvětráním. Krytina bude z profil. plechu s povrchovou úpravou,  barvy tmavě hnědé. 
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Výplně otvorů 
Vstupní dveře k biologické lince – 1x otvíravé jednokřídlé s dorazem u prahu, včetně 

zárubně, zámek s vložkou. Povrch dveří bude z obou stran v povrchové úpravě – laminát CPL. 
Komplet dveří a zárubní bude vybaven 3D seřiditelnými závěsy. 

Vstupní dveře do ČOV – 1x otvíravé dvoukřídlé s dorazem u prahu, včetně zárubně, 
zámek s vložkou. Povrch dveří bude z obou stran v povrchové úpravě – laminát CPL. Komplet 
dveří a zárubní bude vybaven 3D seřiditelnými závěsy. 

Vnitřní plastové dveře – 3x otvíravé jednokřídlé s dorazem u prahu, včetně zárubně, 
zámek s vložkou. Povrch dveří bude z obou stran v povrchové úpravě – laminát CPL. Komplet 
dveří a zárubní bude vybaven 3D seřiditelnými závěsy. 

Okna budou plastová dvoukřídlá 6 x 1000/800, otvíravé, těsnění vnitřní i vnější, kování 
obvodové, ovládání jednou klikou a 1 x plastové jednokřídlé otvíravé 600/600 na WC. 

V objektu bude 6 větracích otvorů a v nich osazeny kovové větrací mřížky: 600/600mm – 
hnědé barvy. 

 
Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z titan-zinkovaného plechu tl. 0,7 mm opatřeného 
nátěry (antikorozní + emailový). Dešťové svody ze střechy budou svedeny dešťovou kanalizací 
PVC 150 v délce 10,5 m a zaústěny do šachty na odtoku z ČOV. Dešťové svody budou z 
pozinkovaného plechu tl. 0,7mm, průměr 100mm. Větrací komínky budou 2 a budou natřeny 
tmavě hnědou syntetickou barvou. Budou doplněny turbínou LOMANCO s výkonem 700 m3/h. 
 
Malby 

Vnější fasáda bude opatřena hlazenou vápenocementovou omítkou natřena silikonovým 
nátěrem barvy dle výběru investora. Dolní část vnější fasády bude opatřena omítkou z barevné 
kamenné drti Marmolitem v odstínu tmavě hnědé šedé – cca 0,15m. 

Vnitřní stěny, tam kde nebude obklad, budou natřeny silikonovou barvou – bílou. 
 
Zábradlí a lávky pozink 

Zábradlí a lávky budou pozinkované, poklopy budou vodotěsné pozinkované. 
 
Krytina – hnědé barvy (např.) 
Materiál   krytina z profil. plechu s povrchovou úpravou 
Povrch   hladký s transparentním nástřikem 
Spotřeba na 1 m²  cca 10 ks 
 
 
b) Technika prostředí staveb 
Stavební elektroinstalace 

Stavební i technologickou elektroinstalaci bude napájet kabelová přípojka, kabelový 
rozvod mezi elektroměrným rozvaděčem a hlavním rozvaděčem RM – kabel CYKY 4x10. 
Rozvaděč bude připojen z přívodné el.skříně, jejíž vystrojení není součástí této části 
dokumentace. Předpokládané umístění elektroměrného rozvaděče je uvnitř pozemku cca do 30 
m od budovy ČOV. 

Napájecím místem pro ČOV bude přípojka nn, ze které bude napojen rozvaděč a ovládací 
panely čistírny. Ochranu před nebezpečným dotykovým napětím zajišťuje samočinné odpojení 
od zdroje. 

Rozvody v rámci zastřešení čistírny budou provedeny celoplastovými kabely CYKY. 
Kabely budou v hlavních trasách uloženy v plastových žlabech a k jednotlivým zařízením v el. 
instalačních trubkách, nebo také žlabech. Venkovní zemní kabelové rozvody budou položeny 
do výkopů. Ve výkopech bude zřízeno kabelové pískové lože. Ve výkopech bude nad kabely 
položena výstražná folie. 

 
Podrobněji je elektroinstalace popsána v samostatné části PD D.1.4.2  
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Vytápění a ohřev vody 
Pro ohřev vody bude používán průtokový ohřívač vody o objemu 30l (max 2 kW), který 

bude osazen v místnosti obsluhy.  
Temperace provozní místnosti, wc, dmychárny a místnosti hrubého předčištění v případě 

extrémních mrazů bude zajištěna el. přímotopy se samostatnou regulací (max. 500W). 
  
Vzduchotechnika 

Jedná se o místnost dmychárny. Odvod vzduchu bude zajištěn axiálním ventilátorem na 
stěnu. Sání ventilátoru je zakryto ochranou mřížkou. Chod odvodního ventilátoru bude řízen 
termostatem na stěně. Ventilátor se bude spouštět, když teplota v prostoru přesáhne 30° C.  

V místnosti obsluhy je navrženo přetlakové větrání. Místnost obsluhy sousedí s 
dmychárnou, a proto bude ventilátor dopravovat vzduch z dmychárny do místnosti obsluhy. 
Tímto bude zaručeno celoroční vysoušení el. zařízení místnosti obsluhy. Celá trasa ventilace: 
vzduch bude nasáván z venkovního prostředí přes protidešťovou žaluzii (400x600mm) do 
dmychárny (osazenou dmychadly v protihlukových krytech s deflektory pro chlazení nasávaným 
vzduchem) ventilátorem o výkonu cca 1000 m3/hod a dále skrz příčku dopravován do místnosti 
obsluhy, odkud bude proudit větrací mřížkou (300x300mm) skrz příčku do místnosti 
mechanického předčištění. 

Ve střešní krytině budou osazeny 2 větrací komínky a bude docházet k přirozené výměně 
vzduchu v celé ČOV pomocí turbíny Lomanco (výkon 700 m3/h, vítr 8 km/h). 

 
Rozvody vody 

Objekt čistírny bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. Z vodovodu bude 
v celém objektu napojeno pouze na WC umístěné umyvadlo s pákovou baterií, toaleta a kulový 
kohout s možností připojení hadice v česlovně a v prostoru denitrifikace. Celý vnitřní vodovod 
bude proveden z plastových trubek 3/4“.  

Odpad z WC a umyvadla bude odveden a zaústěn do nitrifikační nádrže. Odpadní potrubí 
od umyvadla bude z PVC 50mm a z WC 100mm. 
orientační délky potrubí: 

Tlakový PP 3/4“    19,0 m 
Kanalizační PVC 50mm   1,8 m 
Kanalizační PVC 100mm   0,5 m 

 
Obtok a odtok z ČOV 
Materiál: PP-UR2, DN 250 (SN 10) 
Délka: 26,0 m 
 Odtok z ČOV mimo areál je navrhován trubním vedení. V místě vyústění do potoka bude 
vybudován výustní objekt se zpětnou klapkou. Výustní objekt nesmí zasahovat do průtočného 
profilu potoka. Okolí objektu bude zpevněno lomovým kamenem. V úsecích s nedostatečným 
krytím potrubí bude terén nad potrubím mírně navýšen s plynulým rozprostřením do okolí. 
 
Dešťová kanalizace 

Svody ze střechy budou svedeny dešťovou kanalizací PVC DN 150 v délce 10,5 m do 
šachty ŠY na odtoku z ČOV. 
 
Elektrická přípojka 

Požadované připojení nové el. přípojky  CYKY 4x10 mm2 v délce cca 9 m, bude 
provedeno z nově zřízeného odběrného místa v přípojkové skříni na hranici oplocení ČOV, na 
pozemku č. 819/1 KN k.ú.Malý Bor. 

V přípojkové skříni budou osazeny pojistky dle povoleného rez. příkonu s ohledem na 
HDV. Umístění měřícího zařízení – v pilíři.  

Připojení na distribuční soustavu ČEZ, a.s. je řešeno samostatným projektem – investicí 
společnosti ČEZ, a.s., kdy dojde k provedení elektropřípojky od stávající trafostanice v obci do 
pilíře el. měření, který bude osazen v oplocení provozní budovy ČOV. 
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 Elekropřípojka od pilíře el. měření do provozní budovy ČOV, vč. el. rozvodů – viz. příloha 
D.1.4. 
 
Vodovodní přípojka  

Přípojka vody bude zřízena pro sociální a provozní potřeby ČOV. Potrubí bude napojeno 
na veřejný vodovod v blízkosti navržené ČOV. Bude uloženo do otevřené rýhy v souběhu se 
stokou B a elektropřípojkou. Vodovodní přípojka Vodovodní přípojka PE 100 RC, SDR 11 DN25 
m v délce cca 4 m bude napojena na stávající potrubí Li 100 na pozemku 2421/2 KN. 
Vodoměrná soustava bude umístěna v dmychárně. 

 
 

c) Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení 
Příjezdová komunikace  
Délka: 65,4 m Šířka: 3,5 m 
Celková plocha zpevněné komunikace vč. napojením a vjezdu na pozemek je 231,2 m2 
 

Přístup a příjezd k provoznímu objektu ČOV bude zajištěn stávající polní cestou p.č. 
2421/2. k.ú. Malý Bor. Cesta navazuje na místní účelovou komunikaci a bude k objektu ČOV 
zpevněna. Příjezdová komunikace bude zpevněna krytem z penetračního makadamu. 
Podkladní vrstva bude provedena v tl. min. 350 mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na 
zhutněnou plán Edef,2 = min. 45 Mpa. 

Kryt bude proveden prolitím podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m2, posyp podkladu 
kamenivem drceným 10 kg/ m2, uzavírací nátěr asfaltový 1,8 kg/m2 se zadrťováním. 
Nezpevněné krajnice budou dosypány zeminou, zhutněny a zpevněny vrstvou ze štěrkodrti tl. 
10 cm. 
 
Zpevněné plochy, terénní úpravy  
Celková zpevněná plocha          80,4 m2  (6,7 x 12 m) 
Zatravněná plocha         162,8 m2 
Celková zpevněná plocha bude 80,5 m2 
 

Areál ČOV je navržen v těsném sousedství se zpevněnou příjezdovou cestou. Zpevněná 
plocha před provozní budovou ČOV navazuje na příjezdovou komunikaci dle situace ČOV.  

Na ploše ČOV bude sejmuta ornice o průměrné tl. 0,20 m, bude využita k terénním 
úpravám areálu ČOV.  
 Zpevněná areálová plocha bude podélně ohraničená betonovými silničními obrubníky 
150/1000(500) v celkové délce 14,5 m do betonového lože z betonu C12/15. Plocha bude 
vyspádována směrem k vodnímu toku ve spádu 3 %. Jižní strana plochy bude ohraničena 
obrubníkem nebo pruhem zámkové dlažby, tak aby umožňovala odtok dešťových vod ze 
zpevněné plochy do zeleného pruhu. 

Areálová plocha bude zpevněna krytem z penetračního makadamu. Podkladní vrstva 
bude provedena v tl. min. 350 mm z drceného kameniva fr. 0 - 63 mm na zhutněnou plán 
Edef,2 = min. 45 Mpa. 

Kryt bude proveden prolitím podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m2, posyp podkladu 
kamenivem drceným 10 kg/ m2, uzavírací nátěr asfaltový 1,8 kg/m2 se zadrťováním.  
 

Splašková kanalizace bude z důvodu mělkého uložení ve zpevněné pojízdné ploše uvnitř 
areálu ČOV zakryta ŽB panely (do štěrkového lože tl.100 mm, 7ks panelů 1000/1500/200).  
 

Zbytek plochy kolem provozní budovy bude upraven vrstvou ornice v tl. 100 mm s osetím 
travním semenem. Veškeré plochy budou vyspádovány tak, aby byl umožněn odtok srážkových 
vod do toku. Na vhodná místa v areálu ČOV budou vysazeny drobné keře – řešeno v realizační 
dokumentaci dle požadavku investora. Celková plocha parkových úprav v areálu ČOV a těsné 
blízkosti se předpokládá cca 162,8 m2. 
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Sokl objektu od zatravnění bude oddělen zahradním obrubníkem 50/500 . Obrubníky 
budou osazeny ve vzdálenosti 40 cm od obvodového zdiva do betonového lože C12/15. 
Celková délka obrubníků = 45,4 m. Plocha mezi obrubníkem a obvodovým zdivem bude 
vysypána kačírkem fr. 8-16 mm, kamenivo těžené, tříděné, v tl. 100 mm. Plocha pro obsyp = 
11,0 m2. Prostor mezi obsypem nádrže a kačírkem bude oddělen geotextilií proti prorůstání. 
 

Vstup do provozního objektu bude proveden schodem z betonových palisád h = 600 mm, 
100x100 mm a betonové zámkové dlažby. 
 
Oplocení 

Provozní objekt ČOV bude oplocen pletivem výšky 1,8 m, sloupky doplněné 
podhrabovými deskami a pletivo poplastované.  Sloupky budou 48 mm/2600 mm, síla stěny 1,5 
mm, Zn + nástřik komaxitem v barvě pletiva, zakončen PVC krytkou barvy pletiva. Sloupky 
budou zabetonované do nezámrzné hloubky (min. 80 cm) do betonu C12/15. 
 Vzpěry budou 38 mm/2000 (2500), síla stěny 1,5 mm,l Zn + nástřik komaxitem v barvě 
pletiva, zakončeno koncovkou PVC barvy pletiva. 
 Vjezd a vstup bude zajištěn vraty, resp. vrátky – kovová pozink. konstrukce, nástřik 
komaxitem v odstínu pletiva, uzamykatelné. Všechny panty stavitelné. 
 
Šířka vrat = 3,5 m, šířka vrátek = 1,0 m. 
Celková délka oplocení vč. vrat a vrátek je 79,0 m. 
 
 
2) Požadavky na vybavení 
 
 Realizace stavby nemá požadavky na vybavení. Bude probíhat mechanismy s vlastním 
zdrojem energie, případně budou použity energocentrály nebo bude v předstihu realizována 
elektropřípojka, ze které bude možno připojit staveništní rozvaděč. 

V případě potřeby vody na staveništi bude tato zajištěna cisternou, alt. je možno 
v předstihu realizovat vodovodní přípojku. 
 Umístění sociálního zařízení a dodávku pitné vody na staveniště a zařízení staveniště 
zajišťuje zhotovitel. 
 
 
3) Napojení na stávající technickou infrastrukturu  
  

Příjezd na stavbu ČOV bude zajištěn po komunikaci I. třídy, místních komunikacích a 
místních obslužných komunikacích. 
 Napojení pozemku areálu ČOV bude řešeno sjezdem ze stávající místní obslužné 
komunikace na p.č. 819/1. 

Napojení stavby – provozního objektu ČOV na zdroj vody bude zajištěno vodovodní 
přípojkou.  Voda bude používána pro mytí technologie a potřeby obsluhy. Voda bude i pro pitné 
účely. Napojení na zdroj el. energie areálu ČOV bude řešeno samostatnou přípojkou – investice 
ČEZ, a.s. 

Odvodnění střechy provozního objektu bude provedeno do odtoku z ČOV a následně do 
místní vodoteče. 

Na ostatní infrastrukturu navrhovaná stavba připojena nebude. 
 

Stavba bude vytýčena dle koordinační situace (příloha C.3) 1:1000, situace areálu ČOV 
(příloha D.1.3.2) 1:250 a dle vytyčovacích bodů (příloha D.1.17).  
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4) Vliv na povrchové a podzemní vody, včetně řešení jejich zneškodňování 
 

V případě výskytu vysoké hladiny spodní vody se předpokládá, že jáma pro výstavbu 
železobetonové nádrže ČOV bude odvodněna dočasnou drenáží zakončenou v dočasných 
čerpacích šachtách (šachtě). 

Úroveň hladiny podzemní vody bude do doby vyzrání železobetonové konstrukce snížena 
pod úroveň základové spáry. Čerpání bude zajištěno osazením kalového čerpadla řízeného 
plovákem do dočasné čerpací šachty. 

Voda bude např. čerpána po dohodě se správcem toku do Mlýnského potoka. Čerpané 
vody nesmí obsahovat pevné částice (bahno, písek), nesmí mít charakter odpadních vod a 
nesmí být kontaminovány žádnými škodlivými látkami! 

Povrchové vody ze střechy objektu ČOV budou napojeny do odtoku z ČOV. Množství je 
zanedbatelné. Povrchové vody z ostatních zpevněných ploch budou svedeny do okolního 
terénu a samovolně vsakovány. 
 
 
5) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
 

Technické řešení je dáno kapacitními požadavky spotřebiště, požadavky a podmínkami 
jednotlivých výrobců na použití materiálů a morfologickými podmínkami staveniště. Základním 
technickým požadavkem při návrhu splaškové kanalizace je nutnost odvedení veškerých 
splaškových vod ze spotřebiště do obecní čistírny odpadních vod. 
 
Výpočet množství splaškových vod 
500 EO => 54 m3/rok.os 
kd = 1,5 kh = 2,6 
Qroční = 27 000 m3/rok => Qd = 75,0 m3/den 
Qdmax = 112,5 m3/den 
Qhmax = 12,2 m3/den = 3,39 l/s 
Čistírna je navržena na výhledový počet obyvatel dle územního plánu.  
 
Navržené limity vypouštěných odpadních vod 
 
pro trvalý provoz „BAT“: 
BSK5  „p“ 22 mg/l  „m“  30 mg/l  0,59 t/rok 
CHSKCr       „p“ 75 mg/l  „m“  140 mg/l  2,03 t/rok 
NL  „p“ 25 mg/l  „m“  30 mg/l  0,68 t/rok 
N-NH4  „p“ 12 mg/l  „m“  20 mg/l  0,324 t/rok 
 
pro zkušební provoz: 
BSK5  „p“ 30 mg/l  „m“  60 mg/l  0,68 t/rok 
CHSKCr       „p“ 125 mg/l  „m“  180 mg/l  2,70 t/rok 
NL  „p“ 40 mg/l  „m“  70 mg/l  0,81 t/rok 
N-NH4  „p“ 20 mg/l  „m“  40 mg/l  0,41 t/rok 
 
 
6) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 
a) Zemní práce 

Zemní výkopové práce budou prováděny dle příslušných norem ČSN. Výkopek bude 
z části odvážen na mezideponii a z části využit na terénní úpravy v areálu ČOV. Na trvalou 
skládku bude odvezena pouze zemina, jejíž mechanické vlastnosti nezaručují dostatečnou míru 
zhutnění a která nebude vhodná pro další využití. Většina zemních prací bude prováděna 
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v horninách se stupněm rozpojitelnosti 3-5. Lokálně může dojít k výskytu horniny třídy 
rozpojitelnosti 6. 

Přebytečný výkopek (kategorie O, N), nevhodný pro další využití, bude deponován na 
veřejné skládce (např. Recyklační centrum stavebních odpadů AZS 98 s.r.o. Zavlekov). Na 
travnatých plochách bude ornice oddělena k pozdějšímu využití (v prostoru areálu bude toto 
provedeno v rámci HTU). Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích mimo 
sjednané prostory. 

 Stavební jáma bude otevřená, se sklonem svahu 1,5:1, alt. pažená zátažným pažením za 
rozpěrné rámy. Způsob zajištění výkopu si zvolí zhotovitel na základě vlastní dostupné 
technologie a po provedení kopané sondy před zahájením stavby pro určení základových 
poměrů. 

Po provedení zemních prací pro nádrž ČOV bude základová spára posouzena geologem 
a odpovědným statikem. Posouzení si zajišťuje zhotovitel stavby a zjištění budou zaznamenána 
do stavebního deníku. 

Úroveň hladiny spodní vody bude snížena pod úroveň základové spáry do doby vyzrání 
betonu nádrže ČOV. O úrovni hladiny spodní vody budou během provádění zemních prací 
provedeny záznamy do stavebního deníku. 
 
 
b) Navrhovaný postup výstavby vodonepropustné betonové konstrukce 

Vana ČOV bude založena cca 5,48 m pod upraveným terénem na štěrkopískové lože 
tl.350mm a podkladní beton tl.100mm. Vana čistírny je obdélníkového půdorysu 13,50 x 7,60m, 
výšky 4,88 m. Základová deska je půdorysně o 100 mm na každou stranu rozšířena na 13,70 x 
7,80m . Tloušťka základové desky je 600 mm. Vnější stěny jsou tloušťky 400mm, vnitřní 300 a 
400mm. Vana je rozdělena na sedm samostatných komor. Nad levou částí jímky je stropní 
deska tloušťky 200 mm. Nosná konstrukce nádrže je navržena jako tzv. „bílá vana“. To 
znamená, že není využito žádné sekundární ochrany /hydroizolace/. Je proto použit beton: 
BETON C30/37 XA2, XC4, dle ČSN EN 206-1. Vodní součinitel max w/c = 0,55, minimální 
množství cementu 300kg/m3 a maximální průsak 50mm podle ČSN EN 12390-8. 

  
Po provedení štěrkového zhutněného lože a podkladní betonové desky se provede 

betonáž základové desky jímky. Před zabetonováním je nutné osadit prvky např. firmy 
ILLICHMAN „ASS-Těsnící plech BK“. Tyto plechy jsou z obou stran pokryty speciální 
bitumenovou vrstvou. Tato vrstva se výborně spojí - slepí s čerstvým betonem a vznikne tak 
průběžná pružná izolace. Vrstva pokrývající plech je chráněna dělenou ochrannou fólií, která se 
odstraní teprve bezprostředně před betonáží. Hloubka zabetonování v jedné části je minimálně 
3 cm až do poloviny šířky plechu. Spojení dvou plechů se provádí slepením /přeplátováním/ 
konců s přesahem nejméně 5 cm. Kromě toho je spojení zajištěno svorkou.  

Dále bude provedeno vybetonování obvodových stěn pod spodní líc stropní desky. Tyto 
stěny je nejlépe vybetonovat bez svislých pracovních spár a tedy bez osazování ASS-plechů. 
Vnitřní dělící stěny je nutno betonovat s osazenými svislými těsnícími plechy. Na závěr se 
provede betonáž stropní desky. 

Výše uvedený technologický postup, pro betonáž „bílé vany“ je vhodné konzultovat 
s dodavatelem těsnících plechů, aby nedošlo k nesprávnému ošetření pracovních spar. 

Detailní návrh železobetonové konstrukce vč. návrhu armování bude provedeno 
odpovědným statikem po provedení geologického průzkumu před zahájením stavby – zajistí 
zhotovitel v rámci realizační dokumentace. 

Třída betonu na železobetonovou konstrukci spodní stavby je navrhována C 30/37, XA2, 
XC4 odolnost průsaku dle ČSN – EN 12390-8 do max. 50 mm. Navrhovanou specifikaci betonu 
potvrdí, případně doplní odpovědný statik před zahájení realizace n základě provedení GP. 
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c) Činitele vodonepropustnosti betonové konstrukce 
 O vodonepropustnosti provedené betonové základové konstrukce, rozhoduje mnoho 
parametrů. Rozdělení jejich vlivu na těsnost konstrukce vystavené účinkům spodní vody je 
možné podle následujících kritérií: 
- kvalita betonové směsi 
- provedení betonáže 
- ošetřování uloženého čerstvého betonu 
- kvalifikovaný návrh vodonepropustné základové konstrukce 
- těsnění pracovních a dilatačních spár 

Všechna tato kritéria do značné míry ovlivňují výslednou kvalitu základové konstrukce. Je 
proto nutné, aby konstrukci prováděla firma dobře obeznámena s touto problematikou. Při 
realizaci stavby se doporučuje kontrolovat každou směs betonu dodávaného na stavbu, 
alespoň zkouškou sednutí kužele. 
 Co se týká ošetřování betonu, je nutno chránit betonové stěny z vodostavebního betonu 
vůči „teplotnímu šoku“ při rychlém odbedňování jejich povrchu /nebezpečí vystavení betonu 
prudkým změnám teploty, při náběhu hydratačního tepla/. Proto doporučujeme odbedňovat 
nejdříve po 3 dnech, kdy již rozdíl okamžité tahové pevnosti u povrchu a v jádře stěny není tak 
veliký. 
 Navrhovaná betonová konstrukce musí být rozdělena do pracovních celků s předem 
navrženým postupem provádění. Dále pro omezení možnosti aktivace pasivních tlaků zeminy 
pod výškovými odskoky, provádět náběhy do zeminy ve sklonu 1:3. 
 Nedodržení technologické kázně, vede k různým vadám, zejména v těsnění pracovních 
spár. Projekce sanace těchto vad je náročný proces. Vlastní provedení je ekonomicky náročné 
a v některých případech i komplikované. 
 
 
d) Ochrana železobetonových konstrukcí  
 Po provedení betonáže všech konstrukcí se doporučuje provést nátěr vnitřních povrchů 
např. XYPEXem nebo jiným nahraditelným nátěrem, čímž se dosáhne zvýšení životnosti celé 
konstrukce. Ochrana betonu XYPEXem nespočívá ve zvýšení chemické odolnosti cementového 
kamene, ale v utěsnění všech kapilár a pórů, které brání vodě a chemickým látkám, aby 
pronikaly do betonu. 

Pokud se přesto stane, že roztoky těchto látek proniknou pod povrch betonu, XYPEX 
bude reagovat s roztokem a spotřebovávat jeho vodu k dotěsnění těchto cest další krystalizací. 

Agresivní škodlivé látky zůstanou zablokované v tenké povrchové vrstvě o síle několika 
milimetrů a nebudou schopny se dále pohybovat. Proto beton ošetřený XYPEXem může mít na 
svém povrchu např. chloridy, a přesto nedojde ke korozi výztuže. 
 
 
e) Povrchová ochrana 
 Veškerá technologická potrubí budou provedena z PVC, PPr , PE nebo z nerezové oceli. 
Všechny části vestavby dosazováku budou z plastu a nerezové oceli.  
 U ostatních strojů, zařízení, ocel. potrubí, armatur a doplňkových konstrukcí bude 
zajištěna povrch. ochrana těžkou antikorozní ochranou. 
 Lávka v prostoru nitrifikace bude provedena z pozinkované oceli, doporučuje se ale použít 
nekorodující kompozity. 
 
 
f) Návrh provozního řádu 

Před zahájením zkušebního provozu bude na celý systém kanalizace a ČOV vypracován 
provozního řád dle TNV 75 6911 pro zkušební provoz. Tento dokument bude součástí 
dokumentace skutečného provedení a zpracovatelem bude zhotovitel. Provozní řád bude 
schvalovat provozovatel a investor. 
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g) Zkušební provoz 
 Doba trvání zkušebního provozu bude 1 rok od uvedení ČOV do zkušebního provozu. 
Zkušební provoz ČOV bude provádět provozovatel v souladu s návrhem provozního řádu 
vypracovaného zhotovitelem. Provozovatel zajišťuje veškerá potřebná média, likvidaci odpadů 
vzniklých v průběhu zkušebního provozu a odběr vzorků.  

V závěru zkušebního provozu provede provozovatel kompletní vyhodnocení a návrh změn 
pro trvalý provoz. V rámci zkušebního provozu budou rovněž stanoveny a odstraněny slabé 
články ČOV. 
 Parametry sledované ve zkušebním provozu, kromě parametrů určených ve 
vodohospodářském rozhodnutí, stanoví provozovatel. 
 
 
h) Zkoušky vodotěsnosti, revize apod. 

U spodní stavby železobetonové nádrže bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 
75 0905. Tato zkouška proběhne před úplným zasypáním nádrže.  
 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých PS) veškeré zkoušky 
(tlakové, těsnosti,…) a revize (elektro, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, …) předepsané obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných 
investorem.  
 Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí 
pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které 
mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  
 Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po 
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby 
během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných 
zařízení. 
 
 
i) Individuální, komplexní a garanční zkoušky 
 Níže uvedené zkoušky provádí zhotovitel. Zhotovitel předloží správci stavby 
k odsouhlasení plán individuelních zkoušek a komplexních zkoušek 14 dní před termínem jejich 
konání. Individuelní a komplexní zkoušky zajišťuje zhotovitel.  

Podkladem pro individuelní zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení jednotlivých výrobců 
o kompletnosti dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými zhotovitel osvědčuje 
vlastnosti dodávaných výrobků. Zařízení, na kterých mají být prováděny individuelní zkoušky, 
musí být před jejich zahájením vybavena bezpečnostními pomůckami, zajištěna předepsaná 
protipožární opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech. O provádění individuálních zkoušek 
se provádí zápis, na závěr se zkoušky vyhodnotí. 

Ke komplexním zkouškám je možno přikročit po úspěšném ukončení individuelních 
zkoušek a po provedení přípravy komplexních zkoušek. Délka trvání komplexních zkoušek je 72 
hod. Na závěr komplexních zkoušek se provede zápis a zkoušky se vyhodnotí. 

V průběhu zkušebního provozu, nejpozději však před jeho ukončením, zhotovitel provede 
u provozovatelem vybraných hlavních zařízení garanční zkoušky, kterými doloží splnění 
parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci.  
 Média potřebná k provedení komplexních a garančních zkoušek, včetně likvidace 
produkovaných odpadů zajistí provozovatel. 
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7) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod. 
 
a) Požadavky na provoz zařízení 

Obsluha ČOV bude zajištěna službou jednoho pracovníka v průměru asi 1 hodina denně. 
Podrobněji bude upřesněno v provozním řádu. 

Čistírna je schopna vyčistit všechny běžné splaškové odpadní vody z řešené lokality 
přitékající splaškovou kanalizací. Pro bezporuchovou funkci čistírny je však nutné zabránit 
přístupu zejména následujícím formám znečištění do ČOV: 

- Tuky (ve větší míře) 
- Regenerační roztoky z domácích změkčovačů vody 
- Silné desinfekční prostředky a kyseliny 
- Barvy, laky a ředidla 
- Ropné látky 

 Z hlediska snížení množství mechanicky a biologicky nerozložitelných látek se doporučuje 
zabránit přístupu tomuto znečištění: 

- Plastové produkty 
- Gumové produkty 
- Kovové produkty 
- Dřevěné produkty 
- Textilie (dětské pleny, hadry, cupanina z praček) 

 
Návrh pro provádění činností při provozu ČOV: 

Interval Činnost 
denně týdně měsíčně pololetně ročně jiný  

x      vizuální kontrola chodu ČOV a panelu řídící jednotky  
 x     kontrola a čištění česlicového koše a čerpadel 
 x     kontrola hladiny a čistoty vody v dosazovacím prostoru.  
 x     kontrola funkce mamutky a dodávky vzduchu pod koš  

 x     kontrola a čištění lapače plovoucích nečistoto 
v dosazovacím prostoru  

 x     kontrola funkce provzdušňovacího systému  

 x     kontrola funkce promíchávání hladiny v dosazovacím 
prostoru –  

 x     kontrola chodu dmychadla a míchadel 

     
dle technické 
dokumentace 
dmychadla 

kontrolu a údržbu jednotlivých součástí dmychadla dle 
technických pokynů výrobce 

  x    měření koncentrace kalu  
   x   odčerpání kalu  
    x  celková údržba a vyčištění reaktoru  

     dle potřeby provést měření rozpuštěného O2 v nátokové zóně a 
aktivačním prostoru ČOV  

     
dle pokynů 
vodohospodá
řských orgánů 

odebrat vzorek odpadní vody na přítoku, odtoku a také 
vzorek kalu  

   x   překontrolovat stav kanalizace 
   x   provést kontrolu výtokového objektu  

 
b) Servisní prohlídky 
 Nejpozději do 3 měsíců od uvedení ČOV do provozu, poté roční prohlídka každých 12 
měsíců. Další činnosti a veškeré podmínky pro provoz budou zakotveny v provozním řádu pro 
zkušební provoz. 
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c) Použité materiály 
Beton C30/37, XA2, XC4, odolnost průsaku dle ČSN – EN 12390-8 do max. 50 mm. 

Navrhovanou specifikaci betonu potvrdí, případně doplní odpovědný statik před zahájení 
realizace na základě provedení GP. Beton bude použit na základovou desku, vnější i vnitřní 
stěny, stropní desku. 

Výztuž betonářská ocel 10 505 /R/ 
 Ošetření pracovních spár: např. ASS-Těsnící plech BK /ILLICHMAN/ ( š/tl) 300/2,0mm 
Utěsnění prostupů: např. ASS 2005 SK – Bentonitové bobtnající těsnění /ILLICHMAN/ 
 Vnitřní povrchová úprava: XYPEX nebo ANTIKON CKS  
 
(nejsou řešeny materiály pro nadzemní část provozního objektu – je uvedeno v předchozích 
odstavcích nebo výkresové části PD) 
 
 
d) Požadavky na energie, dopravu a skladování 
 Realizace stavby bude probíhat s mechanismy s vlastním zdrojem energie, případně 
budou použity energocentrály. V případě potřeby vody na staveništi bude tato zajištěna 
dovozem cisternou.  
 Řešení dopravy a skladování materiálu, vybavení a techniky (zařízení staveniště) bude 
řešit inženýrsko-dodavatelská činnost zhotovitele (IČD). Převážná část materiálu bude 
skladována na pozemku 819/1 v blízkosti areálu ČOV. 
 
 
8) Řešení komunikací a ploch a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

Přístup a příjezd k provoznímu objektu ČOV bude zajištěn stávající polní cestou p.č. 
2421/2. k.ú. Malý Bor. Cesta navazuje na místní účelovou komunikaci a bude k objektu ČOV 
zpevněna. Příjezdová komunikace bude zpevněna krytem z penetračního makadamu.  
 Úpravy zelených a zpevněných ploch a komunikací zasažených stavbou budou 
provedeny bezprostředně po dokončení stavby. Převážná část stavby ČOV se bude realizovat 
v areálu mimo pohyb veřejnosti.  
 Povrchy v zasažených stávajících veřejných plochách a komunikacích budou uvedeny do 
původního stavu dle podmínek příslušných správců. 
 Dokončená stavba čistírny odpadních vod nijak neomezuje pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu. U řešené stavby kanalizace a ČOV není uvažována obsluha osobami 
s omezenou schopností pohybu. 
 
 
9) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích 

Při stavbě nedojde k poškození majetku právnických či fyzických osob. Je nutné 
dodržovat při provádění platné normy a státní nařízení. 
 Veškeré travnaté plochy, mimo budoucí komunikaci, zasažené stavbou budou po 
skončení stavby prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou 
obnoveny dle ČSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety travní směsí. 
 Pracoviště musí být řádně označeno, musí být zajištěn průchod a průjezd okolo stavby. 
Provizorní lávky pro chodce přes rýhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. Za každé situace 
musí být umožněn příjezd vodidel RZS a HZS ke každé nemovitosti. Dopravní značení nebo 
výstražné značení kolem výkopu bude odstraněno až po provedení takové úpravy povrchu 
výkopu, která zajistí bezpečný průchod nebo průjezd. 
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 Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny normy týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Především je nutno dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích dle vyhl. č. 591/2006 Sb. Při provádění objektů je nutné 
dodržovat související technické normy a bezpečnostní předpisy. 
 V blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek 
určených jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole. 
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele a osoby pracující pro 
dodavatele seznámeni s bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a 
poučeni o rizicích dle Zákoníku práce v platném znění.  

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 

 
• zákon č.22/1997 Sb. - o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č.168-

179/1997Sb.) 
• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. - kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. - o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 
• sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích 
• zákon č. 133/1985 Sb. - ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 
• zákon č. 65/1965 Sb. - Zákoník práce v patném znění 
• nařízení vlády č. 108/1994 Sb.- k provedení zákoníku práce 
• zákon č. 22/1997 Sb.- o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. -stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb.- stanovení základních požadavků na zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení (192/2005, 101/2005 - změny) 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí (k vyhl. č. 48/1982) 

• vyhláška CÚBP č. 324/1990 Sb. - o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích (363/2005 - změny) 

• nařízení vlády č. 363/2005 Sb. - mění nařízení vlády 324/1990 Sb. 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 178/2001 Sb.- stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. - o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. - o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
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• vyhláška č. 20/1979 Sb. - o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. - o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých 
podmínek zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost práce ve výškách 
• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. - o požární prevenci 
• Nařízení vlády č. 87/2000 Sb. - kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a zahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 
• Vše v platném znění. 
• Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k 

používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 

 
 
b) Ochrana životního prostředí 
 Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 
Při provozu ČOV budou produkovány odpadní látky odstraněné z odpadní vody. Jedná se o 
pevné látky z mechanického předčištění a stabilizovaný kal z kalového hospodářství. Při stavbě 
vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné zeminy a odpady 
související se stavební činností. Dodavatel stavby - původce odpadu bude se vzniklými odpady 
nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 Sb. O odpadech a 
změně některých zákonů a Prováděcích vyhlášek. 
 
 Skládky (mezideponie) vytěžené zeminy budou situovány na veřejných prostranstvích na 
pozemcích investora, nebo na pozemcích k nimž bude mít právo. Nevyužitelná zemina, jejíž 
mechanické vlastnosti nezaručují dostatečnou míru zhutnění, bude likvidována např. v AZS 98, 
s.r.o. Zavlekov. Likvidaci zajistí dodavatel stavby. 
 Rozebrané živičné povrchy komunikací, nebo jiné nebezpečné odpady, zbytky 
vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou předávány oprávněným 
firmám, např.  AZS 98, s.r.o. Zavlekov. 
 Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) 
povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je 
nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou (AZS 98, s.r.o. 
Zavlekov). 
 Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do 
objektu, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 
informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný za nakládání s 
odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná 
osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. Nakládání s 
odpady podléhá zákonu 185/2001 Sb. a vyhláškám MŽP č. 381, 383/2001 Sb. v platném znění. 
  
 Při stavbě dojde ke zvýšení prašnosti a hluku v prostoru staveniště. Povinností zhotovitele 
je tyto jevy maximálně omezit. Jiný zásadní vliv provádění stavby na životní prostředí mít 
nebude.  
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Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zdrojem hluku u ČOV jsou dvě dmychadla umístěná ve dmychárně, na podlaze nad 
kalovou jímkou ČOV. Automatické řízení dmychadel zajišťuje řídicí systém ČOV, který zajišťuje 
denní režim střídání dmychadel. 
 
Hlučnost dmychadla s krytem                     68,0 dB        
       osazeno v budově ČOV           pokles    51,0 dB 
         nejbližší hranice více jak 20m                     pokles    20,0 dB - minimálně 
             31,0 dB     
 
základní hladina hluku pro venkovní prostor       50,0 dB 
   korekce pro noční dobu - snížení       10,0 dB 
              40,0 dB 
 

Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku ČOV je 31,0 dB < 40 dB z čehož plyne, že 
na hranici pozemku budou dodrženy limity hluku podle nař. vl. č. 272/2011 Sb. 
 


