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1) Popis inzenyrského objektu

Poloha navrhované COV je situovana na jihovychodnim okraji obce na levém brehu
Mlynského potoka, na pozemcich p.¢. 2527, 819/1 a 21/7 k.4. Maly Bor, mimo zastavbu,
v rovinatém utzemi s velmi mirnym sklonem k vodote&i. Misto pro samotny objekt COV je
navrzeno v blizkosti sjezdu ze stavajici obsluzné mistni komunikace a v blizkosti vjezdu na
prilehlé zemé&délské pozemky. Pozemky pro vystavbu COV jsou ve vlastnictvi investora.

Technologie Cdistirny je rozdélena do tfech zakladnich technologickych ¢&asti —
denitrifika¢ni, nitrifikacni s vioZzenym dosazovakem a kalovou nadrz.

Tyto tfi zakladni technologické €asti jsou umistény v podzemni Zelezobetonové nadrzi
o pudorysnych rozmérech 13,5 x 7,6 m. Na jednotlivé technologické Casti je nadrz rozdélena
Zelezobetonovymi prepazkami, ve kterych budou provedeny pfislusné prostupy pfi betonézi
nebo nasledné jadrovym vrtanim.

Navrzeny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovymi pfepazkami rozdélena na jednotlivé technologické provozni Useky. Nad
touto vanou bude vyzdén jednopatrovy objekt z cihelnych blokl, ve kterém bude umisténo
technické zazemi (dmycharna, technologie, provozni mistnost, mistnost hrubého
predcistén).

Povrch vnitfnich stén bude proveden hladkou omitkou bilé barvy, prostor u Cesli a
kolem umyvadla bude obloZen keramickym obkladem svétlé barvy do vySe 1,8 m. Povrchové
Upravy podlah budou feSeny uzaviracim natérem resp. keramickou dlaZzbou s protiskluznym
povrchem. Povrch venkovnich stén bude tvofit hladka omitka barvy dle vybéru investora.

ZastfeSeni objektu tvofi dfevény krov, krytina bude barvy tmavé hnédé profil. plech
s povrchovou Upravou. Okapy a deStové svody budou hlinikové, alt. TiZn, hnédé barvy.
Otvory dveini a okenni budou plastové, hnédé barvy.

Pro potfeby myti technologie a myti rukou obsluhy bude do objektu pfivedena pitna
voda z obecniho vodovodu. Vodovod bude rozveden po objektu k umyvadlu, do prostoru
Cesli a prostoru aktivace. Rozvod vody bude proveden z PPr, SDR 17, DN 20- DN 25. U
umyvadla bude osazen pratokovy ohfivac. U Cesli a v prostoru nitrifikace bude vodovod
zakoncen zahradnim kulovym kohoutem DN 20 pro moznost pfipojeni hadice na ostfik.
Vodovod bude veden pod omitkou, resp. zavéSenim na pfisl. konstrukce. Potrubi bude
izolovano mirelonem nebo armaflexem tl. 11 mm. Temperace provozni mistnosti, dmycharny
a mistnosti hrubého predcisténi v pfipadé extrémnich mrazd bude zajiSténa el. pfimotopy se
samostatnou regulaci.

Na zdroj el. energie bude COV napojena pFipojkou z distribuéni soustavy CEZ, a.s.
Osvétleni bude feSeno zafivkami a halogeny, el. rozvod bude proveden pod omitkou, resp.
zavéSenim na pfisl. konstrukce.

2) Funkéni a technické reseni

a) Clenéni technologické éasti COV

Mechanické predgisténi:

- 1x ponorné kalové Cerpadlo — v€etné spoustéciho zafizeni

- 1x strojné stirané €esle — prilina 6mm — vnitini provedeni

- 1x ruéné stirané cesle — obtok strojné stiranych &esli

- 1x vertikaIni lapak pisku, v€etné technologického vystrojeni a PP kontejneru
- 2x plastova popelnice 110 |

- 1x manipulaéni jefabek nosnost 150 kg

- potrubi a armatury

- fekalni jimka



Biologické ¢isténi:

- 2x ponorné michadlo véetné spoustéciho zafizeni

- 2x vystrojeni aktivaénich nadrzi — nerezové dosazovaci nadrze
- 2x jemnobublinny aeraéni systém v nitrifikaci

- 1x manipulaéni jefabek, 1xpatka — nosnost 150 kg

- 1x rozdélovaci objekt

- potrubi a armatury

- pochtizné lavky a zabradli nad biologickou &asti COV

Dmycharna:

- 2x dmychadlové soustroji pro aktivaci, kalové hospodarstvi a mamutky
- potrubi a armatury

Kalové hospodarstvi:

- aeraéni systém KJ

- 1x ponorné kalové Cerpadlo stabilizovaného kalu

- 1x ponorné kalové ¢erpadlo odsazené vody

- 1x patka pro manipulaéni jefdbek — nosnost 150 kg

- Cerpani odsazeného kalu fekalni koncovkou, véetné okapového Zlabu
- potrubi a armatury

Technologicka elektroinstalace, requlace a méreni:

- Parshalllv Zlab s vyhodnocovacim zafizenim
- méfeni rozpusténého kysliku
- technologické elektroinstalace

b) Technologickéa ¢ast — strojni

Navrzena technologie biologické distirny odpadnich vod integruje do kompaktniho
celku vesSkeré stupné ¢cisSténi: mechanické predcisténi, biologické aktivaéni cisténi
s pfedfazenou denitrifikaci, aerobni stabilizaci kalu a zahuSténi a akumulaci pfebyteéného
kalu.

Rozdéleni COV na dvé samostatné linky umoZriuje provoz COV i na mensi kapacitu,
nez dojde k pfipojeni pfedpokladaného max. stavu.

Mechanické preddisSténi

Odpadni vody pfitékaji na COV gravitaéné. Hrubé pfedgisténi budou tvofit automatické
strojné stirané Cesle a obtok strojné stiranych Cesli s ru¢nimi Ceslemi. Shrabky budou
skladovany v plastovych popelnicich o objemu 110 |. Odpadni voda zbaven& mechanickych
nedistot natéka pres vertikalni lapak pisku do denitrifikadni ¢asti COV. Pisek z lapaku pisku
bude tézen mamutkou, bude uskladnén v kontejneru na pisek. Odvodnény pisek bude
nasledné ru¢né lopatou pfemistén do plastové popelnice a likvidovan spolec¢né
s komunalnim odpadem. Vzduch pro mamutku zajisti dmychadlo spole¢né pro aktivaci.

s wrw

Biologické ¢iSténi

Funkce biologického CciSténi je =zaloZzena na aktivaénim principu s vyuZitim
jemnobublinné aerace. Aktivace je navrzena jako nizkozatéZovany systém s vysokou
hodnotou stafi kalu a aerobni stabilizaci kalu. Konstrukéni FeSeni nadrze, nizka hodnota
zatizeni kalu, vysoka hodnota oxygenacni kapacity a doby kontaktu odpadni vody



s aktivovanym kalem zajisti dokonalé vycisténi odpadni vody vCetné podstatného snizeni
obtizné odstranitelnych organickych latek (CHSK).

V denitrifikaci osazeno pouze michadlo, provzdusnovaci elementy v denitrifikaci nejsou
navrzeny.

Konstrukéni feSeni dosazovaciho prostoru umoziuje eliminovat vykyvy hydraulické
nerovnomérnosti. Systém fluidni filtrace kalu zajistuje dokonalé docisténi odpadni vody.

Biologické &isténi odp. vod je feSeno dvéma samostatnymi reaktory sestavajicich z:
D1,2 - denitrifikace
AN1,2 - aeraéni nadrze
S1,2 - separace, kuzel

Ze Zlabu jemnych cesli protékaji odpadni vody, zbavené jemnych mechanickych
necistot do prostoru denitrifikacni zény reaktoru. Michani denitrifikace zabezpecluji 1 ks
ponorného michadla osazeného na nerezovém spoustécim zafizeni pod krytem betonové
podlahy. Ovladani michadel je ru¢ni zrozvadée RM a z ovladaci skfifiky umistnéné u
michadla.

Z denitrifikaci odtéka voda prostupem ve sténé do nitrifikacnich nadrzi s vestavénou
nerezovou separaci kalu. ProvzduSnovani AN [ ll. je zajisténo jemnobublinnym
provzduSniovacim systémem s elementy, které jsou osazeny na vySkové stavitelném
rozvodovém nerezovém jeklu, kotvenym do dna nadrzi. Dodavku tlakového vzduchu zajistuji
2 ks dmychadlovych agregatll s protihlukovymi kryty, umisténé v dmycharné. Pfivod
tlakového vzduchu z dmychadlovych agregatt na reaktory je proveden nerezovym potrubim,
které je vedeno pod stropem denitrifikacni nadrze a vystupuje v prostoru lavky nad biologii,
kde se rozvétvuje do 2 ks vzduchovych rozvadécu. Kazdy vzduchovy rozvadéc je vybaven
samostatnymi PP svody k aera¢nim elementim pro provzdusnéni nitrifikace a 4 ks odbocek
k mamutkam. Na jednotlivych svodech jsou osazeny uzav. kulové kohouty.

Vnitfni externi recirkulace vratného kalu je zabezpeéena 2 ks mamutek, zalsténymi do
denitrifikaCni nadrze, jejichz Cerpani je ovladano ruéné kulovymi kohouty. Pfebytecny
aerobné stabilizovany kal je dle potfeby pfeCerpavan ze dna separace kalu samostatnymi 2
ks mamutek do kalové jimky, jejichZ Cerpéani je ovladano ruéné kulovymi kohouty.

Z obou separaci kalu je umoZnén odtah plovoucich nedistot a vyflotovaného kalu
z hladiny, a to samostatnymi 2 ks mamutek s vytlakem do denitrifikace, jejichz Cerpéani je
ovladano elektromagnetickymi ventily pres Fidici systém COV. Michani hladiny v DN je ze
spole¢né vétve PP svody. Optimalni nastaveni bude vysledovano béhem zkuSebniho
provozu a poté nastaveno ru¢nimi kulovymi ventily umisténymi za solenoidy.

Vycisténa voda z obou reaktorll odtéka nerezovymi odtokovymi Zlaby se stavitelnou
pfepadovou hranou a nornymi sténami a dale PVC potrubim DN 150, (DN 250) pfes mérny
objekt, ve kterém je umistén kalibrovany Pharslv Zlab P1. Pro méfeni mnozstvi vycisténych
odp. vod je nad Pharsovym Zlabem instalovana ultrazvukova mérna sonda. Vyhodnocovaci
zafizeni je umisténé na nerezovém stojanu. Méfeni O, a teploty je provadéno soupravou pro
meéfeni rozpusténého kysliku v jedné aktivacni nadrzi. Vyhodnocovaci zafizeni je umisténo
v prostoru poch(izné lavky.

Nad reaktory je osazena obsluzna lavka z kompozitu § = 0,8 m s ochrannym zabradlim
a okop. plechem. Sestup do jednotlivych nadrzi reaktoru po vyCerpani je umoznén po
hlinikovém Zebfiku, neni soudasti dodavky technologie COV, a to jen za pritomnosti
miniméalné druhé osoby.

Ostfikova voda pro Cisténi nadrzi, osaz. zafizeni apod. je zajiSténa z rozvodu vody.

Pro pfipad potfeby zajiSténi odstrafiovani fosforu bude v technologickém rozvadéci
pfiraven vyvod na pfipojeni a ovladani ¢erpadla pro davkovani siranu Zelezitého. Osazeni
nadoby na siran Zelezity o objemu 1000 | se uvazuje do prostoru dmycharny. Davkovani
bude navrzeno do nadrZe denitrifikace v zavislosti na odtokovém mnozstvi z COV. Pfenos a
fizeni davkovaciho ¢erpadla bude zajiStén telemetrickou stanici.



Dmycharna

Tlakovy vzduch pro biologické reaktory zabezpecuji 2 dmychadla agregatl pro aktivaci
a pro kalové hospodarstvi umisténé nad sebou na roStu v dmycharné.

Automatické fizeni dmychadel zajistuje Fidici systém COV pres frekvenéni ménice,
nebo je téZ mozno ru¢ni ovladani z rozvadéce RM a z ovladacich skfinék v prostoru biologie
a v prostoru KJ. Dmychadla pracuji v sestavé 1+1. Vykon dmychadel je fizen na zakladé
hodnot z kyslikové sondy umisténé v jedné z nitrifikaénich nadrzi. Ridici systém zajistuje
denni rezim stfidani dmychadel. K zaznamendévani provoznich hodin slouZi pocitadla.

Kalové hospodarstvi

- ZahuStovaci kalova jimka

PrebyteCny kal je pfivadén z reaktorl vytlaénym potrubim mamutek do zahuStovaci
kalové jimky o objemu 32 m?®, kde dochazi k jeho zahusténi odéerpavanim kalové vody.
Vjimce je umisténo 1 Cerpadlo na pfeCerpavani pfedzahusténého kalu do uskladhovaci
nadrze.

Odsazena kalova voda bude dle potfeby manualné pfeCerpavana ponornym kalovym
gerpadlem s plovakovym spinagem zpét do denitrifikaéni nadrze. Cerpadlo bude osazeno na
spoustécim zafizeni. Chod Cerpadla se zajisti pomoci zasuvky pro ¢erpadlo. Chod Cerpadla
je blokovan nadproudovou ochranou v rozvadéci RM a viastnim plovakovym spinacem.

Kalova jimka je osazena stfedobublinnym aeraénim systémem. Tlakovy vzduch pro
zahustovaci jimku zabezpe&uje dmychadlovy agregat spoleény pro aktivaéni ¢ast COV.

- Uskladriovaci kalové jimka

Zahustény kal je ¢erpan pomoci ponorného kalového ¢erpadla do uskladriovaci kalové
jimky. Jimka jsou osazeny stfedobublinnym aeraénim systémem. Tlakovy vzduch pro
uskladfiovaci jimku zabezpeéuje dmychadlovy agregéat spoleény pro aktivaéni ¢ast COV.

Pro moznost odvozu pfebyteéného kalu fekalnim vozem z obou kalovych jimek budou
slouzit 2 odbérna potrubi, vylsténd na vnéjSi sténé budovy s osazenymi pFislusnymi
koncovkami k savici fekal. vozu.

Produkce zahuSténého kalu: 0,92 m%d
Objem kalovych jimek: 66 m*

Velikost zasobni kalové jimky odpovida cca 75 denni produkci kalu z biologického
reaktoru. Bezpecnostni pfepad ze zahuStovaci nadrze a uskladiovacich nadrzi je feSen
prepadovymi okny nad hladinou do nadrzi denitrifikace.

Mérny Zlab
Pro mé&feni mnozstvi vy&isténych odp. vod je na odtoku z COV osazen ParshallGv

Zlab P s ultrazvukovou mé&rnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim. Zlab je osazen uvnitf
objektu COV v plastovém kontejneru na odtokovém potrubi.

c) Technologickéa ¢ast — strojni elektro + MaR
Elektro¢ast zahrnuje rozvadé& RM1 pro napéjeni jednotlivych technologickych celkd,
kabelové trasy od rozvadéce k pohonim, jednotlivym zafizenim a podruznym rozvadééum,
deblokaéni skfinky. Rozvadé¢ RM feSi rovnéz napojeni stavebni elektroinstalace,
venkovniho osvétleni a venkovnich zasuvkovych skfini. Jedna se o nové rozvody.
Technologie provoznich soubort je fizena decentralizovanou stanici fidiciho systému,
umisté&né v rozvadési RM v provozni budové COV. Komunikaci Fidicich systému s obsluhou



a uchovani dat zajistuje vizualizacni software, ktery bude zobrazen na panelu ( LCD display)
ve dvefich rozvadéce.

Vazba — ASRTP

Jednotlivé akéni ¢leny (motory, ventily atd.) Ize elektricky ovladat nasledujicimi
zpusoby:

- automaticky z fidiciho systému dle zadaného nastaveni &i algoritmu

- automaticky z mistni automatiky (stroje s vlastni automatikou) se signalizaci stavu na

operatorskou stanici

- ru¢né z vizualiza¢niho panelu na pracovisti operatora

- ruéné z mistnich ovladacich skfinék akénich €lent nebo z ovladacich prvkd na

dvefich silovych rozvadéci rozmisténych v blizkosti technologie

Ruéni mistni ovladani je povazovano za ovladani nouzové. Bude zapojeno mimo Fidici
systém a bude vyuZzivano pfi oZivovani, sefizovani nebo v pfipadé poruchy fidiciho systému.
Autonomni ochrany akénich €lenu (prisak, vibrace, teploty vinuti) budou zapojeny v silovém
ovlddacim okruhu a jejich pasobeni bude signalizovano v sumarni poruse akéniho €lenu.

Standardni signaly akénich ¢lent jsou:
Pro motor: povel: ZAP!
zpétna hlaseni: ZAP, READY (nebo porucha), MISTNE/DALKOVE
Pro servopohon: povel OTV!, ZAV!
zpétna hlaeni: OTV, ZAV, READY (nebo porucha), MISTNE/DALKOVE

Rozvodna soustava:

3PEN~ 50Hz 400V/TN-C-S silové obvody
INPE~ 50Hz 230V/TN-S ovladaci obvody
2M - 24VITN-S obvody fidiciho systému a signalizace

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim:

Zivych casti:
Podle CSN 33 2000-4-41 je navrzena krytim, izolaci a doplfikovou izolaci (dielektricky
koberec pfed rozvadé&c).

Nezivych &asti:

Podle CSN 33 2000-4-41 je navrZzena zékladni ochrana samog&innym odpojenim vadné
¢asti od zdroje, v prostorech zvlast nebezpeénych a v mistech s nebezpeéim vybuchu
(ZONA 2) zvy3ena o dopliiujici pospojovani. V nich budou samostatnym ochrannym vodi¢em
pospojovany vSechny elektrické spotfebiCe, rozvadéle a ocelové konstrukce. Rozvadéce
vCetné vSech novych kovovych technologickych potrubi pfivedenych do objektu budou
pfipojeny na svorku hlavniho pospojovani osazenou na fasadé objektu. Ostatni ¢ast hlavniho
pospojeni, véetné svorky hlavniho pospojeni, je predmétem projektu stavebni ¢asti.

Uzemnéni a ochrana pred Uderem blesku:

Je pfedmétem stavebni Casti projektu a to zemnicim dratem. Navic bude provedeno
vodivé spojeni jednotlivych stroju.

Druhy prostredi:

Podle CSN 33 2000-3 a CSN EN 60079-10 byl vypracovany protokol o uréeni vnéjsich
vlivll v jednotlivych objektech a provoznich jednotkach a je soucasti realizaéni dokumentace
stavebni ¢asti.




Rozvadé¢ RM1

Rozvadé¢, z néhoz budou napojeny veSkeré stroje a zafizeni, uzaviraci armatury,
obsahuje veSkeré jistici a spinaci prvky. Rozvadé¢ RM1 bude umistén ve veliné v objektu
provozni budovy.

COV bude pripojena novou kabelovou pFipojkou NN. Kabelova pfipojka bude
ukonc&ena ve skiini méfeni.

Skiifiovy &tyfpolovy rozvadée v kryti IP54 bude umistén v provozni mistnosti COV.
Privod el. energie do pfivodniho pole rozvadédce je spinan trojpdlovym jistiCem se stavitelnou
nadproudovou ochranou a podpétovou spousti. O zapnutém nebo vypnutém stavu jistiCe
informuji signalky umisténé na dvefich skiiné. V pfipadé havarie nebo Urazu el. proudem je
mozné jisti¢ vypnout Servenym tlagitkem “CENTRAL STOP”.

Kabelové rozvody:

Nové kabelové rozvody budou provedeny pfevazné kabely s meédénymi jadry.
Kabelové rozvody pro stroje, zafizeni a pfistroje budou vedeny:

ve venkovnim prostoru: ve vykopu, v plastovych zlabech nebo kovovych s povrchovou
Upravou alespon zZarovy pozink nebo v kabelovych chrani¢kach HDPE ¢i kamenina.

ve vnitmim prostoru: v kabelovych kanalech, v plastovych Zlabech nebo kovovych s
povrchovou Upravou alespon galvanicky pozink nebo na plastovych rostech

Kabelové rozvody budou uloZeny na sténach provoznich prostorll a objektd na
montovanych konstrukcich ze zarové zinkované oceli ve venkovnim prostoru a z galvanicky
zinkované oceli i plastu ve vnitfnim prostoru. Mimo kabelové Zlaby budou kabely vedeny v
elektroinstalacnich trubkach a ochrannych hadicich z PVC.

Vedeni méfeni a regulace a signalovych cest budou uloZzena oddélené od kabell
silovych vedeni.

V prostfedi s nebezpedim vybuchu hoflavych plyna a par (ZONA 2) budou kabelové
rozvody vedeny po kovovych lavkach.

PFi navrhu a realizaci kabelovych tras bude postupovano v souladu s normami CSN 33
2000- 5-52 (vybér soustav a stavba vedeni) a CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti
technického vybaveni).

Elektricka zafizeni:

DM1, DM2 — dmychadla aktivace — 4,0 kW/1ks/400V

Chod dmychadel bude fizen frekvenénim méniéem. V provozu bude vzdy pouze jedno
dmychadlo a ob& se budou v provozu vzdy pravidelné stfidat. Regulace otaek bude
provedena od kyslikové sondy umisténé v nitrifikaci. Pfi poruSe frekvenéniho ménic¢e dojde
automatickému zaskoku druhym dmychadlem a to pfimo ze sité bez regulace otaek. Bude
téZ moznost ruéniho spusténi.
Mnozstvi vzduchu — 1 ks: p=45kPa, Qo nitifikaci= 1,76m3/min
Chod: 1+1
Ugel: provzdusnéni nitrifikacni ¢asti

PM1,PM2 — michadlo denitrifikace — 1,50 kW/1ks/400V

Ovladani bude automatické Casové pomoci fidiciho systému. Bude téZ mozZnost
ru¢niho spusténi.
Ugel: michani denitrifikace

C5 — ponorna éerpadla v éerpaci jimce — 1,7 kW/1ks/400V

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinac¢l a chod Cerpadla se bude se
dét fidit pomoci Fidiciho systému COV. Bude téZ moznost ruéniho spusténi.
Q=3,39I/s, Hgeoa.= 7 M



Chod: 1+1 .
Ucel: Eerpani splaskl na biologickou ¢ast COV

€4 — Ponorné ¢erpadlo stabilizovaného kalu — 1,7 kW/1ks/230V

Ovladani bude ruéni obsluhou. Blokovani chodu bude viastnim plovakovym spinacem.
Q=3 /s, Hyeoa.= 4 m, pii koncentrace kalu 3%
Ugel: Gerpani stabilizovaného kalu

C3 — Ponorné éerpadlo kalové vody — 0,75 kW/1ks/230V
) Ovladani bude ru¢ni obsluhou. Blokovani chodu bude vlastnim plovakovym spinacem.
Ucel: ¢erpani odsazené kalové vody

RPA2C — automatické samodgistici ¢esle, vé. rotaéniho kartaée — 1,87 kW/400V

Pfipojeni a ovladani vySe uvedenych spotfebi€d bude provedeno ze samostatného
rozvadéce. Soucasti Cesli je havarijni spinac, ktery chrani elektropfevodovku pfed vaznéjsim
poskozenim.
Pratok Qmax=do 10 I/s
Pfikon motor( 1,5 kW, resp. 0,37 kW; 400 V; 50 Hz

Elektricky rozvadéc¢ pro ovladani chodu zafizeni pracuje na principu ¢asového spinace
a od ponorného spinace, pficemz funkce ponorného spinace je nadfazena. Hlavni jednotkou
rozvadéc€e je programovatelny automat s vestavénym algoritmem chodu, jehoZ ¢asy jsou
nastavitelné. Rozvadéc je vybaven svorkami pro pfipojeni havarijniho spinace, ovladacimi a
signalizacnimi prvky, svorkami pro dalkové pfipojeni. Kryti rozvadéce IP 54.

Umistén bude na stojanu v blizkosti ¢esli, plovakovy spina¢ je soucasti rozvadéce.
Ugel: mechanické pfed&isténi

SOL1,2 — solenoidovy ventil (3/4*) — odtah plovoucich necistot
SOL3,4 — solenoidovy ventil (3/4“) — odkaleni

SOL5,6 — solenoidovy ventil (3/4“) — lapéak pisku

SOL7 — solenoidovy ventil (5/4“) — provzdusnéni kalové jimky

Pomocné obvody:

Svétla — 2x 3*36W, 2x 75W, 1x100W
Prtokovy ohfivac vody — 2,0 kW
Pfimotopy — 2,0 kW

Ventilace — 0,2 kW

Elektrické zafizeni se doporucuje provést v souladu s eskymi normami a predpisy, zejména
pak CSN 33 2000 — 4 — 41 (Bezpeénost — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem), CSN
34 1050 (Predpisy pro kladeni silovych el. vedeni), CSN 33 2000 — 5.54 (Uzemnéni el.
zafizeni), CSN 33 2310 (PFedpisy pro el. zafizeni v rdznych prostfedich), CSN 33 2000 -
4.43, - 4.473, - 5.523 (Predpisy pro dimenzovani vodi&i a kabelt), CSN 33 2130 (Vnittni el.
rozvody), CSN 36 0450 (Umé&lé osvétleni vnitfnich prostor). CSN 33 2000 — 4 — 47 (kap 47 :
PouZiti ochran. opatfeni pro zajisténi bezpecnosti, oddil 471 : Opatfeni k zajisténi ochrany
pred Grazem el. proudem), CSN 33 2000 — 4 — 473 (kap. 47 : Pouziti ochran. opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti, oddil 473 : Opatfeni k ochrané proti nadprouddm). Pravidla pro
obsluhu a préci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN 34 3100 (Bezpeé. predpisy
pro obsluhu a praci na el. zafizenich).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimofadnych bezpecénostnich opatfeni
nad ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovniku ani na okolni



zivotni prostredi. El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zakladé pozitivniho
vysledku vychozi el. revize podle CSN 33 2000 — 6 — 61 (Revize, kapitola 61 : Postupy pfi
vychozi revizi).

3) Pozadavky na vybaveni

Realizace stavby nema pozadavky na vybaveni. Bude probihat mechanismy s vilastnim
zdrojem energie, pfipadné budou pouZity energocentrdly. V predstihu bude realizovana
elektro pfipojka, ze které bude moZzno pfipojit stavenistni rozvadéc.

V pfipadé potieby vody na stavenisti bude tato zajiSténa cisternou, alt. je mozno
v predstihu realizovat vodovodni pfipojku.

Umisténi socialniho zafizeni a dodavku pitné vody na stavenisté a zafizeni stavenisté
zajiStuje zhotovitel.

4) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Povrchovéa ochrana

Veskera technologicka potrubi budou provedena z PVC, PPr , PE nebo z nerezové
oceli. VSechny &asti vestavby dosazovaku budou z plastu a nerezové oceli.

U ostatnich stroj, zafizeni, ocel. potrubi, armatur a doplfikovych konstrukci bude
zajiSténa povrch. ochrana tézkou antikorozni ochranou.

Lavka v prostoru nitrifikace bude provedena z pozinkované oceli, Ize pouZit napf. i
kompozity.

Navrh provozniho fadu

Pfed zah&jenim zkuSebniho provozu bude na cely systém kanalizace a COV
vypracovan provozni fad dle TNV 75 6911 pro zkuSebni provoz. Tento dokument bude

soucasti dokumentace skute¢ného provedeni a zpracovatelem bude zhotovitel. Provozni fad
bude schvalovat provozovatel a investor.

ZkusSebni provoz

Doba trvani zkusebniho provozu bude 1 rok od uvedeni COV do zku$ebniho provozu.
Zkuebni provoz COV bude provadét provozovatel v souladu s navrhem provozniho Fadu
vypracovaného zhotovitelem.

Provozovatel zajiStuje veSkera potfebnd média, likvidaci odpadd vzniklych v prabé&hu
zkuSebniho provozu a odbér vzorku. V zavéru zkuSebniho provozu provede provozovatel
kompletni vyhodnoceni a navrh zmén pro trvaly provoz. V ramci zkuSebniho provozu budou
rovnéZ? stanoveny a odstranény slabé ¢&lanky COV. Parametry sledované ve zkuSebnim
provozu, kromé parametri uréenych ve vodohospodarském rozhodnuti, stanovi
provozovatel.

Revize

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedmétd,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika uréenych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni,
aby béhem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohrozeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni.



Individualni, komplexni a garanéni zkousSky

Nize uvedené zkouSky provadi zhotovitel. Zhotovitel predlozi spravci stavby
k odsouhlaseni plan individuelnich zkouSek a komplexnich zkouSek 14 dni pfed terminem
jejich konani. Individuelni a komplexni zkousky zajistuje zhotovitel.

Podkladem pro individuelni zkouSky stroju a zafizeni jsou osvédCeni jednotlivych
vyrobcud o kompletnosti dodaného stroje nebo zafizeni, ale i dalsi podklady, kterymi
zhotovitel osvédCuje vlastnosti dodavanych vyrobkl. Zafizeni, na kterych maji byt provadény
individuelni zkousky, musi byt pfed jejich zahjenim vybavena bezpeénostnimi pomuickami,
zajiSténa predepsana protipoZarni opatfeni a poskytnuti prvni pomoci pfi drazech. O
provadéni individualnich zkouSek se provadi zapis, na zavér se zkousky vyhodnoti.

Ke komplexnim zkouSkdm mozno pfikro¢it po UspéSném ukonéeni individuelnich
zkouSek a po provedeni pfipravy komplexnich zkousek. Délka trvani komplexnich zkouSek je
72 hod. Na zavér komplexnich zkousek se provede zapis a zkouSky se vyhodnoti.

V prubéhu zkuSebniho provozu, nejpozdéji vSak pred jeho ukon&enim, zhotovitel
provede u provozovatelem vybranych hlavnich zafizeni garanéni zkousky, kterymi doloZzi
splnéni parametrd specifikovanych v zadavaci dokumentaci.

Média potfebna k provedeni komplexnich a garanénich zkouSek, véetné likvidace
produkovanych odpadu zajisti provozovatel.

5) Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materidlech, energiich,
dopraveé, skladovani apod.

a) PoZzadavky na provoz zafizeni

Zpusob obsluhy:

Obsluha COV bude zajisténa sluzbou jednoho pracovnika v priméru asi 1 hodina
denné. Podrobnéji bude upfesnéno v provoznim fadu.

Podminky provozu a jeho sledovani:

Cistirna je schopna vygistit viechny b&zné splaskové odpadni vody z feSené lokality
pFitékajici splaSkovou kanalizaci. Pro bezporuchovou funkci &istirny je v8ak nutné zabranit
pFistupu zejména nasledujicim formam znegisténi do COV:

- Tuky (ve vétSi mife)

- Regeneracni roztoky z domacich zmék&ovacl vody
- Silné desinfekéni prostfedky a kyseliny

- Barvy, laky a fedidla

- Ropné latky

Z hlediska snizeni mnoZstvi mechanicky a biologicky nerozloZzitelnych latek se
doporucuje zabranit pfistupu tomuto znedisténi:
- Plastové produkty
- Gumové produkty
- Kovové produkty
- Dfevéné produkty
- Textilie (détské pleny, hadry, cupanina z pracek)

Navrh pro provadéni ginnosti pfi provozu COV

Interval Cinnost
Denné | tydné | mési¢né | pololetné | roéné jiny
X vizuélni kontrola chodu COV a panelu Fidici jednotky
X kontrola a CiSténi Ceslicového koSe a Cerpadel




kontrola hladiny a &istoty vody v dosazovacim
prostoru.

kontrola funkce mamutky a dodavky vzduchu pod
ko3

kontrola a ¢isténi lapace plovoucich necistoto
v dosazovacim prostoru

kontrola funkce provzdusnovaciho systému

prostoru —

X | X | X| X

kontrola chodu dmychadla a michadel

dle technicke kontrolu a Udrzbu jednotlivych sou¢asti dmychadla

dokumentace L -
dmychadla dle technickych pokynu vyrobce
X méfeni koncentrace kalu
X odcerpéani kalu
X celkové Udrzba a vygisténi reaktoru
dle potieb provést méfeni rozpusténého O, v natokové zéné a
P Y | aktivaénim prostoru COV
dle pokynu,v odebrat vzorek odpadni vody na pfitoku, odtoku a
vodohospodar A
g .. | také vzorek kalu
skych organt
X prekontrolovat stav kanalizace
X provést kontrolu vytokového objektu

b) Servisni prohlidky

Nejpozdéji do 3 mésict od uvedeni COV do provozu, poté roéni prohlidka kazdych 12
mésicu. DalSi ¢innosti a veSkeré podminky pro provoz budou zakotveny v provoznim fadu
pro zkuSebni provoz.

c) Pouzité materialy

Pouzité materialy jsou patrné z pfedchozi €asti tech. zpravy, a pokud neni uvedeno,
jsou zbylé specifikace uvedeny ve vykazu vymeér.

d) PoZzadavky na energie, dopravu a skladovani

Realizace stavby bude probihat s mechanismy s vlastnim zdrojem energie, pfipadné
budou pouZity energocentraly. V pfipadé potfeby vody na stavenisti bude tato zajiSténa
dovozem cisternou.

Reseni dopravy a skladovani materialu, vybaveni a techniky (zafizeni stavenisté) bude
fesit inZenyrsko-dodavatelska ¢&innost zhotovitele (ICD). Prevazna &ast materialu bude
skladovana na pozemku 819/1 v blizkosti arealu COV.

6) Dusledky na zivotni prostredi a bezpeénost prace

a) Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenistich

Pfi stavbé nedojde k poSkozeni majetku pravnickych ¢&i fyzickych osob. Je nutné
dodrZovat pfi provadéni platné normy a statni nafizeni.

Veskeré travnaté plochy, mimo budouci komunikaci, zasazené stavbou budou po
skonceni stavby prosty stavebnich zbytki a kamenu. PoSkozené travnaté plochy budou
obnoveny dle CSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety travni smési.

kontrola funkce promichavani hladiny v dosazovacim




Pracovisté musi byt fadné oznaceno, musi byt zajiStén prichod a prujezd okolo stavby.
Provizorni lavky pro chodce pfes ryhu je povinen zajistit zhotovitel stavby. Za kazdé situace
musi byt umoZznén pfijezd vodidel RZS a HZS ke kazdé nemovitosti. Dopravni znaceni nebo
vystrazné znaceni kolem vykopu bude odstranéno az po provedeni takové Upravy povrchu
vykopu, kterd zajisti bezpecény prachod nebo prijezd.

Pfi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici
se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. PfedevSim je nutno dodrZzovat poZzadavky na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle vyhl. €. 591/2006 Sb. P¥i provadéni
objektd je nutné dodrZovat souvisejici technické normy a bezpe€nostni pfedpisy.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek
uréenych jednotlivymi spravci, pfed zahozem ryhy budou spravci pfizvani ke kontrole.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele a osoby pracujici pro
dodavatele seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomicek a
pouceni o rizicich dle Zdkoniku prace v platném znéni.

b) Ochrana Zivotniho prostredi

v

Stavba je navrzena v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a
krajiny. PFi provozu COV budou produkovany odpadni latky odstran&né z odpadni vody.
Jednd se o pevné latky z mechanického predcisténi a stabilizovany kal z kalového
hospodafrstvi. Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé oball, stavebniho odpadu, potrubi,
prebyte¢né zeminy a odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Dodavatel stavby - pavodce
odpadu bude se vzniklymi odpady nakladat dle zakona €. 185/2001 Sh. O odpadech a
zakona €. 447/2001 Sb. O odpadech a zméné nékterych zakonu a Provadécich vyhlasek.

7) Soupis materialu pro VV

POTRUBI A ARMATURY

1. | Natokové potrubi na €OV: nerezové potrubi DN 300 (304x2) - 1 m

Natokové potrubi do lapaku pisku a obtok €OV: nerezové potrubi DN 250 (254x2) - 3 m, nerezova
2. priruba DN 250 - 4 ks, pfirubovy spoj DN 250 - 2 ks, nerezovy T-kus DN 250 - 1 ks

Potrubi z lapaku pisku do rozdélovaciho objektu: trubka KG PVC DN 250 - 2000 mm - 1 ks, koleno 45°
3. KG PVC DN 250 - 3 ks, presuvna spojka DN 250 - 3 ks

Potrubi z rozdélovaciho objektu do denitrifikace: trubka KG PVC DN 200 - 500 mm - 1 ks, koleno 87° KG
4. | PVC DN 200- 1 ks

5. | Potrubi z denitrifikace do aktivace: nerezové potrubi DN 200 (204x2) - 1 m

Natokové potrubi do dosazovaci nadrze: trubka KG PVC DN 250 - 2000 mm - 1 ks, trubka KG PVC DN
250 - 1000 mm - 1 ks, v&. nosného a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

Potrubi vratného a prebyteéného kalu: trubka KG PVC DN 150 - 500 mm - 4 ks, trubka KG PVC DN 150 -
1000 mm - 5 ks, trubka KG PVC DN 150 - 2000 mm - 2 ks, trubka KG PVC DN 150 - 3000 mm - 6 ks,

7. | koleno 87° KG PVC DN 150 - 10 ks, koleno 45° KG PVC DN 150 - 1 ks, jednoducha odbocka KG PVC T-kus
DN 150 - 6 ks, presuvna spojka DN 150 - 4 ks, vé. nosného a kotevniho materilu pro ulozeni potrubi

Mamutka plovoucich negistot: trubka HTEM DN 70 - 6 m, koleno 90° DN 70 -2 ks, T-kus DN 70 - 1 ks, v¢.
nosného a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

Potrubi vyéiSténé vody: trubka KG PVC DN 150 - 500 mm - 3 ks, trubka KG PVC DN 150 - 1000 mm - 3 ks,
trubka KG PVC DN 150 - 2000 mm - 2 ks, koleno 87° KG PVC DN 150 - 3 ks, jednoducha odboé¢ka KG PVC

9. | T-kus DN 150 - 2 ks, presuvna spojka DN 150 - 2 ks, trubka KG PVC DN 200 - 1000 mm - 1 ks, jednoduch&
odbocka KG PVC T-kus DN 200 - 1 ks, jednoducha spojka DN 200 - 1 ks, KG PVC redukce 200/150 - 2 ks, ,

v¢. nosného a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi




10.

Odtokové potrubi vycisténé vody z €OV: nerezové potrubi DN 250 (254x2) - 1,5m, v&. nosného a
kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

11.

Potrubi pro odtah fek&lnim vozem: nerezové potrubi DN 100 (104x2) -15 m, nerezové koleno 90° DN
100 -7 ks, fekalni koncovka dle pozadavka provozovatele DN 100 - 2 ks, Ukapova vanicka - 1 ks, vé.
nosného a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

12.

Potrubi pro odtah fekalnim vozem: nerezové potrubi DN 100 (104x2) -7 m, nerezové koleno 90° DN 100
- 3 ks, fekalni koncovka dle poZadavkd provozovatele DN 100 - 1 ks, Ukapové vanicka - 1 ks, vé. nosného
a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

13.

Vytlaéné potrubi éerpadla svozové jimky: Pfiruba jiSténa proti axialnimu posunu DN 65 PN 10 pro
napojeni potrubi PE 363 mm - 1 ks, pfirubovy spoj DN 65 - 1 ks, PE potrubi SDR11 PN 10 63x5,8 - 10 m,
koleno 90° pro PE potrubi d 63 - 7 ks, v¢. nosného a kotevniho materialu pro uloZeni potrubi

14.

Vytlaéné potrubi éerpadla stabilizovaného kalu: Pfiruba jisténa proti axialnimu posunu DN 65 PN 10 pro
napojeni potrubi PE 363 mm - 1 ks, pfirubovy spoj DN 65 - 1 ks, PE potrubi SDR11 PN 10 63x5,8 - 6 m,
koleno 90° pro PE potrubid 63 - 2 ks, v&. nosného a kotevniho materidlu pro uloZeni potrubi

15.

Vytlaéné potrubi éerpadla odsazené vody: mosazny prechod s vnéjsim zavitem pro PE potrubi 63x2 - 1
ks, PE potrubi SDR11 PN 10 63x5,8 - 5 m, koleno 90° pro PE potrubi d 63 - 2 ks, v¢. nosného a kotevniho
materialu pro uloZeni potrubi

16.

Rozvody potrubi chemického hospodarstvi siranu Zelezitého: plastovéa trubka PE SDR 11 PN 10 25x2,3
- 22 m, koleno 90° pro PE d25 - 8 ks, chréni¢ka potrubi PVC 110 - 11 m

17.

Rozvody vzduchu: nerezové potrubi DN 80 (84x2) - 17 m, nerezové koleno 90° DN 80 - 18 ks, vicko
navarovaci 84x2 - 1 ks, nerezovy T-kus DN 80 - 2 ks, nerezové pfiruba DN 80 - 6 ks, pfirubovy spoj DN
80 - 3 ks, meziptirubové klapka DN 80 - 3 ks, centricka redukce DN 80/DN 50 - 1 ks, nerezové potrubi
DN 50 (54x2) - 10 m, nerezové koleno 90° DN 50 - 5 ks, vitko navarovaci 54x2 - 1 ks, nerez.pfivarovaci
natrubek 6/4" - 4 ks, vsuvka 6/4" - 4 ks, kulovy kohout vnitini zavity 6/4" - 4 ks, DGK prechod PPR vnéjsi
kovovym zavit 6/4 " - 4 ks, PPR 40 x 3,7 potrubi - 10 m, nerez.privarovaci natrubek 1" - 5 ks, vsuvka 1" -
6 ks, kulovy kohout vnitini zavity 1" - 6 ks, DGK pfechod PPR vné;jsi kovovym zavit 1" - 6 ks, PPR 25 x 2,3
potrubi - 20 m, nerez.pfivarovaci natrubek 3/4" - 6 ks, DGK prechod PPR vné;jsi kovovym zavit 3/4 " - 18
ks, PPR 25 T-kus 90° - 12 ks, PPR 25 koleno 90° - 12 ks, kulovy kohout plastovy s mosaznou kouli 25 - 6
ks, Sroubeni primé 3/4 " - 6 ks, solenoidovy ventil 3/4" - 6 ks, PPR 25x2,3 potrubi - 15 m, v&. nosného a
kotevniho materiélu pro uloZeni potrubi

18.

Solenoidové ventily elektromagneticky ventil 230V/0,05A/0,01kW 3/4" - 4ks, poloha pfi ztraté napéti -
vypnuto




