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A1.

A1,

A1.2

A13.

IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:
Misto stavby:
Pfedmét dokumentace:

STAVEBNIK
Jméno, pfijmeni:
Misto trvalého pobytu:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

chhodni firma:
IC:
Sidlo:

Hlavni projektant:

Architektonické stavebni feseni:

Zodpovédni projektanti jednotlivych ¢asti:

Stavebné konstrukéni feSeni:

Pozarné bezpecnosti feSeni:

Zdravotné technické instalace:

Viytapéni a chlazeni, vzduchotechnika:

Vzduchotechnika:

Elektroinstalace Silnoproudé:
Elektroinstalace Slaboproudé:

Méfeni a regulace:

Drasovska chaloupka
p. €. 1870 v k. U. Drasov
Dokumentace pro provadéni stavby

Méstys Drasov
Drésov 61, 6664 24
Mgr. Martina BoCkové — starostka

knesl kynél architekti s.r.o.
479 12 481
Sumavska 416/15, 602 00 Brno

doc. Ing. arch. Jakub Kyncl, Ph.D.
CKA 02 672, VP: autorizace se vSeobecnou plsobnosti (A.0)

Ing. arch. Stépan Vasut
Ing. Jan Rasik
Viktor Zapletal

Ing. Roman Seiter
zodpovedny projektant:
Ing. Luka$ Janda, CKAIT 1201904 - statika a dynamika staveb

Ing. Eva Kreuzweiserova
zoodpovedny projektant:
Ing. Ladislav Huf, CKAIT 1005501

Ing. Pavel Uradnigek

zodpovédny projektant:

Ing. Luka$ Nekvinda, CKAIT 0011664 — technika prostedi staveb
— technicka zafizeni

Ing. Petr Kukal

zodpovédny projektant:

Ing. Tibor Stroh, CKAIT 1006677
Ing. Toma$ Kops

zodpovédny projektant:

Ing. Tibor Stroh, CKAIT 1006677
Ing. Jan Hlavaty, CKAIT 1004717
Ing. Karel Alexa, CKAIT 1004275

Ing. Vladimir Buek, CKAIT 1004829
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Dopravni fedeni: Ing. Luka$ Kone¢ny
zodpovédny projektant: 5
Ing. Katefina Micova Polesna, CKAIT 1004710

Gastro : Ing. Petr Zaza
zoodpovédny projektant:
Ing. arch. Lubo$ Mutriansky, CKA 389

Sadové Upravy: Ing. Lucie Pangracova
zoodpovedny projektant:
Ing. Dagmar Hawerlandova, CKA 02640

Svitidla: David Muzikar, U1 lightning s.r.o.
PENB: Ing. et Ing. Eva Veliskova
Z0V: Ing. Petr Ocasek

A.2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENiI

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU UMISTENYCH V RAMCI ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY
SO 201 - Pfipojka NN

SO 202 - Pfipojka sdélovaci sité

SO 203 - Vefejné osvétleni

SO 401 - Pfipojka vodovodu

SO 402 - Pfipojka splaskové kanalizace

SO 403 - Vsakovaci bloky

SO 501 - Pfiprava uzemi

SO 504 — Sadové Upravy

SO 505 - Oploceni

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU POVOLOVANYCH OBECNYM STAVEBNIM URADEM:
SO 101 — Domov pro seniory

S0 502 - Pochozi plochy

SO 503 - Pojizdné plochy

SEZNAM STAVEBNiICH OBJEKTU POVOLOVANYCH VODOPRAVNiM URADEM:
SO 404 - Odlugovag tuk(

A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro projekt byly pouzity tyto podklady:

zadani investora a konzultace s investorem;

kopie katastralni mapy;

Architektonicka studie Domov pro seniory Drasov (knesl kynél architekti s.r.o., srpen 2021);

platny Uzemni plan obce Drasov

zaméfeni polohopisu a vySkopisu (Ing. Michal Vedefe, kvéten 2021);

inzenyrsko-geologicky prizkum k posouzeni zakladovych pomérd (Mgr. Petr Stejskal, duben 2022);

radonovy prlizkum stavebni parcely a posudek o zjisténi radonového indexu pozemku (Jifi Hruby, Ph.D; Ing. Martin
Dostal, Ale$ Pokorny, bfezen 2022);

hydrogeologické vyjadreni — posouzeni vsakovacich pomérd (Mgr. Petr Stejskal, duben 2022);

= hlukova studie (Petr Sigka, ¢erven 2022)
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a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Pro vSechny nestandardni vyrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Vyroba prvki mize byt zahajena
az po ovéfeni skuteénych rozmérl na stavbé a odsouhlaseni dodavatelské dokumentace generalnim projektantem a
investorem.

b) Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany stavby pfi praci na stavenisti

Navrh vyhladky o technickych poZadavcich na stavby stanovi povinnost dodrZovat poZadavky na zajisténi

bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s nasledujicimi pfedpisy:

- zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pi

- praci ve znéni pozdéjSich predpisl

- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjSich predpis

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- nafizeni viady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist

- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu a evidenci Urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu ve znéni pozdéjSich
pfedpisu

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist

- zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich pfedpist

- vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich piedpis

- vyhlaska ¢&. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpist

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrzovat pfi vSech ukonech, které
souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sbh., a navazujicimi
nafizenimi vlady ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pfedevs§im ve vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni pfisluSnych
pfedpist, na stavenisti i pfi ochrané vefejnosti. Zejména se jedna o dodrzeni pozadavki na pracovi$té a pracovni prostfedi,
vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést opatfeni vedouci k pfedchazeni
ohroZeni Zivota a zdravi.

Budou-li na stavenisti ptisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen zajistit
potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k
rozsahu a sloZitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci a to jak ve fazi pfipravy, tak ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykondvany toutéZ osobou (§14, odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.).

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na staveniSti budou vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi. Stavebnik stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby
plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpedné a zdravi neohrozujici prace. V plénu je nutné uvést potfebna opatieni z
hlediska Casové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace stavby (§15, odst. 2 zakona ¢.309/2006) - ve znéni pozdéjSich predpist.

Zadavatel stavby, pfipadné zplnomocnény jeji zhotovitel, uréi dle §14 a §15 zakona €. 309/2006Sbh. koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator”). Z vySe uvedenych §14 a §15 vyjimame zejména:

1) Budou-li na stavenisti pisobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby

povinen urcit potfebny pocet koordinator(i bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti s pfihlédnutim k

rozsahu a slozitosti dila a jeho néro¢nosti na koordinaci ve f&zi pfipravy a ve fazi realizace stavby.

2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych éinnosti pfi

pFipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem mize byt fyzicka osoba, ktera spliiuje

pfedpoklady odborné zpUsobilosti stanovené pfislusSnym pravnim predpisem. Pravnicka osoba mlze vykonavat

¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemize byt totozny s

osobou, kterd odborné vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou a spliiuje stanovené

predpoklady odborné zplsobilosti, koordinatora neurci, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.

3) Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho €innost.

4) Pri pfipravé a realizaci staveb:

a) u nichz nevznika povinnost doruéeni oznameni o zahajeni praci podle odstavce 5),
b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle §160 odst. 3 Stavebniho zékona nebo
¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohl&3eni podle §103 Stavebniho zakona se koordinator neurcuje.
5) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou

vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1

pracovni den, nebo
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b) celkovy planovany objem praci a &innosti béhem realizace dily nepfesahne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na
jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doruéit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz naleZitosti stanovi
provadéci predpis, mistnimu oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji 8 dnl pfed pfedanim prfed pfedanim
stavenisté zhotoviteli. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté, po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.

6) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvy3enému ohroZeni Zivota nebo

poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi

bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Vzhledem k vySe uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby se pfedpoklada ur€eni koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci. Kone¢né urCeni konkrétni osoby koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci stanovi
zadavatel stavby, pfipadné zplnomocnény jeji zhotovitel pfed zapocetim vlastni stavby na zakladé podrobného
dodavatelského planu ZOV a jméno oznami v souladu s platnou legislativou dotéenému GFadu statni spravy.

c) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb

Zhotovitel odstrani z plochy staveni$té vSechny traviny, kfoviny a nevhodné materialy. Mezi nevhodné materialy patfi
zejména odpadky, plasty, zbytky dievénych material(i, kovové pfedméty a konstrukce, vybourané hmoty, kontaminované
materialy a zeminy.

Ochrana okoli stavenisté

spoCiva zejména v ochrané pfed nadmérnymi emisemi, pradnosti, hlukem a vibracemi a pfed znecisténim vefejnych
komunikaci. Staveni§tém stavby je vlastni ohrazeny prostor. Pfi provadéni, musi byt spinéna zejména nasledujici
bezpec€nostni opatfeni:

- doprava stavebnich a montaznich materialt bude organizovana pracovniky zhotovitele s cilem zamezit ohrozeni verejné a
individualni dopravy

- staveni$té se musi usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.
RovnéZ nesmi dojit k ohrozovani bezpe€nosti provozu na pozemnich komunikacich, k zneciStovani pozemnich
komunikaci a ovzdusi.

- stavajici podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenidté musi byt polohové a
vySkové vyznaceny pred zahajenim stavby

- vefejna prostranstvi a pozemni komunikace pro stavenisté smi vybrany zhotovitel pouZit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé&. Po ukonéeni jejich uZivani jako stavenidt® musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu, pokud nebudou
uréeny k jinému vyuziti.

Zhotovitel stavby je povinen provést opatfeni z hlediska ochrany vefejnych a zdravi tfetich osob pohybuijicich se
okolo stavenisté, spocivajici zejména v oploceni staveni$té. Stavba se nachazi v arealu spole¢nosti, kde se nebude pohyb
vefejnosti, pfesto bude stavenisté fadné oznaceno a dopinéno vSemi potfebnymi Udaji.

Pfed zahajenim praci musi zhotovitel zajistit fadné vytyeni v8ech podzemnich vedeni a zafizeni o ¢emz musi byt
pofizen zapis do stavebniho deniku.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Vodovodni fady

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (ve znéni
pozdéjSich pfedpist) - §23 odst. 3

Dimenze OoP poznamka - na kazdou stranu
do ¢ 500 mm V¢. 1,5m od vnéjsiho lice stény
nad g 500 mm 25m potrubi

Kanalizacni stoky

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (ve znéni
pozdéjSich predpist) - §23 odst. 3

Dimenze oP pozndmka - na kazdou stranu
do ¢ 500 mm V¢. 1,5m od vnéjsiho lice stény
nad g 500 mm 25m potrubi

Zafizeni viastni telekomunikacni sité drZitele licence
Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon ¢&. 458/2000 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisl) §46 odst. 3 pismeno
g) - vzdalenost 1 m.
Podzemni elektrické vedeni
Ochranna pasma vymezuije energeticky zakon ¢. 458/2000 Sh. (ve znéni pozdéjSich predpisl) §46 odst. 5
Napéti OP poznamka
do 110 kV 1m po obou stranach krajniho kabelu
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¢.

nad 110 kV 3m po obou stranéch krajniho kabelu
Plynovod
Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpist) §68 odst. 3 pismeno a), b)
Typ OoP poznamka - svislé roviny
STL, NTL a pfipojky 1m na obé strany od pudorysu
u ostatnich plynovod
a technologickych objektd 4 m na obé strany od pldorysu

Ochranné pasmo RRS
Stavajici  zafizeni je chranéno ochrannym pasmem. Ochranné pasmo se zfizuje dle zakona
127/2005 Sh. (ve znéni pozdéjSich predpist)

Ochrana stavajici zelené apudy . §
Pfi provadéni praci bude dodrzovana CSN 83 9011 Prace s pudou, CSN 83 9021 Vysadby rostlin, CSN 83 9031

Zakladani travnikd, CSN 83 9041 Technicko-biologicka zabezpeovaci opatteni, CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péce
o rostliny a CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech (nalezitad ochrana dfevin v
dosahu stavby po dobu vystavby pfed poSkozenim).

Jmenovité uréené podminky pro realizaci stavby v ochrannych pasmech
Veskeré stavajici inzenyrské sité na stavenisti je nutno vytycit pfed zahajenim stavebnich praci. Ponechané inZzenyrské
sité je nutno pfedepsanym zplsobem chranit pfed poskozenim.
Stavebni prace a Cinnosti provadéné v ochranném pasmu inzenyrské sit€ je mozno provadét pouze po predchozim
souhlasu spravce sité a podle jeho podminek. Od jednotlivych spravcl jsou vyzadany vyjadfovaci dokumentace, kde se
definuje jak pfesné pracovat ochranném pasmu inZzenyrskych siti.
Na stavajicich inZenyrskych sitich nesmi byt budovany pozemni objekty ZS, ukladan zadny materiél ani odstavovana
vozidla a staveniStni mechanismy. Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby trvale pfistupné.
Do vzdalenosti mensi nez 2,5 m od STL a NTL plynovodi a pfipojek nelze bez pfedchoziho pisemného souhlasu spravce
plynovodni sité. umistovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, skladky stavebniho a jiného materialu, jefabové drahy,
sklady a Cerpaci stanice PHM a hoflavin.
Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektrizani soustavy a vefejného osvétleni,
plynarenskych zafizeni, vodovodnich Fadd provadét rucné.
Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopd pro stavebni konstrukce budou ru¢né obnazeny, provizorné
vyvéseny a zajistény.
Pfipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeéeno proti poklesu a vyboéeni.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveniSté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména
z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavki stavebnika na provadéni stavby apod.
Stavenistém stavby je vlastni ohrazeny prostor. Pfi provadéni, musi byt spinéna zejména nasledujici bezpecnostni

opatfeni:

zabezpeceni vstupu na stavenisté v dobé provadéni praci proti vniknuti nepovolanych osob. Stavebni zabor v uliéni Grovni
bude mit vstupy pfes uzamykatelna vrata nebo hlidany vstup.

doprava stavebnich a montaznich materialt bude organizovana pracovniky zhotovitele s cilem zamezit ohroZeni chodcli a
vefejné dopravy

staveni$té se musi usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvia$té hlukem, prachem apod.
Rovnéz nesmi dojit k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, véetné osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, déle k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi, vod a k omezovéni pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemk(m, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt zabezpecena tak, aby nedochazelo k prdniku chemicky
znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich toki nebo kanalizace ani k praniku téchto vod na cizi pozemky
odvadéni srdzkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeeno tak, aby se zabranilo
podmaceni pozemku staveni$té vCetné vnitro-staveniStnich komunikaci, nenaruSovala a neznediStovala se odtokova
zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke staveniti a nezplsobilo se tak jejich znehodnoceni
stavajici podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté musi byt polohové a
vySkové vyznaceny pred zahajenim stavby

vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté smi vybrany dodavatel pfi souCasném
zachovani jejich uzivani vefejnosti (chodniky, pochody apod.), v€etn& osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
se musi po dobu spoleéného uzivani bezpe¢né chranit a udrzovat.
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- vefejna prostranstvi a pozemni komunikace pro staveniSté smi vybrany zhotovitel pouZit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé&. Po ukonéeni jejich uZivani jako stavenidt® musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu, pokud nebudou
uréeny Kk jinému vyuziti.

Zemni prace
PoZadavky na zajisténi bezpecnosti pfed zahajenim zemnich praci:

- ovéfeni projektovych udaju o polohach inzenyrskych siti nebo jinych pozemnich i podzemnich prekazek

- stanoveni zplisobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti s jejich provozovateli

- vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inZenyrskych siti, s hloubkou jejich uloZeni a ochrannymi pasmy
musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét

Zajisténi vykopovych praci:
Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

- padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvouty&ové zabradli 1,1 m vysoké), popf. vytvofenim technické zabrany odsazené
od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce, nebo zakrytim

- sesuti stén vykopu, jehoz stabilita se zajiStuje pazenim, které je pfedepsano v projektu stavby. V zastavéném U(zemi se
musi vykopy pazit do hloubky 1,3 m, v nezastavéném uzemi od hloubky 1,5 m

- zatéZovani okrajl vykopU zeminou, materialem nebo okolnim provozem, od hrany vykopu musi byt ponechan volny pruh
minimalné 0,5 m Siroky

Pri provadéni vykopovych praci musi byt zaji§téno:

- pfi praci ve vykopu hlub8im nez 1,3 m musi pracovnik pouzivat ochranou pfilbu, na odlehlych pracovistich ve vykopech
hlubsich nez 1,3 m nesmi pracovnik pracovat samostatné. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimalné
80 cm

- pfi pferuSeni zemnich praci (jedna se o €asovy Usek minimalné 24 hodin) musi byt stav zabezpe€eni vykopu ovéfen
odpovédnym pracovnikem

- pouzivaji-li se k vykopim stroje, nesmi byt ruéni zemni prace provadény v nebezpecném dosahu stroje, coz je maximalné
dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpe€nostni pasmo v Sifi 2 m

- u vrtnych praci se musi zabezpe€ovat po skonceni prace vSechny vrty o prdméru vétS§im 20 cm bud zakrytim, nebo
ohrazenim

- vykopy u vefejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou a v pfipadé sniZené viditelnosti Cervenym
svétlem na zacatku a konci vykopu

- pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe¢né pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na vefejnych prostranstvich bez
ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvou-tyéovym zabradlim se
zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvou-tyCovym zabradlim se
zardzkou

Prace ve vySkach

Za praci ve vysce nad volnou hloubkou se povazuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohroZzen padem z vysky do
hloubky, propadnutim nebo sesutim. Zajisténi proti padu se povaZuje od vy3ky 1,5 m a v pfipadé, Ze se jedna o pracovisté
nebo komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpedi ohroZeni zdravi vzdy, nezévisle na vysce.

Zajisténi proti padu se provadi na stavbé podle charakteru prace, bud kolektivnim, nebo osobnim zajiSténim.
Kolektivni zajisténi je zabezpeCeno pfedevsim ochranou nebo zachytnou konstrukci, jako napf. zabradli, ochranna ohrazeni,
leSeni, poklopy, zachytné leSeni, zachytné sité. Na stavbé se pouZiva pfenosné kolektivni zajisténi.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti pracovnikim na volném okraji popf. proti
jejich propadnuti cela plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné pfistupovych komunikaci.

Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu. Jako
vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouZit zabranu.

Na plochach se sklonem nad 100 musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.

Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat v§echny vzniklé otvory a prohlubné pidorysného
rozméru krat$i strany nebo priméru nad 0,25 m, pfedevsim poklopy, zajisténymi proti posunuti nebo je zabezpeit jinou
ochrannou konstrukci.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné ohrazeni,
zachytné leSeni, zachytné sité) musi byt dostate¢né pevné a odolné vici vnéjSim silam a nepfiznivym vlivim a upevnény
tak, aby bezpe&né unesly pfedpokladané naméhani. Jejich inosnost musi byt prokdzéna statistickym vypoctem nebo jinym
zavaznym podkladem.

Konstrukce pro praci ve vySkach (leSeni)

Zakladni konstrukéni poZadavky na leSeni:

- konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana
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- musi byt navrZena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajistény proti lokainimu i celkovému vybo¢eni nebo
proti posunuti

- u konstrukci pojizdnych a voIné stojicich leSeni se jejich stabilita zajiStuje vhodnou volbou rozmérl zakladny v poméru
k vySce leSeni, nebo pouZitim pfidavné zatéZe v dolni ¢asti leSeni

- je-li leSenova konstrukce opatfena z vnéjSi pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi byt posouzena na
plisobeni vétru (zhusténi systému kotveni u siti na dvojnasobek)

- podchodové vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m a Sifka podlahy nejméné 60 cm

- mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvyse 2,5 cm, vyjimecné 6 cm v mistech svislych nosnych prvkd. Podlahy
mohou mit vystupky do 3 cm, u narozi leSeni do 5 cm

- nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahu leSeni je 2,4cm

- vySka zabradli je nejméné 1,1 m a vySka zaraZzky 15 cm

- zabradli u vnitfnich okraju podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahovou a pfilehlou sténou je mensi nez 25 cm

- vystupy do jednotlivych pater leSeni nesmi byt nad sebou. ZebFiky musi pfesahovat horni podlahu nejméné o 1,1 m a
otvory v podlaze, umoZAujici vystup nebo sestup musi mit rozméry nejméné 50 x 60 cm

- podchodové vysky pro chodce u leSeni musi byt minimalné 2,1 m"

MontaZ a demonté? leSeni — zakladni poZadavky

- montdz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a zdravotné zpUsobili a maji platny
leSenarsky prikaz a platnou lékafskou prohlidku

- pro montaz, demontaz a pfemistovani leSeni musi byt pfedem ur¢en technologicky postup

- pfi montazi a demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajisténa stabilita a tuhost konstrukce leSeni

- demontované &asti leSeni se nesmi shazovat na zem

- pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvlasté ochranné pfilby a vhodné prostfedky osobniho zabezpedeni
(bezpe€nostni pas, postroj ....)
PouZivéani, provoz a prohlidky leSeni
- provoz na leSeni mlze byt zahajen az po jeho UpIném dokonceni, vybaveni a vystrojeni podle dokumentace
- pfed zahdjenim provozu musi byt leSeni pfedano. Predani a prevzeti se uskute¢iiuje odbornou prohlidkou a vysledek
musi byt zapsan ve stavebnim deniku

- leSeni se smi pouzivat pouze k Géeldm, pro které bylo projektovano, pfedano a pfevzato do uZivani

- konstrukce leSeni musi byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezpeéné pinit funkci, pro kterou byly zfizeny

- leSerova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se zkracuje na 14 dnG u leSeni specialnich
(pojizdna, zavéSena) nebo u leSeni vystavenych ucinkim okoli (vibrace)

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovniku pfi pracich ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouZit v pfipadech, kdy nelze
pouZit kolektivniho zajisténi.

Prostfedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména
- bezpecnostni lano
- bezpecnostni pas
- bezpecnostni postroj

Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat poZzadavk(im pravnich predpist, pfipadné musi byt
k pouzivani schvaleny statni zkuSebnou.

Pouziti konkrétniho osobniho zajiSténi stanovi technologicky postup popf. podle povahy provadénych praci
odpovédny pracovnik.

Misto uchyceni osobniho zajisténi je stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V jednodussich
pfipadech je misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem.

Prostfedky osobniho zajiSténi se kontroluji pfed a po kazdém pouZiti. Prostfedky osobniho zajiSténi musi byt
pravidelné prohlizeny a zkouSeny nejméné jedenkrat za dva roky, pokud pravni pfedpisy nestanovi jinak. Funkéni zkousku
osobniho zaji$téni je nutno vykonat po kazdé mimoradné udalosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).
Pracovnik je povinen se vizualné presvédCit pfed kazdym pouzitim prostfedk(i osobniho zajisténi o jejich kompletnosti,
provozuschopnosti a bezzavadném stavu. Pfi pouZiti prostfedkd osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni)
stanovena tak, aby umozZriovala jejich bezpeéné zajisténi a upevnéni po celou dobu ¢innosti v misté ohrozeni. Délka padu
pfi pouziti bezpenostniho pasu muze byt nejvice 0,6m. Pfi pouziti bezpecnostniho postroje bez tlumi¢e padové energie
mUze byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumi¢e padové energie nejvice 4,0 m.

Pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stale zabezpecen osobnim zajisténim. Vhodny
prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel technologického nebo
pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni tfeba vypracovat technologicky postup, nebo o
situace, které nemohly byt v technologickém nebo pracovnim postupu zohlednény, ur¢i misto upevnéni pfipadné vhodny
prostredek, osobniho zajisténi pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru padu
miniméalné statické sile 15 kN.

Osobnimu zajisténi pracovnikd pfi pracich ve vySkach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouzivat lanovych
smyCek, uzld nebo Uvazd na lanech, pokud se nejednd o pouZiti horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky

1"



DRASOVSKA CHALOUPKA
DOKUMENTACE PRO PROVADENi STAVBY

primyslového lezectvi a ktomu Gcelu vyrobenych a pouzivanych pomdcek, pfipravk( a prostfedkd. Horolezeckou
(speleologickou) techniku mohou pouZivat pouze pracovnici majici horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci.

Zajisténi proti padu predméti a materiald

Material, nafadi a pomicky musi byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou dobu ulozZeni
zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonéeni. Pracovni nafadi je zakazano
zavéSovat na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik nepouzije vhodné vystroje. Konstrukce pro prace ve
vySkach se nesmi pfetézovat. Hmotnost materialu, zafizeni pomdcek, nafadi véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené
normové nahodilé zatizeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem préce ve vysSce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpe€né zajistény, aby nedoSlo k ohrozeni pracovnikd a zajmu
jinych osob. Za bezpeéné zajisténi ohrozenych prostort Ize povazovat:
- vylouceni provozu
- pouziti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné konstrukce
- ohrazeni dvou-tyCovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m styCemi upevnénymi na nosnych sloupcich s dostateCnou
stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchym nafadim a pracovnimi pomdckami, pokud nepfesahnou pracovni rozsah
jedné smény, postadi vymezit ohroZeny prostor jednotkovym zabradlim, popf. lanem upevnénym ve vy3ce 1,1 m
stiezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu ohroZeni
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo pracovni podlahy
nejmené:

o 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m vetné

o 2 mpfipréaci ve vySce nad 10 m do 20 m v&etné
o 2,5m pfi préci ve vySce nad 20 m do 30 m v¢etné
o 1/10 vySky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m

PHi praci na plochach se sklonem vétsim nez 250 se zvétsuje kazdé pasmo 0,5 m. Sitka pasma se vyty&uje od paty
kolmice, ktera prochazi vnéjSi hranou volného okraje mista prace na vySce. V mistech dopravy materiélu do vysky pomoci
kladek (ruéné nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od pldorysného profilu dopravovaného
bfemene. U vysokych objektd (véZe, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilaCe, vodojemy, meteorologické stozary
apod.) se vymezuje ochranné pasmo po celém obvodu.

Préce na stfeSe

PFi préci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni:

- proti padu ze stfeSnich plastl na volnych okrajich
- proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 250
- proti propadnuti stfeSni konstrukci

Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a jinych otvorQ, je splnéno
pouzitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajisténi pracovnik( proti padu. Zaji$téni proti
sklouznuti je spInéno pouzitim Zebfik(, upevnénych v mistech prace a v potfebnych komunikacich, pfip. pouzitim ochranné
konstrukce nebo osobniho zajisténi proti padu jednotlivych pracovnikl. Zajisténi proti propadnuti se musi provést na véech
stfeSnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce vétsinez 0,25 m a
neni zaru¢eno, Ze jednotlivé stieSni prvky jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim pracovniky, pfipadné neni toto zatiZeni
rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo komunikacni podlaha, pokryvaésky zebfik apod.).

Konstrukce ke zvySovani mista prace

PFi postupu praci do vySky se musi misto prace i uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli pracovat
bezpe€né, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou pracovni vySku se povazuje u
t8Zkych praci (zdéni z cihel a tvamic, manipulace s bfemeny, t&z8im nafadim apod.) prace do vy3ky 2,0 m nad drovni
pracovni podlahy. Zebfiky se nesmi pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leeni, s vyjimkou ledefiovych Zebiika.
Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni pfedméty uréené kjinému pouziti (védra, sudy,
bezpecnostni sité apod.).

Predani a prevzeti konstrukci

ViSechny konstrukce pro prace ve vy3kach Ize pfedat do uZivéni jen po jejich Uplném dokonceni a vybaveni. O
pfedani a pfevzeti konstrukce do uZivani se provede zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu.

Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se nevyZaduje u:

- normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leSeni stabilnich o vySce pracovni podlahy do 1,5 m

- jednomistnych sedagek

- pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovisté demontovany jejich nosné ¢asti, pficemz
za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych ¢asti do pfepravni polohy

Préce nad sebou

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimeéné, pokud se bez nich z pracovné-technickych divodi nelze obejit. Pod
misty vytahovani, zvedani a spousténi materialu musi byt zajiStén dostateCny volny prostor pro manipulaci s materialem. Po
celou dobu téchto praci musi byt do ohroZeného prostoru zamezen pfistup pracovnikim, ktefi nejsou pro tyto prace uréeni.

Shazovani pfedmétt a materiali
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Shazovani pfedmétu, zbytkd stavebnich hmot a materialu na nize poloZena pracovisté, komunikace nebo podobné
plochy je dovoleno jen za pfedpokladu, Ze:
- misto dopadu bude zabezpecéeno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfeZzenim) a jeho okoli chranéno
proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu, nebo
- materil bude shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni
Je zakazano shazovat pfedméty, u kterych neni mozno bezpeéné predpokladat misto dopadu (plechy, krytina, desky
apod.) nebo pfedméty, které by mohly pracovnika strhnout z vy8ky. Vznik&-li pfi shazovani materialu pradnost nebo jiny
nezadouci ucinek, musi byt u¢inéna ochranna opatfeni.
Preruseni prace ve vy$kach
Prace ve vySkach v prostorech nechranénych proti povétrnostnim vlivim musi byt pferuseny pri:
boufi, silném desti a snéZeni, tvofeni ndmrazy
vétru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavéSenych pomocnych konstrukcich, Zebficich nad 5m vysky prace a pfi pouZiti
osobniho zajisténi; v ostatnich pfipadech pfi vétru o rychlosti nad 10,7 m.s-1
dohlednosti mensi neZ 30 m

Vertikalni komunikace

ZebFik mize byt pouzivén jen pro kratkodobé, fyzicky nenarocné prace pfi pouziti jednoduchého néfadi. Pfi vystupu
a sestupu musi byt pracovnik oto&en obli¢ejem k Zebfiku a musi mit moZnost pfidrZet se ho obéma rukama. Po Zebfiku se
nesmi vynadet a snaset bfemeno o hmotnosti nad 15 kg. Zebfiky s vrchu nabitymi pFiclemi se nesmi pouzivat. Ze ZebFiki
mohou byt provadény na stavbé pouze jednoduché, fyzicky nenarocné prace. Na stavbé je zakazano vynaset po zebficich
bfemena nad 15 kg, pouzivat pneumatické a vstfelovaci nafadi, pouZivat fetézové pily a dalSi podobné nebezpecéné
nastroje. Na Zebfiku mize pracovat pouze jediny pracovnik. Na Zebficich je zakadzano pracovat nad sebou. Vystupovat a
sestupovat po Zebfiku soucasné vice pracovnikim je rovnéz zakazano. Pouziti Zebfiki jako pfechodného mistku je
zakazano. Pfi praci na zebfiku, pfi kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vySce nad 5 metrl se musi pouzit osobni
zajisténi proti padu. Misto uchyceni musi byt ur€eno mimo Zebfik. Na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od
horniho konce Zebfiku, u jednoduchého Zebfiku ve vzdalenosti chodidel nejvyse 0,8 m.

Zebriky dvojité (Stafle) musi byt vybaveny zajistovacim fetizkem, lankem nebo podobnym zaijisténim proti
samotnému pohybu. Chodidla pracovnika musi byt pfi praci nejméné 0,5 metr( od horniho okraje. Nejvétsi povolena délka
prenosnych dievénych zebfikl je 8 m. Jestlize se méa zebfik nastavit, musi se obé ¢asti bezpecné spojit. V misté spojeni se
nesmi sklon Zebfiku ani vzdalenost mezi pficlemi ménit. Zebriky pouzivané pro vystup musi pfesahovat vystupni ploginu o
1,1 m. Pfesah Zebfiku mohou nahradit pevna madla nebo jina pevna ¢ast konstrukce, za kterou se Ize spolehlivé uchopit.
K zajisténi stability musi byt Zebfik zabezpe€en proti posunuti, boéniho vychyleni, zvraceni nebo rozevieni. Sklon
jednoduchého Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5:1. Za pfi€lemi musi byt volny prostor alespofi 0,18 m, u paty Zebfiku ze
strany pfistupu nutno zachovat volny prosto minimalné 0,5 m. Vizuaini prohlidky Zebfiki se musi provadét pfi vydeji ze
skladu nebo piijmu do skladu a pred kazdym pouzitim. Zebfiky poskozené a ty, které nevyhovi zkouskam, nesmi byt
pouzivany. Pojizdné zebfiky musi byt pfed pouzitim stabilizovany opérami na dostate¢né unosném podlozi. Dodavatel
pravidelné provadi, podle poZadavku technickych norem, zkouSky stability a pevnosti Zebfikd nejméné jedenkrat rocné. PFi
praci ve vySkach pouzivaji pracovnici stanovené OOPP.

Manipulace s materialy

PFi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze pracovnici provadgjici
manipulaci s materialem maji platna opravnéni (vazaésky prikaz) a pracovnici obsluhujici zafizeni platny jefabnicky prikaz.

Pied poCatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemena (kontrolni zdvih),
vylougit pfitomnost pracovnikl na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu. Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni
(jerabnikem) urci jednoznacny zplisob dohodnuté signalizace.

Pokyny obsluze miize davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery je rozliSen od ostatnich
pracovniki pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho odévu (jasnd barevna vesta, paska na rukavu, vybaven
vysilackou).

e) Ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Ochranu Zivotniho prostfedi (nékdy oznacovanou jako environment) Ize v danych souvislostech vyloZit jako vztah
mezi stavbou v pribéhu vystavby i uzivani a vnéj§im (pfirodnim) prostredim, tj. pGsobenim vystavby a provozované stavby
na pfirodni okoli napf. emisemi ¢i odpady.

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi zadavatel a zhotovitel stavby pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupuje
s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrZuje pfislusné pravni pfedpisy v platném znéni, zejména:

- zakon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpist,

- zékon €.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpis,

- zakon ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpisii (zejména § 7-8 o ochrané a kaceni
drevin),
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- nafizeni vlady €.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku ve znéni
pozdéjSich predpisd,

- zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisi (zejména § 39 o evidenci o nakladani s odpady a pfil.&.5
o typech nebezpeénych odpadii napf. oleje, maziva, baterie, azbest),

- zakon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

- vyhlaSka MMR €.20/2012 Sb. o technickych pozadavcich na stavby,

- nafizeni vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,

- zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpist (zejména jde o definici chranéného
venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb)

OPATRENI PRO OCHRANU RORYSE OBECNEHO

Stejné jako vSechny volné Zijici druhy ptakd u nés je rorys chranén zakonem ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdgjSich pfedpist. Podle § 48 tohoto zakona a podle pfilohy Il vyhlasky €. 395/1992 Sb., ktera je jeho
provadécim predpisem, je rorys zafazen mezi druhy zvlasté chranéné v kategorii ohroZeny. Prace na objektu budou
zahajeny pfed zaCatkem hnizdniho obdobi roryse obecného (tedy mimo obdobi 20.4. — 10.8.). Stavajici objekt neméa
viditelné otvory, které mohou byt potencialnim hnizdidtém roryse obecného. Pfed provadénim stavebnich praci provede
dodavatel stavby prizkum otvord, v pfipadé moznosti zahnizdéni se bude postupovat dle tohoto navrhu:

- Moznost zachovani hnizdit roryse obecného bude zajisténo instalaci plastovych ochrannych mfizek, ve kterych bude
odstranéna spodni polovina lamel tak, aby byl zachovan minimaini potfebny rozmér priichoziho otvoru, ktery ¢ini 40 mm
na vySku a 70 mm na Sirku.

- Bude zajisténa potfebnd uprava ventilaénich prdchodd. Spodni okraj kazdého priichodu a nasledny prichod do
navazujicich odvétravanych prostor (dutin) musi byt dostatecné drsny z dlivodu umoznéni zachyceni a prostupnosti pro
jedince roryse obecného. Zdrsnéni je v pfipadé pouZiti materialt s hladkym povrchem moZzné provést s pomoci ocelového
kartaCe Ci vrtaCky s nastavcem - ocelovym kartdckem, anebo provést potér spodni Easti priichodu tenkou vrstvou
stavebniho lepidla, jeZ vytvofi pevny nelepivy povrch s potiebnou strukturou. Vrstva lepidla nesmi vyrazné ovlivnit svétlost
otvort - viz udané minimalni rozméry vyse.

- Pripadné bude moZnost zachovani hnizdist roryse obecného zajisténa montazi rorysich budek z extrudovaného
polystyrenu na atikové panely ve stejném poctu a orientaci jako jsou stavajici otvory vhodné k jeho zahnizdéni. Hnizdici
budky budou ¢tyrkomorové (4 hnizdisté/budka). Rozméry hnizdici komory by mély byt: Sitka 25-30 cm, vySka 15 cm,
hloubka 20 c¢m, vletové otvory budou o rozmérech 7x4 cm na jednom okraji hnizdici komory. Vnitfni prostory budky budou
opatfeny vyztuznou vrstvou s perlinkou. Horni plocha budky bude oplechovana. Z vnéjsi strany bude budka opatfena
vyztuznou vrstvou a omitkou.

- Soucasné s postupem praci do vySky se musi ihned zakryvat vSechny vzniklé otvory a prohlubné pldorysného rozméru
krat$i strany nebo priméru nad 0,25 m, pfedevsim poklopy, zajiSténymi proti posunuti nebo je zabezpegit jinou ochrannou
konstrukci.

V pfipadé, ze by pfed zahajenim stavebnich praci nebo v jejich pribéhu byl zjistén vyskyt netopyrd nebo roryse
obecného, musi stavebnik tuto skuteCnost ohlasit a projednat s pfislusnym organem ochrany pfirody a krajiny a zhotovitel
stavby musi neprodlené pozastavit stavebni prace. Doporuduje se pak zéroveri kontaktovat odborniky z Ceské spolegnosti
ornitologické, resp. Ceské spoleénosti na ochranu netopyrd a s nimi konzultovat konkrétni opatfeni, ktera by umoznila
hnizdéni téchto zivocichd i po stavebnich praci.

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1.  CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi,
SOULAD NAVRHOVANE STAVBY § CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNi VYUZITi A ZASTAVENOST
UZEM

Redeny stavebni pozemek (p. &. 1870 v k. 0. Drasov) se nachazi ve vychodni ¢asti obce Drasov. Pozemek je
v soucasné dobé vyuzivan jako pole a nenachazi se zde Zadny objekt. Plocha feSeného pozemku je 8596 m2. Ze severu je
pozemek vymezen obecni komunikaci. Pfi zapadni a jizni hranici se nachazi nadzemni vedeni vysokého napéti. Pozemek je
z vychodu a jihu vymezen poli navrzenymi k zastavbé a ze zapadu je ohrani¢en naspem fotbalového hristé.

Pozemek se mirné svazuje severnim smérem k obecni komunikaci, kde jsou situovany vSechny sité technické
infrastruktury (plynovod, vodovod a splaskova kanalizace, nizké napéti a vefejné osvétleni).

Pozemek se nachazi v zastavéném Gizemi obce. V Uzemnim planu je pozemek veden jako Ov2 - plocha
obCanského vybaveni pro realizaci zafizeni pro seniory. V Uzemnim planu je také definovano vymezeni pozemku z jihu.

Projekt feSi novostavbu domova pro seniory. Novostavba bude umisténa mezi hfistém a dvoupodlaZnim objektem
zazemi hfisté s rovnou stfechou na strané jedné a fadou solitérnich jednopodlaznich rodinnych domii s podkrovim pod
sedlovymi, valbovymi a stanovymi stfechami na strané druhé. Novostavba je slozena ze dvou ¢asti, smérem do ulice
dvoupodlaZni, smérem do zahrady jednopodlazni. V ramci objektu jsou navrzeny nové pfipojky siti technické infrastruktury a
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také napojeni na dopravni infrastrukturu. Na parkovistich pfed objektem je vyhrazeno celkem 16 parkovacich sténi pro
ubytované a pro personal a zasobovani objektu.

B.1.2.  UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTiM NEBO REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI
SMLOUVOU UZMENi ROZHODNUTi NAHRAZUJICi ANEBO UZEMNiM SOUHLASEM

Uzemni plan obce Drasov je G&inny od 13. 4. 2021 (dale také ,UP Drasov").

Zamér je dle Hlavniho vykresu umistén v navrhové plose Ov2, {j. v ploSe ob¢anského vybaveni. Dle kap. 4.4
(Koncepce obcanského vybaveni) je plocha Ov2 uréena pro realizaci zafizeni pro seniory v lokalité ,U hfi§té". Zamér je
stavbou a zafizenim pro seniory, respektive domovem pro seniory, které jsou z hlediska v kap. 6 uvedenych podminek ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti (Ov) pfipustné, konkrétné podle druhé odrazky jako ,stavby a zafizeni pro seniory, napt.
domovy pro seniory, domovy s peCovatelskou sluzbou®. Vychazime-li z toho, Ze Zadna funkce se ve vyétu pfipustnych
staveb a zafizeni neopakuije, pak tedy ,stavby a zafizeni pro seniory” (v druhé odrazce) nejsou v tomto Uzemnim planu
ztotoznény s zadnym druhem ,staveb nebo zafizeni obéanského vybaveni” (uvedenym v odrazce prvni), a tudiz Ize dovodit,
Ze ,stavbou pro seniory” je z hlediska provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu, zejména vyhlasky ¢. 501/20062 Sh.

a €. 268/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, bytovy dim uréeny pro seniory.

Z hlediska prostorovych podminek je zdmér vyhodnocen ve vztahu k navazujici struktufe zastavby, charakteru
zastavby, vyskové regulaci zastavby a zastavitelnosti hlavni stavbou. Vyméra pro vymezovan stavebnich pozemkd neni pro
tuto plochu stanovena. Zamér je umistén v sousedstvi fotbalové hfisté na pomezi ploch ob&anského vybaveni a bydleni.
Pfedmétny pozemek neni v souCasné dobé umistén v pfimé navaznosti na zastavbu — rozvojové Uzemi je ve vystavbé. Svoji
funkci i objemem vytvafi pfedél vefejného vybaveni obce a rezidentni nové vznikajici oblasti. Prostorové vztahy jsou
zamérem nové definovany a odpovidaji funkci zaméru. Jeho priceli odstupuje od ulice, a tim vytvafi nastupni predprostor.
K degradaci vefejného prostranstvi nedochazi. Naopak je tim zdiraznéna vyjimeénost funkce zaméru. Vyska zaméru
nepresahuje 8 m (tim je v souladu s vySkou okolnich RD). Méfitko a objem odpovida tzemnim planem stanovené funkci —
dvoupodlazni vstupni ¢ast tvofi hlavni viditelny objem z pohledu z vefejného prostranstvi, pfizemni ubytovaci ¢ast pro
seniory je umisténa za ¢asti vstupni. Tim je dosaZeno pfi naplnéni programu napiné pfiznivého méfitka zaméru ve vztahu
k okoli, zvla5té z ulice U hfisté. Zastavitelnost je v souladu s poZadavkem na max. 60 % zastavitelnost hlavni stavby,
konkrétné dosahuje 25,4% (1490 m2 zastavéné plochy stavby / 5876 m2 patfi¢né ¢asti pozemku zaméru).

Zamér je v souladu s Uzemnim planem.

B.1.3.  UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV
PODMINUJICICH ZMENU UZIVANi STAVBY

Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci byl doloZzen do dokumentace pro vydani spoleéného stavebniho povoleni
stavby.

B.4.4.  INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA
VYUZIVANi UZEMI
Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

B.1.5.  INFORMACE O TOM, ZDA AV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Vesdkeré pozadavky stanovené dotéenymi organy v pribéhu projednavani jsou splnény a zapracovany do
projektové dokumentace.

B.1.6.  VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

InZenyrsko-geologicky prizkum

Inzenyrsko-geologicky prizkum (Mgr. Petr Stejskal, Ing. Michal Donék, DESTREA s.r.o0., duben 2022) byl
proveden na zakladé mistnich geologickych pomér(, charakteru zakladovych pid a vysledki vsakovaciho experimentu.

Z hlediska celkové koncepce a metodického postupu feSeni se prizkum sklada z ovéfeni inzenyrsko-geologickych
a hydrogeologickych poméfeni, z ovéfeni koeficientu vsaku horninového prostfedi a z vyhodnoceni prizkumnych praci.

Provedenym prizkumem bylo potvrzeno, Ze geologické podlozi je pod vrstvou zpo€atku humozni hliny tvofeno
kvartérnimi, eolickymi, pevnymi spraSemi a spraSovymi hlinami. Tyto zeminy pokraCovaly az do ukonceni obou kopanych
sond v hloubce 2,0 m pod terénem. Hladina podzemni vody nebyla vykopy provedenymi do hloubky 2,0 m zastiZzena.
Pfedbézné Ize konstatovat, Ze vétSinu vytéZené zeminy by mélo byt mozné vyuzit v rdmci zpétnych, nezatéZovanych zasypl
kolem zakladu &i jako nezatéZovany zasyp inZenyrskych siti. Svrchni humdzni vrstvu je doporuéeno skryt a vyuzit v ramci
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finalnich terénnich prav. Je doporuéeno zakladat novy objekt plodné na pasech Ci deskach. Zaklady je doporuéeno
betonovat bez podsypu na o€istény podklad bez nakypfeného a napadaného materialu.

Z hodnot nalevové vsakovaci zkou$ky byla zjisténa primérna hodnota koeficientu vsaku 5,17. 10-6 m.s". Vzhledem
k pomérné kratkodobému zatiZeni vsakovaciho objektu plisobenim vody je tfeba vyslednou hodnotu koeficientu upravit pro
potfeby CSN 75 9010 na kvas = 2,6. 106 m.s!. Z vy3e uvedeného vyplyva, Ze horninové prosttedi je z hlediska propustnosti
nevhodné pro zasakovani srazkovych vod pro podzemni vsakovaci systémy s ky <1.10-5 m.s-* a vhodné pro povrchové
vsakovaci systémy ks> 1.106 m.s*'. Je doporu¢eno zachycenou srazkovou vodu ze stfech a zpevnénych ploch svést do
akumulaéni jimky s pfepadem do prélehd.

Vice viz inzenyrsko-geologicky priizkum.

Radonovy prizkum
Radonovy prlzkum (A10722, vypracoval: Ale$ Pokorny, Ing. Martin Dostal, Jifi Hruby, Ph.D. — AGS Hruby s.r.o0.,

méfeni dne 11. 3. 2022, vypracovano dne: 15. 3. 2022 v Boskovicich) se zpracoval za Uéelem zjisténi radonového indexu
pozemku pro stavebni akci Domova pro seniory. Radonovy index byl pro v§echny objekty stanoven jako nizky ve smyslu
vyhlasky ¢. 422/2016 Sb., § 96. Bude tfeba zajistit ochranu stavby proti pronikani radonu z podlozi dle revidované normy
CSN 73 0601 (Fijen 2019) ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi“.

Vice viz radonovy prdzkum.

Hlukov4 studie

Predmétem hlukové studie (vypracoval: Petr Sigka, KOMPRAH, s.r.0., 11. 3. 2024) bylo zhodnoceni hluku provozu
Domova pro seniory Drasov, p. €. 1870, k. 0. Drésov. Porovnanim stanovenych ekvivalentnich hladin akustického tlaku
v chranénych venkovnich prostorech navrzeného objektu a stavajicich staveb v okoli, nepriizvuénosti konstrukci navrzeného
objektu s hygienickymi a normativnimi limity, je platné, Ze provoz a navrzené stavebni konstrukce objektu splfiuji
pozadavky nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci v platném znéni a
CSN 73 0532 ,Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych viastni stavebnich konstrukci a vyrobku
— Pozadavky*. Vice viz hlukova studie.

B.1.7.  OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Redeny pozemek se nenachazi v pamatkové chranéné oblasti. Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni
elektrizaCni soustavy do napéti 110 kV vetné dle § 46 odst. 5 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, Cini
1 m po obou stranéch krajniho kabelu.

B.1.8. VPOLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Pozemek se nachazi mimo zé&plavové uzemi Q100 i mimo aktivni zénu z&plavového Uzemi. Pozemek se nachazi
mimo poddolované uzemi.

B.1.9.  VLIVSTAVBY NA'OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

a) obecné

NavrZena stavba bude mit vliv na okolni zastavbu, a to pfimym hlukem ze stavebni Cinnosti, déle dojde k omezeni
vefejného prostoru, a to zejména provozem nakladnich aut a vystavbé novych pfipojek v ulici U HFisté.

Delsi provadéni stavby maze ovlivnit okolni stavby zvySenou prasnosti, hluénosti, na komunikacich pfilehlych ke
stavenisti bude dochazet k CasteCnému omezeni verejné dopravy. Tyto vlivy se nedaji vyloucit, pouze omezit.

Reseni ochrany Zivotniho prosttedi pfi vystavbé je uvedeno v bodé B.8.10 této zpravy, omezeni vefejného provozu
na okolnich komunikacich je feSeno v bodé m) této zpravy.

b) Podminky pro vystavbu
e  Stavebni prace budou provadény pfi sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00 hod. Pfed zahajenim
praci je tfeba provést zabezpeceni veSkerych funkénich inzenyrskych siti proti poSkozeni.
e HIu¢né prace budou probihat od 8:00 — 17:00 hod (vcetné sobot, nedél a statnich svatkl, pokud hluk ze stavby
nepiekroCi hlukovy limit)
eV ramci dotéeného uzemi vystavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebnich praci tak, aby
doprava materiélu a stavebnich hmot zasadné neomezila ostatni stavajici provoz v $ir8im okoli stavenistg.
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o Podzemni inZenyrské sité v prostoru stavenisté¢ musi byt polohové a vySkové zaméfeny a vyznaceny pfed
zahajenim stavby. Pokud dojde k naruSeni jakéhokoli podzemniho vedeni, musi byt ihned zastaveny vSechny
prace a pfivolan spravce poskozeného vedeni nebo zafizeni!

o Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k zne€istovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k
omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

e Béhem vystavby musi byt umoZnén pfijezd techniky provozovatele jednotlivych inzenyrskych siti k jejich rozvodiim
a zafizenim.

c) Doprava v priibéhu stavebnich praci

Doprava bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné. Podstatny vliv externi dopravy
na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli se nepfedpoklada. Lze pfedpokladat, ze zvySeni celkové hlukové zatéZe okoli z
bude probihat pfi sedmidennim pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 17:00 hod. Hlu¢né préace budou probihat od 8:00 — 17:00
hod (v€etné sobot, nedél a statnich svatk(, pokud hluk ze stavby nepfekroci hlukovy limit).

VeSkeré plochy mimo vlastni prostor stavenisté musi zustat nedotéeny — neskladovat zde material, neprojizdét
technikou atd., pokud se nedohodne zhotovitel s vlastniky pozemki a uzivateli jinak a stanovi konkrétni podminky. Stavba
bude mit na okoli vliv pouze ve smyslu doCasného zvySeni hlu¢nosti a prasnosti pfi provadéni stavby. Vyrobni zafizeni se ve
stavbé nevyskytuji. Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit $kodlivé disledky stavebni Cinnosti na Zivotni
prostfedi.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

e Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi kryty pro snizeni
hluku.

e  Provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizma.

Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroji zajiSténim dostateného poctu dopravnich prostfedk. V dobé

nutnych pfestavek zastavovat motory stavebnich strojd.

o Nepfipustit provoz dopravnich prostfedku a stroju s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.
e Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé.
o  Pfepravovany material zajistit tak, aby neznecCiStoval dopravni trasy (plachty, vinéeni, snizeni rychlosti apod.).
e  Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.
e U vjezdl na ze staveni$té na mistni komunikace zabezpecit €isténi kol (podvozk() dopravnich prostredki a strojl.
e Provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na staveniSté a nevyhnutelné znecisténi komunikaci
neprodlené odstrarovat.
e UdrZovat pofadek na stavenistich. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.
e  Zamezit znediténi vod (ropné latky, blato, umyvérna vozidel apod.)
o Krealizaci stavby vyuZivat jen plochy v obvodu stavenisté.
e Je samoziejmé nutné neprovadét hluéné stavebni prace v nocni dobé (22:00 az 6:00 hod).
d) Koordinace s ostatnimi stavbami

e  Stavba nebude koordinovana s jinou stavbou v okoli.

B.1.10. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadné stavebni objekty ani vyznamna vzrostla zelen, kterou by bylo tfeba
odstranit. Pfipadna naletova zeleri bude pfed zapo&etim stavebnich praci odstranéna.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni
funkce lesa Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt domu pro seniory je dopravné napojeny z obecni komunikace na parcele p. €. 1849/2 celkem dvéma sjezdy
— jednim pro parkovisté pro obyvatele objektu a druhym pro parkovisté pro personal a zasobovani objektu.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Objekt domu pro seniory je na technickou infrastrukturu napojen na parcele p. €. 1849/2 (splaSkova kanalizace) a
1849/3 (vodovod). V feSené oblasti se nachazi kabelové distribu¢ni sité nizkého napéti EG. D a.s.
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Moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Dle § 5 vyhlaSky 398/2006 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujici bezbariérova uzivani staveb
jsou hlavni pfistupy do staveb navrzeny bez schodl a vyrovnavacich stuprid. Vstupy jsou v trovni komunikace pro chodce.
Pfistupy budou vyty€eny pfirozenymi i umélymi vodicimi liniemi.

B.1.11. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Nejsou znamy zadné souvisejici, ani podmiriujici investice.

B.1.12. SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI)

Redeny objekt se nachazi na p. €. 1870 v k. . Drasov. Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura je umisténa
na parcele 1849/2, 1849/3, 1849/5 v k. 0. Drasov.

B.1.13.

technickou infrastrukturou.

B.2.

B.2.1.

B.2.2.

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):;
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):;
druh pozemku:

vlastnické pravo:

Parcela:
vyméra (m2):
druh pozemku:

vlastnické pravo:

1870

8596

orna plda
Méstys Drasov

1849/2

1347

ostatni plocha (ostatni komunikace)
Méstys Drasov

1849/3

760

ostatni plocha (jina plocha)
Méstys Drasov

1849/5

979

ostatni plocha (jina plocha)
Méstys Drasov

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO

BEZPECNOSTNi PASMO

Veskera ochranna pasma inzenyrskych siti budou respektovana podle podminek spravcd siti a platnych pravnich
predpist a technickych norem (zakon ¢&. 274/2011Sh. o vodovodech a kanalizacich, zakon ¢. 458/2000Sb. energeticky
zékon, zékon &. 127/2005Sb. o elektronickych komunikacich, CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technické vybaveni).
Vlyjma novych pfipojek technické infrastruktury se nepfedpoklada se vznik novych ochrannych ani bezpe¢nostnich
pasem. Na pozemcich parcelni Cisel 1870, 1849/2, 1849/3, 1849/5 vniknou ochranna pasma v souvislosti s novou

CELKOVY POPIS STAVBY

NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM
STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY
STATICKEHO POSOUZENi NOSNYCH KONSTRUKCI

Jedna se o novostavbu domu pro seniory (SO 101) a s tim spojené dopravni a technické infrastruktury.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANi UGEL UZiVANi STAVBY

Druh stavby: bytovy dim, ucel stavby: bydleni pro seniory (objekt pro bydleni), a s tim souvisejici objekty technické a
dopravni infrastruktury.
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B.2.3.

B.24.

B.2.5.

B.2.6.

B.2.7.

B.2.8.

TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba bude trvalého charakteru.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA
STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Viyjimky ani tlevova feeni nejsou znamy.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Veskeré pozadavky dotéenych organ(i jsou zohlednény v projektové dokumentaci.

OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Reseny pozemek se nenachazi v pamatkové chranéné oblasti.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA,
POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.,

SO 101 = Diim pro seniory

Zastavéna plocha: 1490 m?
Obestavény prostor: 7677 m2
Hruba podlazni plocha: 1788 md
UZitna plocha: 1628 m?
Pocet funkénich jednotek (plocha dle OZ): bytova jednotka 1+kk 20 x 33,8 m2

bytova jednotka 2+kk 2 x50,8 m?
Pocet ubytovanych: 24

ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT HOSPODARENI S DESTOVOU
VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMIS|, TRIDA ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOV APOD.,

Bilance narok na elektrickou energii
Objekt bude napojen prostrednictvim pojistkové skfiné na fasadé objektu, u které bude osazen i rozvadéd

fakturaéniho méfeni pro 3 samostatna odbérna mista:

Odbérné misto Uréeni Soudoby piikon Hodnota jisténi
Odbérné misto €. 1 objekt do 70 kW 125A

Odbérné misto €. 2 vytapéni objektu do 37 kW 63 A

Odbérné misto €. 3 elektromobilita (rezerva) do 55 kW Do80A

Pro odbérné misto tepelnych ¢erpadel a elektromobility se pfedpoklada vyuzivani pfislusnych dvoutarifovych sazeb C56d a
C27d; pro samotny objekt se pfedpoklada jednotarifni méfeni. Odbérné misto pro elektromobilitu se pfedpoklada zpocatku
pouze rezervni (bez osazeného elektroméru).

Podrobné bilance jsou feSeny v samostatné ¢asti dokumentace D.1.4.5 — Elektroinstalace Silnoproudé

Bilance potreby tepla

Tepelna ztrata objektu 40 kW
Potfeba tepla pro VZT 13 kW
Potieba tepla pro ohfev TV 20 kW

Z toho plyne pfipojny vykon zdroje tepla 60 kW. Jako zdroj tepla a

chladu pro vytapéni a chlazeni bude instalovano tepelné ¢erpadlo vzduch/voda o jmenovitém vykonu 45 kW.
Venkovni jednotka bude umisténa ve venkovnim prostoru vedle objektu. Vnitini jednotka bude umisténa v
technické mistnosti v 1PP. Za vnitini jednotkou bude umisténa akumulacni nddoba o objemu 1000 I. Jako bivalentni
zdroj bude osazen elektrokotel o vykonu 15 kW
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Predpokladané bilance UT:
Tepelna Cerpadla

El. kotel

El. patrona v zasobniku TV
Ostatni zafizeni strojovny

1x 45 kW
1x 15 kW

1400V
1400V

1x 9,0 kW /400 V
5x 1,0 KW /230 V

Bilance spotieby vody a spladkovych vod:

Stanovani koeficientti denni a hodinové nerovhomérnosti

Celkovy pocet obyvatel sidla
Pocet pfipojenych obyvatel

1500
2000

1,4
21

denni a ro¢ni provoz

pritok vodovodnim potrubim [m®]

& o = [0} o c o O <
objekt / provoz MJ pocet K] 2 3 é 352 S5 8 s 2% <3 %
MJ £ s 23 g5 ESE | E2= | 25 =
= = £ = 5 5 = 8 5 = XE o | €5 <
£ 5 T E s | E o | E5E| % &
3 g ® H 5 °g | E <
Bytové jednotky osoby 24 24 350 100 2,400 840 3,36 0,29
Zaméstnanci osoby 5 12 350 72 0,360 126 0,50 0,09
Celkem 29 2,760 966 3,86 0,38
Pritok vodovodni pFipojkou a vodomérem dle CSN 73 5455 - dimenzovani wnitfnich vodovodu
domovni vodovod
Q= 2,307 Is = 8,3052 m’/hod
Bilance destovych vod
Celkova odvodriovana plocha: 2624,2 m2
Primérny soucinitel odtoku: 0,68
Celkova redukovana odvodriovana plocha: 1742,62 m2
Dest'ové vody: ro¢ni odtok dest'ové vody 260,70 m3/rok

Ared 1742.62 m2

Avz 0m2
Qp 0m3.s-1 jiny pfitok
p 0.2 rok-1 periodicita sraZek

kv 0.00000260 m.s-1 koeficient vsaku

f 2

Qo 0 m3.s-1

Avsak  193.9m2
hd 38.7mm
fc 360 min

Qusak  0.0002520 m3.s-1 vsakovany odtok

Wz 62 m3
Tpr 68.3 hod d

soucinitel bezpe&nosti vsaku
regulovany odtok
velikost vsakovaci plochy
navrhovy uhrn srazek

doba trvani srazky

Celkové produkované mnozstvi komunélniho odpadu

redukovany pudorysny primét odvodfované plochy
plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni)

nejvétsi vypodteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni (navrhovy objem)
oba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

Odpady budou ukladany v garazich uvnitf jednotlivych objekti. Za pfedpokladu, Ze osoba vyprodukuje 28 litrt
odpadu za tyden jsou v objektu navrzeny Ctyfi nadoby o kapacité 240 |. Pfedpoklada se s etnosti vyvozu odpadu 1x tydné.
S odpadem se bude nakladat dle platné legislativy.

B.2.9. ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENi NA ETAPY

Pfedpokladané zahajeni stavby:
Pfedpokladané ukonceni stavby:

B.2.10. ORIENTACNi NAKLADY STAVBY

2025
2030

Soudasti projektové dokumentace je polozkovy rozpocet.
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