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Rekonstrukce kulturniho domu Libina, VO a elektroinstalace 06/2023

Identifikacni udaje
1.1 pfredmét projektu

Tento projekt feSi instalaci vefejného osvétleni a silnoproudou elektroinstalaci pro exteriér
kulturniho domu v Libiné 836, katastralni uzemi Horni Libina, p.¢. 5133, 5657, 5666, 5667,
5669, 5682, 5698, 5699, 5767, 5781, 5790, 5806, 5812, 5823, 5855 a 5865. Elektroinstalace
budou feSeny ve dvou etapach. Tento projekt obsahuje nasledujici instalace:

1. ETAPA
- napojeni parkovych lamp se stozarem,
- napojeni svitidel pro osvétleni pergoly,
- napojeni osvétleni, vysuvného elektro sloupku a vpusti na stfeSe altanu,
- napojeni vysuvného sloupku pro zabranu vjezdu

2. ETAPA
- napojeni parkové lampy se stozarem u kasny,

- napojeni vysuvného elektro sloupku u kasny,

- napojeni LED osvétleni v zabradli u kasny,
1.2 stupen projektu
DSP + DPS
1.3 vychozi podklady

prohlidka mista

podklady a pozadavky investora
stavebni vykresy

ustanoveni pfisluSsnych norem a predpisu

1.4 pozadavky na ostatni profese

stavba:
e zajisti vykopové prace, zahoz a upravu terénuy

ZTI:
e koordinace pfi pokladce kabelovych tras a rozvodu vody

1.5 bezpecnost prace a odborné provedeni

Za dodrzeni vSech pfisluSnych technickych norem, pozadavku a predpist bezpec€nosti
prace pfi realizaci odpovida dodavatelska firma (odbornost provedeni, prace ve vyskach,
zabezpeceni pracovisté, ...). Elektroinstalaci smi instalovat jen osoby s pfisluSnou kvalifikaci
a prokazatelné proskolené.
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Rekonstrukce kulturniho domu Libina, VO a elektroinstalace 06/2023

Silnoprouda elektroinstalace
2.1 napét'ova soustava

pfipojka: napétova soustava je 3 ~ PEN 50 Hz 400/230 V / TN-C
vnitfni rozvody: napétova soustava je 3 ~ NPE 50 Hz 400/230 V / TN-C-S. Bod rozdéleni
PEN vodic¢e na PE a N je v RH.

2.2 stupen dulezitosti dodavky el. energie

Stupen dlleZitosti dodavky elektrické energie je ¢. 3 podle CN 34 1610.

2.3 celkovy instalovany a sou€asny pfikon

Elektricka energie bude pouzivana pro napajeni energo sloupkd v altanu a u kasny,
napajeni sloupku pro zabranu vjezdu a pro vytapéni vyhfivanych vpusti na stfeSe altanu. Pro
nové instalované okruhy v exteriéru budou dopinény do rozvadéfe RH dva proudové
chraniCe 25/4/0.03 a dva 3f. jistiCe B16/3 pro energo sloupky a jeden kombinovany chrani¢
s jistiem B16/1N/0.03 pro sloupek pro zabranu vjezdu.

Parkoveé lampy se stozarem, osvétleni pergoly, altanu a kasny bude napojeno z pfipojné
svorkovnice u stavajici lampy vefejného osvétleni a toto osvétleni bude ovladano spole¢né
se stavajicim verejnym osvétlenim.

P; k Py
ENERGETICKA BILANCE DOPLNENi ROZVADECE RH | [kW] [kW]
ETAPA 1
Energo sloupek altan 5,0/ 0,7 3,5
Vyhfivani vpusti 0,3/ 0,7 0,2
Sloupek zabrana vjezdu 0,3/ 0,3 0,1
ETAPA 2
Energo sloupek u kasny 5,0/ 0,7 3,5
CELKEM 10,6 7,3
P; k Py
ENERGETICKA BILANCE DOPLNENIi VO [kW] [kW]
ETAPA 1
Parkova lampa se stozarem (15x) 0,3/ 1,0 0,3
Osvétleni pergoly 0,3/ 1,0 0,3
Osvétleni altanu 0,03/ 1,0/ 0,03
ETAPA 2
Parkova lampa se stozarem (1x) 0,03/ 1,0/ 0,03
LED osvétleni v zabradli u kasny 0,3| 1,0 0,3
CELKEM 0,96 0,96

Pro vypocCet souCasného pfikonu je uvazZovan koeficient souCasnosti podle typu
jednotlivych spotfebic, jejich poétu a predpokladaného zplsobu jejich provozu.
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Rekonstrukce kulturniho domu Libina, VO a elektroinstalace 06/2023

2.4 zpusob méreni spotieby

Méreni spotfeby el. energie neni predmétem tohoto projektu. V prvni etapé bude
spotfeba energie energo sloupku v altanu, vyhfivani vpusti na stfeSe altanu a sloupku pro
zabranu vjezdu méfena v elektromérovém rozvadéci ER na fasadé objektu. V druhé etapé
bude v ramci rekonstrukce kulturniho domu stavajici ER zruSen a pfesunut na nové misto.
V druhé etapé bude navic méfena i spotfeba noveé instalovaného energo sloupku u kasny.

2.5 zpusob kompenzace uciniku

Kompenzace uciniku se neprovadi, spotfebiCe maji zanedbatelny jalovy odbér.

2.6 ochrana proti zkratu, pretizeni a nebezpeénému dotykovému napéti

1. etapa

V rozvadéci RH bude provedeno odjisténi pro noveé instalovana zafizeni (energo sloupky,
sloupek pro zabranu vjezdu a vyhfivani stfeSnich vpusti altanu. Chranény budou pfed
zkratem jistici, kterym jsou pfedfazeny chranice ¢i kombinovanym chrani€em s jistiCem.

2. etapa

V rozvadé€i R1NP.1 bude provedeno odjiSténi pro nové instalovana zafizeni (energo
sloupky, sloupek pro zabranu vjezdu a vyhfivani stfeSnich vpusti altanu. Chranény budou
pfed zkratem jistiCi, kterym jsou pfedfazeny chraniCe ¢i kombinovanym chrani¢em s jistiCem.

2.7 nadhradni zdroje

Nahradni zdroj nebude instalovan.

2.8 Clenéni prostor podle vnéjsich vlivu

Na zakladé soucasnych znalosti se pfedpoklada:
e prostory normalni
nejsou
e prostory nebezpecné - minimalni kryti je 1P44
Pozadované minimalni kryti je podle pfislusné CSN 33 2000-7-701, obecné |P44.

ABS8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i
vysokymi teplotami
BA1 - nepoucené osoby (laici)
CB1- zanedbatelné nebezpedi

e prostory zvlasté nebezpeéné
nejsou
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Rekonstrukce kulturniho domu Libina, VO a elektroinstalace 06/2023

2.9 technické reseni

a) stavajici rozvodnice RH a nova rozvodnice R1NP.1

V 1.etapé bude napajen nové instalovany energo sloupek v altanu, vyhfivani vpusti na
stfeSe altanu, vysuvny sloupek pro zabranu vjezdu ze stavajiciho hlavniho rozvadéce RH
umisténého v rozvodné v 1.NP. Do stavajiciho rozvadéfe RH budou doplnény dva proudové
chrani¢e 25/4/0.03, dva jistiCe B16/3 pro energo sloupky a jeden kombinovany chrani¢
s jistiem B16/1N/0.03 pro vysuvny sloupek pro zabranu vjezdu.

V 2.etapé bude stavajici hlavni rozvadé¢ RH v 1.NP zruSen a nahrazen novym
v rozvodné 4.03. Napajeni instalovaného energo sloupku v altanu, vyhfivani vpusti na stfeSe
altanu, vysuvného sloupku pro zabranu vjezdu a nové instalovaného energo sloupku u kasny
bude z nové instalovaného rozvadéfe R1NP.1 umisténého na chodbé 1.03. Ze stavajiciho
rozvadéCe RH budou pfesunuty dva proudové chraniCe 25/4/0.03, dva jistiCe B16/3 pro
energo sloupky a jeden kombinovany chranic s jistiCem B16/1N/0.03 pro vysuvny sloupek pro
zabranu vjezdu do rozvadece R1NP.1.

b) Kabelaz
Kabely budou typu CYKY a budou vedeny ve vykopu v ochranné trubce v piskovém lozi.

Vedeni kabell ve vykopu je patrné z vykresu fezu vykopem. V kulturnim domé budou kabely
vedeny v 1. etapé z rozvodny pfes kulturni sal. V kulturnim sale 1.01 budou kabely vedeny 1.
etapé v listé na sténé pod balkonem. V druhé etapé pfi rekonstrukci celého KD bude tato
trasa v listé zruSena. Silové kabely budou v soub&hu minimalné 200 mm od slaboproudych
rozvodl. Kabely budou (dle realnych moznosti) ulozeny prehledné, vodorovné a svisle v
zénach vymezenych CSN 33 2130, zména 2. Nova kabeldZ pro vefejné osvétleni bude
realizovana kabely CYKY-J 4 x 10.

c) osvétleni

Vefejné bude navrzeno podle CSN EN 12464-1 a pozadavku investora. Typ svitidel a
jejich presné umisténi urCi architekt interiéru. V exteriéru bude nové v prvni etapé
nainstalovano 15ks parkovych lamp se stozarem, osvétleni altanu a osvétleni pergoly.
V druhé etapé bude doplnéna jedna parkova lampa se stoZzarem ke kasné a LED pasky
nainstalované v zabradli u kasny. Nové instalované vefejné osvétleni a osvétleni novych
architektonickych drobnych objektl bude ovladano spoleéné se stavajicim vefejnym
osvétlenim. Umisténi napojovaciho bodu (svorkovnice v krabici v zemi) na stavajici osvétleni
je patrné z vykresu situace. V ramci prvni etapy a i druhé etapy bude provedena demontaz
stavajicich parkovych lamp se stoZzarem a jejich ekologicka likvidace.

Zavérem

Cely rozvod je nutno provést dle platnych bezpe&nostnich predpist CSN 33 2000-4-41
ed.3 pro elektricka zafizeni. Po dokonceni pfed uvedenim do provozu musi byt provedena
vychozi revize v8ech Casti elektrického zafizeni. Elektricka zafizeni se musi pravidelnou
udrzbou a prohlidkami udrzovat v bezpecném a provozuschopném stavu. Servis zafizeni
provadi vyrobce nebo organizace jim povéfenda, ktera ma pro tuto Cinnost prokazatelné
vySkolené osoby a je vybavena potfebnym zafizenim a materialem.

Zpracovatel

Ing. Jaroslav Zuna, Bezdrevska 539, 198 00 Praha 9
registracni Cislo CKAIT: 0009222, tel: +420 602 353 985
e-mail : jzuna@apolloart.cz
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